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ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD, OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA
UNA CONTRATACION PUBLICA

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SUCRE
DEPENDENCIA QUE POSEE | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LA NECESIDAD: DEPARTAMENTAL
MEJORANMIENTO DE ViAS TERCIARIAS Y
OBJETO: SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO DE
’ TOLU Y TOLUVIEJO, SUBREGION DEL GOLFO DE
MORROSQUILLO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

De acuerdo con lo establecido en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
modificados por los articulos 32 de la Ley 1150 de 2007 y 87 de la Ley 1474 de 2011, y en desarrollo
de lo previsto por el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, se deberan realizar los estudios
en los cuales se analice la conveniencia y la oportunidad para adelantar la contratacion que pretenda
realizar la entidad estatal, estableciéndose en ellos los criterios que permitan aportar la informacion
pertinente y eficaz para desarrollar debidamente los procesos de contratacion de manera que los
proponentes, en el evento de ser necesarios por la mecdalidad de seleccién, puedan valcrar
adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad. En el presente documento se analizan por
parte del departamento de Sucre, los aspectos necesarios para contratar el "MEJORAMIENTO DE
VIAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO DE TOLU Y
TOLUVIEJO, SUBREGION DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, DEPARTAMENTO DE SUCRE”.!

1. LA DES_CRIPCI()N DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION.

El Departamento de Sucre, en cumplimiento de los fines esenciales del Estadc previstos en la
Constitucién Politica de Colombia, especialmente aquellos relacionados con servir a la comunidad,
promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucién y facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan,
tiene dentro de sus objetivos institucionales impulsar acciones, programas y proyectos orientados al
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, al fortalecimiento de la infraestructura publica
y a la generacion de condiciones que permitan el desarrollo social, econémico y territorial del
Departamento.

En ese contexto, la infraestructura vial constituye un elemento esencial para la integracion territorial,
la conectividad entre municipios, corregimientos, veredas y centros poblados, asi como para el
acceso efectivo de la poblacién a bienes, servicios, mercados, equipamientos institucionales, centros
educativos, servicios de salud y demas actividades productivas y sociales que dinamizan el
desarrollo regional. Por tanto, el mejoramiento de la red vial secundaria y terciaria resulta
indispensable para garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad, seguridad, accesibilidad y
funcionalidad vial, especialmente en aquelios corredores rurales que presentan deterioro progresivo,
baja capacidad estructural y deficiencias en la superficie de rodadura.

En el marco del Plan de Desarrollo Departamental, el presente proyecto se articula con la Linea
Estratégica: Territorio, sostenibilidad y oportunidades, y con el Programa: Infraestructura Red Vial
Regicnal, el cual contempla, entre sus propositos, el fortalecimiento de la infraestructura vial regional,
la conectividad intermunicipal y el acceso a zonas rurales productivas del Departamento de Sucre.
Lo anterior guarda relacion directa con la necesidad de fortalecer la cenectividad territorial, mejorar
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las condiciories de movilidad y promover una infraestructura vial que contribuya al desarrollo
econdmico sostenible del territorio sucrefio.

El mejoramiento de la infraestructura vial constituye un factor dinamizador de la economia, en la
medida en que facilita el transporte de personas, bienes, mercancias, productos agricolas,
pecuarios, comerciales y demas actividades propias de la dinamica economica departamental. De
igual forma, genera externalidades positivas en la produccion, el consumo, la seguridad vial, la
competitividad territorial y el bienestar de las comunidades beneficiarias, al disminuir los tiempos de
desplazamiento, los costos de operacién vehicular, el deterioro de los automotores y las dificultades
asociadas al mal estado de las vias rurales.

Actualmente, los tramos viales que comunican los centros poblados de Pita Abajo, Pita en Medio y
La Esperanza, ubicados en los municipios de Santiago de Tolu y Toluviejo, presentan condiciones
deficientes de transitabilidad, accesibilidad y conectividad terrestre. Dichos corredores se encuentran
conformados principalmente por vias en afirmado y material granular en mal estado, ccn presencia
de baches, erosiones superficiales, péerdida de material, deformaciones Iongitudinales vy
transversales, asentamientos, baja capacidad portante y deficiencias en la superficie de rodadura,
situacion que dificulta el transito permanente y seguro de vehiculos particulares, transporte publico,
carga agropecuaria y demas usuarios de la zona rural.

Durante las temporadas de lluvia, esta problematica se agrava debido a la pérdida de estabilidad de
la subrasante, la formacion de sectores fangosos e intransitables y el deterioro acelerado del material
de afirmado, lo cual puede generar aislamiento parcial de las comunidades, aumento de los tiempos
de desplazamiento, mayores costos logisticos y limitaciones para el acceso oportuno a servicios
esenciales como salud, educacion, abastecimiento, transporte publico y atencién institucional.

En atencién a dicha problematica, el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO DE TOLU Y TOLUVIEJO,
SUBREGION DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, DEPARTAMENTO DE SUCRE” se estructura
como una intervencion orientada a mejorar las condicionés funcionales, estructurales y de seguridad
vial de aproximadamente 2,62 kildmetros de via, distribuidos en tres tramos estratégicos: Tramo 1 -
Pita Abajo, Tramo 2 — Pita en Medio, en el municipic de Santiago de Told, y Tramo 3 — La Esperanza,
en el municipic de Toluviejo.

El alcance del proyecto comprende la construccion de una estructura de pavimento rigido en
concreto MR 40 kg/cm? con actividades de explanacion, excavacion, transporte de materiales,
conformacion de terraplenes, mejoramiento de subrasante, construccion de subbase granular Clase
B y Clase C, losa de concreto hidraulico, bordillos de concreto vaciados in situ, acero de refuerzo,
relleno seleccionado para terraplenes, demarcacion vial, sefializacion vertical y herizontal, asi como
las actividades complementarias requeridas para garantizar una infraestructura vial estable, durable,
seguray funcional.

Asi mismo, el proyecto contempla la implementacion del Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental -
PAGA, el Plan de Manejo de Transito — PMT y la correspondiente caracterizaciéon vial, como
componentes necesarios para asegurar una ejecucién ordenada, ambientalmenite responsable y
compatible con las condiciones de movilidad durante el desarrollo de las obras.

El proyecto contempla la intervencion de tramos viales estratégicos localizados en la subregion del
Golfe de Morrosquillo, especificamente en los accesos y salidas de las vias rurales de los
corregimientos de Pita Abajo, Pita en Medio y La Esperanza, los cuales permiten la conexién de
estas comunidades con la via 4G Tol — San Onofre y con la red vial primaria y secundaria del
Departamento de Sucre.
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De lo anterior, y teniendo en cuenta que el Departamento no cuenta con los recursos suficientes para
ejecutar de manera simultanea intervenciones integrales de mejoramiento en la totalidad de la malla
vial, la Administracion Departamental ha determinado la necesidad de adelantar intervenciones por
etapas, priorizando aquellos tramos que resultan estratégicos para la conectividad territorial, la
movilidad de las comunidades vy el fortalecimiento de la competitividad regional.

En este sentido, la contratacion proyectada tiene como finalidad atender una necesidad publica
concreta, actual y verificable, consistente en mejorar la intercomunicacion terrestre de acceso de los
centros poblados de Pita Abajo y Pita en Medio, en el municipio de Santiago de Told, y La Esperanza,
en el municipio de Toluviejo, para su conexidon con carreteras primarias y secundarias del
Departamento de Sucre, mediante la ejecucion de obras de mejoramiento vial en pavimento rigido y
actividades complementarias de sefializaciéon, manejo ambiental, manejo de transito y control de
calidad.

Por lo anterior, el Departamento de Sucre adelantara el proceso de contratacion para el
“MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO
DE TOLU Y TOLUVIEJO, SUBREGION DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, DEPARTAMENTO DE
SUCRE”, con el propoésito de garantizar la ejecucién de las actividades requeridas para mejorar las
condiciones de movilidad, accesibilidad, conectividad, seguridad vial y operacién de los tramos
priorizados, procurando una infraestructura vial durable y funcional que contribuya al desarrollo
econémico y social de la poblacién beneficiaria.

Este proyecto se encuentra registrado en el Sistema Unificado de Inversion y Finanzas Publicas,
identificado con el siguiente codigo PIIP, conforme se detalla a continuacion:

PIIP 2025002700021

Linea Estratégica: Territorio, Sostenibilidad y Oportunidades

Sector: Transporte

Programa: Infraestructura Red Vial Regional

Finalmente, teniendo en cuenta que la Gabernacion de Sucre no cuenta con personal de planta
suficiente ni con la capacidad operativa necesaria para ejecutar directamente la totalidad de |as obras
de mejoramiento vial, actividades técnicas especializadas, control de calidad, manejo ambiental,
manejo de transito y demas actividades complementarias requeridas para la correcta ejecucion del
proyecto, se hace necesario contratar a una persona natural o juridica que cuente con la idoneidad,
experiencia, capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera para desarrollar el objeto
contractual en las condiciones requeridas por la Entidad.

1.1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD.

La necesidad de adelantar el presente proceso de contratacion se justifica en las condiciones
deficientes de transitabilidad, accesibilidad y conectividad que presentan los tramos viales rurales
objeto de intervencion en los municipics de Santiago de Tolu y Toluviejo, particularmente aquellos
gue permiten la conexion de los centros poblados de Pita Abajo, Pita en Medio y La Esperanza con
las vias primarias y secundarias del Departamento de Sucre. Esta situacion se encuentra asociada,
entre otros factores, al deterioro progresivo de la superficie de rodadura, pérdida de material de
afirmado, presencia de baches, erosion superficial, deformaciones, asentamientos, baja capacidad
estructural de la subrasante y ausencia de una estructura de pavimento adecuada que garantice
condiciones seguras y permanentes de movilidad.

l.a ausencia de intervenciones oportunas de mejoramiento vial puede generar un mayor deteriora de
la superficie de rodadura, restricciones en la movilidad rural, aumentc de los tiempos de
desplazamiento, incremento de los costos de operacion vehicular, deterioro de los automotores,
afectacion de la seguridad vial y disminucién de la conectividad territorial. Asi mismo, puede afectar
la conectividad entre zonas rurales y urbanas, limitar el acceso de las comunidades a servicios
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basicos y dificultar el transporte y comercializacion de productos agricolas, pecuarios y demas bienes
gue hacen parte de la economia departamental.

El Departamento de Sucre cuenta con una red vial que cumple una funcion determinante para la
integracién fisica, econémica y social del territorio. No obstante, los corredores priorizados en el
presente proyecto presentan condiciones que requieren una intervencion estructural mediante obras
de mejoramiento vial, orientadas a sustituir las condiciones actuales de afirmado deteriorado por una
estructura de pavimento rigido en concreto hidréulico, acomparada de obras complementarias de
explanacion, conformacién de terraplenes, subbase granular, bordillos, sefializacion, manejo
ambiental y manejo de transito. En consecuencia, resulta necesario desarrollar actividades de
mejoramiento que permitan mitigar el deterioro, aumentar la capacidad funcional y estructural de la
via, mejorar la seguridad de los usuarios y garantizar mejores condiciones de movilidad para la
poblacion beneficiaria.

Desde el punto de vista social, la intervencién propuesta permitira beneficiar a las comunidades
ubicadas en las zonas de influencia de los tramos priorizados, al mejorar las condiciones de
desplazamiento hacia centros urbancs, institucicnes educativas, centros de salud, lugares de
abastecimiento, mercados y demas puntos de interés comunitario. De igual manera, contribuira a
reducir las dificultades de movilidad que enfrentan los habitantes de zonas rurales, quienes
dependen de la red vial para transportar sus productos, acceder a servicios y desarrollar sus
actividades econdmicas y sociales.

Desde el punto de vista econémico, el mejoramiento de las vias terciarias y secundarias priorizadas
permite optimizar la conectividad regional, reducir los costos logisticos del transporte, facilitar la
comercializacion de productos agropecuarios y comerciales, disminuir el desgaste de los vehiculos
y fortalecer la competitividad de la subregion del Golfo de Morrosquillo. La ejecucion de una
estructura de pavimento rigido constituye una solucién técnicamente adecuada para mejorar la
durabilidad de la infraestructura, reducir necesidades futuras de intervencién correctiva y garantizar
mejores condiciones de operacion de los corredores rurales intervenidos.

Desde el punto de vista técnico, las actividades previstas responden a necesidades propias de
mejoramiento vial y adecuacion estructural de los corredores priorizados, mediante la ejecucion de
obras de explanacion, excavacién, transporte de materiales, conformacién de terraplenes,
mejoramiento de subrasante, construccion de subbase granular Clase B y Clase C, construccién de
losa de concreto hidraulico MR 40 kg/cm?, bordillos en concreto vaciados in situ, acero de refuerzo,
relleno seleccionado para terraplenes, demarcacion vial, sefializacion vertical y horizontal, asi como
actividades complementarias de control de calidad, manejo ambiental y manejo de transito. Estas
actividades permitiran garantizar una superficie de rodadura estable, durable y segura, mejorar la
funcionalidad estructural del corredor y asegurar condiciones adecuadas de circulacién para
vehiculos particulares, transporte publico, carga agropecuaria y demds usuarios de la via.

En este sentido, la ejecucién del proyecto resulta necesaria, pertinente y conveniente para el
Departamento de Sucre, toda vez que permite atender una problematica identificada en la
infraestructura vial, mejorar los corredores priorizados, fortalecer la conectividad entre los centros
poblados de Pita Abajo, Pita en Medio y La Esperanza con la red vial primaria y secundaria del
Departamento, mejorar las condiciones de movilidad rural y garantizar mayores niveles de seguridad,
accesibilidad y funcionalidad vial. Ademas, la intervencién se encuentra alineada con los objetivos
de planificacion territorial, desarrollo econdmico, sostenibilidad e infraestructura previstos en los
instrumentos de planeacion departamental.

Asi las cosas, la contratacion se justifica en la imposibilidad de la Entidad de ejecutar directamente,
con su personal de planta y recursos operativos propios, la totalidad de las actividades requeridas
para el mejoramiento de las vias terciarias y secundarias objeto del proyecto, asi como las
actividades técnicas, constructivas, ambientales, de transito, control de calidad y sefializacion
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asociadas a la intervencion. Por ello, se requiere acudir a un proceso de contratacion que permita
seleccionar un contratista idoneo, con capacidad técnica, administrativa, financiera y operativa
suficiente para ejecutar las actividades previstas, garantizando el cumplimiento del objeto
contractual, la correcta utilizacion de los recursos publicos y la satisfaccion efectiva de la necesidad
identificada.

En consecuencia, el proceso contractual proyectado constituye el mecanismo idéneo para atender
la necesidad publica relacionada con el MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS
EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO DE TOLU Y TOLUVIEJO, SUBREGION DEL GOLFO DE
MORROSQUILLO, DEPARTAMENTO DE SUCRE, en procura de mejorar la infraestructura vial
existente, optimizar las condiciones de movilidad de las comunidades rurales beneficiarias, fortalecer
la integracion territorial, reducir tiempos y costos de desplazamiento, facilitar el acceso a bienes y
servicios, y contribuir al desarrollo econémico y social del Departamento.

2, LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO
NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (UNSPSC) Y LAS CONDICIONES
TECNICAS EXIGIDAS.

2.1. OBJETO: El objeto del presente proceso es el: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y
SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO DE TOLU Y TOLUVIEJO, SUBREGION DEL
GOLFO DE MORROSQUILLO, DEPARTAMENTO DE SUCRE".

2.2, EL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL TERCER NIVEL DEL CLASIFICAR DE
BIENES Y SERVICIOS (UNSPSC).

De conformidad con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, version 14 del
UNSPSC, consultado en la pagina web. www.colombiacompra.gov.co/clasificacion, el objeto a
contratar se encuentra codificadecs asi:

Clasificacion UNSPSC Descripcion

72141000 Servicios de construccion de autopistas y carreteras
72141100 Servicios de construccién y revestimiento y pavimentacion de
infragstructura

2.3.ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del objeto contractual comprende la ejecucion de las actividades necesarias para realizar
el MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE
SANTIAGO DE TOLU Y TOLUVIEJO, SUBREGION DEL GOLFO DE MORROSQUILLO,
DEPARTAMENTO DE SUCRE, mediante la intervencion de aproximadamente 2,62 kilometros de
vias terciarias y secundarias, distribuidos en tres tramos ubicados en los municipios de Santiago de
Tolu y Toluviejo, orientada al mejoramiento de las condiciones de transitabilidad, accesibilidad,
conectividad, seguridad vial, funcionalidad estructural y operacion de los corredores priorizados por
la Entidad.

En desarrollo del objeto contractual, el contratista debera ejecutar las obras de mejoramiento vial
requeridas en los corredores definidos por el Departamento de Sucre, consistentes principalmente
en actividades de explanacion, excavacion, transporte de materiales, conformacion de terraplenes,
mejoramiento de subrasante, construccién de subbase granular Clase B y Clase C, construccion de
pavimento en losa de concreto hidraulico MR 40 kg/cm? construccion de bordillos en concreto
vaciados in situ, instalacion de acero de refuerzo, relleno seleccionado para terraplenes, sefializacién
horizontal y vertical, implementacion del Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental — PAGA, aplicacion
del Plan de Manejo de Transito — PMT, caracterizacion vial, control de calidad y demas actividades
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complementarias necesarias para garantizar la estabilidad, durabilidad, seguridad y funcionalidad de
la infraestructura vial proyectada, de conformidad con las cantidades, especificaciones técnicas,
condiciones particulares, planos, documentos técnicos, presupuesto oficial, estudios previos, pliego
de condiciones y demas documentos que hagan parte integral del proceso contractual.

El proyecto contempla la intervencién de los siguientes tramos viales priorizados:

* Tramo 1 - Pita Abajo, municipio de Santiago de Tolu, con una longitud aproximada de 1,13
kilometros, correspondiente a la conexion vial del sector de Pita Abajo con la via 4G Tolu — San
Onofre. ,

« Tramo 2 - Pita en Medio, municipio de Santiago de Tolu, con una longitud aproximada de
0,74 kilometros, correspondiente al acceso vial del sector de Pita en Medio y su articulacion con
la red principal de transporte regional entre Tolt y San Onofre.

« Tramo 3 - La Esperanza, municipio de Toluviejo, con una longitud aproximada de 0,75
kilbmetros, orientado a mejorar la conexion terrestre del corregimiento de La Esperanza con los
corredores principales del Departamento de Sucre.

Las actividades objeto de ejecucion tienen como finalidad atender las necesidades de mejoramiento
estructural y funcional de la infraestructura vial existente, sustituyendo las condiciones actuales de
transitabilidad deficiente por una superficie de rodadura estable, durable y segura, mediante la
construccion de una estructura de pavimento rigido y obras complementarias que permitan mejorar
la movilidad rural, reducir los tiempos de desplazamiento, disminuir los costos de operacidon vehicular,
facilitar el transporte de productos agricolas y pecuarios, mejorar la seguridad vial y fortalecer la
integracion territorial de las comunidades beneficiarias.

Dentro del alcance contractual se incluyen, como minime, las siguientes actividades:
1. Obras de explanacidon y movimiento de tierras:

« Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales.

* Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y préstamos
para distancias maycres de mil metros.

»  Caonformacion de terraplenes.

¢ Relleno seleccionado para terraplenes.

2. Estructura de pavimento:

e Construccidon de subbase granular Clase B y Clase C, segun correspenda al tramo y a los
disefios del proyecto.

¢ Construccion de losa de concreto MR 40 kg/cm? incluyendo suministro, formaleteado,
celocacion y acabado.

¢ Construccion de bordillo de concreto vaciado in situ.

¢ Suministro, figuracion, transporte y colocacion de acero de refuerzo fy = 420 MPa o el
especificado en los documentos técnicos del proyecto.

3. Senalizacion y seguridad vial:

e Ejecucion de lineas de demarcacién y marcas viales.

¢ Instalacién de sefales verticales de transito.

e Implementacion de las medidas de sefializacién temporal y manejo de transito requeridas
durante la ejecucion de las obras.

4. Gestién ambiental, transito y caracterizacion vial:
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» Implementacion del Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental — PAGA.

* Aplicacion del Plan de Manejo de Transito — PMT.

» Ejecucion de la caracterizacion vial.

* Manejo, retiro, transporte y disposicion de residuos, materiales sobrantes y demés elementos
resultantes de la ejecucion de las obras, conforme a la normativa ambiental aplicable.

Las cantidades sefialadas en el presupuesto oficial y en los documentos técnicos del proyecto
constituyen la base de ejecucion contractual y deberan ejecutarse conforme a las necesidades reales
de intervencion, las condiciones encontradas en campo, los disefios aprobados, las especificaciones
técnicas, las ordenes impartidas por la interventoria o supervisiéon y las reglas de ejecucién
presupuestal aplicables al contrato. En todo caso, el contratista debera garantizar que las actividades
se desarrollen con estricta sujecion a las especificaciones técnicas, a las normas aplicables en
materia de infraestructura vial, seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental, sefializacién,
control de transito, calidad de materiales y demas disposiciones que regulen la ejecucion del
proyecto.

El contratista debera disponer del personal, equipos, herramientas, maquinaria, transporte, insumos,
materiales, elementos de proteccion personal, sefializacion temporal, medidas de seguridad y demas
recursos necesarios para la correcta ejecucién de las actividades contratadas. Asi mismo, debera
adelantar las labores de suministro, transporte, acopio, manejo, instalacion, retiro y disposicién de
materiales, residucs, sobrantes de excavacion y demas elementos derivados de la ejecucion de las
obras, de acuerdo con las instrucciones de la Entidad, la interventoria o supervision y la normativa
ambiental aplicable.

El alcance del objeto contractual comprende igualmente la adopcion de todas las medidas necesarias
para garantizar la seguridad de |os trabajadores, usuarios de la via y comunidad en general durante
la ejecucion de las actividades. Para ello, el contratista debera implementar las medidas de
sefializacion, prevencion, control y manejo del transito que resulten necesarias, procurando
minimizar las afectaciones a la movilidad y garantizar condiciones adecuadas de operacion en los
frentes de trabajo.

Las intervenciones deberan ejecutarse en los sitios definidos por la Entidad y conforme a la
programacion aprobada, atendiendo criterios de oportunidad, eficiencia, calidad y correcta utilizacién
de los recursos publicos. El contratista debera coordinar permanentemente con la supervision o
interventcria del contrato la priorizacién de frentes de trabajo, la verificacion de cantidades
ejecutadas, el recibo de actividades y la presentacion de los soportes técnicos, administrativos,
ambientales, financieros, de seguridad y de calidad requeridos para el tramite de pago y seguimiento
contractual.

En consecuencia, el alcance del objeto no se limita a la ejecucion material de las actividades
constructivas, sino que comprende todas las gestiones técnicas, operativas, administrativas,
logisticas, ambientales, de transito, seguridad y control de calidad necesarias para garantizar el
mejoramiento efectivo de las vias terciarias y secundarias priorizadas en los municipios de Santiago
de Tolu y Toluviejo, procurando una infraestructura vial estable, durable, segura y funcional, que
mejore las condiciones de movilidad, conectividad e integracion territorial del Departamento de
Sucre.

2.4.CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
2.4.1. Actividades principales para ejecutar

El contratista debera ejecutar, como minimo, las siguientes actividades:
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VIA PITA ABAJO - VIA TOLU - SAN ONOFRE - TRAMO 1
No DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
; . 1 EXPLANACION
EXPLANACIONES Y MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE
11 EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y M3 206,26
i CANALES '
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA
EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y
1,2 PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL m3*Km 9181,34
METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS
{100 m)
2 PAVIMENTO
2,1 CONFORMACION DE TERRAPLENES M3 4016,65
2,2 SUBBASE GRANULAR CLASE B M3
23 SUBBASE GRANULAR CLASE C M3 1733 .45
52 LOSA DE CONCRETO MR = 40 Kg/cm2 (SUMINISTRO, N3 1733 45
i FORMALETEADO, COLOCACION Y ACABADO. !
%5 BORDILLC DE CONCRETO VACIADO IN SITU: NO INCLUYE ML 565,58
; LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO i
2,6 ACERO DE REFUERZO fy = 4200MPa Kg 431,40
27 RELLENO SELECCIONADO PARA TERRAPLENES M3 4016,65
3 SENALIZACION Y SEGURIDAD
3,1 Lineas de demarcacién y marcas viales ML 4718,82
3,2 Sefiales verticales de transito UND 13,00
VIA PITA EN MEDIO — VIA TOLU - SAN ONOFRE - TRAMO 2
No DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 EXPLANACION
EXPLANACIONES Y MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE
11 EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y M3 _—
; CANALES '
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA
EXCAVAGION DE LA EXPLANACION, CANALES Y
1,2 PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MiL m**Km 10694,81
METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS
(100 m)
2 PAVIMENTO
2.1 CONFORMACION DE TERRAPLENES M3 403,49
22 SUBBASE GRANULAR CLASE B M3 704,20
23 SUBBASE GRANULAR CLASE C M3
LOSA DE CONCRETO MR = 40 Kg/cm2 (SUMINISTRO,
24 FORMALETEADO, M3 208,26
25 EERDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU:; NO INCLUYE ML 1483.39
26 ACERO DE REFUERZQ fy = 4200MPa Kg 438,00
2.7 RELLENO SELECCIONADO PARA TERRAPLENES M3 403,49
3 SENALIZACION Y SEGURIDAD
3.4 Lineas de demarcacién y marcas viales ML 2495 99
32 Sefales verticales de transito UND 4,00
VIA NUEVA ESPERANZA - SAN ONOFRE - TRAMO 3 ‘ ;
No DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 EXPLANACION
EXPLANACIONES Y MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE
11 EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIGN Y M3 51 80
/ CANALES :
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA
1,2 EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y| m3Km 3.010,75
PRESTAMCS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL
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METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS

(100 m)

2 PAVIMENTO
2.1 CONFORMACION DE TERRAPLENES M3 927,75
2,2 SUBBASE GRANULAR CLASE B M3 704.2
2,3 SUBBASE GRANULAR CLASE C M3

LOSA DE CONCRETO MR = 40 Kg/em2 (SUMINISTRO,

2.4 FORMALETEADO, COLOCACION Y ACABADO. IPS ST AT
25 BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU: NO INCLUYE ML 1.502.01
! LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYQO =
2,6 ACERO DE REFUERZOQ fy = 4200MPa Kg 338,64
2,7 RELLENO SELECCIONADO PARA TERRAPLENES M3 927,75
3 SENALIZACION Y SEGURIDAD
3.1 Lineas de demarcacion y marcas viales ML 2.456,98
3,2 Sefales verticales de transito UND 4,00

Las cantidades indicadas son estimadas conforme al presupuesto oficial del proyecto y deberan
gjecutarse de acuerdo con las necesidades reales de intervencion, la localizacion de los frentes de
trabajo, las instrucciones de la supervisién o interventoria y la disponibilidad presupuestal del
contrato. En todo caso, Unicamente seran reconocidas y pagadas las cantidades efectivamente
ejecutadas, recibidas y aprobadas conforme a las condiciones contractuales.

2.4.2. Especificaciones técnicas generales de las actividades

En el desarrollo del presente contrato de infraestructura vial, el contratista debergd cumplir
integralmente con las especificaciones generales de construccién de carreteras del Instituto Nacional
de Vias —INVIAS—, incluida la version 2022, asi como con aquellas normas, manuales, guias,
rescluciones, especificaciones técnicas y disposiciones complementarias que se encuentren
vigentes al momento de la apertura del proceso de contratacion y durante la ejecucion del contrato,
en cuanto resulten aplicables a la naturaleza de las actividades objeto del proyecto.

De igual manera, los materiales, equipos, herramientas, procedimientos constructivos, métodos de
intervencion, controles de calidad y demas elementos utilizados para la ejecucion de las actividades
contratadas deberan ajustarse a las normas de ensayo de materiales, especificaciones generales de
construccion de carreteras, manuales técnicos y demas lineamientos expedidos por el Instituto
Nacional de Vias —INVIAS—, asi como a las disposiciones técnicas que resulten aplicables a la
construccién, mejoramiento, control de calidad, sefializacion y manejo ambiental de infraestructura
vial en pavimento rigido.

El contratista debera tener en cuenta que las actividades objeto del presente proceso corresponden
a intervenciones de mejoramiento vial sobre vias rurales existentes, mediante la construccién de una
estructura de pavimento rigido en concrete hidraulico MR 40 kg/cm? acompafiada de actividades de
explanacion, excavacién, transporte de materiales, conformacion de terraplenes, mejoramiento de
subrasante, construccion de subbase granular Clase B y Clase C, construccion de bordillos,
instalacion de acero de refuerzo, sefializacion vial horizontal y vertical, implementacion del Plan de
Adaptacién de la Guia Ambiental —PAGA—, aplicacién del Plan de Manejo de Transito —PMT—y
demas actividades complementarias definidas en los estudios, disefios, planos, presupuesto oficial
y especificaciones técnicas del proyecto. En consecuencia, la gjecucion de los trabajos debera
adelantarse garantizando la menor afectacién posible a la movilidad, a la seguridad de los usuarios,
a la operacién normal de las vias intervenidas y a las comunidades ubicadas en las zonas de
influencia del proyecto.

Considerando que los trabajos se ejecutaran en corredores viales en operacion y que buena parte
de las actividades se desarrollaran sobre la calzada existente, zonas laterales, accesos, frentes de
excavacion, areas de conformacion de terraplenes, zonas de subbase, zonas de pavimentacion,
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bordillos, sefializacién y demas areas propias de la intervencion vial, el contratista debera adoptar
todas las medidas de manejo, prevencion, sefializacion, control y seguridad necesarias para proteger
la integridad de los trabajadores, peatones, conductores, pasajeros, residentes, usuarios de la via y
terceros que puedan verse directa o indirectamente afectados por la ejecucion de las actividades.

Para tal efecto, el contratista debera dar cumplimiento a lo previsto en el Manual de Sefalizacion
Vial vigente, adoptado mediante Resolucién No. 0001885 del 17 de junio de 2015, expedida por el
Ministerio de Transporte, o la norma que la modifique, sustituya o complemente, especialmente en
lo relacionado con la sefializacion temporal de obras, dispositivos de regulacion del transito,
delimitacién de zonas de trabajo, manejo de peatones, control de flujo vehicular, ubicacion de sefiales
preventivas, informativas y reglamentarias, y demas medidas requeridas para la intervencién segura
de vias en servicio.

En caso de que, por razones técnicas, operativas, de seguridad vial o por las condicicnes propias
del frente de trabajo, se requiera realizar cierres parciales, pasos alternados, restricciones
temporales, canalizacién del transito, reduccién de calzada, manejo de un solo carril o cualquier otra
medida que afecte la circulacion normal de vehiculos o peatones, el contratista debera implementar
previamente los dispositivos de sefializacion y control correspondientes, garantizando la adecuada
informacioén a los usuarios y la proteccion de las personas que transiten por el sector intervenido.

Cuando la magnitud de la intervencién, las condicicnes de la via, el flujo vehicular o las instrucciones
de la autoridad competente asi lo exijan, el contratista debera elaborar, presentar y ejecutar el
respectivo Plan de Manejo de Transito —PMT—, o el documento técnico que haga sus veces, con
el fin de establecer las medidas necesarias para mitigar los impactos sobre la movilidad y garantizar
la seguridad durante la ejecucion de las actividades. Dicho plan debera ser sometido a revision y
aprobacién de las autoridades competentes cuando aplique, asi comc de la supervisién o
interventoria del contrato.

En eventos excepcionales en los que se requiera el cierre total de la via, el contratista no podra
proceder de manera unilateral. Para ello debera contar previamente con la autorizacion de la Entidad
contratante, la supervisién o interventoria y la autoridad de transito competente, segln corresponda.
Ademas, debera adelantar con la debida antelacién los tramites administrativos necesarios, disponer
de rutas alternas cuando existan, informar oportunamente a la comunidad y usuarios de la via, e
implementar todas las medidas de sefializacion, control, seguridad y divulgacién requeridas para
prevenir riesgos y minimizar afectaciones.

El contratista sera respchsable de maniener la sefializacion temporal durante todo el tiempo que
permanezcan activos los frentes de trabajo, asi como de verificar su adecuada instalacién, visibilidad,
estabilidad, conservacién y retiro oportuno una vez finalizadas las actividades. La sefializacion
debera ubicarse en sitios visibles, en condiciones de seguridad y de acuerdo con las distancias,
caracteristicas, dimensiones y especificaciones establecidas en la normatividad aplicable.

Asi mismo, el contratista debera garantizar que el personal cperativo cuente con los elementes de
protecciéon perscnal, chalecos reflectivos, conos, paletas, barreras, cintas, sefiales, dispositivos
luminoscs cuando aplique, y demas elementos necesarios para el desarrollo seguro de las
actividades. Cuando se requiera apoyo para el control del transito, debera disponer de personal
capacitado para orientar a los usuarios de la via, prevenir accidentes y facilitar la circulacién segura
en los sectores intervenidos.

El contratista debera ejecutar las obras de mejoramiento vial sin afectar indebidamente predios,
cerramientos, accesos, redes de servicios publicos, sefiales existentes, obras de drenaje,
estructuras, cuerpos de agua, zonas de proteccién ambiental o cualquier otro elemento ubicado en
el area de intervencién. En caso de que se identifiquen situaciones que puedan generar riesgo
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técnico, ambiental, social, predial o de seguridad vial, deberd informarlo de manera inmediata a la
supervisién o interventoria para que se adopten las medidas correspondientes.

Los materiales sobrantes de excavacion, residuos de construccion y demolicion, material
inadecuado, sedimentos, empaques, formaletas, residuos derivados de la construccion de subbase,
concreto, bordillos, sefializacion y demas elementos resultantes de las actividades deberan ser
retirados, transportados, manejados y dispuestos adecuadamente por el contratista, en sitios
autorizados o aprobados, evitando su acumulacion sobre la calzada, bermas, zonas laterales,
predios colindantes, cuerpos de agua o areas que puedan generar afectaciones ambientales,
sanitarias, hidraulicas, sociales o de seguridad vial.

El contratista debera garantizar que los materiales utilizados en la construccién de la estructura de
pavimento cumplan con las especificaciones técnicas aplicables, incluyendo los requisitos de calidad
para subbase granular, concreto hidraulico MR 40 kg/cm?, acero de refuerzo, bordillos, materiales de
relleno, sefiales verticales, demarcacion vial y demas insumos requeridos. Para ello debera adelantar
los ensayos de laboratorio, controles de campo, verificaciones topograficas y demas actividades de
control de calidad previstas en las especificaciones técnicas, normas INVIAS y documentos del
proyecto.

La ejecucion de la losa de concreto hidraulico debera realizarse conforme a los disefios, espesores,
modulacion, juntas, acabado, curado, resistencia especificada, tolerancias geométricas vy
condiciones constructivas establecidas en los plancs, memorias de disefio, presupuesto oficial y
especificaciones técnicas. Cualquier modificacion técnica durante la ejecucion debera contar con la
aprobacion previa de la interventoria o supervision, y debera estar debidamente justificada y
soportada.

Las actividades de explanacion, conformacion de terraplenes, mejoramiento de subrasante, subbase
granular, rellenos seleccionados y demas trabajos asociados al soporte estructural del pavimento
deberan ejecutarse respetando las cotas, pendientes, alineamientos, secciones transversales,
niveles de compactacion, humedad, espesores y demas parametros definidos en los estudios y
disefios aprobados.

La ejecucion de las actividades debera realizarse observando criterios de calidad, oportunidad,
eficiencia, seguridad y sostenibilidad, garantizando que los trabajos cumplan con las
especificaciones técnicas aplicables y con las instrucciones impartidas por la Entidad, la supervision
o la interventoria. El incumplimiento de las medidas de sefalizacién, seguridad vial, manejo de
transito, control ambiental o especificacicnes técnicas sera responsabilidad exclusiva del contratista,
sin perjuicio de las acciones contractuales, administrativas o sancicnatorias a que haya lugar.

En todo caso, el contratista debera ejecutar el objeto contractual de conformidad con los documentos
que hacen parte integral del proceso, el presupuesto oficial, el anexo técnico, el documento técnico,
las especificaciones del INVIAS, el Manual de Sefializacion Vial, las normas de seguridad y salud en
el trabajo, las disposiciones ambientales aplicables y demas regulaciones vigentes que resulten
exigibles para la correcta ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS
EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO DE TOLU Y TOLUVIEJO, SUBREGION DEL GOLFO DE
MORROSQUILLO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

2.4.3. Personal minimo y capacidad operativa
El contratista debera disponer del personal profesional, técnico, operativo y administrativo necesario

para ejecutar el objetc contractual en debida forma. Dicho personal debera contar con la experiencia,
idoneidad y disponibilidad requerida para garantizar la correcta ejecucion de todas las actividades.
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El personal vinculado al proyecto debera cumplir las obligaciones en materia de seguridad y salud
en el trabajo, afiliacién al Sistema de Seguridad Social Integral, usc de elementos de proteccion
personal y demas exigencias legales y contractuales aplicables. La Entidad, a través de la
supervision o interventoria, podra verificar en cualquier momento la disponibilidad del personal
propuesto y su participacion efectiva en la ejecucion del contrato.

Descripcién Cantidad Dedicacion
Director de Obra 1 50%
Residente de Obra 2 100%
Ingeniero ambiental 1 100%
Profesicnal en Higiene y Salud 1 100%
Trabajador Social 1 100%
Topografo 1 100%

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, come minimo, los siguientes requisitos
de formacion y experiencia:

Profesional  Ofrecido Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia Especifica
para el Cargo General

Director de obra Minimo Diez (10) afios contados a | Minimo Tres (3) afios como director de
Ingeniero Civil y/o | partir de la fecha de expedicién de la | obra y/o contratista en proyectos de
Ingeniero de vias vy | Matricula Profesional. Matricula | CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO
transporte. vigente (COPNIA). 0 MANTENIMIENTO 0
(Posgrado en Gerencia REHABILITACION O PAVIMENTACION
de proyectos o Gerencia 0 REPAVIMENTACION @]
de Obras o Proyectos de CONSERVACION EN PAVIMENTO
construccion) ASFALTICO 0] CONCRETO
HIDRAULICO DE  CARRETERAS
Dedicacion 50% PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
Cantidad 1 URBANAS 0] PISTAS DE
AEROPUERTOS.
Residente de obra Minimo Cuatro (4) afios contados a | Minimo Tres (3) afios como residente de
Ingeniero Civil y/o | partir de la fecha de expedicion de la | obra en proyectos de CONSTRUCCION
Ingeniero de vias vy | Matricula Profesional. Matricula | O MEJORAMIENTO ]
transporte. vigente (COPNIA). MANTENIMIENTO O REHABILITACION
O PAVIMENTACION 0
Dedicacion 100% REPAVIMENTACION 0
Cantidad 2 CONSERVACION EN PAVIMENTO
ASFALTICO 0] CONCRETO

HIDRAULICO DE CARRETERAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
URBANAS (0] PISTAS DE
AEROPUERTOS.

Ingeniero ambiental Minimo Dos (2) afios contados a | Minimo Un (1) afic como ingeniero
Dedicacion 100% partir de la fecha de expedicion de la | ambiental en proyectos de
Cantidad 1 Matricula Profesional. CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO
o] MANTENIMIENTO 0
REHABILITACION O PAVIMENTACION
o] REPAVIMENTACION 0]
CONSERVACION EN PAVIMENTO
ASFALTICO O CONCRETO
HIDRAULICO DE  CARRETERAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
URBANAS O PISTAS DE

AEROPUERTQOS.
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Profesional = Ofrecido Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia Especifica
para el Cargo General

y Salud de la fecha de expedicion de la | Salud Ocupacional y/o Seguridad
Profesional en area de | Matricula Profesional y Licencia | Industrial SISO de obra en proyectos de
Seguridad y Salud en el | vigente. Obra Civil.

Trabajo.

Dedicacién 100%
Cantidad 1

Profesional en Higiene

Minimo un (1) afio contado a partir | Minimo Un (1) afio como Profesional en

Trabajador Social
Profesional en Trabajo
Social o Psicologia.
Dedicacion 100% N/A N/A
Cantidad 1

Topégrafo
Profesional, Técnico o
Tecnélogo en Topografia

Dedicacion 100%

Cantidad 1

N/A N/A

Para efectos del analisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del Confratista para
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos 0 mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100% de [a dedicacién requerida para este Proceso de
Contratacion.

El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesian de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El
requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo
18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de
servicios.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en
la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la
fecha de ejecucion del Contrate, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios
de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.
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g. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimientc al objeto del
Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacién exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista
o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad,
detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f.  En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

A Requisitos de Experiencia | Requisitos de Expetriencia
Posgrado con titulo ¥ Generalp q Especific'g
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgradoen las diferentes modalidades por experiencia generaly

viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y
viceversa.

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica
o0 viceversa.

3. FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACION
EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO
DE REINTEGRACION O REINCORPORACION Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL - ARTICULO 3 DECRETO 1860 DE 2021.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el DECRETO 1860 DE 2021 en su Articulo 2.2.1.2.4.2.16.
“Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacidn en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacién y sujetos de
especial proteccion constitucional. En los Procesos de Conlratacion, las Entidades Estatales
indistintamente de su régimen de contratacién, los patrimonios auténomos constituidos por
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos fomentaran en los pliegos de
condiciones o documento equivalente que los coniratistas destinen al cumplimiento del objeto
confractual la provisién de bienes o servicios por parte de poblacién en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de
especial proteccién constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los
Acuerdos Comerciales vigentes”. La Secretaria del Infraestructura para el fomento a la ejecucion de
contratos estatales por parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en procesos de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional, y teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual y el alcance de las
obligaciones, censidera que para el presente proceso de seleccion NO es pertinente incorporar que
el contratista destine al cumplimiento del objeto contractual, la provisiéon de bienes o servicios por
parte de la poblacién descrita anteriormente.

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

4.1, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

De caracter general
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Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente
durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucidn del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior al diez por ciento (10%], sin perjuicio de que el confratista incorpore un porcentaje superior
al definido por la Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la
ejecucion del contrato. En todo caso, el cince por ciento (5 %), de la mano de obra no calificada
de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por
al menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitive.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento
en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima
del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje de minimo el cinco por ciento (5%), la
provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial
proteccion constitucional: poblaciéon en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas
en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres
cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion
de las comunidades indigena, negra, afrocclombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre
otros sujetos identificados por la Ley o |a jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporades a la ejecucion del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so
pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicidon de
los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al Interventor dentro de los cinco (5) dias
siguientes contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacion en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacién de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Siskén IV) y la condicion de victima de conflicto armado y
de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusidon en el Registro
Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.
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La condicién de los sujetcs de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la'ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

7. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

10.Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

11.Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de
la oferta.

12.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificaciéon del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

13.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

14.Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
gque se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de lcs elementos de
proteccion personal (EPP).

15.Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

16.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

17.Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramientc o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes Iegales
accionistas o integrantes del Contratista.

18.contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las
narmas NTC ISO 9001:2015 y NTC 1SO 10005:2018 en los diez (10) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato.

19.El contratista, previo al inicio de ejecucion de las obras, en conjunto con el interventor de la obra,
establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales
y scociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

20.El contratista se compromete a realizar durante la ejecucién del contrato las siguientes
actividades:

e Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejc Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.
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e Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista cuente
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

s Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales
a lo establecido en los planes de Gestion Social, para lo cual se podra gestionar espacios
de formacién a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o
algunas entidades estatales o a través de crganizaciones no gubernamentales, entre otras.

¢ Presentar un programa de uso ¢ ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, el contratista se
compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.

e Establecer programas al interior del proyectec que busquen desincentivar el uso de plasticos
de un solo uso, asi como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestién
adecuada de residuos posconsumo

21.El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

22 [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opcién 1 Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En
consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

23.[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opeidén 1 del Formato 9A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato,
segun correspenda, la fecha de adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este
verifiqgue que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes
Nacionales correspondiente.

24 [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento {90%) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

Paragrafo. En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la
ejecucion del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su
utilizacion cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.

iii) El preveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales o sin que exista una justificacion por condiciones de mercado,
dificultando de manera grave la ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los fres (3) dias habiles
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contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o
documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la
comunicacién del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos
definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de unc de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productcres de Bienes
Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

De caracter especifico:

Ademas de las obligaciones generales previstas en la Ley y en el presente Pliego, el CONTRATISTA
debera cumplir las siguientes obligaciones especificas:

A. Obligaciones administrativas, legales y de coordinacion

1. Cumplir cabalmente el objeto contractual, ejecutando las actividades de MEJORAMIENTO DE
VIAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO DE TOLU Y
TOLUVIEJO, SUBREGION DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
conforme al anexo técnico, documento técnico, presupuesto oficial, especificaciones técnicas,
cronograma aprobado, estudios previos, pliego de condiciones, propuesta presentada y demas
documentos que integren el proceso contractual.

2. Ejecutar el contrato dentro del plazo establecido, garantizande la programacion, organizacion y
desarrollo oportuno de las obras de mejoramiento vial en los tramos Pita Abajo, Pita en Medic
y La Esperanza, incluyendec actividades de explanacion, movimiento de tierras, confermacion
de terraplenes, mejoramiento de subrasante, subbase granular, pavimento en concreto rigido,
bordillos, acero de refuerzo, sefializaciéon vial, PAGA, PMT, caracterizacion vial y demas
actividades complementarias previstas en los documentos del proyecto.

3. Acatar las instrucciones impartidas por la interventoria, la supervision y la Entidad contratante,
siempre que se encuentren dentro del marco contractual y legal, y atender oportunamente los
requerimientos técnicos, administrativos, ambientales, financieros, sociales y de seguridad que
se formulen durante la ejecucion del contrato.

4. Obrar con buena fe, diligencia, lealtad contractual, colaboracién y responsabilidad en todas las
etapas de ejecucion del contrato, procurando la adecuada coordinacion con la Entidad, la
interventoria, las autoridades competentes, las comunidades del area de influencia y demas
actores relacionados con el proyecto.

5. Conocer, verificar y asumir las condiciones geograficas, climaticas, topograficas, logisticas,
ambientales, sociales, de acceso, tréansito, abastecimiento y cperacion de los tramos viales
objetc de intervencién, sin gue las situaciones previsibles ascciadas a dichas condiciones
generen reclamaciones posteriores o justifiquen incumplimientos.

8. Mantener una adecuada organizacion administrativa del contrato, incluyendo programacion de
actividades, control de frentes de trabajo, archivo documental, correspondencia, trazabilidad de
instrucciones, actas, informes, registros fotograficos, soportes de medicién y demas
documentos requeridos para el seguimiento contractual.

7. Mantener indemne a la Entidad frente a reclamaciones, demandas, quejas, procesos,
sanciones, multas o controversias promovidas por trabajadores, subcontratistas, proveedores,
autoridades, usuarios de la via o terceros, cuando dichas situaciones se originen en acciones u
omisiones imputables al contratista durante la ejecucién del contrato.
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Suscribir oportunamente las actas de inicio, suspensidn, reinicio, recibo parcial, recibo final,
liquidacion, comités, informes, requerimientos y demas documentos necesarios para la correcta
ejecucion, seguimiente y cierre del contrato.

Mantener vigente la matricula profesional, permisos, autorizaciones, registros, afiliaciones,
certificaciones y demas documentos exigibles del personal, equipos, vehiculos y maquinaria
utilizados para la ejecucién del contrato, cuando a ello haya lugar.

Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales aplicables en materia de
contratacién estatal, infraestructura vial, seguridad vial, seguridad y salud en el trabajo, gestion
ambiental, manejo de residuos, transporte, transito y demas normas aplicables al objeto
contractual.

Ejecutar las obras con estricta sujecion a los estudios y disefios aprobados, planos de
construccion, memorias de cantidades, disefios geométricos, estudic de suelos y geotecnia,
disefio de pavimento, estudio hidrolégico e hidraulico, sefializacion, PMT, PAGA, presupuesto
~oficial, APU y demas documentos técnicos que integran el expediente del proyecto.

Informar oportunamente a la Entidad y a la interventoria cualquier inconsistencia, interferencia,
diferencia de cantidades, condicién no prevista, limitacién técnica, afectacidn predial, ambiental
o social que pueda incidir en la correcta ejecucion de las obras, absteniéndose de ejecutar
medificaciones no autorizadas.

B. Obligaciones financieras, tributarias y de manejo de recursos

Destinar los recursos del contrato de manera directa, exclusiva e inequivoca al cumplimiento
del objeto contractual, de conformidad con los precios unitarios, cantidades, actividades,
componentes y condiciones previstas en el presupuesto oficial y en los documentos
contractuales.

Presentar oportunamente las cuentas de ccbro, facturas, actas parciales, informes de avance,
soportes de ejecucion, registros fotograficos, mediciones, certificaciones de pago de seguridad
social y demas documentos exigidos para el tramite de pago.

Acreditar mensualmente el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecucion del contrato,
conforme a la normativa vigente.

Asumir por su cuenta y riesgo el pago de salarios, honorarios, prestaciones sociales, seguridad
-social, indemnizaciones, dotaciones, transporte, alimentacion, viaticos, elementos de proteccion
personal y demas emolumentcs del personal a su cargo, sin que exista vinculo laboral algunec
entre dicho personal y la Entidad contratante.

Cancelar, por su cuenta y riesgo, todos los impuestos, tasas, estampillas, contribuciones,
gravamenes, costos de legalizacion, permisos, autorizaciones, tramites, gastos financieros y
demas cargas economicas que se deriven de la celebracion, ejecucion, modificacion,
terminacion y liquidacion del contrato.

Asumir todos los costos directos e indirectcs requeridos para la ejecucion del contrato,
incluyendo administracion, direccion técnica, personal, herramientas, maquinaria, transporte,
sefializacién, manejo ambiental, medidas de seguridad, implementacion del PAGA, PMT,
caracterizacion vial, control de calidad, ensayos de laboratcrio, control topegrafico, retiro y
disposicion de residuos de construccion, materiales sobrantes, logistica, informes y demas
gastos necesarios para el cumplimiento integral del objeto contractual.

Presentar, cuando la Entidad o la interventoria lo requieran, los analisis de precios unitarios,
soportes de costos, discriminacion de actividades ejecutadas y demas informacion econémica
necesaria para verificar la correcta ejecucion financiera del contrato.

Suscribir oportunamente el acta de liquidacion, allegando los paz y salvos, soportes de pago,
informes finales, cierre administrativo, técnico, financiero, ambiental, social y de seguridad, asi
como los demas documentos exigidos para la terminacion integral del vinculo contractual.
Garantizar que las cantidades ejecutadas y cobradas correspondan a actividades efectivamente
realizadas, medidas en campo, scoportadas técnica y fotograficamente, aprobadas por la
interventoria y asociadas a los items previstos en el presupuesto oficial del proyecto.
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22. Asumir los costos derivados de reprocesos, demoliciones, correcciones, reparaciones o
reposiciones que se generen por deficiencias constructivas, incumplimiento de
especificaciones, mala calidad de materiales, errcres de egjecucion o falta de control atribuibles
al contratista.

C. Obligaciones de personal, equipos y capacidad operativa

23. Suministrar y mantener durante la ejecucién del contrato el personal profesional, técnico,
administrativo, ambiental, SST, cperativo y auxiliar necesario para la correcta ejecucion de las
obras de mejoramiento vial y actividades complementarias del proyecto.

24. Mantener al frente de las actividades el personal minimo exigido y aprobado por la Entidad o la
interventoria. Cualquier sustitucién debera contar con autorizacion previa y el reemplazo debera
acreditar condiciones iguales o superiores a las inicialmente aprobadas.

25. Presentar oportunamente las hojas de vida, certificaciones, matriculas profesionales, licencias,
cursos, afiliaciones y demas soportes del personal minimo requerido para la ejecucicn del
contrato, cuando asf lo exijan los documentos del proceso o la interventoria.

26. Garantizar que el personal operativo cuente con la capacitacion, experiencia, entrenamiento y
condiciones fisicas necesarias para ejecutar de manera segura las actividades de movimiento
de tierras, excavacion, conformacion de terraplenes, construccion de subbase granular, fundida
y acabado de losa de concreto hidraulico, construccidon de bordillos, instalacion de acero de
refuerzo, sefalizacion vial, manejo de transito, control ambiental y demas actividades propias
del proyecto.

27. Dotaratodo el personal de los elementos de proteccion personal requeridos para las actividades
a ejecutar, incluyendo, como minimo, botas de seguridad, guantes, casco, gafas, proteccion
auditiva, proteccion respiratoria cuando aplique, chaleco reflectivo, ropa de trabajo y demas
elementos exigidos por la matriz de riesgos y la normatividad de seguridad y salud en el trabajo.

28. Mantener a todo el perscnal debidamente identificado mediante carné, uniforme, chaleco
reflectivo ¢ prenda distintiva que permita su reconocimiento en los frentes de trabajo.

29. Garantizar la disponibilidad permanente de maquinaria amarilla, equipos de compactacion,
equipos de transporte, formaletas, equipos de concreto, herramientas menores, equipos
topograficos, equipos de laboratorio, dispositivos de sefializacién, equipos de seguridad y
demas recursos necesarios para la correcta ejecucion de las actividades contratadas.

30. Disponer de los equipos y herramientas en condiciones adecuadas de funcionamiento,
mantenimiento y seguridad, evitando el uso de elementos defectuosos, improvisados o que
puedan poner en riesgo a trabajadores, usuarios de la via o terceros.

31. Asumir el transporte del personal, equipos, herramientas, insumos, elementos de sefializacion,
materiales de construccion, concreto, acero, material granular, elementos de control de calidad,
residuos y materiales sobrantes y demas recursos necesarios para la ejecucion del contrato en
los diferentes tramos priorizados.

32. Garantizar que la maquinaria, vehiculos y equipos utilizados cuenten con la documentacion,
seguros, revisiones, mantenimiento y condiciones legales y técnicas exigibles para su
operacion.

33. Mantener la capacidad operativa suficiente para atender los frentes de trabajo definides por la
Entidad y cumplir la programacién aprobada, sin trasladar a la Entidad las consecuencias
derivadas de deficiencias logisticas, administrativas o de organizacion del contratista.

34. Garantizar la disponibilidad de personal profesional competente para la direccidn técnica de
obra, residencia de obra, control de calidad, topografia, gestion ambiental, seguridad y salud en
el trabajo y manejo de transito, conforme a los requisitos establecidos en los documentos del
proceso.

D. Obligaciones previas al inicio de la ejecucion

35. Constituir, presentar y mantener vigentes las garantias contractuales exigidas, incluyendo sus
modificaciones, ampliaciones, prérrogas, reposiciones o actualizaciones cuando haya lugar.
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Presentar antes del inicio de actividades [a pregramacion general del contrato, indicando tramos
a intervenir, frentes de trabajo, rendimientos, personal, equipos, herramientas, maquinaria,
suministro de materiales, etapas constructivas, actividades criticas, medidas de sefializacion,
manejo ambiental, manejo de transito, control de calidad y cronograma de ejecucion.
Presentar antes del inicio de actividades la metodologia constructiva para la ejecucion de las
obras de explanacion, excavacion, conformacién de terraplenes, mejoramiento de subrasante,
construccion de subbase granular, colocacion de losa de concreto hidraulico MR 40 kg/em?,
construccion de berdillos, instalacion de acero de refuerzo, sefializacion vial y demas
actividades del proyecte, indicando procedimientos, equipos, perscnal, rendimientos, controles
de calidad, medidas de seguridad, manejo de transito y gestion ambiental.

Presentar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable al contrato, con la identificacién
de peligros, valoracién de riesgos, medidas de control, procedimientos seguros de trabajo, plan
de emergencias, capacitacion del personal y entrega de elementos de proteccion personal.
Presentar el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental —PAGA—, el Plan de Manejo de Transito
—PMT— vy los demas instrumentos de gestion ambiental, social, de transitc y seguridad
exigidos en los documentos del proyecto, con énfasis en manejo de residuos, control de material
particulado, control de escorrentias, proteccion de cuerpos de agua, manejo de maquinaria,
orden y aseo, sefalizacion, gestion social basica y atencion de contingencias.

Presentar el plan de calidad o metodologia de control de calidad de materiales y procesos
constructivos, incluyendo ensayos de laboratorio, control topografico, control de compactacion,
verificacion de espesores, resistencia del concreto, control de acerc de refuerzo, aceptacion de
materiales granulares, control de juntas, curado, acabado de la losa y demas verificaciones
previstas en las especificaciones técnicas.

Presentar el Plan de Manejo de Transito —PMT— o las medidas de sefializacién y manejo
temporal de transito que resulten necesarias, cuando por la naturaleza de las actividades, el
flujo vehicular o las condiciones de la via se requiera regular, canalizar, restringir o controlar |a
circulacion de vehiculos y peatones.

Realizar el reconocimiento previo de los tramos objeto de intervencion, identificando puntos
criticos, accesos, interferencias, condiciones de drenaje, pendientes, estructuras existentes,
disponibilidad de zonas de acopio, condiciones de transito, posibles afectaciones ambientales,
sociales, prediales o de servicios publicos y demas condiciones relevantes para la ejecucion de
las obras.

Coordinar con la interventoria y la Entidad el inicio de actividades en cada tramo, dejando
constancia de los sectores a intervenir, condiciones iniciales, programacion, medidas de
seguridad y registro fotografico previo.

Instalar la sefializacion preventiva, informativa y de seguridad requerida antes del inicio de las
actividades en cada frente de trabajo, conforme al Manual de Sefalizacion Vial vigente y a las
instrucciones de la interventoria.

Contar antes del inicio de actividades con botiquin, extintores cuando aplique, kits de
emergencia, elementos de primeros auxilios, elementos para control de derrames cuando se
manejen combustibles ¢ aceites, y demas recursos minimos para atencion de incidentes en
campo.

Verificar, antes del inicio de las obras, la correspondencia entre los disefios, planos, carteras,
cantidades, presupuesto, especificacicnes técnicas y condiciones reales de campo, informando
oportunamente a la interventoria cualquier diferencia que pueda afectar la ejecucion del
contrato.

Realizar el replanteo topografico inicial de los tramos cbjeto de intervencion, verificando ejes,
cotas, pendientes, secciones transversales, niveles de subrasante, alineamientos, bordes de
calzada y demas elementos geométricos necesarios para iniciar las actividades constructivas.

E. Obligaciones técnicas de ejecucion
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48. Ejecutar las obras de mejoramiento vial en los tramos priorizados por la Entidad, de acuerdo
con las cantidades, unidades de medida, especificaciones técnicas, precios unitarios y
condiciones previstas en los documentos contractuales.

49. Ejecutar las actividades de explanacion y excavacion sin clasificar de la explanacion y canales,
conforme a los alineamientos, cotas, pendientes, secciones y niveles definidos en los disefios y
planos del proyecto.

50. Ejecutar el transporte de materiales provenientes de la excavacion, explanacion, canales y
préstamos, de acuerdo con las distancias, cantidades, condiciones técnicas y disposiciones
ambientales previstas en los documentos contractuales.

51. Ejecutar la conformacion de terraplenes y subrasante, garantizando los materiales, espesores,
humedad, compactacion, niveles, pendientes y condiciones de estabilidad establecidas en las
especificaciones técnicas y en los disefos del proyecto.

52. Ejecutar los rellenos con material seleccionado de cantera, verificando previamente la calidad,
procedencia, granulometria, humedad, compactacién y demas requisitos técnicos aplicables.

53. Ejecutar la construccion de subbase granular Clase B y Clase C, segln corresponda al tramo y
al disefio aprobado, cumpliendo con las especificaciones INVIAS, los espesores, niveles,
compactacion, granulometria, limites de plasticidad, calidad del material y controles de campo
requeridos.

54. Ejecutar la construccién del pavimento en concreto hidraulico MR 40 kg/cm?, de 0,20 m de
espesor o el previsto en los disefios aprobades, incluyendo suministro, formaleteado,
colocacion, vibrado, acabado, texturizade, curado, modulacién, construccién de juntas y demas
actividades necesarias para garantizar su resistencia, durabilidad y funcionalidad.

55. Ejecutar la construccién de bordillos en concreto vaciado in situ, de conformidad con los planos,
secciones, niveles, dimensiones, acabados, especificaciones técnicas y cantidades aprobadas.

56. Ejecutar el suministro, figuracién, transporte, colocacién y amarre del acero de refuerzo fy = 420
MPa o el especificado en los documentos técnicos, garantizando diametros, longitudes,
recubrimientos, traslapos, separaciones y demas condiciones previstas en los planos vy
especificaciones.

57. Ejecutar la demarcacion vial, lineas de demarcaciéon, marcas viales y sefializacion vertical de
transito, cumpliendo con el Manual de Sefalizacion Vial vigente, los planos de sefalizacion,
cantidades aprobadas y demas disposiciones técnicas aplicables.

58. Implementar la caracterizacion vial, el PAGA, el PMT, las medidas ambientales, sociales, de
seguridad vial y de control de transito previstas en los documentos del proyecto.

59. Ejecutar las actividades sin modificar unilateralmente los tramos, cantidades, especificaciones,
procedimientos © alcance contractual, salvo autorizacion expresa de la Entidad y la
interventoria.

60. Realizar las actividades con criterios de calidad, oportunidad, seguridad, continuidad y
eficiencia, garantizando que cada frente de trabajo sea entregado en condiciones de estabilidad,
funcionalidad, seguridad vial, limpieza, acabado y conformidad técnica.

61. Corregir, repetir o complementar, por su cuenta y riesgo, las actividades que sean recibidas
como defectuosas, incompletas, mal ejecutadas o no conformes con las especificaciones
técnicas del contrato.

62. Responder por los dafios causados a la infraestructura vial, obras de drenaje, sefiales,
cerramientos, accesos, predios, cultivos, redes, bienes publicos o privados, usuarios de la via
o terceros, cuando sean ocasionados por accién u omision del contratista o de su personal.

63. Entregar los tramos intervenidos en condiciones adecuadas de transitabilidad, seguridad,
funcionalidad estructural, sefializacién, limpieza, acabado y libre de materiales sobrantes,
residuos, herramientas, elementos de senalizacion no requeridos o cualquier objeto ajeno al
servicio de la via.

64. Garantizar que las obras no afecten negativamente los sistemas de drenaje existentes y que las
pendientes, secciones, bordillos, cunetas, descoles o elementos asociados permitan el
adecuado manejo de aguas superficiales conforme a los disefios y condiciones aprobadas.

65. Ejecutar las juntas, modulacion de losas, curado, acabado superficial y proteccion temprana del
concreto conforme a los disefios de pavimento, especificaciones técnicas y buenas practicas
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constructivas, evitando fisuracion prematura, segregacion, pérdida de humedad, deformaciones
o danos durante el fraguado.

66. Proteger las obras recién ejecutadas frente al transito, lluvia, contaminacion, impactos,
vibraciones o cualquier condicién que pueda afectar la calidad, resistencia, acabado o
durabilidad de los elementos construidos.

F. Obligaciones de sefalizacion, seguridad vial y manejo del transito

687. Implementar y mantener durante la ejecucion de los trabajos la sefializacion preventiva,
informativa, reglamentaria y de control que resulte necesaria para garantizar la seguridad de
trabajadores, peatones, conductores, pasajeros, comunidad y demas usuarios de la via.

88. Cumplir con el Manual de Sefalizacion Vial vigente, adoptado mediante Resolucidn No.
0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte, o la norma que lo modifique,
sustituya o complemente, especialmente en lo relacionado con sefializacion temporal de obras
en vias en operacion.

69. Disponer de concs, sefiales, paletas, barricadas, cinta de demarcacion, vallas, dispositivos
reflectivos, chalecos, bandereros o auxiliares de transito y demas elementos requeridos para el
control seguro de los frentes de trabajo.

70. Garantizar que la sefializacion temporal se instale antes del inicio de las actividades, se
mantenga durante toda la intervencién y se retire oportunamente una vez finalicen los trabajos,
siempre que nc sea necesaria para la seguridad de los usuarios.

71. Evitar la suspensién total del transito vehicular, salvo en situaciones estrictamente necesarias,
previamente autorizadas por la Entidad, la interventoria y la autoridad de transito competente,
cuando aplique.

72. Implementar pasos alternados, canalizacién de transito, control de velocidad, reduccion
‘temporal de calzada o demas medidas de manejo vial cuando las actividades se ejecuten cerca
de la calzada o puedan afectar la circulaciéon normal.

73. Informar oportunamente a la comunidad, usuarios de la via y autoridades competentes, cuando
se presenten restricciones temporales de movilidad que puedan afectar el transito en los
sectores intervenidos.

74. Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes, incidentes, atropellamientos,
caidas, golpes, dafios a vehiculos o afectaciones a terceros durante la ejecucion de las
actividades.

75. Mantener los frentes de trabajo en condiciones de orden, limpieza, visibilidad y control, evitando
dejar herramientas, materiales de construccion, residuos, formaletas, equipos, acopios,
excavaciones abiertas, elementos punzantes o cualquier condicidn que represente riesgo para
los usuarios de la via.

76. Implementar el PMT aprobado durante todas las etapas constructivas que puedan afectar la
movilidad, incluyendo excavaciones, transporte de materiales, conformacion de capas, fundida
de concreto, curado, sefializacion y entrega de frentes de trabajo.

77. Garantizar que Ias rutas de acceso, pasos peatonales, accesos a viviendas, predios, unidades
productivas y servicios esenciales se mantengan en condiciones seguras o cuenten con
alternativas temporales durante la ejecucion de las obras.

G. Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo

78. Cumplir integralmente las normas vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo,
seguridad industrial, prevencion de accidentes, atencion de emergencias y control de riesgos
laborales durante toda la ejecucion del contrato.

79. Identificar los peligros y riesgos ascociados a actividades de excavacion, operacion de
maquinaria, transporte de materiales, compactacion, trabajo con concreto, manipulacion de
acero de refuerzo, formaleteria, cortes, levantamiento de cargas, exposicién a fransito vehicular,
ruido, polvo, vibracién, exposicion solar, condiciones climaticas, manejo de combustibles y
demas actividades propias de la construccion vial.
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80. Implementar medidas preventivas y correctivas para controlar los riesgos identificados,
incluyendo capacitacién, procedimientos seguros de trabajo, pausas activas, hidratacion,
elementos de proteccion personal, sefializacién y supervision permanente.

81. Garantizar que el personal utilice adecuadamente los elementos de proteccion personal durante
toda la jornada de trabajo y reemplazar oportunamente los elementos deteriorados, vencidos o
insuficientes.

82. Mantener registros de entrega de elementos de proteccién personal, capacitaciones, charlas de
seguridad, inspecciones, incidentes, accidentes, actos y condiciones inseguras, medidas
correctivas y demas soportes exigidos por la interventoria.

83. Reportar de manera inmediata a la interventoria, a la Entidad y a las autoridades competentes,
cuando corresponda, cualquier accidente de trabajo, incidente grave, emergencia, afectacion a
terceros o situacion que comprometa la seguridad de la ejecucion contractual.

84. Disponer de botiquines, elementos de primeros auxilios, plan de emergencias, rutas de
atencion, contactos de emergencia y recursos minimos para atender eventualidades en los
frentes de trabajo.

85. Garantizar que los equipos, herramientas y maguinaria utilizados sean operados por personal
competente y bajo condiciones seguras, prohibiendo el uso de herramientas defectuosas o
inadecuadas.

86. Implementar medidas de control para excavaciones, zanjas, taludes, bordes de calzada,
maquinaria en movimiento, circulacion de volguetas, compactadores, equipcs de concreto y
demas fuentes de riesgo propias de la construccion vial.

87. Garantizar que el personal que opere maquinaria, vehiculos, equipos de compactacion, equipos
de corte, equipos de concreto o herramientas especializadas cuente con la competencia,
autorizacion, licencia o certificacion requerida, cuando apligue.

H. Obligaciones de mitigacion ambiental y pgio

88. Formular, presentar, implementar, mantener actualizado y acreditar durante toda la ejecucion
del contrato el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental —PAGA— o el instrumento ambiental
exigido por la Entidad, con énfasis en mitigacién ambiental, orden y aseo, manejo de residuos,
control de impactos, seguridad, sefializacién, gestion social basica y atencion de contingencias.

89. Ejecutar el componente de mitigacion ambiental previsto en el presupuesto y en los documentos
contractuales, garantizando que las actividades de movimiento de tierras, transporte de
materiales, conformacion de terraplenes, construccién de subbase, concreto hidraulico,
bordillos, sefializacién y demas actividades constructivas se desarrollen con el menor impacto
posible sobre el entorno natural y social.

90. Implementar medidas de proteccién ambiental para evitar la contaminacion de cuerpos de agua,
canales, cunetas, zonas verdes, suelos, predios colindantes y areas de influencia directa de los
tramos intervenidos.

91. Abstenerse de disponer materiales sobrantes de excavacion, residuos de construccion vy
demolicion, residuos solidos, empaques, formaletas, aceites, combustibles, lechadas de
concreto, mezclas, envases, elementos contaminados o cualquier otro residuo en cauces,
cuerpos de agua, cunetas, zanjas, descoles, alcantarillas, zonas de ronda, predios privados nc
autorizados o areas no permitidas.

92. Realizar la segregacion, recoleccion, acopio temporal, transporte y disposicidon adecuada de los
residuos generados durante la ejecucién del contrato, conforme a la normatividad ambiental
aplicable y a las instrucciones de la interventoria.

93. Garantizar el manejo adecuado de residuos de construccion y demolicion —RCD—, materiales
sobrantes, lodos, empaques de cemento, residucs de acero, madera, formaletas, residuos
peligrosos si se generan y demas elementos derivados de [a ejecucion de las obras.

94. Prohibir la quema de material vegetal, residuos, basuras o cualquier elemento resultante de la
ejecucion de las actividades, salvo autorizacion expresa de autoridad competente, cuando la
normativa lo permita.
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95. Evitar la tala, poda severa o afectacion de arboles, especies protegidas o cobertura vegetal que
no haga parte del alcance de las actividades autorizadas, salvo permiso previc de la autoridad
ambiental competente, cuando aplique.

96. Adoptar medidas para prevenir derrames de combustibles, lubricantes, aceites o sustancias
contaminantes derivados del uso de vehiculos, equipos 0 maquinaria, y disponer de Kits de
control de derrames cuando el riesgo lo amerite.

97. Realizar el mantenimiento, tanqueo o manipulacién de combustibles y Ilubricantes en
condiciones seguras, evitando vertimientos al suelo, a fuentes hidricas, a cunetas, descoles o
sistemas de drenaje.

98. Mantener los frentes de trabajo en condiciones permanentes de orden, aseo y limpieza,
retirando diariamente los residuos o materiales que puedan generar afectaciones ambientales,
sanitarias, visuales o de seguridad.

99. ‘Implementar medidas de control de polvo, ruido, emisiones, residuos y afectaciones temporales
a la comunidad, en la medida en que resulten aplicables a las actividades de construccion y
mejoramiento vial.

100. Cumplir las normas ambientales vigentes, las buenas practicas de ingenierfa y las instrucciones
impartidas por la Entidad, la interventoria y las autoridades ambientales competentes.

101. Tramitar, obtener y cumplir, por su cuenta y riesgo, los permisos, autorizaciones, conceptos o
aprobaciones ambientales que resulten necesarios para la ejecucién de actividades especificas,
cuando por las condiciones del frente de trabajo o por exigencia normativa sean requeridos.

102. Atender oportunamente los requerimientos, visitas, observaciones ¢ medidas preventivas
formuladas por autoridades ambientales, de transito, municipales, departamentales o de control,
cuando guarden relacién con la ejecucién del contrato.

103. Asumir bajo su exclusiva responsabilidad las multas, sanciones, medidas preventivas,
compensaciones, reparaciones o costos derivados del incumplimiento de normas ambientales,
sanitarias, de transito, seguridad o manejo de residuos imputables al contratista.

104. Llevar registros verificables de la ejecucion del PAGA, incluyendo entrega de EPP, sefializacidn
instalada, manejo de residuos, disposicion de materiales sobrantes, inspecciones ambientales,
control de derrames, capacitaciones, registros fotograficos, atencion de quejas y medidas
correctivas implementadas.

105. Presentar dentro de los informes periddicos un capitulo especifico de ejecucion del PAGA y
mitigacion ambiental, indicando actividades desarrolladas, indicadores de cumplimiento,
evidencias fotograficas, novedades, acciones correctivas, disposicion de residuos, manejo de
materiales sobrantes y estado de cumplimiento por tramo intervenido.

106. Garantizar que la ejecucion financiera del componente PAGA o mitigacion ambiental esté
respaldada por soportes reales de implementacion, sin que sea suficiente la simple compra de
elementos o el registro contable de gastos. )

107. Permitir que la interventoria verifique en campo la implementacion efectiva del PAGA, dejando
constancia del cumplimiento, incumplimiento, requerimientos o acciones correctivas en
informes, comités, actas y registros de seguimiento.

108. Corregir de manera inmediata las deficiencias ambientales, de orden, aseo, sefalizacion,
manejo de residuos, control de transito o seguridad que sean advertidas por la Entidad o la
interventoria.

109. Responder por todos los dafios, incidentes, afectaciones ambientales, laborales, comunitarias,
operativas o de seguridad derivados de la falta de implementacién, implementacion parcial o
implementacion deficiente del PAGA, PMT o medidas ambientales aplicables.

. Obligaciones sociales y de relacionamiento comunitario

110.-Sacializar, cuando la Entidad o la interventoria lo requieran, el inicio, avance, restricciones
temporales, cierres parciales, medidas de transito y finalizacién de las actividades con las
comunidades ubicadas en el area de influencia de los tramos intervenidos.
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111. Atender respetucsamente las inquietudes, quejas, solicitudes o reclamaciones de la comunidad
relacionadas con la ejecucion de las actividades, dejando el respectivo registro y comunicando
oportunamente a la interventoria.

112. Evitar afectaciones injustificadas a accesos a viviendas, predios, establecimientos, fincas,
caminos, pasos peatonales o actividades productivas de las comunidades del area de influencia.

113. Coordinar con la interventorfa la atencion de situaciones sociales que puedan afectar la
ejecucion del contrato, tales como restricciones de acceso, inconformidades comunitarias,
dafios a predios, interferencias o conflictos derivados de la intervencion.

114. Propender por la vinculacién de mano de obra local no calificada, cuando sea viable y conforme
a los documentos del proceso, sin afectar la idoneidad minima requerida ni la correcta ejecucion
del contrato.

115. Mantener una conducta respetuosa y adecuada del personal vinculade al proyecto frente a la
coemunidad, usuarios de la via, autoridades y demas actores del territorio.

116. Infoermar oportunamente a la comunidad sobre actividades que puedan generar restricciones de
movilidad, ruido, polvo, cierres parciales, manejo de maquinaria, cambios temporales de acceso
o afectaciones transitorias derivadas de la construccién de las obras.

J. Obligaciones de informacion, seguimiento y control

117. Presentar informes periddicos de avance fisico, financiero, técnico, administrativo, ambiental,
social, de seguridad y salud en el trabajo, sefializacion, manejo de transito y ejecucion del PAGA
y PMT, conforme a la periodicidad y contenido exigido por la Entidad o la interventoria.

118. Incluir en los informes, como minime, la descripcidn de actividades ejecutadas, tramos
intervenidos, cantidades ejecutadas, personal utilizado, equipos empleados, registro fotografico
antes, durante y después, novedades, dificultades, medidas ambientales implementadas,
sefializacién utilizada y soportes de seguridad social.

119. Llevar una bitacora o registro diario de actividades, indicando fecha, tramo intervenido, personal,
equipos, condiciones climaticas, actividades ejecutadas, cantidades aproximadas, instrucciones
recibidas, novedades, incidentes, registros fotograficos y observaciones relevantes.

120. Participar en los comités de seguimiento, comités técnicos, reuniones de coordinacion, visitas
de obra y demas espacios convocados por la Entidad o la interventoria.

121. Atender oportunamente los requerimientos de informacion formulados por la Entidad, la
interventoria, supervisién, autoridades competentes u organismos de control.

122. Presentar de inmediato un plan de accién cuando se evidencien atrasos, incumplimientos,
deficiencias técnicas, problemas ambientales, dificultades operativas, incidentes de seguridad
o cualquier circunstancia que ponga en riesgo el cumplimiento del objeto contractual.

123. Presentar los soportes de medicion de las cantidades ejecutadas, debidamente verificados en
campo y aprobados poer la interventoria, como requisito para el tramite de actas parciales y
pagos.

124. Elaborary presentar conjuntamente con la interventoria las actas parciales, acta de terminacion,
acta de recibo final, acta de liquidacion y demas documentos requeridos para el cierre
contractual.

125. Entregar en medio fisico y digital la documentacion final del contrato, incluyendo informe final,
registro fotografico consolidado, cantidades ejecutadas, soportes ambientales, soportes del
PAGA, PMT, caracterizacién vial, control de calidad, ensayos, planos récord, paz y salvos,
certificaciones de pago de aportes, garantias actualizadas y demas documentos exigidos para
la liquidacion.

126. Presentar planos récord, memorias de cantidades ejecutadas, resultadcs de ensayos de
laboratorio, certificaciones de calidad de materiales, informes topograficos, actas de aprobacion
de actividades y demas soportes técnicos necesarios para verificar la correcta ejecucion de la
obra.

127. Mantener trazabilidad documental de los materiales utilizados, incluyendo procedencia,
certificaciones, resultados de ensayos, remisiones, controles de obra y aprobaciones de la
interventoria, especialmente para concreto, acero, materiales granulares y sefializacion.
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K. Obligaciones de cierre y recibo final

128. Entregar los frentes de trabajo libres de residuos, materiales sobrantes, formaletas, acero
residual, empaques, residuos de construccion, herramientas, sefializacion temporal no
requerida, elementos de acopio o cualquier objeto ajeno a la via.

129. Garantizar que las cbras ejecutadas, incluyendo subrasante, terraplenes, subbase granular,
losa de concreto, bordillos, sefializacién horizontal y vertical, manejo ambiental y demas
componentes del proyecto, queden funcionales, estables, limpias y conformes con los estudios,
disefios y especificaciones técnicas.

130. Corregir, a su costa, las actividades que no sean recibidas a satisfaccion por la interventoria o
la Entidad por incumplimiento de especificaciones técnicas, ambientales, de seguridad o de
calidad.

131. Presentar el informe final de ejecucion, incluyendo balance de actividades, cantidades finales,
tramos intervenidos, registro fotografico antes y después, cumplimiento del PAGA, PMT,
caracterizacion vial, manejo de residuos, resultados de control de calidad, ensayos, planos
récord, novedades, acciones correctivas y soportes de cierre.

132. Suscribir el acta de recibo final y el acta de liquidacién, previa entrega de los documentos,
soportes, paz y salvos, garantias actualizadas y demas requisitos exigidos por la Entidad.

133. Respeonder por la calidad, estabilidad, durabilidad y funcionalidad de las obras ejecutadas
durante los términos previstos en las garantias contractuales y en la normativa aplicable,
atendiendo oportunamente los requerimientos que se formulen por defectos, fallas, deterioros
prematurcs o incumplimientos atribuibles a la ejecucion de la obra.

134. Entregar el corredor intervenido en condiciones adecuadas de operacion, transitabilidad,
seguridad vial, sefializacion, limpieza y funcionalidad, garantizando que no existan obstaculoes,
elementos sueltos, residuos, desniveles peligrosos o condiciones que comprometan la
seguridad de los usuarios.

135. Cumplir las demas obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, las previstas en [a ley,
en los estudios previos, en el pliego de condiciones, en el anexo técnico, en el presupuesto
oficial, en la propuesta presentada y en todos los documentos que integran el proceso
contractual.

4.2. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE se obliga especialmente a:

Exigir al contratista la ejecucion idénea del objeto del contrato.

Pagar el valor del contrato en la ferma, cantidad y cportunidad pactadas.

Prestar toda la colaboracion que requiera para el idoneo cumplimiento del objeto contractual.

Aprobar la poliza de garantia tnica de cumplimiento del contrato luego de verificar que esta

cumple las condiciones de amparos, vigencias y sumas aseguradas sefialadas en el

contrato.

5. Suministrar oportunamente la informacion que requiere el contratista para el cumplimento de
sus obligaciones contractuales

6. Através de la supervisién del presente contrato se verificara la efectiva gjecucién y para ello
se emitira un informe de ejecucion y cumplimiento de actividades.

7. Efectuar los descuentos de ley del orden nacional, departamental y municipal en
cumplimiento de las normas vigentes, de acuerdo con la informacion tributaria suministrada
por el contratista a la entidad y con la actividad objeto del contrato.

8. Las establecidas en el articulo 4 de [a Ley 80 de 1893.

9. Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

AL

5. LICENCIAS, PERMISOS, PREDIOS Y AUTORIZACIONES:
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5.1.LICENCIAS: El proyecto “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN LOS
MUNICIPIOS DE SANTIAGO DE TOLU Y TOLUVIEJO, SUBREGION DEL GOLFO DE
MORROSQUILLO, DEPARTAMENTO DE SUCRE” no requiere licencia de construccién, por
tratarse de una obra de infraestructura vial sobre corredores existentes de la red vial terciaria y
secundaria, orientada al mejoramiento de la superficie de rodadura y obras compliementarias
asociadas. No obstante, la ejecucién debera sujetarse a los estudios, disefios, planos,
especificaciones técnicas, normas INVIAS aplicables, Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental
— PAGA, Plan de Manejo de Transito — PMT y demas documentos técnicos que integran el
proyecto.

5.2.PERMISOS: E! proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y
SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO DE TOLU Y TOLUVIEJO, SUBREGION
DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, DEPARTAMENTO DE SUCRE”" no requiere, en principio,
licencia ambiental ni permisos ambientales especiales para su ejecucién, de acuerdo con el
alcance previsto en los documentos técnicos del proyecto, el cual comprende el mejoramiento
de vfas existentes mediante actividades de explanacién, subbase granular, pavimento rigido,
bordillos, sefializacion y actividades complementarias.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera tramitar, obtener y cumplir, por su cuenta y
riesgo, los permisos, autorizaciones, conceptos o aprobaciones que llegaren a requerirse por
razon de actividades especificas no previstas inicialmente, tales como aprovechamiento forestal,
ocupacioén de cauce, intervencion de cuerpos de agua, disposicion de residuos de construccion
y demolicién, uso de fuentes de materiales, cierres viales, manejo de transito, aprovechamiento
de zonas de acopio, intervencion de redes de servicios publicos o cualquier otra autorizacion
exigible por autoridad ambiental, municipal, de transito o competente. Ninguna actividad que
requiera autorizacion previa podra ejecutarse sin contar con el permisc correspondiente.

Asi mismo, el contratista debera ejecutar y mantener actualizado el PAGA, el PMT y las medidas
de manejo ambiental, social, de seguridad vial y transito previstas para el proyecto, garantizando
que la obra se desarrolle de manera ordenada, segura y compatible con las condiciones de
mevilidad y con la proteccién del entorno.

5.3.PREDIOS: Los predios donde se ejecutaran las obras corresponden a corredores viales
existentes de carécter publico o de uso publico, conforme a las certificaciones expedidas por las
autoridades competentes y los soportes obrantes en el expediente del proyecto. En consecuencia,
la Entidad cuenta con la disponibilidad de los tramos requeridos para la ejecucion de las obras de
mejoramiento vial proyectadas.

No obstante, el contratista debera limitar sus actividades al area de intervencién definida en los
estudios, disefios, planos y documentos técnicos del proyecto, evitando afectar predios
colindantes, cerramientos, accesos, cultives, redes, servidumbres, cuerpos de agua, zonas de
proteccién o cualquier bien publico o privado no incluido dentro del alcance contractual. En caso
de identificarse durante la ejecucién alguna afectacion predial, interferencia, restriccion de acceso,
ocupacion adicional o necesidad de intervenir areas distintas a las previstas, el contratista debera
informar de manera inmediata a la interventoria y a la Entidad, absteniéndose de ejecutar
actividades no autorizadas hasta tanto se adopten las medidas administrativas, técnicas, juridicas
o prediales correspondientes.

6. ANALISIS ECONOMICO

6.1.VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
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El presupuesto estimado es por la suma de: OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE
($8.671.877.779,00).

Valores que incluyen: el precio basico de las obras, el valor del AlU (Administracion, Imprevistos y
Utilidad), los costos de legalizacion del contrato, asi como los costos asociados a la implementacion
del Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental — PAGA, el Plan de Manejo de Transito — PMT, la
caracterizacion vial y demas actividades complementarias previstas en el presupuesto oficial y en
los documentos tecnicos del proyecto.

El valor total corregido de las ofertas presentadas no podra exceder el valor del presupuesto oficial
establecido anteriormente; pues de lo contrario la oferta sera rechazada.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 determina
gue los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los
pliegos de condiciones, y el contrato. Y cuando el valor del contrato esté determinado por precios
unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculd y soportar sus célculos de
presupuesto en la estimacion de aquellos

Por tal razén, se anexa y publica en la plataforma del SECOP |l los documentos soporte del calculo
del valor del futuro contrato, cuyos procedimientos y variables que se tuvieron en cuenta son:

Se hicieron las investigaciones y estudios de Mercado del valor de los componentes requeridos para
la ejecucién de las obras, elaborando la lista de precios unitarios mas favorable para la entidad, que
garantizara la calidad y cantidad, asi como la garantia de disponibilidad requerida para la ejecucion
de las obras, lista de precios que incluyen el IVA, cargue, descargue, entongada y transporte hasta
el lugar de las obras, asi como las tarifas de los equipos, valor de herramientas requeridas y de la
mano de obra de la zona tanto la mano de obra no calificada en la zona de influencia, asi como de
la mano de obra especializada.

En base de la lista de estos insumos, se procede a elaborar los respectivos analisis de precios
unitarios de todos y cada uno de los items que constituyen el objeto a contratar, en el cual de acuerdo
de las especificaciones técnicas y a los planos de detalles, se calculan las cantidades requeridas
con sus respectivos desperdicios, y los valores de los materiales y demas insumos puestos en obra,
e igualmente las herramientas y equipos requeridos, teniendo en cuenta las tarifas horarias que
rigen en el Mercado y los rendimientos usuales acorde con la posible vetustez del equipo disponible
en la zena, la pericia del operador y de los catalogos de la casa matriz del equipo correspondiente,
igualmente se calcula la mano de obra, teniendo en cuenta la constitucién de las cuadrillas, personal
técnico, operativo y de apoyo, con sus salarios acorde con las normas laborales que rigen a la fecha
en Colombia, sus recargos, ventajas salariales, y teniendo en cuenta los rendimientos légicos
obtenidos, controlando los precios unitarios por unidad de medida que rigen en la zona, o los usuales
que cancelan las empresas similares en el lugar de ejecucién del contrato, estos valores se
multiplican con las cantidades calculadas del proyecto, segin el Formato de Presupuesto oficial, y
se adicionan los costos indirectos.

Los costos indirectos son los usuales que rigen en esta clase de contrato, sin exceder el porcentaje
del valor del Costo Directo contemplado en el presupuesto oficial, de manera que contienen lo
siguiente: Para la Administracion se incluyen los costos de los impuestos, confribuciones vy
deducciones aplicados a los pagos de la obra, de manera que incluye los costos de las diferentes
estampillas municipales o departamentales y la contribucion especial, los impuestos de la retencidon
de la Fuente, Autorretencion al impuesto sobre la renta e ICA, los impuestos de renta, costos del
personal minimo profesional y administrativo, asi como los costos de Almacenista, celadores,
inspectores, apuntadores etc., requeridos para su ejecucidn, los costos de campamento, oficinas,
servicios publicos, vehiculo o transporte de personal, pruebas de laboratorio de materiales,
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seguridad industrial e higiene, sistemas de calidad, pdlizas, papeleria, fotografias, legalizacion
contrato, elaboracidn de propuesta etc.

Ademas de lo anterior, se tienen en cuenta los posibles costos de imprevistos, para poder cobijar
las pérdidas de tiempo por motines y huelgas del personal, lluvias, perdida de materiales por lluvia,
ajustes de precios, intereses por endosos de cuentas, por préstamos bancarios, financiacion y
retardo en los pagos durante la ejecucion de las obras y otras eventualidades que se puedan
presentar, teniendo en cuenta un porcentaje minimo del Costo Directo, e igualmente las presuntas
utilidades esperadas consideradas del Costo Directo.

El valor del presupuesto estd amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal:

Valor para tomar
del certificado de
disponibilidad
presupuestal
326 13/03/2026 $ 1.846.072.097,00 $ 1.734.375.555,80

Ndamero certificado Fecha certificado Valor certificado de

disponibilidad disponibilidad disponibilidad
presupuestal presupuestal presupuestal

Para la atencion del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras
mediante Acta No. 002 de 26 de febrero de 2026 del Consejo Departamental de Politica Fiscal —
CONFIS y Resolucién No. 0888 de 27 de febrero de 2026 “Por medio de la cual se prioriza, aprueba
y se designa la entidad piblica ejecutora del proyecto denominado “Mejoramiento de Vias Terciarias
y Secundarias en los municipios de Santiago de Told y Toluviejo, Subregion del Golfo de Morrosquillo,
departamento de Sucre”, identificado con cédigo BPIN 2025002700021, financiado con cargo a los
recursos de las Asignaciones Directas del Sisterna General de Regalias del departamento de Sucre”,
la cual sefala la autorizacion del cupo para la asuncion de obligaciones con cargo a aplicaciones de
vigencias futuras para los afios 2027 — 2028, los cuales iran hasta la suma de:

Vigencias futuras
Ao Valor Aprobado Valor a tomar
2027 /2028 $ 7.384.288.389,00 $6.937.502.223,2

El presupuesto del presente procesc de contratacién se encuentra establecido conforme a la
siguiente informacion:

VIA PITA ABAJO = VIA TOLU - SAN ONOFRE - TRAMO 1

ITEM DE | ESPEC. | ESPEC. ' VALOR
No PAGO GEN PAR DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
1 EXPLANACION
EXPLANACIONES Y MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE
EXCAVACION SIN
1,1 210.1.1 210-22 CLASIFICAR DE LA M3 706,26 $ 32.326,00 $ 22.830.560,76
EXPLANACION Y CANALES
TRANSPORTE DE
MATERIALES
PROVENIENTES DE LA
EXCAVACION DE LA
12| 90021 ggg‘ Eégﬁﬁﬁ%g“ CANA'E,E\SRZ mKm 918134 |  $1.340,00|  $12.302.99560
DISTANCIAS MAYORES DE
MIL METROS (1.000 m)
MEDIDOS A PARTIR DE
CIEN METROS (100 m)
SUB-TOTAL $ 35.133.556,36
2 PAVIMENTO
CONFORMACION DE
2,1 220.1 220-22 TERRAPLENES M3 4016,65 $ 16.563,00 $ 66.527.773,95
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SUBBASE GRANULAR
CLASEB

SUBBASE GRANULAR
CLASE C M3 1733,45| §$192.423,00 $ 333.555.649,35
LOSA DE CONCRETO MR =
40 Kg/lem2 (SUMINISTRO,
FORMALETEADO,
COLOCACION Y ACABADO.
BORDILLO DE CONCRETO
VACIADO IN SITU: NO
2,5 672.1 672 -22 INCLUYE LA PREPARACION ML 2266,68 | $131.957,00 $ 299.091.097,06
DE LA SUPERFICIE DE
APQYO

ACERO DE REFUERZO fy =
4200MPa

RELLENQ SELECCIONADO
PARA TERRAPLENES

2,2 320.2.1 320-22 M3

2,3 | 320.3.1 320-22

2,4 | 50011 |5800-22 M3 1733,45| $1.210.126,36 | $ 2.097.693.531,23

2,6 640.1 640-22 Kg 431,40 $ 8.647,00 $3.730.315,80

2.7 2.7P M3 4016,65 $ 87.955,00 $ 353.284.450,75

SUB-TOTAL | $ 3.153.882.818,14

3 SENALIZACION Y
SEGURIDAD

Lineas de demarcacién vy

3,1 700.1 700 -22 marcas viales ML 4718,82 $ 1.990,00 9.390.451,80
3,2 7101 710-22 Sefales verticales de trénsito UND 13,00 | $734.516,00 9.548.708,00
SUB-TOTAL $ 18.939.159,80
TOTAL COSTOS DIRECTOS TRAMO 1 3.207.955.534,30

ADMINISTRACION A= 27,58% $ 884.754.136,36

IMPREVISTO I= 3,00% $ 96.238.666,03

UTILIDAD U= 4,00% $ 128.318.221,37

TOTAL COSTOS INDIRECTOS TRAMO 1 AlU= 34,58% | $1.109.311.023,76

PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA) $ 48.862.059,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) $ 22.005.145,00

CARACTERIZACION VIAL COSTO - KILOMETRO 1 810%00 00 LONGITUD 1,133 $2.050.730,00
VALOR TOTAL (VIA PITA ABAJO - VIA TOLU - SAN ONOFRE) TRAMO 1| $ 4.390.184.492,06
VIA Pl'li'A EN MEDIO = VIA TOLU - SAN ONOFRE - TRAMO 2 : e ) Frusne
TEM DE | ESPEC. | ESPEC. 5 VALOR
No PAGO GEN PAR DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
1 EXPLANACION
EXPLANACIONES Y MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE
EXCAVACION SIN
1.1 210.1.1 210-22 CLASIFICAR DE LA M3 822,68 $ 32.326,00 $ 26.593.953,68
EXPLANACION Y CANALES
TRANSPORTE DE
MATERIALES
PROVENIENTES DE LA
EXCAVACION DE LA
900 - EXPLANACION, CANALES Y
1,2 900.2.1 29 PRESTAMOS PARA m*Km 10694,81 $1.340,00 $ 14.331.045,40
DISTANCIAS MAYORES DE
MIL METROS (1.000 m)
MEDIDOS A PARTIR DE
CIEN METROS (100 m)
SUB-TOTAL $ 40.924.999,08
2 PAVIMENTO
CONFORMACION DE
2.1 220.1 220-22 TERRAPLENES . M3 403,49 $ 16.563,00 $ 6.683.004,87
22| 32021 | 320-22 s TRl M3 70420 | $192.864,00| § 135.814.828,80
SUBBASE GRANULAR
23 320.3.1 320-22 CLASE C M3
LOSA DE CONCRETO MR =
2.4 500.1.1 500 - 22 40 Kg/cm2 (SUMINISTRO, M3 909,26 | $ 1.210.126,36 | $ 1.100.319.490,16
FORMALETEADO,
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BORDILLO DE CONCRETO
25| 6721 |672-22 VACIADO IN SITU: NO ML 148339 | $131.957.00| § 19574369423
INCLUYE LA
26| 6401 | 640-22 QSO%?A%EE REFUEREC Ty = Kg 438,00  $8647,00 $ 3.787.386,00
RELLENO SELECCIONADO
2.7 dop | EELENC SEEED M3 403.49| $87.95500|  $35488.962,95

SUB-TOTAL | $1.477.837.367,01

3 SENALIZACIONY
SEGURIDAD

Lineas de demarcacion y ML 249599 |  $1.990.00 $ 4.967.020,10

4 il 400 - 22 marcas viales

3,2 710.1 710-22 Sefiales verticales de transito UND 400| $734.516,00 $ 2.938.064.00
. __SUB-TOTAL $ 7.905.084,10

TOTAL COSTOS DIRECTOS TRAMO 2| $ 1.526.667.450,19

ADMINISTRACION A= 27,58% $421.054.882,76

IMPREVISTO = 3,00% $ 45.800.023,51

UTILIDAD U= 4,00% $ 61.066.698,01

TOTAL COSTOS INDIRECTOS TRAMO 1 AlLU= 34,58% $ 527.921.604,28

PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA} $ 40.362.549,00

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) $ 19.371.670,00

CARACTERIZACION VIAL | COSTO - KILOMETRO [1.810.000,00 [ LONGITUD | 0,742 $ 1.343.020,00

VALOR TOTAL (VIA PITA EN MEDIO - VIA TOLU - SAN ONOFRE) TRAMO 2 | $ 2.115.666.293,47

VIA NUEVA ESPERANZA - SAN ONOFRE - TRAMO 3

ITEM DE | ESPEC. | ESPEC. VALOR

B | TRt | | EAPES DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VALOR | yaLoR TOTAL
1_EXPLANACION
EXPLANACIONES Y MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE
EXCAVACION SIN
111 21011 | 21022 CLASIFICAR ~ DE  LA| M3 231,60| $32.326,00 $ 7.486.701,60
EXPLANACION Y CANALES
TRANSPORTE DE
MATERIALES
PROVENIENTES DE LA
EXCAVACION ~ DE LA
12| o021 | °P- gég;@rm%g”' BN | oo 3.010,75|  $1.340,00 $ 4.034.405,00

DISTANCIAS MAYORES DE
MIL METROS (1.000 m)
MEDIDOS A PARTIR DE
CIEN METROS (100 m)

SUB-TOTAL $11.521.106,60

2 PAVIMENTO

CONFORMACION DE

8 | eGt | 220 TERRAPLENES

M3 927,75 $ 16.563,00 $ 15.366.323,25

SUBBASE GRANULAR

22| 32021 | 32022 CLASE B

M3 704,2| $192.864,00 $ 135.814.828,80

SUBBASE GRANULAR

CLASE C M

23| 32031 320-22

LOSA DE CONCRETO MR =
40 Kg/em2 (SUMINISTRO,
FORMALETEADO,

COLOCACION Y ACABADO.

24 500.1.1 | 500 - 22 M3 917,87 | $1.210.126,36 | $1.110.738.678,08

BORDILLO DE CONCRETO
VACIADO [N SITU: NO
2,5 672.1 672 -22 INCLUYE LA PREPARACION ML 1.502,01| $131.957,00 $ 198.200.733,57
DE LA SUPERFICIE DE
APQYQO

ACERO DE REFUERZO fy =

2,6 640.1 640-22 4200MPa

Kg 338,64 $ 8.647,00 $2.928.220,08

RELLENO SELECCIONADO

il 2.7P | pARA TERRAPLENES

M3 927,75 $ 87.955,00 $ 81.600.251,25

SUB-TOTAL |_$ 1.544.649.035,03

3 SENALIZACIONY
SEGURIDAD

Teléfono: (+57) 320 3509703 Calle 25 No. 25B ~ 35 Av. WWW.SUCTe.gov.co
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NIT: 8922800211 Redes sociales: @gobsucre




7R J
Gobernacioén : -

Secretaria de

de SUCre Infraestructura
Lineas de demarcacién y

3,1 700.1 700 - 22 e, viales ML 2.456,98 $ 1.980,00 $4.889.380,20
3,2 710.1 710-22 Seiiales verticales de transito UND 4,00| $734.516,00 $ 2.938.064,00
SUB-TOTAL $ 7.827.454,20
TOTAL COSTOS DIRECTOS TRAMO 3| $1.563.997.595,83
ADMINISTRACION A= 27,58% $ 431.350.536,93
IMPREVISTO I= 3,00% $46.919.927,87
UTILIDAD U= 4,00% $ 62.559.903,83
TOTAL COSTOS INDIRECTOS TRAMO 1 AlU= 34,58% $ 540.830.368,63
PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA) $ 40.468.049,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) $ 19.371.670,00
CARACTERIZACION VIAL | COSTO - KILOMETRO [1.810.000,00 | LONGITUD | 0,751 $ 1.369.310,00

VALOR TOTAL (VIA LA ESPERANZA - SAN ONOFRE) TRAMO 3

b 2.166.026.993,46

TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA

b 6.298.620.580,32

ADMINISTRACICN A= 27,58% | $1.737.1569.556,05
IMPREVISTO I= 3,00% $ 188.958.617.41
UTILIDAD U= 4,00% $ 251.944.823,21

AlU= 34,58% | $2.178.062.996,67

PAGA TOTAL $ 129.692.657,00

PMT TOTAL $ 60.748.485,00

CARACTERIZACION VIAL TOTAL $ 4.753.060,00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

$8.671.877.779,0

6.2. CONSULTA DE LOS PRECIOS o CONDICIONES DEL MERCADO

|Las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratacion y los rubros que lo componen
se toman de los precios del mercado, de salarios, materiales, insumos, equipos y mano de obra
calificada y no calificada.

a. COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO
(Cantidades de Obras)

Las cantidades de obras que sirvieron de soporte para la elaboracion del presupuesto que define la
gjecucion de los trabajes contemplades en el presente proyecto, se encuentran detalladas
anteriormente.

Los valores unitarios que determinan el valer de cada uno de los items incluidos en el presupuesto
oficial fueron determinados teniendo en cuenta el valor de los materiales necesarios para la
realizacion de estos, ademas del costo de la mano de obra tomando en cuenta sus respectivos
rendimientos, y los equipos y herramientas menores utilizados.

Los analisis realizados, asl como, los planos correspondientes al proyecto con sus soportes de
calculos se encuentran en el anexo técnico y reposan en la Secretaria de Infraestructura y conforman
el presupuesto oficial de la presente contratacion. Dando cumplimiento al Numeral 4° del Articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad publica anexo al presente estudio y al proyecto de
pliego y pliego definitivo, como soporte del célculo del presupuesto oficial, los analisis de precios
unitarios utilizados para determinarlo, suministrando los rendimientos y cantidades y, reservandose el
derecho de publicar los costos asignados para determinar los precios unitarios y el valor parcial de
los mismos, obligando asi a los proponentes que hagan un verdadero estudio de mercado, y que este
sea lo m3s consciente y acertado posible a las condiciones del sitio de la obra y de los materiales y
mano de obra encontrados en la region, para evitar futuras reclamaciones por parte del oferente que
resulte elegido como contratista.

h. COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO:
(Gastos administrativos, imprevistos y utilidades)

Teléfono: (+57) 320 3509703
Linea de atencion gratuita: #584
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Dentro del precio de la propuesta el proponente debe desglosar el valor del A.l.U, discriminando
detalladamente, en porcentaje de cada uno de los componentes por Adiministracion, Imprevistos y
Utilidad.

El Proponente cuando esté elaborando su propuesta debe tener en cuenta que dentro del A.l.U se
deben incluir todos los costos indirectos que procedan durante la etapa precontractual y durante la
etapa de ejecucion del contrato, impuestes y/o contribuciones y/o gravamenes locales y/o licencias y
permisos Municipales, Departamentales o Nacionales que se encuentren vigentes a cargo del
contratista, gastos de administracion, imprevistos, riesgos y la utilidad del contratista.

Dentro del precio de la propuesta el proponente debe tener en cuenta los gravamenes que realiza el
Departamento de Sucre, de acuerdo con lo establecido en el estatuto Tributario. Los costos indirectos
fueron calculados de la siguiente forma:

CALCULO DE A.LU.

Una vez terminado el presupuesto de costos directos se inicia el estudio del A.l.U., una cifra porcentual
que se |le agrega a cada actividad en las obras por precios unitarios o globales fijos para cobrar los
costos de Administracion (Gastos Generales), los Imprevistos que puedan presentarse y, finalmente,
la utilidad que espera obtener el constructer por su trabajo.

Administracion - A = 27,58%
Imprevistos - | = 3,00 %
Utilidad - U = 4,00 %
TOTALA.LLU. = 34,58 %

Administraciéon — A =27,58%

Los costos de administracion de la obra son aquellos gastos en los que incurre el contratista en el
desarrollo de la ejecucion de la obra tales como gastos administrativos, gastos de honorarios
profesionales gastos de impuestos y legalizacién, entre otros, y son definidos en el presupuesto de la
siguiente manera y pueden expresarse como un porcentaje de los Costos Directos mediante una regla
de tres: PORCENTAJE DE ADMINISTRACION = COSTO TOTAL DE ADMINISTRACION X 100 /
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA.

Imprevistos - I= 3,00%

Presupuestar una obra es un complejo proceso de planeacion en el cual es imposible garantizar que
estan previstas todas las situaciones que la afectan econémicamente.

La experiencia y el criterio del constructor reunidas con una correcta técnica presupuestal pueden
minimizar las desviaciones, desde luego, pero a sus propios errores de juicio es necesario agregar
posibles fallas del personal auxiliar, inadecuado conccimiento de las condiciones locales del sitio de
la obra, deficiencias en plancs o especificaciones, etc., por todo lo cual es una practica cominmente
aceptada agregar a los Costos Directos un porcentaje de dinero que se presume servira para cubrir
esas eventualidades y se denomina Imprevistos.

El porcentaje de Imprevistos no debe utilizarse como una defensa contra lo siguiente:

e Casos de fuerza mayor, que estan contemplados en las leyes.

e Aumentos de costos debidos a la inflacion, que pueden calcularse e incorporarse al
presupuesto con nombre propio.

e Desperdicios de materiales, que deben incluirse como una mayor cantidad de materiales en
cada analisis unitario.

Teléfono: (+57) 320 3509703 Calle 25 No. 258 - 35 Av. WWW,SUCTe.gov.co
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Utilidad - U = 4,00 %

En obras de magnitud y uso intensivo de capital de trabajo se asimila la actividad del constructor con
las operaciones comerciales e industriales corrientes, que deben producir utilidades, pero en obras
como la que nos ocupa el concepto con que se remunera la actividad del profesional es el de
Honorarios, calculados generalmente con base en los reglamentos de tarifas de la Sociedad
Colombiana de Vias o la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Para el caso que nos ocupa,
asumiremos que la tarifa competitiva de honorarios debe ser asimilada a la de Construcciones
Sencillas (categoria B) y debe devengar un honorario del 4 % sobre los Costos Directos.

7. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato a celebrar corresponde a un CONTRATO DE OBRA, regulado por el numeral 1 del articulo
32 de la Ley 80 de 1993, segln el cual son contratos de obra los que celebran las entidades estatales
para la construccion, mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizaciéon de cualquier otro
trabajo material sobre bienes inmuebles.

8. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién para el proyecto es de OCHO (8) MESES, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio, previc cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion. Para su
perfeccionamiento se requiere aprobacion de las partes a través de SECOP |l y para su ejecucion
requiere: expedicion del registro presupuestal, aprobacion de las garantias que amparan el contrato
y pago del porcentaje de las estampillas aplicables al contrato a cargo del contratista,

9. LUGAR DE EJECUCION

El proyecto se localiza en la subregién del Golfo de Morrosquillo, en la zona rural de los municipios
de Santiago de Toll y Toluviejo, Departamento de Sucre, especificamente en los accesos y salidas
de las vias rurales de los corregimientos de Pita Abajo, Pita en Medio (municipio de Santiago de Tolu)
y La Esperanza (municipio de Toluviejo), los cuales comunican las cabeceras corregimentales con la
via 4G y con la red vial primaria y secundaria del departamento.

En el municipio de Santiago de Tolu se intervendran dos tramos correspondientes al corregimiento
de Las Pitas, asi:

Tramo 1 — Pita Abajo

Se proyecta una intervencion de 1,13 kildmetros, comprendida entre las cocrdenadas:

Inicio: Norte 1.555.908,46 — Este 843.404,26

Final: Norte 1.556.781,66 — Este 842.711,11

Este tramo corresponde a la conexion vial del sector de Pita Abajo, facilitando su articulacién con la
via 4G Tolu — San Onofre.
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LOCALIZACION TRAMO1

Tramo 2 — Pita en Medio

Se proyecta una intervencion de 0,74 kilometros, comprendida entre las coordenadas:
Inicio: Norte 1.558.368,53 — Este 844.579,68
Final: Norte 1.558.538,23 — Este 844.434,91

Este tramo correspende al acceso vial del sector de Pita en Medio, mejorando su conectividad con la
red principal de transporte regional entre Tolu y San Onofre.

yaret,

urte oogIeEth
LOCALIZACION TRAMO 2
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En el municipio de Toluviejo se intervendra un tramo correspondiente al corregimiento de La
Esperanza, asi.

Tramo 3 — La Esperanza
Se proyecta una intervencion de 0,75 kildmetros, comprendida entre las coordenadas:

Inicio: Norte 1.558.658,05 — Este 844.623,67
Final: Norte 1.559.068,06 — Este 845.233,06

FanhqoL‘f\svn'.am;uwP},,’\‘j
< Viita Det Mar 1
— 252

R

ol L4y
Fuente Google Earth

LOCALIZACION TRAMO 3

10. FORMA DE PAGO

La forma de pago del contrato derivado del presente proceso estara determinada por el sistema de
precios unitarios pactados, sin clausula de reajuste.

La Entidad cumplira la obligacién de pago, asi:

La entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de
acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 95% del valor del
contrato. El 5% restante del valor se pagara contra liquidacién del contrato, previa entrega de los
siguientes documentos: i) Informe final de ejecucién del contrato; ii} Acta de Terminacién del Contrato
y entrega de la Obra suscrita por el contratista, el interventor y el supervisor designado por la entidad;
iii) Planos record aprobados por la interventoria en medio fisico y magnético; iv) Pdliza de Estabilidad
de la Obra y demas polizas que requieran ser actualizadas; v) Registro fotografico y audiovisual
definitivo evidenciando la condicién inicial y final de las obras clasificadas en los subgrupos, vi) La
constancia del pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del
personal vinculado laboralmente y vii) Plan de Sostenibilidad.

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar

o Teléfono: (+57) 320 3509703 Calle 25 No. 25B - 35 Av, WWW,sUcCre,gov.ce
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que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. La Entidad no se hace
responsable por las demoras presentadas en el pago al contratista cuando ellas fueran ocasionadas
por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente contrato. La entidad hara las retenciones a que hay lugar
sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El contratista
debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al dfa en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

El Departamento de Sucre no se responsabilizara por la demora en el pago al contratista y/o
contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentacion gue sirva de
soporte para el tramite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente contrato.

Descuentos: El Departamento de Sucre efectuara los descuentos de ley del orden nacional,
departamental y municipal en cumplimiento dé las normas vigentes, de acuerdo con la informacién
tributaria suministrada por el contratista a la entidad y con la actividad del objeto contractual.

A este proceso le son aplicables los siguientes gravamenes:

CONCEPTO EJECUCION DE OBRAS
Retencién en la fuente 2% Declarante o no declarante.
Retencién del IVA N/A

RetelCA 10x1000

Formulario 3000

Estampilla Pro-Hospital 1%

Estampilla Pro-Cultura 1.9%

Estampilla Pro-Desarrollo 1.4%

Estampilla Pro-Adulto Mayor 3%

Ley 418 de 1997 5%

Estampilla Pro-Universidad 1.5%

Estampilla Pro-Electrificacién 0.45%

Tasa Pro-Deporte y Recreacién Departamental 1.75%

Y todos los demés que la ley y codigo de rentas indigue.

Para los pagos a contratistas se seguiran los procedimientos y formatos establecidos para tal fin,
establecidos por la Gobernacién de Sucre como proceso. El contratista debera presentar para cada
periodo (establecido cecntractualmente) su solicitud de pago por el valor total del corte
correspondiente, aportando todos los documentos que soporten dicha solicitud:

- Factura y/o cuenta de cobro

- Certificacion de aportes parafiscales suscrito por Revisor Fiscal o Representante Legal seglin
sea el caso, para las personas juridicas; Planillas de pago de seguridad social para personas
naturales.

- RUT actualizado segun ultimas disposiciones de la DIAN.

- Certificacién bancaria (para el primer pago), informacion fiduciaria, c segun aplique y
corresponda.

- Informe de avance (segln se determine contractualmente).

- Memorias de céalculo (segun se determine forma de pago contractual).

- Todos aquellos que se consideren necesarios para soportar el pago.

Para cada uno de los pagos se requerira: el acta parcial o final (segun aplique), verificada y recibida
a satisfaccion junto con los soportes correspondientes; el informe de interventeria y la certificacién de
cumplimiento por parte del supervisor; informes, la aplicacién del 100% de planes manejo y sistemas
de gestidn con sus respectivos cierres, recibidos totales e informes, y demas a que haya lugar dentro
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de esta confratacion; la certificacion de pago de aportes de salud, pensiones, riegos laborales y
aportes parafiscales; cuando sea una sociedad con revisoria fiscal, la certificacion debera ser
expedida por el revisor fiscal y finalmente, |la presentacién de la correspondiente factura y/o cuenta
de cobro.

Nota 1. Para el pago EL CONTRATISTA debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensacion familiar, ICBF y
SENA, segun corresponda, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal o el representante
legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha
certificacion se debe hacer constar que la informacién contenida en las declaraciones de
autoliquidacion de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a
sus Ingresos Base de Cotizacion es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes
al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podra solicitar en el momento que estime
cenveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensién ARP y
Parafiscales.

ANTICIPO

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 25 numeral 18 y 40 de la Ley 80 de 1893, el articulo
27 de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, el anticipo constituye una herramienta de
caracter excepcional cuyo otorgamiento debe responder a la naturaleza del contrato, a las condiciones
técnicas de ejecucion y a la disponibilidad presupuestal de la entidad.

En el presente proceso contractual, una vez realizado el analisis técnico, financiero y operativo del
objeto a contratar, se determina que no resulta necesario otorgar anticipo al contratista, en razén a
que la ejecucion del contrato no implica una inversién inicial significativa ni la adquisicion inmediata
de bienes o materiales que exijan liquidez previa.

La programacion técnica de actividades y la estructura de pagos definida en el cronograma de
ejecucion permiten que los desembolsos se efectlen por avance de las obras ejecutadas,
debidamente certificados por el interventor y el supervisor del contrato de interventoria, garantizando
de esta manera el equilibrio financiero y la adecuada trazabilidad del uso de los recursos publicos.

Desde el punto de vista juridico, la decisién de no otorgar anticipc se enmarca en los principios de
planeacion, economia, eficiencia, transparencia y responsabilidad fiscal que orientan la funcién
contractual del Estado. Esta medida contribuye a minimizar riesgos asociados al manejo y destinacion
indebida del anticipo, al tiempo que promueve una ejecucion contractual mas controlada y ajustada
al cumplimiento efectivo de las obligaciones pactadas.

ESTAMPILLAS DEPARTANENTALES:

Las Estampillas Departamentales, se causaran en el momento de perfeccionamiento del respectivo
contrato, conforme a lo sefialado en la ordenanza No. 014 de 2025, complementada en el articulo
287 de la Ordenanza No. 043 de 2021, la cual establece lo siguiente: “De la acusacién de las
estampillas. El impuesto por concepto de estampillas a cargo del Departamento se causara en el
momento del perfeccionamiento del respectivo contrato, sus modificaciones o adiciones, acto,
operacion, sin incluir IVA, se cancelaran de la siguiente manera:

a) Para los actos, contratos, sus prorrogas y adiciones cuyo valor sea hasta la minima cuantia
establecida por el departamento a través de acto administrativo pagaran el (100%) del valor de las
estampillas generadas al momento de su perfeccionamiento. (...)

11. LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION.
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Teniendo en cuenta la cuantia y naturaleza del objeto a contratar, la modalidad de seleccion pertinente
para esta contratacion corresponde a LICITACION PUBLICA de conformidad con lo establecido en el
numeral 1° del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la Ley 80 de 1993, el Decreto
1082 de 2015 y demas normas concordantes y aplicables.

12 LA JUST,IFICACI(’)N DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR
LA OFERTA MAS FAVORABLE.

El procedimientc de seleccion del contratista estd sometido a los principios de transparencia,
seleccién objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de
someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de
condiciones.

Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de
derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacién e integracion,
pues contienen la voluntad de la administracion a la que se someten los proponentes durante la
seleccion y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, mas alld, durante la vigencia del
contrato.

El numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta mas favorable sera
aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econdmicos de escogencia y la ponderacion
precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes,
resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores
diferentes a los contenidos en dichos documentoes. (...)"

En la licitacion y la seleccién abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la
oferta mas favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderacion de los elementos de calidad y precio
soportados en puntajes o formulas o (b) la ponderacion de los elementos de calidad y precio que
representen la mejor relacion de costo-beneficio.

En las experiencias adoptadas por la Entidad para el contrato de objeto, la mejor alternativa a aplicar
es la de la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y férmulas, tal
como se sefialara en los pliegos de condiciones.

Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificacion los aspectos de calidad y precio,
através de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que cumpla con las condiciones
juridicas, financieras y técnicas que garanticen el cumplimiento del objeto contractual.

La escogencia estara basada en el principio de Seleccion Objetiva establecido en la Ley 80 de 1983,
la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios, en especial el Decreto 1082 de 2015.

De acuerdo con el articulo 5° de la ley 1150 de 2007, modificado por el art. 88, Ley 1474 de 2011.
La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econémicos de
escogencia y la ponderacion precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad
la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra
publica, el menor plazo ofrecido no sera objeto de evaluacion. La entidad efectuara las
cemparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o
cendiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores
0 asescres designados para ello.
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La Entidad realizara la verificacion de los Requisitos Habilitantes dentro del término sefialado en el
cronograma del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales gue
acompanfian la propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos
los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.

12.1. CRITERIOS DE VERIFICACION

Teniendo en cuenta que el objeto del presente proceso corresponde al “MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO DE TOLU Y TOLUVIEJO,
SUBREGION DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, DEPARTAMENTO DE SUCRE”, y que su alcance
comprende la ejecucion de obras de infraestructura vial asociadas al sector transporte, al presente
proceso le resultan aplicables los Documentos Tipo adoptados por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente para los procesos de licitacién de obra publica
de infraestructura de transporte.

En consecuencia, los requisitos habilitantes, condiciones de participacion, reglas de verificacién,
factores de evaluacion, formularios, anexos, matrices y demas documentos del proceso deberan
estructurarse conforme a lo previsto en los Documentos Tipo aplicables, sin que la Entidad pueda
modificar, adicionar, suprimir o exigir requisitos habilitantes diferentes a los alli establecidos, salvo
en aquellos aspectos expresamente permitides por dichos documentos y que correspondan a la
informacién particular del proceso.

La verificacion de los requisitos habilitantes se realizara de conformidad con las reglas previstas en
los Documentos Tipo, el pliego de condiciones, los anexos, formularios y matrices correspondientes,
garantizando la aplicacion de los principios de transparencia, seleccion objetiva, igualdad, libre
concurrencia, responsabilidad y planeaciéon contractual.

Por tanto, la Entidad verificara la capacidad juridica, experiencia, capacidad financiera, capacidad
organizacional y demas requisitos habilitantes exigibles, conforme a los parémetros definidos en los
Documentos Tipo de licitacion de obra publica de infraestructura de transporte, sin establecer
condiciones adicionales, desproporcionadas o ajenas a la regulacién uniforme adoptada por
Colombia Compra Eficiente para esta clase de procesos.

CAPACIDAD JURIDICA
CAPACIDAD RESIDUAL
CAPACIDAD FINANCIERA
CAPACIDAD DE ORGANIZACION
CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Las evaluaciones se realizaran de conformidad con las siguientes reglas:

La Entidad comprobara la exactitud de la informacion censignada en la propuesta y podra solicitar
las aclaraciones que considere pertinentes, dichas aclaraciones y demas solicitudes que para efecto
de la evaluacién realice la Entidad, deberan ser presentadas por escrito por el proponente dentro del
plazo establecido especificamente por la entidad; de lo contrario, dicha informaciéon se entendera
como no presentada y su oferta sera rechazada.

12.1.1. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:
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A. Individuaimente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion
previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentaciéon de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad,
conflicto de interés o prohibicién para contratar previstas en la Constitucién y en la Ley.

D. No estar reportados en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la
Contraloria General de la Republica.

Esta disposicién aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en
Colombia. Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan
declarar gue no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que
no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos,
al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de
2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional
— Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cédige
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-.

12.1.2. CAPACIDAD RESIDUAL.

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso
de contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a
continuaciéon. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante
el traslado del informe de evaluacién, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que
se dejé de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna informacion contractual
que afecte su capacidad residual, la entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de
la {s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad
residual.

12.1.3. CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz
2 ~ Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el Pliego de
Condiciones:

Indicador : Formula ]

N Activo Corriente
Liquidez

Pasivo Corriente
Pasivo Total

Activo Total

Nivel de Endeudamiento
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Utilidad Operacional
Gastos Interes

Razén de Cobertura de Intereses

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(3L, Componente 1 del indicador;)
Indicador = =T
it , Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Preponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que nc tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad
financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente acreditara la condicién de Mipyme con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente Proceso de seleccién los proponentes acreditaran:

CT=AC-PC=CTd
Donde:

CT = Capital de trabajo AC = Activo corriente PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(CTd): CT =CTd

Para procesos de seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce (12)
meses, el calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

En ningln caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi: .

CTProponente plural = Z CT;
i=1
Donde es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
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12.1.4. CAPACIDAD DE ORGANIZACION

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz
2- Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Formula

Utilidad Operacional
Patrimonio

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe)

Unidad Operacional
Activo Total

Rentabilidad del Activo (Roa)

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asf:

i1 Componente 1 del indicador;)
iL , Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el niumero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicion de Mipyme con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

12.1.5. CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacioén consignada en el RUP
para aquellos que estén cbligadcs a tenerlo, ii) la presentacién del Formato 3 — Experiencia para
todos los proponentes y iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia,
sefialados en Pliego de Condiciones cuando se requiera la verificacién de informacion del
proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares
o entidades estatales.

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la
experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de
acuerdo con el estudio de sector es necesaric que el proponente acredite la experiencia de su matriz
como en los casos de contratos de franquicia, la entidad estatal debe justificar dicha circunstancia
en los estudios y documentos previos e indicar en el pliego de condiciones la forma de acreditar la
experiencia que no aparece en el RUP.

De confermidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:
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D Entre 1.001 y 13.000 SMMLV

EXPERIENCIA: CONTRATAR: EXPERIENCIA:
CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO
B ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO O
¥ PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O
GENERAL ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O

ADOQUINADO DE VIAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O
VIAS URBANAS O PISTAS DE

Que hayan contenido | 2.2 MEJORAMIENTO EN AERGPUERTOS

la ejecucion de: VIAS TERCIARIAS. Por lo menos une (1) de los contratos validos

aportados como experiencia general cuenta

con una lengitud intervenida que corresponda

al 50% de la longitud de via a intervenir
mediante el presente proceso de

REPECIFIRA contratacién.

Longitud de via a intervenir mediante el
presente proceso de contratacion: 2,62
Km.

12.2. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE
DESEMPATE?

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

Concepto Puntaje maximo

Oferta economica 48,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes
que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el ultimo afio, contado a
partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicic de las
demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los
Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion
anterior,

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos
que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley
1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el
articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o
reglamenten.

12.2.1. OFERTA ECONOMICA

< https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/documento/05-documentos-tipo-de-infraestructura-de-transporte-en-la-modalidad-de-
licitacion-publica
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2,

Para calificar este factor se tendré en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el
obtenido de la correccién aritmética. La propuesta econdémica debe entregarse firmada.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombiancs y contemplar todos los
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso,
los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estardn a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener
en cuenta que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del
proceso y que en sus calculos econdémicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos
necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en
dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Unicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacién de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante
sobre la presentacién de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por
la entidad, es deber del proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 —
Cronograma para la presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que
la entidad los pueda estudiar.

CORRECCIONES ARITMETICAS
Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un
error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido
erroneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso 0 por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta econdémica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual
o superior a punto cinco (0.5) se aproximara per exceso al nimero entero siguiente del peso
y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por
defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con
el proceso del Pliego de Condiciones.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta nc parezca suficiente para garantizar una correcta
gjecucion del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacion v
particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicaré el proceso descrito en el articulo
2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametres definidos en la Guia
para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia Compra
Eficiente, como un criterio metodolégico.

12.2.2. FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:
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Concepto Puntaje
(1) IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS;
(I DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA 10
MAQUINARIA DE OBRA,;
(Il) PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD;
() CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 20
Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia,
o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotaciéon vigente de obra civil
inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en
relacién con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio
de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida
en los demas factores de ponderacion.

v IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignara cuatro (4) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa de
gerencia de proyectos mediante la suscripcion del Formato 7A — Programa de gerencia de proyectos,
en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del presente proceso de seleccion, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacion
de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir
con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de procesos de gerencia de
proyectos en las fases de inicio, planificacién, ejecucion, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La
gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes
y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos
con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecuciéon del contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de
Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenierfa o la Arquitectura,
con matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la
complejidad del proyecto:

A. Profesional que acredite tener una Especializacién, Maestria o Doctorado en Gerencia
de Proyectos o afines, con minimo un (1) afio de experiencia como Coordinador,
Gerente, Lider o director de Proyectos de obras de infraestructura vial.

Para acreditar lo anterior, el adjudicataric debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que
certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, asi como certificacion o credencial PMP
vigente. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la
experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacion, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se
deberd aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en |a
cual se indigue que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de

Proyecto‘
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Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene
todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minime estudios en
las areas de:

. Formulacion, Evaluacion o Gestidén de Proyectos

. Gerencia del talento humano

. Principios de administracién de proyectos (Planeacion, organizacion, direccién y control)
. Planeacién Estratégica

. Finanzas

E! programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria durante la
ejecucion del contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente debera
acreditar [a convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacion Nacional, de conformidad
con lo establecido en la Seccién 1.9. del Pliego de Condiciones.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de
proyectos de obras de infraestructura vial, se fendra en consideracién el tiempo transcurrido entre la
fecha de inicio y de terminacion indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de
su dedicacion. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una
vez el tiempo traslapado.

v" DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara tres (3) puntos al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una
edad menor a veinte (20) afios mediante la suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones
funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los
veinte (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacién de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones
requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la interventcria en la ejecucién del contrato.
En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de Ccntratacion debera acreditar que la
maquinaria se encuentra en las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento
idéneo.

v PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignara tres (3) puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad
especifico para el proyecto, elaborado cconforme a los pardmetros establecidos en la Ultima
actualizacion de las normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripcién del
Foermato 7C - Plan de calidad.

l.a supervision verificara el cumplimiento de este criteric conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacion de certificacién alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacién con el proyectoe a ejecutar, por lo que el proponente no
debe presentar ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de
Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.
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v CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

lLa Entidad asignara veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecucién del contrato se
comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales.

Para la acreditacion del compromiso y asignacion de puntaje el proponente debera presentar el
Formato 14 — Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de
juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades:

Opcion 2: Para Procesos de Contratacion con Presupuestos entre 1.001 y 13.000 SMNMLYV:

o Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

e Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista cuente
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

¢ Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales
a lo establecido en los planes de Gestion Social, para lo cual se podra gestionar espacios
de formagcion a través de entidades como el Sena, las Aseguraderas de riesgos laborales, o
algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

e Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, el contratista se
compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.

o Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plasticos
de un solc uso, asi como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestién
adecuada de residuos posconsumo.

12.2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales
o con Trate Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La
Entidad en ningun caso otorgara simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colembia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el
porcentaje minimo de personal colombiano, seglin corresponda.
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En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que
sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacién de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir
si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de
origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato
nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcion 3 del Formato
9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la
oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacicnales, realizada en
fecha 03/08/2026, se determind que los bienes relevantes para el desarrcllo de la obra no se
encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del
Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los
Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento
(40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos, de al menos el
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, del personal requerido para el
cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de perscnal colombiano
requerido para la ejecucion del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicidn debera
estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1
del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al
apoyo de la industria nacicnal.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales,
la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje

correspondiente;
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable

Composicion del Proponente
Plural

Unicamente integrantes Promocion de Servicios |
L colombianos Degreta 1082z da. 206 Nacionales o con Trato Nacional
Colombianos en asocio con Promocién de Servicios
2. extranjeros con trato nacional Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato Nacional
La regla de origen del pais con
el que se fenga acuerdo
- . comercial o la del Decreto 1082 ., -
3 Unicamente  integrado  por de 2015. Si el Proponente Promocién de Servicios

extranjeros con trato nacional Nacionales o con Trato Nacional

Plural no especifica a cual regla
se acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.

Proponente plural en el que al
menos uno de los integrantes es
extranjero sin trato nacional.

No aplica la regla de origen del
Decreto 1082 de 2015, ni la de

los paises de origen.

Incorporacion de componente
nacional en servicios extranjeros
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INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOCS
EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Naciconal o a Propcnentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin
derecho a Trato Nacional, que incorporen a la gjecucion del contrato mas del noventa por ciento (90
%) del personal técnico, cperativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en
el exterior debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de
Educacién Nacional. En este sentido, para acreditar los tifulos académicos otorgados en el exterior
se requiere presentar la Resoluciéon expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida
el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Exiranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento gue incorporara
en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal inicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacién de componente
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B - Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros nc haya recibido puntaje algunc por promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros sclo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin dereche a Trato a Nacional o
un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional,
en lugar del Formato 9B —~ Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente
el Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni per el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cerc (0).
12.2.4. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su personal en los
términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto
392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad — suscrito por
la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda en el cual certifique
el numero total de trabajadores vinculados a la planta de perscnal del Proponente o sus integrantes
a la fecha de cierre del procesc de seleccion ii) acreditar el nimero minimo de personas con
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedidc
por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccién.

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendra en cuenta la planta de personal del
integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la
experiencia requerida para el proceso de contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara
scbre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)”
de conformidad con el numeral 3.5.9, sin importar si la experiencia es general o especifica.
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El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica que aporte come minimo el cuarenta por ciento (40%) de
la experiencia requerida para el proceso de contratacion.

12.2.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cerc punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con la previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente
debié subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién
sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta
para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este criterio de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcic o en la Union Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.
12.2.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
Si el Proponente debio subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales
en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para
demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacicnal. Sin
embargo, el certificado, no se tendra en cuenta para la asignacién del puntaje adicional, por lo que
obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior al diez por ciento (10%) en
el Consorcio o en la Unién Temporal.

13. EL LISTADO Y UBICACION DE LA INFORMACION
La informacion disponible para ser conocida por los proponentes es la siguiente:

¢ Contratos adjudicados o por adjudicar y sus estudios previos, los cuales se encuentran en la
subsecretaria de contratacion de la Gobernacién de Sucre y publicada en la pagina web
portal Uinico de contratacion Secop Il.

e Los estudios técnicos y especificaciones de actividades objeto de contratacién, se
encuentran disponibles en la Secretaria del Interior de la Gobernacién de Sucre y publicada
en la pagina web portal Unico de contratacion Secop |l.
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e El correspondiente estudio de conveniencia donde se encuentra los requerimientos técnicos
para la presente contratacion.

14. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes codigos:

72141100

Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de infraestructura
Servicios de construcciéon de autopistas v carreteras

72141000

Las personas naturales o juridicas exiranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar
los codigos de ciasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de
los documentos validos establecidos en el pliege de condiciones para cada uno de los contratos
aportados para la acreditacion de la experiencia requerida.

15. DISTRIBUCION DE RIESGOS
15.1. ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLO.
MATRIZ DE RIESGO.

Ver matriz adjunta.

S

15.2. PROBABILIDAD DE RIESGO.
NIVEL RANGO DESCRIPCION
1 Raro Puede ocurrir excepcionalmente
2 Improbable Puede ocurrir ocasionalmente
3 Posible Puede ocurrir en cualquier momento futuro
4 Probable Probablemente va a ocurrir
5 Casi cierto Ocurre en la mayoria de las circunstancias
15.3. IMPACTO DE RIESGO
NIVEL RANGO CALIFICACION CUALITATIVA CALIFICACION
MONETARIA
Obstruye la ejecucién del contrato | Los sobrecostos no
4 Insignificante de manera trascendente. representan mas del uno
por ciento (1%) del valor del
contrato.
Dificulta la ejecucién del contrato de | Los sobrecostos no
2 N — manera baja. Aplicando medigjas repre_sentan mas del cinco
minimas se puede lograr el objeto | por ciento (5%) del valor del
del contrato contrato.
Afecta la ejecucion del contrato Genera un impacto sobre el
3 Moderado vg]or del contrato entrfe el
cinco (5%) y el quince
(15%) por ciento
Obstruye la ejecucion del contrato | Incrementa el valor del
4 Mayor sustancialmente pero aun asi | contrato entre el quince
(15%) vy el treinta (30%).
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permite la consecucion del objeto

contractual.
Perturba la ejecucion del contrato de | Impacto sobre el valor del
5 Catastrofico manera grave imposibilitando la | contrato en mas del treinta

consecucidon del objeto contractual. | por ciento (30%)

15.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACION DEL CATEGORIA
RIESGO
89Y10 Riesgo extremo
6y7 Riesgo alto
5 Riesgo Medio
23y4 Riesgo Bajo

Nota: Se aclara que los anteriores riesges estan mencionados de manera enunciativa y explicativa
sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la
presente contratacion, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa
manifestacion en contrario por parte de la Gobernacion de Sucre por consiguiente, es
responsabilidad del (os) proponente (s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer
las observaciones que estime pertinentes en razén de su conocimiento especializado del servicio
objeto de esta contratacién. La Gobernacién se reserva el derecho a acoger o no las cbservaciones
que se formulen de la distribucién de los riesgos previsibles a cargo del contratista.

16. GARANTIAS
16.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condicicnes y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracién
por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de la Garantia son las siguientes:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (i) Patrimonio auténomo y
(iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ . .
beneficiario Departamento de Sucre identificado con el NIT 892.280.021-1

La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el
Amparos articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o
complemente.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de

Vigencia modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el

plazo de vigencia del certificado la fecha definida en el cronograma del proceso

Valor Asegurado | Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion.

e Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que

Tomador en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar claramente

o Teléfono: (+57) 320 3509703 Calle 25 No. 25B - 35 Av. WWW.SUCTe.gov.co
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Condicién
los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de esta.

Caracteristica

Si en el desarrollo del Proceso de Contratacion se medifica el Cronograma, el Proponente debera
ampliar la Garantia de seriedad de la oferta hasta la aprobacién de la Garantia de cumplimiento del
contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no
podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda
hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

16.2. GARANTIAS DEL CONTRATO

16.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutive de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii)
patrimonio autonomo, (iii) Garantia bancaria.
peegurado/ | pepartamento de Sucre identificado con NIT 892.280.021-1
eneficiario
Amparo ' Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general del ; ;
contrato y el pago de las multas y | Hasta la liquidacion del Equwa_ller;te ;(l)o/veir;tei
la clausula penal pecuniaria que | contrato. por cients (20%) da
. valor del Contrato.
se le impongan.
Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e . .
A indemnizaciones laborales del | Plazo del contrato y Equwalegﬂe &l giea par
OIRIAS, [ | Contratista haya | tres (3) afios mas. GiRite (BY6) del vailar del
vigencia y pERERAIE. S S nay Contrato.
olEies de utlllza_r en 59'1 territorio nacional
asegurados para la ejecucién del contrato
Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afios | 20% del valor del
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir de la | contrato
satisfaccion fecha de suscripcion
del Acta de Recibo
Definitivo a
satisfaccion de las
obras por parte de la
Entidad
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
Tomador manera.
o No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una
Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el
NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

Teléfono: (+57) 320 3509703
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Caracteristica Condicion

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién Temporal, Consorcio):
la Garantia deber& ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual
se debera relacionar claramente los miembros, su identificacién y el porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacion ° Nlﬁmero y afio del contrato

P ° O_bjeto del contrato _

dentro de la ¢ Firma del representante legal del Contratista

poliza e [En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi come a ampliar las garantias en los eventos
de adicion, suspensién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
Contratista o su no adicién o prérroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

16.2.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Departamento de Sucre identificado con NIT 892.280.021-1 y el contratista
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
 No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
T integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
omador : ; " " ; p o a st a
consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.
¢ Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberéa ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.
Valor 400 SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y Departamento de Sucre identificado con NIT 892.280.021-1
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados.

Amparos Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del Contrato
Informacion e  Objeto del Contrato
necesaria dentrode | ¢  Firma del representante legal del contratista
la poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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17. LA INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL
ESTADO COLOMBIANO.

El proceso de contratacion esta sujeto a los Acuerdos Comerciales que se relacionan en la tabla
incluida en el presente numeral, de conformidad con el analisis realizado con base en las reglas
establecidas en la seccién 4.5 y Anexo 2: Aplicacion de los Acuerdos Comerciales para Entidades
Estatales del nivel departamental del "MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS
COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACION’ expedido por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica- Colombia Compra Eficiente.

El presente proceso de contratacion de contratacion esta cubierto segun la tabla que se presenta a
continuacion:

: Entidad o Proceso de
Acuerdo Comercial reesluricls Umbral Excepcion aplicable | Contratacion
cubierto
Al C_hi_le Sl $27.295.106.607 N.A NO
Pacifico México NO N.A N.A NO
Perll Sl $27.295.106.607 N. A NO
Canada NO N. A N. A NO
Chile Sl $27.276.479.385 N. A NO
Corea NO $81.880.000.000 N. A NO
Costa Rica Sl $27.357.983.079 N. A NO
Estados Unides NO $27.357.983.079 N. A NO
Estados AELC Sl $28.280.689.315 N. A NO
Israel NO N. A N. A NO
Mexico NO N. A N. A NO
Excepcion 38:
El salvador NO N.A servicios de NO
Triangulo construccion
del Norte Aplica desde el
Guatemala Sl limite inferior de la N. A Sl
menor cuantia
Honduras NO N.A N.A NO
Union europea Si $28.280.689.315 N. A NO
Reino Unlillo e Irlanda del sI $27.276.479.385 N A NO
orte
Decision 439 de 1998 de la
Comision de la CAN -~ Sl N. A N. A Sl
Comunidad Andina

18. VEEDURIAS CIUDADANAS - PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CONTRATACION
ESTATAL.

Las Veedurias Ciudadanas, establecidas de conformidad con la Ley, podran desarrollar su actividad
durante la etapa precontractual, contractual y postcontractual de los procesos de contratacion,
haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que administran y ejecutan el
contrato y ante los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la
probidad en la actuacion de ios funcionarios publicos. Podran intervenir en todas las audiencias que
se realicen durante el proceso.

A cualquier proceso de contratacién, deben ser convocadas por la entidad, en forma expresa en la
Resolucion que ordena la apertura del proceso, en los proyectos de pliego de condiciones y en los
pliegos definitivos, las Veedurias Ciudadanas, para que realicen control social sobre los mismos, y

Teléfono: (+57) 320 3509703 Calle 25 No. 25B - 35 Av, WWwW,sucre.gov.co
Linea de atencidn agratuita: #584 Las Peiitas - Sincelejo (CO). secretariageneral@sucre.gov.co
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se les debe suministrar, a su costa, toda la informacién y documentacién pertinente, no publicada en
los medios de comunicacion.

19. CONSTANCIA DE REVISION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

Se deja constancia que, una vez consultado el Plan Anual de Adquisiciocnes, se observa que las
obras que se requieren contratar, chjeto del presente estudio, se encuentra incluido en el
documento antes mencionado.

20. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES
ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015).

Se deja constancia que la Entidad cumplio con el deber de analisis para conocer el sector relativo al
objeto del proceso de centratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica y de analisis de riesgo.

21. SUPERVISION E INTERVENTORIA

Para todos los efectos legales, la supervision del contrato estara a cargo del secretario de
Infraestructura del Departamento de Sucre o quien designe el ordenador del gasto; funcionario de la
Gobernacion que vigilara el cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, verificara el
cabal cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTAYy vigilara la correcta ejecucion técnica,
administrativa y financiera del contrato.

El Departamento ejercera el seguimiento y control de los proyectos, a través de una interventoria
externa.

Para constancia se firma en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre, a los (24) dias del
mes de agosto de 2026.

e _Nombre—— Cargo Firma
Proyecté Jests Andrés Garcia Navarro Profesional Universitario 7’&‘{% /2
7 7
Revisd Y Aprobd Evelin Paola Lorduy Garcia Profesional Universitario é;

Los Arriba Firmantes Declaramos Que Hemos Revisado El Presente Documento Y Lo Encontramos Ajustado A K45 Normas Y
Disposiciones Legales Y/O Técnicas Vigentes Y Por Lo Tanto, Bajo Nuestra Responsabilidad, Lo Presentamos Para La Firma Del

Remitente
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