

ESTUDIO DE MERCADO QUE SOPORTA EL VALOR DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA:

Con el fin de establecer el presupuesto para el proceso cuyo objeto es **“Prestar servicios en gestión documental para cumplir las metas del proyecto de inversión mediante la aplicación de instrumentos archivísticos, procesos de planeación y ejecución de transferencias secundarias”**, el Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información, adelantó estructuración técnica de necesidades, descripción y revisión del alcance y un Sondeo de Mercado mediante solicitud de cotización con el código SIP-019-2026 publicado en SECOP II, en la cual están registrados 7140 proveedores en el que se interesaron 6 en el proceso y finalmente se recibieron 2 cotizaciones.

Así mismo se remitieron correos electrónicos de solicitud de cotización a 5 empresas de las cuales se recibieron 3 cotizaciones. Es decir, se recibieron un total de 5 cotizaciones de las siguientes empresas, a las cuales se les verificó el tamaño empresarial a través del RUES y Directorio de Proveedores del SECOP II:

Empresa	NIT	TAMAÑO	Empresa de Mujeres / Emprendimiento de Mujeres
SKAPHE TECNOLOGIA SAS	900.234.554-8	Mediana Empresa	Si
EGS SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901.165.723-3	Mediana Empresa	Si
ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS SA	860.020.382-4	Gran Empresa	No
ARSUMTEC SAS	901.488.428-1	Pequeña Empresa	No
BIBLIOWEB SAS	900.038.581-7	Pequeña Empresa	Sin información ¹

Así mismo se procedió a realizar el análisis de los precios unitarios cotizados y calculó del Promedio, La Mediana, Media Geométrica, Desviación Estándar (dispersión), el Valor máximo y Mínimo, por cada ítem que componen los 3 alcances, así:

ALCANCE 1: Elaboración y/o actualización de los documentos de la planeación y gestión archivística del Ministerio.

ENTREGABLE	SKAPHE TECNOLOGIA SAS	EGS SOLUCIONES INTEGRALES SAS	ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS SA	ARSUMTEC SAS	BIBLIOWEB SAS	PROMEDIO
	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	
Actualización del Programa de Gestión Documental	\$120.000.000,00	\$97.500.000,00	\$57.200.000,00	\$35.000.000,00	\$45.000.000,00	\$70.940.000,00
Actualización del Plan Institucional de Archivos PINAR	\$110.000.000,00	\$94.300.000,00	\$52.000.000,00	\$50.000.000,00	\$35.000.000,00	\$68.260.000,00
Elaboración de 1 programa específico del PGD	\$45.000.000,00	\$45.000.000,00	\$7.800.000,00	\$50.000.000,00	\$30.000.000,00	\$35.560.000,00

¹ Ni en la cotización, ni en el Directorio Proveedores SECOP II se evidencia si es o no Empresa de Mujeres / Emprendimiento de Mujeres.

ENTREGABLE	MEDIANA	MEDIANA GEOMÉTRICA	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	VALOR MÁXIMO	VALOR MÍNIMO
Actualización del Programa de Gestión Documental	\$57.200.000,00	\$63.763.550,00	\$32.452.032,00	\$120.000.000,00	\$35.000.000,00
Actualización del Plan Institucional de Archivos PINAR	\$52.000.000,00	\$62.371.926,00	\$28.720.557,00	\$110.000.000,00	\$35.000.000,00
Elaboración de 1 programa específico del PGD	\$45.000.000,00	\$29.848.477,00	\$15.416.044,00	\$50.000.000,00	\$7.800.000,00

ALCANCE 2: Aplicación de instrumentos archivísticos para la gestión, organización, disposición final.

ACTIVIDAD	SKAPHE TECNOLOGIA SAS	EGS SOLUCIONES INTEGRALES SAS	ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS SA	ARSUMTEC SAS	BLIBLIOWEB SAS	PROMEDIO
	VALOR UNITARIO EN COP\$ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO EN COP\$ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO EN COP\$ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO EN COP\$ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO EN COP\$ANTES DE IVA	
Archivos propuestos para eliminar: Elaboración de FUID, clasificación, identificación y asignación con códigos de barras (cajas y carpetas). (Cifra aproximada sujeto a la aplicación de TRD y TVD)	\$2.500.000,00	\$1.930.000,00	\$409.092,00	\$1.800.000,00	\$750.000,00	\$1.477.818,00
Archivos propuestos para selección: Elaboración de FUID, clasificación, ordenación, foliación, identificación y asignación con códigos de barras (cajas y carpetas), rotulación (cajas y carpetas), realmacenamiento. (Cifra aproximada sujeto a la aplicación de TRD y TVD)	\$3.050.000,00	\$2.130.000,00	\$4.164.646,00	\$3.500.000,00	\$1.850.000,00	\$2.938.929,00
Archivos propuestos para conservación total: Elaboración de FUID, clasificación, ordenación, foliación, identificación y asignación con códigos de barras (cajas y carpetas), rotulación (cajas y carpetas), realmacenamiento, descripción ISAD-G. (Cifra aproximada sujeto a la aplicación de TRD y TVD)	\$3.150.000,00	\$2.400.000,00	\$5.591.507,00	\$4.010.000,00	\$2.100.000,00	\$3.450.301,00

ACTIVIDAD	VALOR UNITARIO EN COP\$ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO EN COP\$ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO EN COP\$ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO EN COP\$ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO EN COP\$ANTES DE IVA	PROMEDIO
2.1 Realizar la reprografía (digitalización e indexación) del acervo documental del Ministerio.	\$215,00	\$300,00	\$195,00	\$450,00	\$180,00	\$268,00



ACTIVIDAD	MEDIANA	MEDIANA GEOMÉTRICA	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	VALOR MÁXIMO	VALOR MÍNIMO
Archivos propuestos para eliminar: Elaboración de FUID, clasificación, identificación y asignación con códigos de barras (cajas y carpetas). (Cifra aproximada sujeto a la aplicación de TRD y TVD)	\$1.800.000,00	\$1.216.551,00	\$777.820,00	\$2.500.000,00	\$409.092,00
Archivos propuestos para selección: Elaboración de FUID, clasificación, ordenación, foliación, identificación y asignación con códigos de barras (cajas y carpetas), rotulación (cajas y carpetas), realmacenamiento. (Cifra aproximada sujeto a la aplicación de TRD y TVD)	\$3.050.000,00	\$2.809.956,00	\$856.697,00	\$4.164.646,00	\$1.850.000,00
Archivos propuestos para conservación total: Elaboración de FUID, clasificación, ordenación, foliación, identificación y asignación con códigos de barras (cajas y carpetas), rotulación (cajas y carpetas), realmacenamiento, descripción ISAD-G. (Cifra aproximada sujeto a la aplicación de TRD y TVD)	\$3.150.000,00	\$3.238.045,00	\$1.258.146,00	\$5.591.507,00	\$2.100.000,00

ACTIVIDAD	MEDIANA	MEDIANA GEOMÉTRICA	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	VALOR MÁXIMO	VALOR MÍNIMO
2.1 Realizar la reprografía (digitalización e indexación) del acervo documental del Ministerio.	\$215,00	\$252,00	\$100,00	\$450,00	\$180,00

ALCANCE 3: Mejoramiento y seguimiento de las condiciones de conservación y preservación de la información enmarcadas en el Sistema Integrado de Conservación- SIC.

PROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	SKAPHE TECNOLOGIA SAS	EGS SOLUCIONES INTEGRALES SAS	ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS SA	ARSUMTEC SAS	BLIBLIOWEB SAS	PROMEDIO
		VALOR UNITARIO EN COP\$ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO EN COP\$ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO EN COP\$ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO EN COP\$ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO EN COP\$ANTES DE IVA	
Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas	ANUAL	\$35.000.000,00	\$30.000,00	\$35.200.001,00	\$1.500.000,00	\$8.500.000,00	\$16.046.000,00
Limpieza de depósitos, áreas de trabajo, mobiliario, espacios de almacenamiento y cajas y carpetas, (Repositorios): Paredes y Cubiertas	ANUAL	\$60.000.000,00	\$90.000.000,00	\$15.752.063,00	\$1.500.000,00	\$19.550.000,00	\$37.360.413,00
Limpieza de depósitos, áreas de trabajo, mobiliario, espacios de almacenamiento y cajas y carpetas, (Repositorios): Ventanas y lámparas	MENSUAL	\$8.500.000,00	\$10.000.000,00	\$15.752.063,00	\$1.500.000,00	\$5.500.000,00	\$8.250.413,00
Procesos de limpieza de depósitos, áreas de trabajo y oficinas: Mesas de Trabajo y Sillas	SEMANAL	\$1.500.000,00	\$7.000.000,00	\$2.839.280,50	\$1.500.000,00	\$250.000,00	\$2.617.856,00
Procesos de limpieza de depósitos, áreas de trabajo y oficinas: Pisos	SEMANAL	\$2.500.000,00	\$5.000.000,00	\$2.839.280,50	\$1.500.000,00	\$450.000,00	\$2.457.856,00
Procesos de limpieza de depósitos, áreas de trabajo y oficinas: Unidades de conservación y mobiliario	TRIMESTRAL	\$11.000.000,00	\$9.000.000,00	\$20.800.000,00	\$1.500.000,00	\$7.500.000,00	\$9.960.000,00
Desinfección	BIMENSUAL	\$1.500.000,00	\$2.400.000,00	\$640.001,00	\$1.000.000,00	\$15.600.000,00	\$4.228.000,00
Desinsectación	TRIMESTRAL	\$2.200.000,00	\$2.400.000,00	\$400.001,00	\$1.000.000,00	\$10.200.000,00	\$3.240.000,00
Desratización	BIMENSUAL	\$1.800.000,00	\$1.000.000,00	\$480.001,00	\$1.000.000,00	\$1.200.000,00	\$1.096.000,00
Monitoreo de Humedad Relativa y Temperatura (2 veces por día)	DIARIO	\$150.000,00	\$200.000,00	\$538.302,10	\$50.000,00	\$25.000,00	\$192.660,00
Monitoreo de Iluminación	TRIMESTRAL	\$350.000,00	\$400.000,00	\$538.302,10	\$200.000,00	\$550.000,00	\$407.660,00
Monitoreo de Condiciones ambientales	TRIMESTRAL	\$420.000,00	\$400.000,00	\$538.302,10	\$200.000,00	\$550.000,00	\$421.660,00
Programa de Prevención y Atención de Desastres	SEMESTRAL	\$750.000,00	\$5.000.000,00	\$17.442.501,00	\$2.000.000,00	\$2.500.000,00	\$5.538.500,00

PROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIANA	MEDIANA GEOMÉTRICA	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	VALOR MÁXIMO	VALOR MÍNIMO
Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas	ANUAL	\$8.500.000,00	\$3.424.904,00	\$15.818.789,00	\$35.200.001,00	\$1.500.000,00
Limpieza de depósitos, áreas de trabajo, mobiliario, espacios de almacenamiento y cajas y carpetas, (Repositorios): Paredes y Cubiertas	ANUAL	\$19.550.000,00	\$19.028.031,00	\$32.721.790,00	\$90.000.000,00	\$1.500.000,00
Limpieza de depósitos, áreas de trabajo, mobiliario, espacios de almacenamiento y cajas y carpetas, (Repositorios): Ventanas y lámparas	MENSUAL	\$8.500.000,00	\$6.436.386,00	\$4.744.069,00	\$15.752.063,00	\$1.500.000,00
Procesos de limpieza de depósitos, áreas de trabajo y oficinas: Mesas de Trabajo y Sillas	SEMANAL	\$1.500.000,00	\$1.620.637,00	\$2.339.152,00	\$7.000.000,00	\$250.000,00
Procesos de limpieza de depósitos, áreas de trabajo y oficinas: Pisos	SEMANAL	\$2.500.000,00	\$1.887.489,00	\$1.520.443,00	\$5.000.000,00	\$450.000,00
Procesos de limpieza de depósitos, áreas de trabajo y oficinas: Unidades de conservación y mobiliario	TRIMESTRAL	\$9.000.000,00	\$7.463.976,00	\$6.279.045,00	\$20.800.000,00	\$1.500.000,00
Desinfección	BIMENSUAL	\$1.500.000,00	\$2.047.017,00	\$5.716.637,00	\$15.600.000,00	\$640.001,00
Desinsectación	TRIMESTRAL	\$2.200.000,00	\$1.847.817,00	\$3.558.426,00	\$10.200.000,00	\$400.001,00
Desratización	BIMENSUAL	\$1.000.000,00	\$1.007.254,00	\$425.281,00	\$1.800.000,00	\$480.001,00
Monitoreo de Humedad Relativa y Temperatura (2 veces por día)	DIARIO	\$150.000,00	\$115.083,00	\$184.285,00	\$538.302,10	\$25.000,00
Monitoreo de Iluminación	TRIMESTRAL	\$400.000,00	\$383.451,00	\$129.487,00	\$550.000,00	\$200.000,00
Monitoreo de Condiciones ambientales	TRIMESTRAL	\$420.000,00	\$397.691,00	\$126.239,00	\$550.000,00	\$200.000,00
Programa de Prevención y Atención de Desastres	SEMESTRAL	\$2.500.000,00	\$3.183.626,00	\$6.110.293,00	\$17.442.501,00	\$2.000.000,00

Adicionalmente, durante la etapa de planeación del proceso, en mesa de trabajo los días 12 y 13 de mayo de 2026 el área técnica de acuerdo con su conocimiento en la estructuración de este tipo de procesos y apoyo a la supervisión de los contratos de similar objeto, ejecutados en vigencias anteriores, aportó su experticia en el análisis de los precios de referencia para el presente estudio de mercado y a la vez reconsidero las cantidades para los siguientes ítems:

ACTIVIDAD O PROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Archivos propuestos para conservación total	METROS LINEALES	103
Monitoreo de Humedad Relativa y Temperatura (2 veces por día)	DIARIO	120
Limpieza de depósitos, áreas de trabajo, mobiliario, espacios de almacenamiento y cajas y carpetas, (Repositorios): Ventanas y lámparas	MENSUAL	6
Desinfección	TRIMESTRAL	2
Desratización	TRIMESTRAL	2

Conforme a lo anterior, se evidenciaron algunos valores que se pueden configurar como datos atípicos (o muy altos o muy bajos entre sí), por lo cual una vez analizados con el equipo técnico, se consideró

pertinente tomar como fuente de información adicional el proceso adelantado por el Ministerio durante la vigencia 2025 con objeto y valor similar al del presente proceso, validando los precios unitarios de referencia determinados por la Entidad y los precios unitarios ofertados por lo oferentes participantes en dicho proceso.

Al analizar lo anterior, se consideró prudente tomar referencia los precios unitarios arrojados por la formula **VALOR MINIMO**, (excepto para los ítems 1 y 13 del alcance 3), toda vez que se ubican dentro del precio techo que la entidad estaría dispuesta a pagar por ítem, teniendo en cuenta los precios que actualmente se cancelan por estos servicios, buscando no sólo un punto competitivo en el mercado y evitando precios que se puedan configurarse como altos o bajos, si no también, garantizando la mayor pluralidad de oferentes posible sin poner en riesgo la efectiva ejecución del contrato.

Así las cosas, los precios unitarios de referencia por cada ítem que componen los 3 alcances y el valor total estimado del presupuesto, incluidos IVA, instalación y demás impuestos, costos y gastos que se deriven de la prestación del servicio, son:

ALCANCE 1: Elaboración y/o actualización de los documentos de la planeación y gestión archivística del Ministerio.

ENTREGABLE	CANTIDAD	PRECIOS DE REFERENCIA			
		VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
Actualización del Programa de Gestión Documental	1	\$35.000.000,00	\$6.650.000,00	\$41.650.000,00	\$41.650.000,00
Actualización del Plan Institucional de Archivos PINAR	1	\$35.000.000,00	\$6.650.000,00	\$41.650.000,00	\$41.650.000,00
Elaboración de 1 programa específico del PGD	1	\$7.800.000,00	\$1.482.000,00	\$9.282.000,00	\$9.282.000,00
TOTAL ESTIMADO ALCANCE 1					\$92.582.000,00

ALCANCE 2: Aplicación de instrumentos archivísticos para la gestión, organización, disposición final.

ACTIVIDAD	METROS LINEALES	PRECIOS DE REFERENCIA			
		VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
Archivos propuestos para eliminar: Elaboración de FUID, clasificación, identificación y asignación con códigos de barras (cajas y carpetas). (Cifra aproximada sujeto a la aplicación de TRD y TVD)	50	\$409.092,00	\$77.727,00	\$486.819,00	\$24.340.950,00
Archivos propuestos para selección: Elaboración de FUID, clasificación, ordenación, foliación, identificación y asignación con códigos de barras (cajas y carpetas), rotulación (cajas y carpetas), realmacenamiento. (Cifra aproximada sujeto a la aplicación de TRD y TVD)	150	\$1.850.000,00	\$351.500,00	\$2.201.500,00	\$330.225.000,00
Archivos propuestos para conservación total: Elaboración de FUID, clasificación, ordenación, foliación, identificación y asignación con códigos de barras (cajas y carpetas), rotulación (cajas y carpetas), realmacenamiento, descripción ISAD-G. (Cifra aproximada sujeto a la aplicación de TRD y TVD)	103	\$2.100.000,00	\$399.000,00	\$2.499.000,00	\$257.397.000,00
TOTAL ESTIMADO - ALCANCE 2					\$611.962.950,00

ACTIVIDAD	IMÁGENES	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2.1 Realizar la reprografía (digitalización e indexación) del acervo documental del Ministerio.	205000	\$180,00	\$34,00	\$214,00	\$43.870.000,00
TOTAL ESTIMADO - ALCANCE 2.1					\$43.870.000,00

ALCANCE 3: Mejoramiento y seguimiento de las condiciones de conservación y preservación de la información enmarcadas en el Sistema Integrado de Conservación- SIC.

PROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIOS DE REFERENCIA			
			VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas	ANUAL	1	\$1.500.000,00	\$285.000,00	\$1.785.000,00	\$1.785.000,00
Limpieza de depósitos, áreas de trabajo, mobiliario, espacios de almacenamiento y cajas y carpetas, (Repositorios): Paredes y Cubiertas	ANUAL	1	\$1.500.000,00	\$285.000,00	\$1.785.000,00	\$1.785.000,00
Limpieza de depósitos, áreas de trabajo, mobiliario, espacios de almacenamiento y cajas y carpetas, (Repositorios): Ventanas y lamparas	MENSUAL	6	\$1.500.000,00	\$285.000,00	\$1.785.000,00	\$10.710.000,00
Procesos de limpieza de depósitos, áreas de trabajo y oficinas: Mesas de Trabajo y Sillas	SEMANAL	22	\$250.000,00	\$47.500,00	\$297.500,00	\$6.545.000,00
Procesos de limpieza de depósitos, áreas de trabajo y oficinas: Pisos	SEMANAL	22	\$450.000,00	\$85.500,00	\$535.500,00	\$11.781.000,00
Procesos de limpieza de depósitos, áreas de trabajo y oficinas: Unidades de conservación y mobiliario	TRIMESTRAL	2	\$1.500.000,00	\$285.000,00	\$1.785.000,00	\$3.570.000,00
Desinfección	TRIMESTRAL	2	\$640.001,00	\$121.600,00	\$761.601,00	\$1.523.202,00
Desinsectación	TRIMESTRAL	2	\$400.001,00	\$76.000,00	\$476.001,00	\$952.002,00
Desratización	TRIMESTRAL	2	\$480.001,00	\$91.200,00	\$571.201,00	\$1.142.402,00
Monitoreo de Humedad Relativa y Temperatura (2 veces por día)	DIARIO	120	\$25.000,00	\$4.750,00	\$29.750,00	\$3.570.000,00
Monitoreo de Iluminación	TRIMESTRAL	2	\$200.000,00	\$38.000,00	\$238.000,00	\$476.000,00
Monitoreo de Condiciones ambientales	TRIMESTRAL	2	\$200.000,00	\$38.000,00	\$238.000,00	\$476.000,00
Programa de Prevención y Atención de Desastres	SEMESTRAL	1	\$2.000.000,00	\$380.000,00	\$2.380.000,00	\$2.380.000,00
TOTAL ESTIMADO ALCANCE 3						\$46.695.606,00



CONSOLIDADO – PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DEL PROCESO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA NECESIDAD POR ALCANCE	PRECIOS TOTALES DE REFERENCIA		
	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1. Elaboración y/o actualización de los documentos de la planeación y gestión archivística del Ministerio.	\$77.800.000,00	\$14.782.000,00	\$92.582.000,00
2. Aplicación de instrumentos archivísticos para la gestión, organización, disposición final del acervo documental del Ministerio.	\$514.254.579,83	\$97.708.370,17	\$611.962.950,00
2.1. Realizar la reprografía (digitalización e indexación) del acervo documental del Ministerio.	\$36.865.546,22	\$7.004.453,78	\$43.870.000,00
3. Mejoramiento y seguimiento de las condiciones de conservación y preservación de la información enmarcada en el Sistema Integrado de Conservación- SIC.	\$39.240.005,04	\$7.455.600,96	\$46.695.606,00
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DEL PROCESO	\$668.160.131,09	\$126.950.424,91	\$795.110.556,00

En consecuencia, se estima el presupuesto para el proceso con el objeto de **“Prestar servicios en gestión documental para cumplir las metas del proyecto de inversión mediante la aplicación de instrumentos archivísticos, procesos de planeación y ejecución de transferencias secundarias”**, por la suma total de hasta **SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA. Y SEIS PESOS M/CTE (\$795.110.556,00 COP)** Incluido IVA, instalación y todos los impuestos, costos y gastos que se deriven de la prestación del servicio.

Elaboró

Juanita Maria Escobar Carreño
Contratista GGC-1479-2026