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NECOP 
 

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 33 y ss, de la Resolución 05 de enero 2025, 
por el cual se modificó el Manual de Contratación de la Empresa Autónoma del Municipio 
de Guatapé - EAG, estipula que todos los procesos de selección estarán precedidos del 
cumplimiento de un estudio concreto de la necesidad, conveniencia y oportunidad de la 
contratación que se harán de manera previa a la apertura de los procesos de contratación. 
 

DESCRIPCION CONDICIONES GENERALES 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

La Carta Política establece como fin esencial del Estado garantizar la efectividad de los 

principios, servir a la comunidad, y garantizar la efectividad de los derechos y deberes 

consagrados en la Constitución siendo que las autoridades tienen la obligación de asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Ahora bien, el decreto 

1082 del 2015, define y reglamenta las distintas modalidades de contratación, donde una de 

ellas es la contratación directa, la cual se puede realizar bajo varias figuras, siendo una de 

estas los contratos interadministrativos. Los contratos interadministrativos contienen en sí 

mismos múltiples ventajas, pues se erigen en el marco de una contratación entre Entidades 

Públicas para que, en el marco de la colaboración recíproca lleven a cabo la ejecución de 

contratación que se compadece con las funciones de las mismas. El municipio de San 

Francisco – Antioquia, como ente fundamental de la división político- administrativo del estado 

tiene establecidas en el artículo 311 de la Constitución Nacional y la ley 136 de 1994, 

especiales funciones como: “… la prestación de los servicios públicos , construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 

comunitaria, el mejoramiento, social y cultural de sus habitantes, ” siendo responsabilidad de 

los funcionarios que lo representan cumplir con funciones asignadas para el normal 

funcionamiento y desarrollo del municipio, entre las cuales tenemos las consagradas en las 

normas de contratación pública como la ley 80 de 1993 y demás que la modifican y 

complementan, en virtud de las cuales le corresponde al alcalde o su delegado mejorar la 

calidad de vida de los habitantes contratando las necesidades necesarias atendiendo las 

normas mediante Contrato Interadministrativo de Administración Delegada de Recursos, a 

través del cual se escoja el contratista que presente la propuesta más conveniente para 

satisfacer la necesidad que invoca la Administración. El artículo 366 de la Constitución Política 

de Colombia enuncia la prioridad del gasto público – social en los siguientes términos: “El 

bienestar general y el mejoramiento de la calidad de la vida de la población son finalidades 

sociales del Estado. Será objeto fundamental su actividad, la solución de las necesidades 

insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y de agua potable”, en este sentido 

la Ley 136 de 1994, en el artículo 3 establece que corresponde al Municipio: “Solucionar las 
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necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, 

servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la 

niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y, en concurrencia, 

complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los 

términos que definan la Ley”. El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece 

que “son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general 

y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución”. Por mandato del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, “La función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolló con fundamento en 

los principios de igualdad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 

la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.” El municipio de san 

francisco -Antioquia cuenta dentro de su división político administrativa territorial con la vereda 

la florida -pocitos con un tiempo estimado de desplazamiento desde la cabecera municipal 

hasta la vereda de aproximadamente cuatro (4) horas en vehículo, debido a la combinación de 

tramos por carretera pavimentada y vía destapada, aspecto que debe tenerse en cuenta para 

la programación de actividades y la prestación de servicios institucionales; el trayecto esta 

distribuidas de la siguiente manera: • 2 horas y 30 minutos por la autopista Medellín- Bogotá. • 

1 hora y 30 minutos por vía destapada (La entrada de Aquitania se localiza en el Alto de Pavas). 

La comunidad está conformada por aproximadamente 180 habitantes, distribuidos en 70 

familias, quienes desarrollan sus actividades y vida comunitaria dentro del territorio rural. La 

información suministrada permite contar con una caracterización básica de la vereda, útil para 

la planeación de actividades institucionales, la formulación de proyectos y la priorización de 

intervenciones dirigidas al fortalecimiento del desarrollo social, comunitario y territorial, es 

importante señalar que en dicha vereda la calidad del agua no esta en optimas condiciones, 

no cuentan con un acueducto veredal que brinde este liquido vital para la población que se 

encuentra ubicada en este sector del territorio. Es importante precisar que los estudios y 

diseños que se pretenden contratar deberán contener como mínimo lo descrito por la 

Resolución del Ministerio Ciudad y territorio y lo que a continuación se justifica: Los proyectos 

que presenten las entidades territoriales al Mecanismo Departamental de Viabilización de 

Proyectos deberán además de encontrarse enmarcados en las Políticas y/o de los Programas 

implementados o que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del 

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, cumplir los requisitos aquí previstos. 

Igualmente, los proyectos que presenten las entidades territoriales solicitando apoyo 

financiero, deberán ser radicados con la totalidad de la documentación que se relaciona a 

continuación, organizados en carpetas de tamaño oficio, debidamente foliadas, e incluyendo 

un índice de los documentos presentados. Documento que acredite que el Proyecto se 



Página 3 de 12 
  

  
 

ESTUDIO PREVIO  

Código: RE.SGJ.022 

Versión: 00 

Fecha: 29.11.2024 

 

 
 

encuentra incorporado en el Plan de Acción por Municipio y/o en el Plan Anual Estratégico de 

Inversiones del PAP-PDA correspondiente. Predios y Servidumbres: Se deberá presentar 

Documento que acredite la propiedad del(os) predio(s) (certificado de libertad y tradición) y/o 

permiso(s) de servidumbres necesarios para la ejecución del proyecto, según corresponda. 

Para los eventos en los cuales el municipio no tiene propiedad real del predio, pero cuenta con 

posesión del mismo, se deberá allegar acto administrativo emitido por el alcalde en el que se 

certifique la posesión del predio de acuerdo a lo previsto en el artículo 48 de la Ley 1551 de 

2012, o la norma que la modifique, sustituya o derogue. En dicha certificación deberá constar 

como mínimo la ubicación del predio, sus linderos, superficie, área construida, área de libre 

disposición dentro del mismo, tiempo de posesión y su destinación al uso público o a la 

prestación de un servicio público identificando el servicio y la comunidad a quien se le presta. 

En todo caso no se podrá iniciar la ejecución de un proyecto sin los predios y/o permisos de 

servidumbre requeridos, por lo que será responsabilidad del ejecutor del proyecto, verificar que 

el mismo cuente con todos los predios y permisos de servidumbre requeridos antes de su 

ejecución, de acuerdo con el alcance del proyecto y las condiciones particulares del sitio de 

implementación de este. En caso que el proyecto requiera de terrenos para la construcción de 

algún componente del proyecto se debe revisar: i) que exista evidencia por parte de la entidad 

territorial sobre la propiedad y/o posesión del predio; salvo aquellos eventos en los cuales el 

proyecto incorpore en su plan financiero la adquisición del predio. ii) si lo que se requiere son 

servidumbres que exista la respectiva autorización por parte de los propietarios y/o 

poseedores. Si el proyecto se va a ejecutar en territorio de comunidades indígenas y/o 

comunidades afrodescendientes se debe tener en cuenta la normatividad legal vigente al 

respecto. Técnicos: El proyecto debe contar con los estudios y diseños necesarios, 

presentados de conformidad con lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (RAS). Dichos diseños deberán tener la aprobación de quien 

realizó la interventoría o supervisión técnica de los mismos 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN 

Se encuentra jurídicamente viable realizar la contratación por la modalidad de contratación directa, 

prestación de servicios profesionales atendiendo a lo establecido en la normatividad vigente, la cual 

contempla dentro de las modalidades de contratación la causal de contratación directa de “prestación 

de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo 

puedan encomendarse a determinadas personas naturales”. 

Es así como la Ley 1150 de 2007, en su Título I “De la eficiencia y la transparencia” establece en su 

Artículo 2° las modalidades de selección donde indica que “La escogencia del contratista se efectuará 

con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de 

méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:  
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Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los 

siguientes casos: 

h)  Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos 

artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales;” 

Esta modalidad se define igualmente en el Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide el 

decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional", el cual indica en la 

Subsección 4, referente a la Contratación Directa, en su “Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación 

de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo 

pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar 

bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, 

siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el 

área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente 

varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los 

de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los 

relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. La Entidad Estatal, para la 

contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas 

naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos.” 

Ahora bien, el Artículo 1° del decreto 2209 de 1998, modificatorio del Artículo 3° del Decreto 1737 de 

1998 indica que “Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se 

podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que 

se contratarán. Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente 

público o persona jurídica, es imposible atender la actividad con personal de planta, porque de acuerdo 

con los manuales específicos, no existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se 

requiere contratar la prestación del servicio, o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de 

especialización que implica la contratación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, 

éste no sea suficiente, la inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe del respectivo 

organismo. Tampoco se podrán celebrar estos contratos cuando existan relaciones contractuales 

vigentes con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe 

del respectivo órgano, ente o entidad contratante. Esta autorización estará precedida de la sustentación 

sobre las especiales características y necesidades técnicas de las contrataciones a realizar". 

 

 

Que, el manual de contratación de la Empresa Autónoma de Guatapé EAG- establece en el ARTÍCULO 

32°. - CONTRATACIÓN DIRECTA: El proceso de contratación se llevará a cabo en aquellos eventos 

en los cuales el presupuesto estimado para el pago de las obras, servicios requeridos o adquisición de 

bienes objeto de contratación, sea MENOR A TRESCIENTOS 300 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes, sin incluir el IVA, o su equivalente en dólares (USD) o en otra moneda extranjera, 
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adicionalmente esta modalidad de contratación excluye las anteriores, siempre y cuando correspondan 

a las causales aquí enunciadas y se podrá contratar directamente en los siguientes casos: 

a) La adquisición de bienes y servicios que solamente un proveedor pueda suministrar o la 

adquisición de marcas determinadas. 

b)  La adquisición de un bien para prueba o ensayo, sólo en la cantidad necesaria para su práctica. 

c) Los servicios profesionales y también los servicios de capacitación que se adquieran con 

determinada persona natural o jurídica, en atención a sus calidades o competencias. 

d) Los casos en que la competencia, las circunstancias especiales de oportunidad del mercado, la 

confidencialidad o las estrategias de negocios lo hagan necesario. 

e) La ocurrencia de siniestros, calamidades, desastres, fuerza mayor o caso fortuito o situaciones 

que puedan interrumpir la continuidad del servicio y cualquier otra circunstancia que no dé 

tiempo para hacer solicitud pública de ofertas. 

f) La declaratoria de desierto de un proceso de contratación. 

g) Los contratos que hayan de celebrarse con entidades estatales y los contratos que se celebren 

con establecimientos de educación superior para efectos relacionados directamente con la 

educación. 

h) La ampliación, actualización o modificación de software ya instalado o del soporte del mismo, 

respecto del cual el propietario tenga registrados tales derechos. 

i) Las actividades relacionadas con proyectos piloto, con los cuales se pretenda lograr una línea 

de negocios o un proyecto. 

j) La ampliación o renovación de plantas o plataforma tecnológica con el proveedor inicial, siempre 

y cuando presente ventajas comparativas frente a los demás proponentes del mercado. 

k) Los contratos que se celebren con aliados estratégicos. 

l) Los contratos de empréstitos, relacionados con operaciones de crédito, operaciones asimiladas, 

operaciones de manejo de la deuda y operaciones conexas a todas las anteriores, y los que se 

celebren con entidades financieras y con bancas de inversión. 

m) La celebración de convenios de asociación, de cooperación y riesgo compartido. 

n) Los contratos de transporte nacional e internacional de carga, agenciamiento aduanero, 

servicios aduaneros, almacenaje y demás servicios relacionados con la logística de la 

distribución física nacional y/o internacional. 

o) Cuando se trate de contratos o convenios interadministrativos. 

p) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado, previa certificación o constancia de tal 

situación en los estudios de conveniencia y oportunidad. 

q) Los de agencia comercial. 

r) Los de recaudo y cuenta corriente. 

s) Contratos para la adquisición de inmuebles o cuando éstos se tomen bajo un título no traslaticio 

de dominio. 

 
PARÁGRAFO 1: PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DIRECTA. 
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A EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPÉ, de acuerdo con las causales previstas en el presente 
artículo, hará una carta de invitación directa de oferta, enviada vía correo electrónico o por cualquier 
otro medio al interesado. Una vez recibida la oferta sujeta a las condiciones de la carta de invitación, 
se realizará la evaluación y análisis de la oferta económica y técnica, así como la verificación de la 
capacidad jurídica, económica, de idoneidad y de experiencia del proponente y de ajustarse a lo 
solicitado por la empresa, se procederá a la contratación.  
 

 
ESPECIFICACIONES ESENCIALES 

-  Experiencia profesional general: El contratista debe acreditar al menos dos (02) contratos 

relacionados con el objeto del contrato.  

DOCUMENTOS NECESARIOS 

 

Documentos necesarios para certificar experiencia e idoneidad del contratista: El contratista 

deberá presentar los siguientes documentos, que reposarán en el expediente contractual y 

servirán como fundamento para la verificación de los requisitos establecidos en los presentes 

estudios previos:  

 

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

- Registro Único Tributario (RUT) actualizado.  

- Certificado de no sanciones (Procuraduría, Contraloría, antecedentes judiciales, medidas 

correctivas (Policía), delitos sexuales, y Redam) 

- Copia del diploma, el acta de grado o certificado de egresado, que den cuenta del cumplimiento 

de la formación académica requerida. Estos documentos certificarán igualmente la experiencia 

general, la cual se contará a partir de la fecha del documento.  

- Certificados laborales o contractuales que den cuenta de la experiencia específica requerida. 

- Propuesta del contratista para la ejecución del contrato de prestación de servicios, la cual será 

analizada por la entidad contratante y se verificará que se adecue a lo requerido por la misma. 

- Formato de Hoja de Vida de la Función Pública, completamente diligenciada y firmada (Se 

tomará del SIGEP). 

- Formato de Declaración de bienes y rentas, completamente diligenciada y firmada. Se tomará 

del SIGEP). 

- Certificado de afiliación a EPS y Fondo de Pensiones. 

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

Objeto 
“REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL ACUEDUCTO VEREDAL EN LA VEREDA POCITOS DEL 
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MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA DE CONFORMIDAD 
CON LOS LINEAMIENTOS EXPEDIDOS POR LA GOBERNACION DE 

ANTIOQUIA PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS 
ESTRATEGICOS DE INVERSION, DE ACUERDO CON EL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL.” 

Alcance 
(Ver anexo 1)  

Disponibilidad 
presupuestal  

CDP Dependencia 
Posición catálogo 

de gasto 
Fecha Valor Disponibilidad 

453 
2.2.3.2.02.02
.008.1.6.001 

CI 013-2026 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA 
LA 
CONSTRUCCIÓN 
DEL 

24/08/2026 ($76,245,659.00) 

 

Modalidad de 
selección 

Contratación Directa, según el artículo 23 del Manual de Contratación de la EAG, 
resolución No 04 de 2022. 

Valor 

SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L ($76.245.659) IVA 

incluido. 

Análisis del 
valor estimado 

ANÁLISIS DE COSTOS 

El presente contrato tendrá un plazo de TRES (3) MESES. Contados a partir de la 
firma del acta de inicio. 

Producto  Cantidad  Unidad Valor Unitario 

SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L ($76.245.659) IVA 
incluido. 

Honorarios    ($76.245.659). 

COSTO TOTAL  
 

($76.245.659). 

GASTOS GENERALES ASUMIDOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE: 
Empresa Autónoma 

Pago de los honorarios pactados, acorde con 
lo definido en los estudios previos y en el 
contrato. 

Empresa Autónoma de Guatapé  

GASTOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA: 
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Seguridad Social y riesgos laborales 

28.5% sobre el 40% de los 
honorarios profesionales, más el 
porcentaje que corresponda por 
riesgos profesionales. Asumidos 
por el contratista. 

Retención en la fuente De acuerdo al porcentaje legal 
vigente. Asumido por el 
contratista 

Impuesto del valor agregado (IVA) De acuerdo al porcentaje legal 
vigente. Asumido por el 
contratista. 

COSTO TOTAL   ($76.245.659). 
 

Forma de pago 

La Entidad Contratante desembolsara al Contratista un pago anticipado del 
40% del recurso a administrar, con la firma del acta de inicio. El 60% será 
cancelado mediante acta parciales de acuerdo al avance de las actividades 
sujetas al flujo de caja del ordenador del gasto del proyecto MACRO, además 
para que el pago sea autorizado, así como el cumplimiento de las demás 
obligaciones legales según artículo 23 parágrafo 01 de la ley 1150 y Acuerdos 
Municipales. Para poderse efectuar dicho pago, el contratista debe allegar: • 
Para el Pago Anticipado debe presentar:  

1. Factura.  
2. Certificado bancario.  
3. Rut.  
4. Planillas de seguridad social (Detallada).  
5. Documentos del contador: I. Cedula. II. Tarjeta profesional. III. Junta 

central de contadores (No mayor a 3 meses).  
6. Parafiscales (Firmados por el contador y la representante legal).  
7. Plan de inversión.  
8. Cronograma de obra. • Para Actas de Avance: 1. Factura. 2. 

Certificado bancario. 3. Planillas de seguridad social (Detallada). 4. 
Documentos del contador: I. Cedula. II. Tarjeta profesional. III. Junta 
central de contadores (No mayor a 3 meses). 5. Parafiscales (Firmados 
por el contador y la representante legal). 6. Acta de Avance. Esta debe 
contener los siguientes datos: I. En la parte superior debe tener los 
datos contractuales como fecha de inicio, tiempo de ejecución, las 
modificaciones que se hagan en tiempo y dinero, el objeto del contrato, 
entidades implicadas. II. Presupuesto contractual. III. Las cantidades y 
valores cobrados en el acta presentada. IV. Acumulado de todas las 
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actas presentadas. 7. Registro Fotográfico 8. Memoria de cálculos. (si 
aplica)  

9. Informe de obra. La Empresa Autónoma de Guatapé EAG) es un 
administrador delegado de recursos, por ende se entiende que no es 
el ordenador del gasto, La EAG tendrá 30 días una vez se reciba el 
recurso por parte del Municipio u ordenador del gasto.  

Por lo cual el contratista renuncia a todo tipo de reclamación a la que 
diere lugar por demoras en los pagos.  

NOTA: Se recomienda enviar todos los documentos digitalmente a el 
supervisor designado para una previa revisión para tratar de evitar 
retrocesos en caso de que el supervisor tenga alguna anotación de 
corrección o falta de documentación.  

El acta de avance y las memorias de cálculo deben estar firmadas 
originales. Todos los pagos deben ir avalados y aprobados por la 
interventoría incluyendo la recomendación de pago 

Plazo  
El presente contrato tendrá un plazo de TRES (3) MESES. Contados a partir de la 
firma del acta de inicio. 

Clasificador de 
bienes y 
servicios 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASES PRODUCTO 

(F)  81 10 15 00 

Código UNSPSC 81101500 Clase : Ingeniería civil y arquitectura 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS OBLIGACIONES 

Contratista QUIEN RESULTE SELECCIONADO 

Obligaciones 
del contratista 

GENERALES: 
Independencia del contratista: Todas las obligaciones contractuales y legales 
derivadas de la ejecución de las obras recaen exclusivamente en el contratista. La 
EAG no asume responsabilidad por actuaciones, errores u omisiones de éste, ni 
de sus subcontratistas, en virtud del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. 

 
Supervisión no vinculante: 
La aprobación de actividades o informes por parte de la supervisión o interventoría 
se limita a verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, sin transferir 
responsabilidad alguna a la EAG o sus directivos. Riesgos laborales y 
ambientales:  
El contratista será el único responsable por accidentes, daños ambientales o 
reclamaciones de terceros, garantizando la indemnidad de la EAG frente a 
cualquier reclamación. Cumplimiento normativo:  
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El contratista declara, con la suscripción del contrato, conocer y aceptar la 
normativa aplicable. La falta de conocimiento no será excusa para 
incumplimientos ni dará lugar a reclamaciones.  
Cláusula de liberación de responsabilidad:  
Ningún acto u omisión del contratista podrá interpretarse como generador de 
responsabilidad para la EAG, la cual actúa como entidad contratante y supervisora 
de la correcta aplicación de los recursos públicos, conforme al artículo 26 de la 
Ley 80 de 1993. 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 
 
Todas las descritas en el anexo técnico. 
 

Contratante 
Empresa Autónoma del Municipio de Guatapé – EAG 
NIT: 800.105.497-0 

Obligaciones 
del contratante 

1. Garantizar la exactitud e idoneidad de la información compartida con el 
Proponente/CONTRATISTA o por terceros. No obstante, el proveedor conoce 
el estado del arte de su negocio y estará siempre en la obligación de advertir 
y recomendarle al contratante, los productos más adecuados para el desarrollo 
del objeto contractual.  

2. Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio.  
3. Verificar los documentos para la legalización del contrato. 
4. Efectuar la supervisión del contrato. 

Supervisión 

La Supervisión del contrato estará a cargo de la Gerencia de la Empresa Autónoma, 
o a quien esta delegue quien deberá supervisar y controlar la acción del contratista, 
para verificar que se cumplan las especificaciones y normas técnicas, las actividades 
administrativas, socio-ambientales, legales, jurídicas, contables, financieras y 
presupuestales; establecidas en los pliegos o invitaciones de los contratos celebrados 
por la entidad.. 

Multas y 
cláusula penal 
pecuniaria 

Multas: En caso de que el contratista se constituya en mora o incumpla injustificada 
y parcialmente alguna de las obligaciones que asume en virtud del presente contrato, 
el Municipio podrá imponerle, mediante resolución motivada, multas sucesivas por el 
0.5% del valor total del contrato sin exceder el 10% del valor del mismo y sin perjuicio 
de hacer efectiva la cláusula penal, o de la declaratoria de caducidad del contrato. 
Cláusula penal pecuniaria: En caso de incumplimiento injustificado definitivo o 
parcial del objeto del contrato o definitivo de cualquiera de las obligaciones contraídas 
en el contrato o declaratoria de caducidad, el Contratista conviene en pagar al 
Municipio de Guatapé una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato, suma que el Municipio hará efectiva mediante el cobro de los saldos que 
adeude al Contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente 
autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía 
judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios 
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causados y no cubiertos en su totalidad por el monto establecido como tasación 
anticipada de los mismos. Igualmente, la aplicación de la cláusula penal no exime al 
contratista del cumplimiento de la obligación principal. 

Impuestos 
exigibles 
 

QUIEN RESULTE SELECCIONADO debe tener en cuenta todos los gastos e 
impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución del 
contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, timbre y publicación, 
si son del caso; el valor que ocasione la constitución de garantías, así como las 
deducciones, retenciones y el  impuesto al valor agregado IVA sobre la utilidades del 
contrato, y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes  (Reteica, 
Estampilla Pro-cultura, Estampilla Pro-hospitales, Pro-Adultos, Pro-Deprote, 
Contribucion Especial).  

 

GARANTÍAS 

Se debe tener como beneficiario a la EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE con NIT 800.105.497-

0, y el MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO con NIT 800.022.791-4 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento del Contrato  Igual al plazo del contrato y seis 

(06) meses más 
Por el diez por ciento (10%) del 

valor total del contrato 
Calidad del servicio  Tendrá una vigencia igual a 

cuatro (04) meses mas 
Será del diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato. 

Correcta inversión del 
anticipo o Pago 
Anticipado  

Vigencia igual al plazo del 
contrato y seis (06) meses más 

100% del anticipo o pago 
anticipado 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales 

Tres (03) años contados a partir 
de la suscripción del contrato 

Será del diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato. 

Responsabilidad Civil Igual a la del contrato, incluyendo 
la de correcta inversión del 
anticipo, la cual deberá ser por el 
valor del 100% del mismo y un 
plazo igual al del contrato 

200 SMMLV 

 

 
MATRIZ DE RIESGOS Ver Matriz 1- Matriz de Riesgos 
 
CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS: 

Las Veedurías Ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, podrán desarrollar su 

actividad durante la etapa precontractual, contractual y pos contractual de los procesos de 

contratación, haciendo recomendaciones escritas y oportunas la Empresa Autónoma y ante 

los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en 

la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo, podrán intervenir en todas las 

audiencias que se realicen durante el proceso. 
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De acuerdo a lo anterior esta entidad se permite convocar a las veedurías ciudadanas 

para efectos del correspondiente control de la gestión contractual que se ha iniciado para 

la contratación descrita en el presente estudio previo. 

 

                                  
 
 

JUAN DIEGO MARTÍNEZ QUINTERO  
Gerente Empresa Autónoma de Guatapé. 

 

Funcionario o Contratista Firma Fecha 

Elaboro Alejandra Giraldo M 

Subgerente Jurídica  
24/08/2026 

Reviso  -Juan Diego Martínez Q 

Gerente componente 

técnico  

 24/08/2026 

Alejandra Giraldo M 

Subgerente Jurídica  

Aprobó Alejandra Giraldo M 

Subgerente Jurídica  
24/08/2026 

 

Los arriba firmantes declaran que hemos revisado el documento y lo encontramos 

ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra 

responsabilidad, lo presentamos para la firma del Gerente. 

 


