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CAUSAL DE CONTRATACION DIRECTA:
Inexistencia pluralidad oferentes en el mercado

A continuacion, presento el estudio de conveniencia y necesidad requerido conforme a lo dispuesto por los

numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011
y por el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, para adelantar la celebracién del contrato requerido.

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCION SUCINTA DE LA

NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

La Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales es una Unidad Administrativa Especial del orden nacional,
de caracter eminentemente técnico y especializado, con personeria juridica, autonomia administrativa y
presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. El objeto de la
Entidad consiste en coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la proteccién del orden
publico econémico nacional, mediante la administracion y control al debido cumplimiento de las obligaciones
tributarias, aduaneras y cambiarias, y la facilitacion de las operaciones de comercio exterior en condiciones
de equidad, transparencia y legalidad. (Paragrafo articulo 53 de la Ley 633 de 2000)

En cuanto a la estructura funcional, la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales desarrolla sus funciones
dentro de un marco general de tres niveles administrativos constituidos de la siguiente manera: a) Nivel
Central, b) Nivel Local: Direcciones Seccionales de Aduanas, Direcciones Seccionales de Impuestos y
Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas y c) Direcciones Seccionales Delegadas de Impuestos y
Aduanas.

La Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) es una unidad administrativa especial del orden
nacional de caracter técnico especializado con personeria juridica, se encuentra adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, y cuenta con autonomia administrativa, presupuestal y patrimonio propio. Se
constituyd mediante el Decreto 2117 de 1992 que fusiond la Direccion de Impuestos Nacionales con la
Direccion de Aduanas Nacionales.

El Proceso de Contratacion que se solicita, busca: contratar el mantenimiento preventivo, correctivo y
calificacion de una cabina extractora , Marca C4 Serie 2897-09, este equipo es fundamentales para el
funcionamiento de la infraestructura fisica del laboratorio de Aduanas de la Seccional de Medellin, ya que es
un sistema encargados de la captura, confinamiento y extraccién de contaminaciéon de gases y vapores
corrosivos, y todo gas, vapor, humo o particula que pueda generar riesgo para la salud del operario que realice
sus diferentes procesos dentro de ella, de ahi que se requiera garantizar su 6ptimo funcionamiento bajo los
parametros del fabricante y el impacto esperado es garantizar el normal funcionamiento del laboratorio de la
Seccional de Medellin mediante la revision, diagndstico y mantenimiento y verificacion de operacion de la
cabina

Para la DIAN es conveniente la celebracién del contrato con el objeto sefialado en el numeral 2 del presente
documento, con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones del laboratorio, consistentes en el
analisis fisicoquimico de conformidad con las funciones establecidas en la Resolucion 000069 del 09 de
agosto de 2021, el cual dispone:

Seccion 2.17, Numeral 16 Realizar analisis fisico — quimico de las mercancias en las Direcciones Seccionales
que posean laboratorio, o remitir las muestras a la Subdirecciéon del Laboratorio Aduanero, cuando sea el
caso.

Prohibicién o restriccion de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015, Decreto 199 de 2024 y
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demas normas que regulan la austeridad del gasto. y se encontré que no esta dentro de los contratos afectados
por dichas normas.

Autorizacion previa para el inicio del proceso de contratacion

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.8.4.3.5 del Decreto 1068 de 2015, segun el cual: “Sélo se
podran iniciar tramites para la contratacion o renovacion de contratos de suministro, mantenimiento o
reparacién de bienes muebles y para la adquisicion de bienes inmuebles, cuando el Director General, o quien
haga sus veces, determine en forma motivada que la contratacion es indispensable para el normal
funcionamiento de la entidad o para la prestacion de los servicios a su cargo”, se deja la siguiente constancia:

() E objeto del contrato no corresponde a suministro, mantenimiento o reparacion de bienes muebles ni a
adquisiciéon de bienes inmuebles; por tanto, no requiere autorizacion previa en los términos del articulo
2.8.4.3.5 del Decreto 1068 de 2015.

(X E objeto del contrato corresponde a suministro, mantenimiento o reparacion de bienes muebles o a
adquisicién de bienes inmuebles; en consecuencia, requiere autorizacion previa para iniciar el proceso de
contratacion, la cual fue otorgada en forma motivada por la autoridad competente y se anexa al presente
estudio previo.

De conformidad con el paragrafo Unico del articulo 34 del Decreto 1742 de 2020, para todos los efectos legales,
la Direccidn de Gestion Corporativa de la DIAN, hace las veces de la Secretaria General de la Entidad.Por lo
anterior y para dar viabilidad al proceso de contratacion, la Directora de Gestion Corporativa el 07 de enero de
2026 autorizé el mantenimiento Sistemas de control de acceso (se adjunta FT-ADF-2786 “Autorizacién para
el mantenimiento de bienes muebles

Estudios y disefos previos

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el
articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, se deja constancia de que:

() Aplica — Contrato que incluye obra.

La Entidad cuenta con los estudios y disefios que permiten establecer la viabilidad técnica, asi como el impacto
social, econdmico y ambiental del proyecto.

Se anexan:

() Aplica parcialmente — El objeto contractual incluye componentes que requieren estudios
técnicos previos (adecuaciones, instalacion especializada, implementacion técnica, etc.).

Se cuenta con los soportes técnicos que sustentan la viabilidad del requerimiento.

Se anexan:

( X] No aplica — El objeto contractual no corresponde a obra ni incluye actividades que requieran
estudios y disefios previos para determinar viabilidad técnica, social, econémica o ambiental.
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Plan de Adquisiciones: El presente Proceso de Contratacion fue incluido en la linea No 196 del Plan Anual
de Adquisiciones aprobado para esta vigencia, y se financiara con recursos de funcionamiento

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1 Objeto

Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, calificacion, validacion y/o certificacion con
inclusion de repuestos de un equipo campana extractora marca C4 modelo CEX.

2.2 Alcance del Objeto

Se requiere realizar mantenimiento preventivo, correctivo y calificacion de la campana extractora,
debido a que este equipo es fundamental para realizacion de los analisis dentro del laboratorio de
la seccional, debido al uso frecuente de solventes, acidos y bases los cuales generan vapores que
pueden ser perjudiciales para la salud de los analistas y el medio ambiente, por 10 que un buen
funcionamiento minimiza los riegos.

2.3 Garantia legal y suplementaria

El CONTRATISTA debera garantizar la calidad de cada servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo
realizado sobre la campana extractora y sus componentes por un término de un (1) afio, contado a partir de
la fecha en que el respectivo servicio sea recibido a satisfaccion por el supervisor del contrato.

Esta garantia cubre los defectos, fallas, deficiencias o anomalias que sean imputables a:

a) La incorrecta ejecucion de las actividades de diagndstico, limpieza, ajuste, reparacion,
mantenimiento o instalacion.

b) El incumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato, del anexo técnico, de la oferta o de
las recomendaciones del fabricante del equipo.

c) La utilizaciéon de procedimientos, herramientas, insumos o materiales inadecuados.
d) La instalacién deficiente de repuestos, accesorios o0 componentes.
e) La insuficiencia o mala calidad del servicio prestado.

Cuando se presente una falla cubierta por esta garantia, el CONTRATISTA debera, sin costo adicional para
la DIAN, realizar el diagndstico, desplazamiento, revision, mano de obra, ajustes, correcciones, reparaciones,
reinstalaciones o repeticion de las actividades que sean necesarias para restablecer el adecuado
funcionamiento del equipo.

Todos los repuestos, accesorios, componentes y materiales nuevos que sean suministrados e instalados por
el CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato deberan cumplir las condiciones de calidad, idoneidad,
seguridad, compatibilidad y correcto funcionamiento exigidas en los documentos del proceso y estaran
cubiertos por la garantia legal prevista en los articulos 7, 8, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011.

El término de esta garantia sera de un (1) afio, contado individualmente para cada bien a partir de su entrega,
instalacion y recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato.
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Durante este término, el productor o fabricante y el CONTRATISTA, en su condicién de proveedor,
responderan solidariamente por los defectos de fabricacion, la deficiente calidad, la falta de idoneidad, las
fallas de funcionamiento, la incompatibilidad con el equipo o la instalacion defectuosa de los repuestos,
accesorios, componentes o materiales suministrados.

Para hacer efectiva la garantia, el CONTRATISTA debera efectuar, segun corresponda, la revision, reparacion
0 reposiciéon del elemento defectuoso, incluyendo sin costo adicional para la DIAN:

a) El suministro del repuesto o componente requerido.

b) La mano de obra.

c) El diagndstico y la asistencia técnica.

d) El transporte y desplazamiento del personal técnico.

e) El desmontaje, retiro, reinstalacion y puesta en funcionamiento.

f) Las pruebas técnicas necesarias para verificar el correcto funcionamiento del equipo.

La garantia otorgada por el fabricante debera ser entregada a la DIAN junto con el respectivo repuesto o
componente. No obstante, dicha garantia no sustituye, limita ni exonera la responsabilidad directa del
CONTRATISTA frente a la Entidad.

Cuando la garantia ofrecida por el fabricante sea inferior a un (1) afio, el CONTRATISTA debera otorgar, sin
costo adicional para la DIAN, una garantia suplementaria por el tiempo necesario para completar el término
minimo exigido. Cuando la garantia del fabricante sea superior a un (1) afio, se aplicara el término mas
favorable para la DIAN.

Respecto de materiales consumibles o elementos sujetos a agotamiento por su uso ordinario, la garantia
cubrira los defectos de fabricacion, la falta de calidad, la inadecuada instalaciéon o el incumplimiento de las
especificaciones técnicas, pero no el desgaste o consumo normal correspondiente a su vida util, siempre que
esta condicion haya sido informada y técnicamente sustentada en la propuesta.

La garantia de calidad del servicio de mantenimiento y la garantia de los repuestos, accesorios, componentes
y materiales son independientes y podran hacerse efectivas de manera concurrente cuando la falla se origine
tanto en la ejecucion deficiente del servicio como en la calidad o instalacién de los bienes suministrados.

Estas obligaciones no tendran costo adicional para la DIAN y son independientes de los amparos de
cumplimiento, calidad del servicio y calidad y correcto funcionamiento de los bienes que se exijan dentro de la
garantia Unica del contrato.

2.4 Clasificacion de Bienes y Servicios - Clasificacion UNSPSC

El servicio esta codificado en el UNSPSC como se indica a continuacion:

CLASIFICACION UNSPSC SEGMENTO | FAMILIA PRODUCTO |
81 10 17 06

Servicios

basados en Servicios ingenieria Mantenimiento

81101706 . o . o .

ingenieria, profesionales de eléctrica 'y de equipos de

investigacion ingenieria. electronica laboratorio

y tecnologia

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS
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El objeto contratado se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento, que se encuentran establecidas en el ANEXO TECNICO No. 1 ESPECIFICACIONES
TECNICAS de los presentes estudios previos, el cual forma parte integral de los mismos.

3.1 Obligaciones del contratista
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Obligaciones generales del contratista

Cumplir la Constitucién y la normatividad que rige la contratacién con entidades del Estado.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.
Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos, sus
anexos, Yy en la propuesta, que forman parte integral del mismo.

Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demas actas que se requieran
durante la ejecucién del contrato.

Colaborar con la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad exigida.

Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.

Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones y riesgos
laborales, asi como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i) Presentar al
supervisor relacion del personal con el que ejecutara el contrato, junto con la afiliacion a AFP, EPS
y ARL1 como requisito para la suscripcién del acta de inicio; (ii) Acreditar al supervisor para la
suscripcion del Acta de inicio, que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del
personal con el que ejecutara el contrato ya inicid, de conformidad con lo establecido en el Art.
2.2.4.2.2.6 del D.1072/20152; (iii) Acreditar mensualmente el pago oportuno y completo de la
seguridad social y parafiscales del personal con el que ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe
contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que frente al Sistema de Seguridad Social
Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en las Leyes 789 de 2002, 828 de
2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, Decreto 1072 de 2015 y Decreto
1273 de 2018, y demas que las adicionen, complementen o modifiquen.

Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecucién del contrato.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales presentadas
en la propuesta.

Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato, segun
corresponda.

Guardar total reserva de la informacidn que conozca con ocasién de la ejecucion del contrato, salvo
requerimiento de autoridad competente.

Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la informacion: (i) Custodiar
y cuidar la documentacion e informacion que en cumplimiento del objeto contractual nos sea
entregada por la UAE-DIAN, asi como a la que tengamos acceso, y a impedir o evitar su sustraccion,
destruccién, ocultamiento o utilizaciéon indebida; (ii) Mantener la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la informacion de la que hagamos uso o tengamos conocimiento en el cumplimiento
del objeto contractual, comprometiéndonos a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla,

" De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.107272015, el periodo minimo de afiliacion a la ARL debe ser de un (1) mes,
y se realizara en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario que simultdneamente sea
trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestacién de servicios de que trata el Art. 2.2.4.2.2.1
del D.1072/2015. Asi, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.4 del D.1072/15, el trabajador dependiente que simultaneamente
suscriba uno o mas contratos de prestacion de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre otros, en calidad de
contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre afiliado como
trabajador dependiente.

2 Articulo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalizacion de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se
inicia el dia calendario siguiente al de la afiliacion; para tal efecto, dicha afiliaciéon al Sistema debe surtirse como minimo
un dia antes del inicio de la ejecucion de la labor contratada. La finalizacién de la cobertura para cada contrato corresponde
a la fecha de terminacién del mismo.
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3.1.1.13

3.1.1.14

3.1.1.15

3.1.1.16

3.1.1.17

3.1.1.18

comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla
a disposicion de terceros que no estén autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer
actos que comprometan o afecten a la UAE-DIAN, utilizando inclusive después de terminada la
relacion contractual, para su beneficio o el de terceros: informacidn de contribuyentes y responsables
de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de datos de cualquier indole, software,
procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadisticas, proyectos y demas informacion
técnica, financiera, econémica, comercial o cualquier otra informacion utilizada o elaborada por la
UAE-DIAN en cumplimiento de su mision institucional; (iv) Cumplir con la legislacion vigente y las
medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de los datos de caracter personal, privado o sensibles a los
que tengamos acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la
conservacion, proteccion, custodia y reserva de la informacion que recibamos, produzcamos,
procesemos o tengamos acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga,
perdida o difusion no autorizada; (vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contrasefia” que
nos sean asignados (si aplica), teniendo en cuenta que se encontrarian bajo nuestra responsabilidad
todas las acciones o tareas que se realicen con estos; (vii) Devolver en los términos establecidos en
el contrato, toda la informacién que nos sea entregada o que hayamos obtenido de la UAE-DIAN en
cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar y cumplir las politicas de buen gobierno, normas
y medidas de seguridad implementadas por la UAE-DIAN y demas normatividad interna relacionada,
a fin de garantizar la seguridad y proteccion de los activos de informacion de la entidad; y (ix) Para
el caso del manejo de informacion que incluya datos personales, nos obligamos a dar estricto
cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre la proteccion del derecho
fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la Constitucién Politica y la
Ley 1581 de 2012 y demas normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen;

Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y
tener en cuenta las precauciones que incluyen: (i) Procurar el cuidado integral de la salud del
personal con el que ejecuta el contrato, (ii) Suministrar y exigir a su personal la utilizacién permanente
de los elementos de proteccion personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo
cual asumira su costo; (iii) Informar inmediatamente al supervisor la ocurrencia de incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedades laborales; (iv) Participar en las actividades de Prevencion y
Promocién organizadas por la UAE-DIAN o ARL; (v) Cumplir las Politicas, normas, reglamentos,
instrucciones y lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la UAE-DIAN; (vi) Informar
oportunamente al supervisor toda novedad derivada del contrato; y (vii) Acreditar al supervisor el
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y los intereses moratorios a que hubiere
lugar, cuando no haya lugar al pago de los servicios contratados por no haber sido prestados3.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de obligarlo a
hacer u omitir algin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del
Supervisor, segun corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las
demas autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren
necesarios.

Constituir las garantias pactadas, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato.

Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generacion de dafo a servidores
publicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad;

Responder por la conservacion y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean entregados
por la UAE-DIAN en ejecucion del contrato.

Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los
servicios prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a satisfaccion

3 Paragrafo Unico del Art. 3.2.7.4 del D.780/2016 adicionado mediante el Art. 2 del D.1273/2018
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3.1.1.19

por el supervisor, asi como el riesgo de la indemnizacién de perjuicios causados por incumplimiento,
mora o mala calidad del servicio.
En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

3.1.2 Obligaciones especiales del contratista

Ademas de las previstas en el numeral anterior, el contratista debera ejecutar las siguientes obligaciones
especificas:
3.1.2.1 Mantener fijos los precios ofertados y adjudicados durante la ejecucién y hasta la liquidacién del

3.1.2.2

3.1.2.3

3.1.24

3.1.25

3.1.2.6

3.1.2.7

3.1.2.8

3.1.2.9

3.1.2.10

3.1.2.11

3.1.2.12

3.1.2.13

3.1.2.14

contrato.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales presentadas
en la propuesta.

Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato, segun
corresponda.

Acreditar para cada uno de los pagos que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al
sistema de seguridad social integral (salud y pension), asi como los aportes parafiscales (SENA,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar), cuando corresponda y pago a la ARL, mediante
certificacion expedida por el revisor fiscal o representante legal, segun sea el caso, de acuerdo con
lo ordenado en el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y demas normas
concordantes.

El contratista debera acatar el Sistema de Gestion Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende, seguir los
lineamientos y recomendaciones que en este se imparten junto con los programas del uso racional
del agua y la energia, manejo adecuado de los materiales, residuos sélidos y desechos que se
manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucion del contrato; debera garantizar
el cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales vigentes, asumiendo la responsabilidad
por las consecuencias que se puedan derivar de su inobservancia.

El contratista debera prever los costos ambientales en que deban incurrir por el cumplimiento o el
incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de la ejecucion del objeto del
contrato.

El Contratista debera mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes actividades
y debera retirar el material sobrante contaminante después de cada servicio y entregar los sitios de
los equipos en perfecto estado de limpieza durante y al finalizar la ejecucion de los trabajos.
Responder al Supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad,
programacion, seguridad industrial y manejo ambiental, asi como la informacién pertinente que se
derive de la ejecucion del objeto contratado.

El Contratista debera garantizar buenas practicas para el manejo de residuos sélidos, liquidos y/o
gaseosos, o aquellos que por su naturaleza requieran tratamiento especial.

El Contratista debera prestar el servicio en las instalaciones del laboratorio en la carrera 46 # 14-104
Barrio El Poblado.

Prestar el servicio asegurando que las condiciones de manipulacion de los equipos sean las
adecuada, para proteger la integridad de estos.

El personal a cargo de la ejecucion del contrato debera tener la experiencia e idoneidad demostrables
en mantenimiento de equipos, trabajo en alturas, la cual se acreditara, anexando dentro de la
propuesta documentos y certificacion que lo demuestren.

Se requiere que las personas que presten el servicio cuenten con los elementos de seguridad, los
implementos, equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de esta labor.

De ser inminentemente necesario el uso de documentos impresos, se recomienda al contratista
hacer uso de papel ecoldgico, por tratarse de un insumo reciclable, biodegradable, libre de quimicos
blanqueadores y muchos de los cuales son elaborados con fibra de cafia de azucar, de acuerdo con
la oferta presente en el mercado nacional.
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RESULTADOS ESPERADOS

No. | Resultado | Cantidad
1 Reportes de servicio técnico — mantenimiento preventivo | Un (1) Reporte técnico de
garantizando el correcto funcionamiento de la cabina de mantenimiento
extraccion y el ventilador instalado en la Direccién Seccional correspondiente a la
de Aduanas de Medellin cabina y al ventilador
marca C4 modelo CEX
120AD.
2 Certificado de calificacion para la cabina de extraccion marca | Un (1) certificado de
C4 modelo CEX 120ADD. calificacién.

3.1.3 Sistema de Gestion ambiental

La proteccién del medio ambiente ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento juridico colombiano,
porque es una obligacion del Estado y de todas las personas, y a la vez un derecho constitucional exigible por
diversas vias judiciales. Por lo anterior, es un fin del Estado la prevencién y el control de los factores de
deterioro ambiental y por lo anterior, su contratacion debe buscar entre otros, el cumplimiento de este fin (Art.3,
L.80/93).

La DIAN en el CODIGO DE BUEN GOBIERNO CG-PEC-0001 (Version 14) adopté la POLITICA DE GESTION
AMBIENTAL, mediante la cual se comprometié a promover el ahorro de recursos naturales, optimizar insumos
disponibles, controlar emisiones y generacién de residuos, para prevenir y reducir impactos ambientales
negativos, haciendo un uso racional de los recursos para contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio
ambiente.

La DIAN busca promover la contratacidon sustentable, en donde no solamente se tendra en cuenta el criterio
econdmico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecucion de obras, sino también el CICLO DE
VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su impacto ambiental
y social sea menor. Igualmente, y con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se buscara en tanto
sea viable financiera y juridicamente, la participacion comunitaria en los proyectos que desarrolle la entidad.

De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcion, deben cumplir la legislacion
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o postcontractuales.

Para el efecto, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento
de las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecucion del contrato. Para ello, la DIAN se reserva
el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las
normas ambientales.

Al consultar la Cartilla CT-ADF-0104 de requisitos minimos ambientales para participar en procesos de
contratacion con la UAE-DIAN a nivel nacional, se encuentra la ficha 6.4.3 Requisitos minimos ambientales
de verificacion que deben cumplir los oferentes y/o Contratistas o los productos ofrecidos, para participar en
los Procesos de contratacion de la UAE-DIAN que tengan por objeto Mantenimiento de equipos de
Laboratorio de aduanas:
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REQUISITOS AMBIENTALES PARA LA CONTRATACION

- . Subdireccion de Laboratorio Aduanero de la Direccion de Gestion
Area de origen )
Aduanas o quien haga sus veces.

Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras y Cambiarias

Proceso asociado .
Subproceso Operacion Aduanera

Objeto del Proceso de

. Mantenimiento de equipos de Laboratorio de aduanas.
contratacion

Emisiones contaminantes a la atmosfera, vertimientos y residuos

Aspectos ambientales L
solidos.

Impactos Ambientales Alteracion de la calidad del aire, el agua v el suelo.

Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” - Titulo 5
I. OBLIGACIONES GENERALES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

(Derivados del cumplimiento de la obligacion principal o conexas. Estas obligaciones deben
ser consignadas en el numeral que se refiera a las “Obligaciones especiales del contratista”
del formato correspondiente de estudios previos)

Obligacion 1:

El contratista debera acatar el Sistema de Gestion Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende, seguir los
lineamientos y recomendaciones que en este se imparten junto con los programas del uso racional del
aguay la energia, manejo adecuado de los materniales, residuos solidos y desechos que se manipulen
en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucion del contrato; debera garantizar el
cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales vigentes, asumiendo la responsabilidad por
las consecuencias que se puedan derivar de su inobservancia.

Normatividad asociada

Obligacion 2:

El contratista debera prever los costos ambientales en que deban incurrir por el cumplimiento o el
incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de la gjecucion del objeto del
contrato.

con un enfoque destacado en el personal, | Seleccion

y abordando de manera eficaz los riesgos | ; Cuando se debe acreditar?
y efectos de la actividad en los ambitos | Con |a oferta

social, 'econc'}mio_o Y _ambiental_, se le [ ;Ante quien se debe acreditar?
otorgara un puntaje adicional. Comité evaluadar

Medio de verificacion

Certificado de implementacion de Politica de empleo
justo o Politica de Responsabilidad Social y/o Sistema
de gestion de la responsabilidad social empresarial
(RSE) basado en la 1SO 26000.

Fuente

e Guia de Compras Publicas Sostenibles vy
Socialmente Responsables del 2024.

+ Paolitica de Gestion Ambiental (1SO 140001).

¢ Quién lo debe acreditar?
Oferente

Etapa

El oferente que promueva la vinculacion Seleccion

dentro de su equipo de ftrabajo un %

- ; : - | ¢Cuando se debe acreditar?
minimo de personas con discapacidad, asi

Con la oferta

como a individuos pertenecientes a grupos

e ., Ante quien se debe acreditar?
vulnerables, tales como (pero sin limitarse b q

Comité evaluador

a estas). mujeres en situacion de violencia,
personas adultas mayores, o personas en
situacion de pobreza extrema o exclusion
social.

Medio de verificacion

Formato o documento de compromiso que elabore vy
disponga la entidad en |la etapa precontractual para el
proceso de Seleccion

Fuente

e Guia de Compras Publicas Sostenibles vy
Socialmente Responsables del 2024.
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En los pliegos de condiciones del proceso | ;Quién lo debe acreditar?

confractual se podra establecer dar | Oferente

puntaje adicional en la ponderacion | Etapa

general, si el producto o servicio ofertado | Seleccian

supera los requisitos ambientales | ;Cuando se debe acreditar?

planteados, para contratos de seleccion | Con la oferta

abreviada y licitacion publica. ¢Ante quien se debe acreditar?

Comite evaluador

Para ello se sugiere a las areas de origen | Medio de verificacion

verificar, durante la elaboracion del | Formato o documento de compromiso que elabore vy
documento FT-ADF-2617 Solicitud de | disponga la entidad en la etapa precontractual para el
Adquisicién, si existen para el Proceso, | proceso de Seleccion

requisitos ambientales que pueden ser
objeto de mejora. Fuente

e Guia de Compras Publicas Sostenibles vy
En el evento en que se determine la | Socialmente Responsables del 2024.

necesidad de incluir algun requisito | & Politica de Gestion Ambiental (1ISO 140001).
ambiental adicional o que pueda ser objeto

3.1.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para
participar en el Proceso de Contratacion:

Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna.
3.1.4 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST

La POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolucién
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y
subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.

De conformidad con el paragrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los parametros de
seleccion y evaluacion de proveedores y contratistas, el contratante podra incluir criterios que le permitan
conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (SG-SST)

El articulo 2.2.4.7.5. del Decreto 1072 de 2015 define el Sistema de Estandares Minimos como el conjunto de
normas, requisitos y procedimientos “de obligatorio cumplimiento” mediante los cuales se establece,
registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones basicas de capacidad tecnolégica y cientifica;
de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los diferentes actores en el Sistema General de
Riesgos Laborales, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados
a la atencion, prestacion, acatamiento de obligaciones, derechos, deberes, funciones y compromisos en SST
y riesgos laborales.

El paragrafo 1 del articulo 2.2.4.6.37. del Decreto. 1072 de 2015, dispone que el Ministerio del Trabajo definira
el proceso de implementacion del Sistema de Gestién de SST de acuerdo con las fases descritas en dicho
articulo y determinara los Estandares Minimos que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para la
implementacion del referido sistema.
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El Capitulo 6 del Titulo 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 establece las directrices de
obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestidon de SST que deben ser aplicadas por todos
los empleadores publicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial
o administrativo, las organizaciones de economia solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios
temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los
trabajadores en mision.

De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del articulo 2.2.4.6.8. del Decreto 1072. de 2015, como
parte de las obligaciones de los empleadores en desarrollo del Sistema de Gestién de SST, esta la garantizar
que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de SST, en armonia
con los estandares minimos del Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad del Sistema General de Riesgos
Laborales.

Mediante la Resolucion No. 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo se definieron los Estandares Minimos del
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y mediante la Circular No. 082 de 2022,
Circular No. 021 de febrero 23 de 2023, Circular No. 0093 del 18 de diciembre de 2023 y Circular No. 009 del
22 de enero de 2025 del Ministerio del Trabajo, se han establecido los plazos para efectuar el registro anual
de autoevaluaciones y planes de mejoramiento del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST.

Por lo anterior, para participar en el Proceso de contratacion los PROPONENTES, y en el caso de uniones
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE
VERIFICACION JURIDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y
parafiscales. Cuando la contratacién se realice con personas juridicas, se debera acreditar el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal,
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el
cual en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracién del contrato. En el evento
en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la
fecha de su constitucion. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no esta incurso en la causal de inhabilidad
para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 828 de 2003, modificada por el Decreto 126
de 2010, que consiste en tener multa pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Proteccion
Social; (iii) Que el resultado de la autoevaluacion de los Estandares Minimos es “ACEPTABLE’, de
conformidad con el Art. 28 de la Resolucion No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo y
que debe ser presentado en la aplicacién https://sgrl.mintrabajo.gov.co dentro de los periodos establecidos en
la Circular No. 009 del 22 de enero de 2025. Para el efecto, el proponente debera descargar el reporte en
formato PDF de las autoevaluaciones que hayan reportado en el sistema, allegando el respectivo formato con
su oferta, para su verificacion.

Es preciso indicar que para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debe
cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relacion del personal que pondra a disposicidn para
la ejecucion del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliacion a seguridad social en pensiones,
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutara el contrato.

Adicionalmente durante el plazo de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera cumplir las siguientes
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutara el contrato, asista a las capacitaciones en SST
programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad
social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir al cumplimiento de la POLITICA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016;
(v) Garantizar la utilizacién permanente de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- EPP por parte del
personal con el que ejecutara el contrato; (iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo
vigentes en Colombia; (v) Cumplir las normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las
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actividades derivadas de las obligaciones del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condicidn insegura que
observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii)
implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluacion de los Estandares
Minimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolucion No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio
del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluacion de los Estandares
Minimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el
Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.

La Coordinacion de Bienestar y Riesgos Laborales de la Subdireccién de Desarrollo del Talento Humano o
quien haga sus veces, mediante correo electronico de fecha del 16 de julio de 2026, recomendé exigir los
siguientes requisitos:

Requisitos Generales en Seguridad y Salud en el Trabajo — SST:

1. Cumplir con la aplicacién de los estandares minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo (Resolucion 0312 de 2019), de acuerdo con su clasificacion del riesgo y cantidad de trabajadores.
Para esto, debe presentar evidencia del reporte de autoevaluacion de los estandares minimos del SG-SST al
Fondo de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo del afio inmediatamente anterior con un porcentaje de
cumplimiento minimo del 86%. En caso de constitucion reciente, la ARL debe certificar el grado de
implementacién del SG-SST con un porcentaje de cumplimiento minimo del 86% con fecha de expediciéon no
mayor a 12 meses. No estan obligados a implementar estos estandares minimos, los trabajadores
independientes sin trabajadores o contratistas a su cargo con afiliacion voluntaria al Sistema General de
Riesgos Laborales de que trata la Seccion 5 del Capitulo 2 del Titulo 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1072 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Trabajo.

2. Contribuir al cumplimiento de la Politica de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN, adoptada
mediante Resolucion No. 0062 de 2016.

3. Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condicion insegura encontrada en la entidad
durante la ejecucién del contrato.

4. En caso de accidente de trabajo en las instalaciones de la DIAN, el contratista debe enviar el FURAT
(Formato Unico de Reporte de Accidente de Trabajo) al buzén de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Coordinacion de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN, al correo: seguridad_salud@dian.gov.co con
copia al supervisor, maximo dos (2) primeros dias habiles después del evento (aplica solo para contratos bajo
modalidad de prestacién de servicios en las instalaciones de la DIAN).

5. Responder cuando sea necesario sobre los requisitos solicitados en cualquiera de las etapas del
contrato a la Coordinacion de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN, por lo cual, debera garantizar
la disponibilidad de las evidencias actualizadas.

6. Induccion en SGSST de la UAE-DIAN. El personal de la empresa contratista, previo a la ejecucién de
actividades en las instalaciones de la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, debe asistir a la
proyeccion de la induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo programada por el area encargada de la
supervision del contrato, Direccion Seccional o de Gestion. De manera similar, los contratistas, antes del inicio
de las actividades del objeto contractual dereran revisar los videos de inducciéon que se encuentran alojados
en el siguiente enlace: Induccién SST https://diancolombia-
my.sharepoint.com/personal/cvillanuevac_dian_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcuvill
anuevac%5Fdian%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCBYRL%2FInducci%C3%B3n%20SST&viewid=43a349
b9%2Dc683%2D4722%2Dac86%2D59bb9d714beb Se debe dejar evidencia de la asistencia a esta induccion
para anexar a la carpeta de supervision (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestacion de servicios
en las instalaciones de la DIAN).

7. El contratista o proveedor debe suministrar la relacion del personal con el que ejecutara el contrato,
acreditando su afiliacién a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar acorde a la
actividad contratada segun las definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el Decreto 768 de 2022 (aplica
solo para contratos bajo modalidad de prestacion de servicios en las instalaciones de la DIAN).
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8. Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con el que ejecute

el contrato, para esto debe presentar la matriz de identificacién de peligros, prevencién y evaluacién de riesgos
y establecimiento de controles (Articulos 2.2.4.6.8 numeral 6, 2.2.4.6.12 numeral 3 y 2.2.4.6.15 del Decreto
1072 de 2015).

9. Participar en las actividades lideradas por la Coordinacién de Bienestar y Riesgos Laborales de la
UAE-DIAN y/o Direcciones Seccionales o de Gestion, que se realicen durante la ejecucion del contrato tales
como inducciones, capacitaciones, entre otras (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestacion de
servicios en las instalaciones de la DIAN).

10. Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de trabajo de
su empresa, y entre estos, conocer los nimeros de contacto de las personas responsables del SG-SST para
poderlos contactar en caso de emergencia (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestacion de
servicios en las instalaciones de la DIAN).

11. Acreditar que el contratista o proveedor realiza exdmenes médicos ocupacionales de ingreso y
periddicos a sus trabajadores.
12. Induccién en SG-SST de la empresa contratista o proveedora. La empresa contratista o proveedora

debe presentar evidencia de la realizacion y asistencia a la induccién en Seguridad y Salud en el Trabajo (o
reinduccidn segun sea el caso) de su empresa, que incluya al personal que va a ejecutar actividades en las
instalaciones de la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Requisitos de SST para mantenimiento de equipos, mobiliario eléctrico o maquinaria:

1. Para el mantenimiento de vehiculos, equipos mobiliario eléctrico y maquinas, el contratista debera
acreditar, por medio de documento soporte previo al inicio de las actividades, que cuenta con procedimiento
documentado e implementado para la identificacion de peligros, evaluacion y valoracién de riesgos, asi como
para el control de energias peligrosas, incluyendo, segun aplique, riesgo eléctrico en actividades con o sin
tensién, intervencion de circuitos, arranque o energizacion inesperada, cortocircuito y demas peligros
asociados a la actividad. Dicho procedimiento debera contemplar, como minimo, los controles operacionales
aplicables, las medidas para aislamiento o desenergizacion cuando correspondan, la definicion de
responsables, las competencias del personal ejecutor, el uso de elementos de proteccidon personal, la
senalizacion, la atencién de emergencias y las medidas de prevencién y control respectivas. Lo anterior, de
conformidad con los articulos 2.2.4.6.12,2.2.4.6.15y 2.2.4.6.24 del Decreto 1072 de 2015, la Resolucién 0312
de 2019 y demas normas vigentes que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Requisitos de SST generales para atencion de emergencias:

1. Remitir el Plan de respuesta a emergencias correspondiente a la labor contratada, de acuerdo con los
riesgos identificados, indicando los recursos técnicos y humanos disponibles para atender cualquier evento,
los cuales deberan mantenerse durante todo el tiempo de ejecucion de la actividad. Dentro de este plan se
deberan incluir los protocolos de respuesta frente a las diferentes amenazas identificadas. Por lo cual, para
las actividades desarrolladas dentro de las instalaciones de la DIAN, se debera relacionar la dotacion, equipos,
recursos y personas con los que cuenta la brigada de emergencias del contratista para atender una eventual
situacién de emergencia durante la ejecucién de las actividades.

2. Para trabajos de alto riesgo, se deberd demostrar que los brigadistas o el personal designado para
atencion de emergencias o rescate cuentan con la capacitacién y, cuando aplique, con la certificacidon
correspondiente para atender las emergencias que puedan materializarse con ocasion del objeto contractual,
especialmente en actividades como trabajo en alturas.

3. El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa contratista debera contar con una
base de datos actualizada del personal que ejecuta la actividad, en la que se identifique la EPS a la que se
encuentra afiliado cada trabajador y los contactos a notificar en caso de emergencia.

4. El contratista debera contar con la dotaciéon de elementos de proteccion personal requerida para los
brigadistas o personal de atencion de emergencias, la cual debera estar relacionada en la matriz de EPP de
la empresa contratista.
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3.1.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV

La DIAN en cumplimiento de la legislacion vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de Seguridad Vial
- CT-ADF-075 la cual tiene como objetivos especificos: Contribuir al fortalecimiento de la gestion institucional
en materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de la entidad; (ii)
Garantizar la idoneidad en materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados que participen
en las actividades de la entidad; (iii) Establecer directrices para una oportuna atencién a victimas en
accidentes de transito donde se encuentren involucrados contratistas y/o vehiculos (propios o contratados)
durante el cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para
garantizar las actividades de mantenimiento a los vehiculos (propios o contratados) que intervengan en la
actividades de su PESV.

Por lo anterior, cuando el proponente / contratista esta obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad
Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad correspondiente, la DIAN
remitira esta informacién a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las actuaciones
administrativas que sean de su competencia

La Coordinacion de Servicios Generales o quien haga sus veces, mediante correoelectronico de fecha
15 de Julio de 2026, informd que no era necesario exigir PESV.

De conformidad con el articulo 2 de la Resolucion 20223040040595 de 2022 |a metodologia para el disefio,
implementacién y verificacién de los planes estratégicos de seguridad vial, aplica a todas las entidades,
organizaciones o empresas del sector publico o privado obligadas a disefiar e implementar el Plan Estratégico
de Seguridad Vial, segun lo establecido en el articulo 12 de la Ley 1503 de 2011, modificado por el articulo
110 del Decreto ley 2106 de 2019, el cual establece que “(...) Toda entidad, organizacion o empresa del
sector publico o privado, que cuente con una flota de vehiculos automotores o no automotores superior a diez
(10) unidades, o que contrate o administre personal de conductores, debera disefiar e implementar un Plan
Estratégico de Seguridad Vial en funcion de su misionalidad y tamafio, de acuerdo con la metodologia
expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo con su Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo —SGSST".

Y de acuerdo con el Anexo de la Resoluciéon 20223040040595 de 2022 en funcién de la misionalidad y
tamafo de la organizacion, se debera tener en cuenta la siguiente tabla para la implementacién del PESV:

Misionalidad de la organizacién
Nivel de disefio e

implementacion del |1,  Empresas dedicadas a la|2. Organizaciones
PESV prestacion del servicio de | dedicadas a actividad
transporte terrestre automotor diferente al transporte
No aplica Entre 1 y 10 vehiculos o un|Entre 1 y 10 vehiculos o un
P conductor conductor
% § 1 Basico Entre 11 y 19 vehiculos o entre 2 y | Entre 11 y 49 vehiculos o entre
'g § ' 19 conductores 2y 49 conductores
C =
® S . .
€S |2 Estandar Entre 20 y 50 vehiculos o entre 20 y | Entre 50 y 100 vehiculos o entre
S5 50 conductores 50 y 100 conductores

Mas de 50 vehiculos o mas de 50 | Mas de 100 vehiculos o mas de

3. Avanzado conductores 100 conductores
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Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que, segun lo enviado por su despacho, no hay definicién de
actividades de transporte de bienes y/o personas de la entidad, acorde con el objeto de contrato: "Servicio de
mantenimiento preventivo y/o correctivo del equipo espectrofotdmetro infrarrojo ubicado en el laboratorio de la
Divisién de la Operacién Aduanera de la Direccion Seccional de Aduanas de Medellin.” Por lo tanto, no se
debe exigir el Plan Estratégico de Seguridad Vial.

Lo anterior no exime al contratista de dar cumplimiento a las demas disposiciones legales y obligaciones que
resulten aplicables en materia de seguridad vial y/o del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST), las cuales debera implementar y mantener vigentes conforme a la normatividad aplicable durante
la ejecucion del contrato.

Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de transporte, sin que estas
constituyan el objeto principal del mismo, EL PROPONENTE o cada uno de los integrantes del Consorcio o
unién temporal segun el caso, debera:

e Informar si para el cumplimiento de su misién debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar o
administrar flotas de vehiculos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades; o debe
contratar o administrar personal de conductores;

e Informar si las actividades conexas de transporte las realizara a través de un tercero y presentar en la
debida oportunidad la licencia vigente para la prestacion del servicio de transporte, expedida por el
Ministerio de Transporte o autoridad local competente

Durante el plazo de ejecucion del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia del
registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o copia de su
aprobacion.

Adicionalmente, segun el Num.3.10.3 de la Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-ADF-075 se establecio
que la DIAN durante el plazo de ejecucién de sus contratos, podra realizar auditorias a contratistas. Por lo
anterior, los contratistas de la DIAN tienen la obligacién de permitir la realizacién de estas auditorias y de
adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la ocurrencia de riesgos viales

NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Seleccion solo verificara el registro o aprobacion del PESV, sin revisar
su contenido, porque esta revisidbn compete de manera exclusiva al organismo de transito correspondiente.

3.2 Supervision y/o interventoria

SUPERVISION

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del
contrato sera ejercido por Juan Pablo Arenas Diaz que pertenece a la Division de la Operacion Aduanera,
dado que no se requieren conocimientos técnicos especializados que ameriten la contratacién de una
interventoria externa.

Los supervisores con personal a cargo se podran apoyar en personal de su dependencia, previa asignacién
de la funcion de apoyo a la supervisibn mediante comunicacion escrita que debe ser comunicada al
destinatario y publicada en SECOP Il. Esta supervision no requiere conocimientos especializados que
ameriten la contratacion de una interventoria externa.
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PARAGRAFO 1. Si durante la ejecucion del contrato la DIAN necesita reemplazar el supervisor, la designacion
del nuevo supervisor la realizara el Director Seccional, y sera comunicada por escrito al CONTRATISTA y
publicada en el SECOP IlI, sin que, para el efecto la DIAN requiera autorizacion previa o posterior del
CONTRATISTA.

PARAGRAFO 2. Las obligaciones y deberes derivadas de la supervisién se deben cumplir desde la fecha de
comunicacion de la asignacién de la supervision del contrato y hasta la expedicion de la certificacidon de cierre
del expediente contractual. Durante la etapa postcontractual el supervisor verificara la calidad de los bienes,
servicios y/o estabilidad de la obra entregada, durante la totalidad del término de calidad pactado, para reportar
oportunamente a el Director Seccional, cualquier falla que deba ser reclamado al contratista y aseguradora

3.21 Obligaciones generales del supervisor

El supervisor tendré las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011,
MN-ADF-013 MANUAL DE CONTRATOS, la CT-ADF-0109 Cartilla de supervision e interventoria, PR-
ADF-0433 ETAPA CONTRACTUAL, PR-ADF-0434 ETAPA POSCONTRACTUAL, IN-ADF-087
INSTRUCTIVO MODIFICACION DE CONTRATOS, IN-ADF-088 INSTRUCTIVO PROCESO
SANCIONATORIO, publicados en el Listado Maestro de Documentos del Sistema de Gestion de Calidad.

3.2.2 Obligaciones especiales del supervisor o interventor.

3.2.2.1 Aprobar el cronograma de las rutinas de mantenimiento presentado por el contratista y realizar el
seguimiento de este para garantizar su cumplimiento.

3.2.2.2 Publicar en SECORP Il los informe periddicos de supervision dentro de la ejecucion del contrato. Dichos
informes se realizaran cada vez que se realice un mantenimiento preventivo al equipo objeto del
presente proceso, que para el caso actual es solo una rutina de mantenimiento y su contenido y
oportunidad de publicacion debe estar de acuerdo con lo establecido los procedimiento y cartilla de
supervision e interventoria.

3.2.2.3 Verificar la correcta ejecucion y cumplimiento del objeto contratado.

3.2.2.4 Verificar que el contratista cumpla el contrato en los términos pactados y dentro de los plazos
establecidos en el cronograma.

3.2.2.5 Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Sistema de Gestion
Ambiental SGA, Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST y Plan Estratégico
de Seguridad Vial PESV a las que haya lugar.

3.2.2.6 Exigir el uso de elementos de proteccién personal y verificar que el contratista cuente con los elementos
de apoyo y herramientas de uso general o especifico para la intervencion de los equipos.

3.2.2.7 Elevar llamadas o mensajes de emergencia al contratista, para resolver problemas de funcionamiento
de los equipos objeto del contrato y hacer seguimiento al tiempo de respuesta.

3.2.2.8 Verificar que el personal del contratista que realizara el servicio de mantenimiento esté debidamente
Certificado de trabajo en altura.

3.2.2.9 Solicitar al contratista el certificado de calificacion de cabina extractoras de acuerdo con las
instrucciones o recomendaciones del fabricante, las normas o documentos técnicos aplicables

3.2.2.10Inspeccionar, verificar y controlar la rutina de mantenimiento preventivo al equipo objeto de este
contrato, y certificar los servicios contratados exigiendo el cumplimiento de las normas,
especificaciones y demas condiciones contractuales.

3.2.2.11La Supervision técnica exigira oportunamente al contratista la correccion de las actividades que no

cumplan con las condiciones requeridas e indicaciones del fabricante de los equipos.

3.2.2.12 Solicitar el reemplazo de los bienes (consumibles) que resulten defectuosos durante la vigencia del

contrato, sin costo adicional para la Entidad.
3.2.2.13Aprobar los mantenimientos y validaciones reportadas por el contratista.
3.2.2.14Aprobar los cambios de personal o equipo técnico del contratista cuando a ello haya lugar.
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3.2.2.15Recibir todos los servicios de mantenimiento y calificaciones entregados por el contratista, verificando
que la calidad de los mismos esté acorde con lo exigido en el contrato, pliego de condiciones, invitacion
publica, estudios previos y en la propuesta; aprobarlos y declararlos recibidos a satisfaccion, solicitar
correcciones, formular observaciones, recomendaciones y solicitudes de precision a los mismos, si
ello es pertinente.

3.2.2.16 Supervisar que el contratista no acceda, manipule, mueva o modifique de alguna manera bienes
distintos los que contempla la ejecucion del contrato sin autorizacién y/o consulta previa por escrito.

3.3 Obligaciones de la DIAN

La DIAN tendra las siguientes obligaciones:

3.3.1. Expedir el registro presupuestal.

3.3.2. Aprobar oportunamente las garantias constituidas por el contratista.

3.3.3. Por intermedio del supervisor, suscribir el acta de inicio con el contratista.

3.3.4. Por intermedio del supervisor, verificar que los servicios se cumplan con la calidad y oportunidad
pactada.

3.3.5. Porintermedio del supervisor, suministrar al contratista la informacion y documentos que este requiera
para ejecutar el contrato.

3.3.6. Ejercer la supervisién durante el plazo de ejecucion y etapa postcontractual, hasta la expedicion de la
constancia de cierre del expediente contractual.

3.3.7. Pagar al contratista el valor bajo las condiciones y oportunidad pactadas.

3.3.8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.

3.3.9. Promover la liquidacion del contrato en el plazo pactado y en su defecto, dentro del plazo establecido
en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

3.3.10. Adelantar las gestiones necesarias para ejercer los derechos y deberes que de conformidad con el
articulo 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 44, 45 de la Ley 80 de 1993, articulo 7 y 17 de la Ley
1150 de 2007 y articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 tienen las entidades estatales contratantes.

3.3.11. Las demas establecidas en la Ley

3.4 Clausulas sancionatorias

El contrato incluye CLAUSULA DE MULTAS hasta por el 10% del valor del contrato y CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA como tasacion anticipada de perjuicios, hasta por el 20% del valor del contrato.

3.4.1. Penal Pecuniaria:

Si el CONTRATISTA no cumple total o parcialmente el objeto, alcance o a las obligaciones principales, la
DIAN, previo agotamiento del procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante
acto administrativo motivado declarara el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, pactada como
estimacion anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea 6bice para que la DIAN imponga multas por mora
(simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnizacién de mayores perjuicios que no se
encuentren cubiertos por la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

La clausula penal se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) la obligacién principal del contratista
corresponde al cumplimiento del objeto, alcance del objeto, especificaciones técnicas, obligaciones generales
y especificas del contratista y condiciones de ejecucion pactadas, incluyendo plazos y cronograma; (ii) las
obligaciones accesorias del contratista, que no estdn cubiertas por la clausula penal, corresponden a
garantias contractuales y obligaciones de reporte; (iii) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva
la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extincién de la obligacién principal o
accesoria; (iv) El vencimiento del plazo constituira en mora al CONTRATISTA, sin que sea necesario la
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comunicacién de requerimiento alguno por parte de la DIAN; (v) El valor de la CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA se compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (vi) Habra lugar a exigir la pena,
sin que el CONTRATISTA pueda alegar que la inejecucién de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o
le ha producido beneficio al CONTRATISTA, de conformidad con el Art.1599 del Cédigo Civil; (vii) la
declaratoria del incumplimiento para hacer efectiva la clausula penal pactada se realizara mediante acto
administrativo motivado, de conformidad con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y articulo 2.2.1.2.3.1.19.
del Decreto 1082 de 2015; (viii) con fundamento en los articulos 1596 del Codigo Civil y 867 del Codigo de
Comercio, el deudor (Contratista) tiene derecho a que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por
falta de cumplimiento, cuando éste ha sido en parte. Si el contratista cumple solamente una parte de la
obligacion principal y el supervisor la acepta, tendra derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena
estipulada por falta de cumplimiento de la obligacion principal, garantizando principio de proporcionalidad y
razonabilidad; (ix) dentro del procedimiento administrativo sancionatorio el contratista y su garante podran
ejercer su derecho de contradiccion y de defensa, en desarrollo de lo cual podran rendir las explicaciones del
caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. La DIAN resolvera el proceso
administrativo sancionatorio mediante acto administrativo motivado en la que se consignara lo ocurrido en
desarrollo de la audiencia del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, que se entendera notificada en audiencia 'y
contra el que solo procede el recurso de reposicidon que se interpondra, sustentara, decidira y notificara en la
misma audiencia; (x) en el proceso administrativo sancionatorio se aplicaran de manera subsidiaria, las
normas del cédigo civil y codigo de comercio que regulan el pacto de clausula penal y su reclamacion, en lo
que no esté regulado en el contrato y Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen y/o reglamenten, y (xi) la
garantia de cumplimiento cubre a la DIAN de los perjuicios derivados del El incumplimiento total o parcial del
contrato, cuando el incumplimiento sea imputable al contratista y el pago del valor de las multas y de la
clausula penal pecuniaria. Por lo anterior, si dentro del proceso administrativo sancionatorio contractual la
DIAN mediante acto administrativo declara el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la clausula penal
pactada, la notificacion de dicho acto administrativo a la aseguradora se constituira en la reclamacion del pago
de la clausula penal (Art.2.2.1.2.3.1.7., D.1082/2015).

La clausula penal estara vigente durante el plazo de ejecucion del contrato, hasta su liquidacion bilateral,
unilateral o judicial.

3.4.2. Multas.

En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA, la DIAN, previo
agotamiento del procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto
administrativo motivado, impondra al contratista multa equivalente al 10% del valor del contrato, por cada dia
de atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el
10% del valor total del contrato vigente a la fecha de inicio del proceso administrativo sancionatorio contractual.

La imposicion de multas se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) La imposicién de la multa no genera
como consecuencia la extincion de la obligacion principal; (ii) El vencimiento del plazo pactado o establecido
en el cronograma, constituird en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacién de requerimiento
alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la MULTA se compensara de las sumas adeudadas por la DIAN
al CONTRATISTA, si las hubiere, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo,
de conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007; (iv) La MULTA se impondra por
el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda alegar que
la inejecucion de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al contratista.

Durante el plazo de ejecucion del contrato, si el contratista incumple sus obligaciones frente al sistema de
seguridad social, la DIAN le impondra multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion
de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora, y si el incumplimiento se mantiene
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por cuatro (4) meses, la DIAN dara aplicacion a la clausula excepcional de caducidad administrativa en
cumplimiento del articulo 1 de la Ley 828 de 2003.

Todo incumplimiento de las obligaciones que tenga el contratista frente al sistema de seguridad social sera
reportado por el supervisor al Ministerio del Trabajo, Superintendencia Nacional de Salud y a la UGPP, para
que inicien las investigaciones administrativas que correspondan, en cumplimiento del Art. 5 de la Ley 828 de
2003.

La cldusula de multas estara vigente durante el plazo de ejecucién del contrato.
3.4.3 Caducidad Especial

Si el contratista (persona juridica) oculta o colabora en el pago de la liberaciéon de un secuestro de un
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedara facultada para decretar la caducidad del
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenara su inmediata expulsion del pais (Art.25, L.40/93). Asi
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997,
la DIAN mediante acto administrativo declarara la caducidad del contrato, haciendo efectiva la clausula penal
pecuniaria. En firme la decision, se liquidara el contrato sin indemnizacién alguna a favor del contratista.

3.5 Costos a cargo del contratista.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del analisis de los Documentos del Proceso,
la presentacion de observaciones, la preparacién y presentacion de las Ofertas, la presentacion de
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto relacionado
con la participacion en el Proceso de Contratacion estara a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.

Para la presentacion de su OFERTA ECONOMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de
su oferta debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el contrato, y
cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de ejecucion del
contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantias, carga tributaria, seguridad social y riesgos
asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratacion. Los contratistas responderan cuando formulen
propuestas en las que fijen condiciones econdémicas y de contratacion artificialmente bajas, con el propdsito
de obtener la adjudicacién del contrato (Art.26, Num.6, L.80/93).

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS

Efectuado el andlisis, se determiné que la Modalidad de Seleccion aplicable es la Contrataciéon Directa,
prevista en el articulo 2, numeral 4, literal g, de la Ley 1150 de 2007 correspondiente a la causal de  no
existencia de pluralidad de oferentes en el mercado , de conformidad con lo dispuesto en la Subseccién 4,
Articulo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015

La utilizaciéon de esta modalidad se justifica en que la firma C4 PASCAL SAS. es la Unica que puede proveer
el bien o servicios que requiere la Entidad, por ser el proveedor exclusivo del portafolio de productos de la
marca C4 en el territorio colombiano.
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Por lo anterior, la Divisién de la Operacion Aduanera solicitd oferta* mediante correo electrénico, de fecha
3/07/2026 a C4 Pascal S.A.S, adjuntando la necesidad, el objeto, obligaciones contractuales requeridas y
demas condiciones que se exigiran al contratista, relacionadas en el presente estudio previo. C4 Pascal S.A.S,
presentd oferta mediante comunicacidn correo electrénico de fecha 6/07/2026 adjuntando los documentos
que justifican su contratacion directa.

Analizada la oferta presentada por C4 Pascal S.A.S, se pudo concluir que cumple con las condiciones
técnicas, juridicas y econdémicas requeridas para la ejecucion del objeto y obligaciones contractuales,
conforme a la causal de contratacion directa invocada, de acuerdo con el siguiente analisis:

La Entidad, requiere garantizar el normal funcionamiento de la cabina de extraccion del laboratorio de
Aduanas, teniendo en cuenta que estas se encargan de la captura, confinamiento y extraccién de
contaminacion de gases y vapores corrosivos, y todo gas, vapor, humo o particula que pueda generar riesgo
para la salud del operario que realice sus diferentes procesos dentro de ellas, para lo cual, es necesario
realizar rutinas de mantenimiento preventivo y de limpieza por parte de personal especializado, cumpliendo
con los parametros establecidos por el fabricante de estos equipos, incluido el cambio de insumos, asi como
su calificacién, de acuerdo con los estandares de funcionamiento.

La presente contratacion se fundamenta en la causal prevista en el articulo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de
2015, citada anteriormente, considerando que en este caso no existe pluralidad de oferentes en el mercado,
porque solo existe una empresa/persona que puede proveer el bien o servicio que se requiere contratar por
ser:

Proveedor exclusivo en el territorio nacional

De acuerdo con certificado de representacion emitido el 19 de enero de 2026 por COMPANIA DE CONTROL
DE CONTAMINACION DE COLOMBIA C4 S.A.S certifica que C4 Pascal S.A.S ha sido y es el representante
oficial y unico de la marca C4.

Lo anterior, teniendo en cuenta que C4 Pascal S.A.S, identificada con el Nit No 805.016.686-2, es proveedor
exclusivo del servicios técnicos de mantenimiento preventivo, calificacion y suministro de repuestos de la
marca C4 Y BMT desde el 05 de mayo del afio 2000, con el personal técnico entrenado, calificado y
especializado para el territorio colombiano, para brindar el servicio de mantenimiento adecuado a los
diferentes productos de la Compaiiia, tal como consta en la certificacion expedida COMPANIA DE CONTROL
DE CONTAMINACION DE COLOMBIA C4 S.A.S del 19 de enero 2026 con vigencia hasta el 10 de julio 2028
con lo cual se acredita la causal de contratacién directa.

En consecuencia, se recomienda al ordenador del gasto adelantar la contrataciéon con el proponente citado,
con el fin de atender la necesidad de la Entidad descrita en el presente estudio previo.

4 Al solicitar oferta, se debera adjuntar un documento en el cual se determine, con base en los estudios previos: a. Analisis de la
conveniencia y descripcion de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratacion. b Objeto del contrato. c.
Alcance del objeto. d. Condiciones requeridas del proponente y/o de la propuesta. e. Obligaciones del Contratista. f. Plazo de
ejecucion. g. Lugar de ejecucién del contrato. h. Forma de pago. i. Andlisis de riesgo y la forma de mitigarlo. j. Garantias. k. andlisis
de obligaciones contractuales frente al sistema de gestion ambiental (cuando haya lugar a ello). |. Anexo de especificaciones técnicas.
m. Estudios y disefios elaborados por la Entidad.
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5. ANALISIS ECONOMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU

JUSTIFICACION

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo.

La Guia para elaboracion de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el
analisis del sector debe cubrir tres (3) areas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C. Estudio de la
demanda.

Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector
en Procesos de contratacion para la modalidad de seleccion de contratacion directa, establece lo siguiente:
“En la contratacion directa, el analisis del sector debe tener en cuenta el objeto del Proceso de Contratacion,
particularmente las condiciones del contrato, como los plazos y formas de entrega y de pago. El analisis del
sector debe permitir a la Entidad Estatal sustentar su decisién de hacer una contratacion directa, la eleccién
del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y
economia”.

5.1 Analisis econémico de sector

De acuerdo con la clasificacién del Portal de Informacion Empresarial (PIE) de la Supersociedades, el actual
Proceso contractual se encuentra clasificado en el Macrosector Industria Manufacturera, Sector Instalacion,
mantenimiento y reparacién especializada de maquinaria y equipo. Teniendo en cuenta que, segun la
Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades econémicas (Rev. 4 adaptada para
Colombia)-ClIU, los bienes o servicios requeridos se encuentran clasificados en la actividad econémica (3312-
V4) “Mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo”, la cual incluye el mantenimiento y
reparacion (incluida soldadura) especializado, realizado a cambio de una retribuciéon o por contrata, de:
magquinaria y equipo de uso industrial o comercial; maquinaria con cuchillas y sierras (incluido el afilado e
instalacion de las cuchillas y sierras); motores (excepto los de los vehiculos automotores, ejemplo: motores de
buques o locomotoras); turbinas para la generacion de energia y calor, bombas y equipo hidraulico o conexo
de propulsion de fluidos; reparacidén y mantenimiento de valvulas, compresores y grifos; cojinetes, engranajes,
trenes de engranajes y elementos de transmisién; equipo de elevacion y manipulacion de uso industrial; hornos
de procesamiento industrial; equipo de refrigeracién y de purificacién de aire; maquinaria de uso general;
herramientas de mano con motor incorporado; maquinas herramienta y accesorios para cortar y formar
metales; otras maquinas herramienta; hornos, hogares y quemadores industriales; tractores agricolas;
magquinaria agricola, silvicola y para la explotacion y tratamiento de la madera; maquinaria para la metalurgia;
magquinaria para la mineria, la construccion y para los campos petroliferos y de gas; maquinaria procesadora
de alimentos, bebidas y tabaco; maquinaria para la produccién de textiles, cuero y confecciones; maquinaria
para la elaboracién de papel y cartén; maquinaria para otros usos especiales (por ejemplo maquinas para
procesamiento de caucho o de plastico); equipo de basculas; maquinas expendedoras, (por ejemplo: de
mercancias, de alimentos, efc.); cajas registradoras; maquinas fotocopiadoras; calculadoras, electrénicas o
no; maquinas de escribir; maquinas no eléctricas para soldadura, equipo de calefaccion eléctrica, de montaje
permanente, para ambientes y piscinas (no portatil), entre otros.

5.1.1 Aspectos generales.

- Econémico
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En el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo
periodo de 2025 (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor
agregado son:

» Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades
de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la
variacion anual).

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la
variacion anual).

* Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas

relacionadas:

* Industrias manufactureras crece 2,3%.

« Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades de los

hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%.

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y

Actividad econdmica calendario

Anual Trimestral

2026M-1/ 20261/

202571 202571V
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca -1.4 -0.5
Explotacion de minas y canteras -01 og
Industrias manufactureras 29 23
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 26 03
Construccion -5.4 -4.6
Comercio al por mayor y al por me nar’ 29 02
Informacion y comunicaciones 13 1.1
Actividades financieras y de seguros 28 22
Actividades inmobiliarias 20 05
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 22 0s
Administracian publica, defensa, educacion y salud® 57 13

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras

actividades de servicios® 32 14
Valor agregado bruto 2,2 0,6
Im puestos menos subvenciones sobre los productos 29 0s
Producto Interno Bruto 22 0.6

Industrias manufactureras

En el primer trimestre de 2026, el valor agregado de las industrias manufactureras crece 2,9% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2025. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:
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 Elaboracion de productos alimenticios; elaboracién de bebidas; elaboracién de productos de tabaco crece
2,0%.

+ Fabricacion de productos textiles; confeccion de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricacion
de calzado; fabricacion de articulos de viaje, maletas, bolsos de mano y articulos similares, y fabricaciéon de
articulos de talabarteria y guarnicioneria; adobo y tefiido de pieles decrece 1,9%.

*Transformacion de la madera y fabricacion de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricacién
de articulos de cesteria y esparteria; fabricacion de papel, cartén y productos de papel y de cartdn; actividades
de impresién; produccidn de copias a partir de grabaciones originales decrece 3,8%.

*Coquizacion, fabricacion de productos de la refinacion del petréleo y actividad de mezcla de combustibles;
fabricacion de sustancias y productos quimicos; fabricacion de productos farmacéuticos, sustancias quimicas
medicinales y productos botanicos de uso farmacéutico; fabricacion de productos de caucho y de plastico;
fabricacion de otros productos minerales no metalicos crece 4,0%.

» Fabricacion de productos metalurgicos basicos; fabricacion de productos elaborados de metal, excepto
magquinaria y equipo; fabricacion de aparatos y equipo eléctrico; fabricacion de productos informaticos,
electréonicos y opticos; fabricacidon de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricacion de vehiculos automotores,
remolques y semirremolques; fabricacién de otros tipos de equipo de transporte; instalaciéon, mantenimiento y
reparacion especializado de maquinaria y equipo crece 4,6%.

* Fabricacion de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crecen 11,8%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor
agregado de las industrias manufactureras crece en 2,3%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdémicas relacionadas:

 Elaboracion de productos alimenticios; elaboracién de bebidas; elaboracién de productos de tabaco crece
1,7%.

+ Fabricacion de productos textiles; confeccion de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricacion
de calzado; fabricacion de articulos de viaje, maletas, bolsos de mano y articulos similares, y fabricaciéon de
articulos de talabarteria y guarnicioneria; adobo y tefiildo de pieles decrece 2,8%.

» Transformacién de la madera y fabricacion de productos de madera y de corcho, excepto muebles;
fabricacion de articulos de cesteria y esparteria; fabricacion de papel, carton y productos de papel y de carton;
actividades de impresion; produccién de copias a partir de grabaciones originales decrece 1,5%.

 Coquizacion, fabricacion de productos de la refinacion del petréleo y actividad de mezcla de combustibles;
fabricacion de sustancias y productos quimicos; fabricacion de productos farmacéuticos, sustancias quimicas
medicinales y productos botanicos de uso farmacéutico; fabricacion de productos de caucho y de plastico;
fabricacion de otros productos minerales no metalicos crece 1,1%.

» Fabricacion de productos metalurgicos basicos; fabricacion de productos elaborados de metal, excepto
magquinaria y equipo; fabricacion de aparatos y equipo eléctrico; fabricacion de productos informaticos,
electrénicos y opticos; fabricacion de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricacion de vehiculos automotores,
remolques y semirremolques; fabricacidon de otros tipos de equipo de transporte; instalaciéon, mantenimiento y
reparacion especializado de maquinaria y equipo crece 7,6%.

* Fabricacion de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crecen 6,1%.
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Tasas de crecimiento (%)

Serie original Serie ajustada por efecto

Actividad econdmica estacional y calendario
Anual Trimestral
2026""-1 /7 202617
202571 20257-1v
Elabaracion de productos alimenticios’ 2.0 1.7
Fabricacian de productos textiles -1.9 -2.8
Transformacion de la madera y fabricacion de productos de madera 3B s
y de corcho, excepto muebles* ' '
Coquizacion, fabricacion de productos de la refinacion del petroleo y a0 11
actividad de mezcla de combustibles® ' :
Fabricacion de productos metaldrgicos basicos® 46 7.6
Fabricacion de muebles, colchones y somieres; otras industrias 18 61
manufactureras ! )
Industrias manufactureras 29 23

Aspectos politicos, sociales y ambientales

No aplica

Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados
por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial

proteccioén constitucional.
No aplica

- Regulatorio

Las entidades que regulan a las empresas oferentes y sector son la Superintendencia de Industria y Comercio,
el Ministerio de Tecnologias de la informacion y las comunicaciones (MINTIC) y la Superintendencia de

Sociedades.

Para el caso de las Sociedades los regula la Superintendencia de Sociedades quien ejerce la inspeccion,
vigilancia y controla todas las sociedades mercantiles en el pais y en lo relacionado por la actividad de venta
los regula la Superintendencia de Industria y Comercio segun lo establecido en la ley 1480 de 2011 y la ley
643 del 2001 (normas de proteccion al consumidor), en cuanto a las normas que se aplican estarian las del

codigo de comercio.

Las cabinas de extraccion requieren las actividades de mantenimiento preventivo y limpieza por personal
especializado con cambio de insumos, la calificacién de los equipos de acuerdo con los estandares de

funcionamiento de la Norma Internacional ANSI/AIHA Z9.5.

5.1.2 Estudio de la oferta.

No aplica

5.1.3 Estudio de la demanda.
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- ¢Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio?

Contratacion directa

Contratacion directa

Contratacion directa

Modalidad contractual: |
Contratista:

C4 PASCAL S.AS

C4 PASCAL S.A.S

C4 PASCAL S.A.S

Contrato No./ Proceso | 00-095-2025/CD-00-059- 90-017-2025/CD-90- 00-223-2023 /CD-00-
No: 2025 007-2025 141-2023

Objeto: Servicio de Mantenimiento y

mantenimiento validacion con inclusién

preventivo, correctivo, | de repuestos ylo

Mantenimiento y validacion
con inclusiéon de repuestos
y/o consumibles para las
cabinas de extraccion de la
Subdireccién del
Laboratorio Aduanero

Calificacion con
inclusién de repuestos
de un equipo campana

extractora del
laboratorio de la Division
de la Operacion
Aduanera de la Dian
Seccional Medellin

consumibles para las
cabinas de extraccion
de la Subdireccion del
Laboratorio Aduanero.

Valores honorarios . . N/A
. No aplica No aplica
mensuales:
Valor del contrato: 70.000.000 3.878.690,76 $84.409.606
Forma de pago: Un (1) solo pago
Un (1) solo pago Un (1) solo pago correspondiente al

correspondiente al valor
total del contrato, previa
entrega y recibo de los
bienes y/o servicios, a
entera satisfaccion por
parte del supervisor del
contrato.

correspondiente al valor
total del contrato, previa
entrega y recibo de los
bienes y/o servicios, a
entera satisfaccion por
parte del supervisor del
contrato.

valor total del contrato,
previa entrega y recibo
de los Dbienes yl/o
servicios, a entera
satisfaccion por parte
del  supervisor del
contrato.

Fecha de suscripcion:

20 de Junio de 2025

29 de Agosto de 2025

24 de noviembre de
2023

Vigencia y Plazo de
Ejecucion:

31 de Diciembre de 2025

31 de Diciembre de
2025

Hasta el 31
diciembre de 2023

de

Garantias Exigidas:

Cumplimiento del contrato
Por el 30 % del valor total
del contrato.

Pago de Salarios,
Prestaciones sociales
legales e indemnizaciones
laborales por el 10% por
ciento del valor total del
contrato.

Calidad del Servicio por el
20% del Valor total del
contrato.

Calidad y correcto
funcionamiento de los
bienes por el 20% del Valor
total del contrato.

Sin garantias

Seriedad de la Oferta
por el 10% del valor del
presupuesto oficial.

Cumplimiento del
contrato Por el 30 % del
valor total del contrato.

Pago de Salarios,
Prestaciones sociales
legales e

indemnizaciones
laborales por el 10%
por ciento del valor total
del contrato.

Calidad del Servicio por
el 20% del Valor total
del contrato.
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Modalidad contractual: \ Contratacién directa

Contratacion directa

Contratacioén directa
Calidad y correcto
funcionamiento de los
bienes por el 20% del
Valor total del contrato.

Link SECOP: https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Contr
actDetailView/Index?Uniqu
eldentifier=CO1.PCCNTR.7
998226&AwardContractDet
ailld=6082959&IsFromMark
etplace=False&lsFromCont
ractNotice=True&isModal=t
rue&asPopupView=true#G
enericContractinformation

https://community.secop
.gov.co/Public/Tenderin
g/ContractDetailView/In
dex?Uniqueldentifier=C
O1.PCCNTR.8255641&lI
sFromContractNotice=T
rue&ShowSpreadsheets
=False&isModal=true&a
sPopupView=true#Gene
ricContractinformation

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/ContractDetailView/I
ndex?Uniqueldentifier=
CO1.PCCNTR.799822
6&AwardContractDetail
Id=6082959&IsFromM
arketplace=False&IsFr
omContractNotice=Tru
e&isModal=true&asPo
pupView=true#Generic
Contractinformation

- ¢Como adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio?

Descripcién Corporacion Auténoma

Regional Del Canal Del
Dique

Corporacion Autébnoma
Regional Del Canal Del
Dique

Hospital Susana Lopez
De Valencia

Contratacion directa

Modalidad contractual:

Contratacion directa

Contratacion régimen
especial

y/o correctivo y validacion
de cabinas y campana
extractora del laboratorio
de calidad ambiental de la
corporacion autbnoma
regional del canal del Dique

preventivo y validacién
de cabinas y campana
extractora del
laboratorio de calidad
ambiental de la
corporacion auténoma

Contratista: C4 PASCAL S.A.S C4 PASCAL S.A.S C4 PASCAL S.A.S
Contrato No./ Proceso | CD-CARDIQUE-121-2023 CD-CARDIQUE-127- HSLV-CD-180-2025
No: 2024

Objeto: Mantenimiento preventivo Mantenimiento Prestar el servicio de

mantenimiento
preventivo

calificacién de la cabina
de seguridad biolégica
marca C4 Pascal del
Hospital Susana Lopez

-Cardique. regional del canal del de Valencia E.S.E.
Dique - Cardique
Valores honorarios N/A N/A N/A
mensuales:
Valor del contrato: $ 14.422.698 $ 22.762.457 $ 4.531.980
Forma de pago: Un (1) anico pago por el Un (1) dnico pago por el | Un (1) anico pago por el
100% 100% 100%

Fecha de suscripcion: 21 de junio de 2023

21 de agosto de 2024

5 de junio de 2025

Vigencia y Plazo de 28 de octubre de 2023

Ejecucion:

26 de octubre de 2024

31 de diciembre de
2025

Garantias Exigidas: Cumplimiento del contrato
(20%). Calidad del servicio

(20%).

Cumplimiento del
contrato (20%). Calidad
del servicio (20%).
Calidad y correcto

Cumplimiento del
contrato (30%).
Calidad del servicio
(30%).
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Descripcién

Corporacion Auténoma

Regional Del Canal Del

Corporacion Autébnoma
Regional Del Canal Del

Hospital Susana Lopez
De Valencia

Dique

Dique
funcionamiento de los
bienes (10%)

Link SECOP:

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Contr
actDetailView/Index?Uniqu
eldentifier=CO1.PCCNTR.3
124682&AwardContractDet
ailld=1701733&IsFromMark
etplace=False&IsFromCont
ractNotice=True&isModal=t
rue&asPopupView=true#G
enericContractinformation

https://community.secop
.gov.co/Public/Tenderin
g/ContractDetailView/In
dex?Uniqueldentifier=C
O1.PCCNTR.6651736&l
sFromContractNotice=T
rue&ShowSpreadsheets
=False&isModal=true&a
sPopupView=true#Gene
ricContractinformation

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tender
ing/ContractDetailView/
Index?Uniqueldentifier
=CO1.PCCNTR.79356
65&IsFromContractNot
ice=True&ShowSpread
sheets=False&isModal
=true&asPopupView=tr
ue#GenericContractinf

ormation

5.2 Valor estimado del contrato y su justificacion

El valor estimado del contrato sera hasta por TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL
TRESCIENTOS DOCE PESOS Y CENTENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 3,630,312.77) M/CTE, incluido el
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), Administracion Imprevistos y Utilidad (A.l.U) cuando a ellos hubiere lugar
y demas impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter legal, costos directos
e indirectos.

La determinacién del valor estimado del contrato se efectia con base en la solicitud realizada por la entidad
el 3 de julio de 2026 y la propuesta econdmica presentada por la empresa C4 PASCAL S.A.S del dia 6 de
julio de 2026 como UNICO PROVEEDOR AUTORIZADO de servicios técnicos de la marca C4, con personal
técnico entrenado, calificado y especializado para el territorio colombiano, por parte de la compafiia Control
de Contaminacion de Colombia C4 S.A.S. la cual fue analizada y avalada por el Laboratorio de la Seccional
de Aduanas de Medellin, la cual se presenta a continuacién:

Es asi que el valor estimado del contrato se fija respecto a la oferta presentada por C4 PASCAL SAS la cual
una vez evaluada por el area técnica es aceptada dado que no se considera que el costo de los servicios a
contratar es elevado o no conveniente para la Entidad

5.3 Presupuesto oficial

El valor del presupuesto se encuentra cubierto por el certificado de disponibilidad presupuestal 3926.de
fecha.11/08/2026, en un valor de $ 3.630.312,77

El presupuesto oficial para el Proceso de seleccidn se distribuye asi:

\ Descripcion Linea del PAA

Mantenimiento Mantenimiento de equipos de laboratorio 196

5.4 Forma de pago

La DIAN efectuara los pagos en pesos colombianos asi:

Un solo pago previo cumplimiento del contrato certificado por el Supervisor dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente,
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previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfaccion por parte del Supervisor o Interventor
del Contrato y de la presentacion de la factura con todos los documentos soporte ante el Supervisor o
Interventor del contrato, para que este tramite su pago.

Los pagos se estiman de conformidad con el cronograma estimado del contrato asi:

ACTIVIDAD, INFORME O PLAZO O FECHA % DE AVANCE DE % DE PAGO
PRODUCTO A ENTREGAR DE ENTREGA EJECUCION TECNICA
e Mantenimiento Hasta el 31 de 100% 100%

preventivo,  correctivo, | diciembre de 2026
Calificacion coninclusion
de repuestos de un
equipo campana
extractora del laboratorio
de la Division de la
Operacion Aduanera de
la Dian Seccional
Medellin.

TOTALES Plazo de ejecucion | 100% de ejecucion 100% de pago

Los pagos se efectuaran, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual
Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a
entera satisfaccion por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentacién de la factura con
todos los documentos soporte ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste tramite su pago,
siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la obligacién exigida en el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007 y los demas requisitos de pago pactados.

Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que
establece el articulo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrénicas lo establecido en los Art.
1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen; b) Acreditaciéon conforme a
la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, asi como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas
de Compensacion Familiar, cuando corresponda; c) Certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida
por el supervisor o interventor del contrato, segun corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompafan de los documentos requeridos para
el pago, el término para éste soélo efecto empezara a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA aporte
el ultimo de los documentos, de lo cual se dejara expresa constancia. La demora del CONTRATISTA en la
entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago sera su responsabilidad, y en
consecuencia no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

El CONTRATISTA no podra librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y
materialmente, o0 a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfaccion por el supervisor o interventor
del contrato, segun el caso. Correspondera al supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la
factura por escrito, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su recepcion, si considera que incluye obras
y/o bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido efectivamente
prestados (Art.86, L.1676/13)

El contratista debe ingresar al SECOP Il el numero y fecha de radicacion de la factura entregada previamente
en fisico al supervisor o interventor, segun el caso, con la totalidad de los soportes necesarios para el pago,
incluyendo la certificacion de cumplimiento.
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En el caso de factura electronica, ésta y sus soportes deberan enviarse al correo electréonico del supervisor
y/o interventor del contrato, segun el caso.

El Supervisor remitira directamente a la la Division Administrativa y Financiera de la Direccion Seccional o
quien haga sus veces de LA DIAN la factura presentada por el contratista en fisico con los documentos
exigidos para el pago.

Los pagos se efectuaran, mediante consignacion en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo cual
el Contratista debera presentar a través de SECOP Il certificacién de la entidad bancaria en la que conste
quién es el cuentahabiente, su identificacion, el numero, el tipo de cuenta y si a la fecha esta activa, a través
de la la Division Administrativa y Financiera de la Direccién Seccional o quien haga sus veces de la Entidad.

NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos,
deberan ir acompafadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN,
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a
satisfaccion firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podran pagar
estas facturas.

6. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

6.1 Vigencia:

La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucion; (ii) el plazo de
ejecucion del contrato; y (iii) el plazo para la liquidacién bilateral del contrato.

6.2 Plazo para el cumplimiento de requisitos de ejecucion.

El plazo para el cumplimiento de requisitos de ejecucion es de cinco (5) dias habiles, para que las partes
puedan cumplir las siguientes obligaciones: (i) Tres (3) dias habiles contados a partir de la firma del contrato,
para que la DIAN efectue el registro presupuestal, (ii) Tres (3) dias habiles contados a partir de la firma del
contrato, para que el contratista constituya las garantias del contrato conforme a lo pactado y las entregue a
la DIAN para su aprobacion, a través del SECOP I, (iii) Un (1) dia habil para que el Ordenador del Gasto de
la DIAN apruebe las garantias constituidas por el contratista, contado a partir de la fecha en la que el contratista
las entregue para aprobacion; y (iv) Un (1) dia habil para que el Ordenador del Gasto de la DIAN asigne la
funcion de supervisién y comunique al supervisor el cumplimiento de los requisitos de ejecucién del contrato

6.3 Plazo de ejecucion

El plazo para la ejecucidén del contrato sera hasta el 31 de Diciembre de 2026 o hasta el agotamiento de la
partida presupuestal, lo primero que ocurra, contado a partir de la firma del acta de iniciacién del contrato
suscrita entre el contratista y el supervisor designado por LA DIAN, previa la expedicién del registro
presupuestal, la aprobacion de las garantias y la verificacion por parte del Supervisor del contrato sobre el
cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales, cuando corresponda.

La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecucion del contrato y se ha estimado de conformidad
con el siguiente cronograma:
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TR Enﬂﬂ
Z

Mantenimiento preventivo, correctivo, Calificacion con inclusion de
1 |repuestos de un equipo campana extractora del laboratorio de la X X X X X
Division de la Operacion Aduanera de la Dian Seccional Medellin.

En observancia al PRINCIPIO DE ANUALIDAD, el contratista y el supervisor suscribiran el ACTA DE INICIO,
dentro de los 3 dias siguientes contados a partir del recibo de la comunicacion de legalizacion y
perfeccionamiento del contrato, en el menor tiempo posible para garantizar que se cumpla el plazo de
ejecucion pactado; en todo caso, el término no superara el 31 de diciembre de 2026.

6.4 Plazo para la liquidacion del contrato:

El plazo para la liquidacion bilateral del contrato que sera de seis (6) meses contados a partir del vencimiento
del plazo de ejecucion, sin perjuicio del plazo para la liquidacion bilateral, unilateral y/o judicial establecido en
el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.

Nota: En el evento en que el plazo de ejecucion supere el 31 de diciembre del afio vigente debera solicitarse
el tramite de la respectiva autorizacion de compromiso presupuestal de vigencias futuras ante la Subdireccion
Financiera o quien haga sus veces.

6.5 Lugar de ejecucion

Las actividades derivadas de la ejecucion del objeto contratado se desarrollaran en: el Laboratorio de la
Direccién Seccional de Aduanas de Medellin en la carrera 46 No 14-104 Barrio Manila-Poblado.

7. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.6.1. y
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios
Previos el analisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro
de los objetivos del Proceso de contratacién o en la ejecucién de un contrato.

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificacion y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contrataciéon” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos
identificados dentro del Proceso de contratacion (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestion
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial),
estableciendo su clasificacion, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las caracteristicas del monitoreo mas adecuado para
administrarlo.

Los riesgos asociados al Proceso de contratacion son los siguientes:
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8. GARANTIAS

De conformidad con los estudios y documentos previos de la presente contratacion, atendiendo a la naturaleza
del objeto, plazo y valor de la misma, circunscrita a la modalidad de Contratacién directa, y confluyendo
herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecucion del contrato, y que la forma de pago
se pactd en un esquema adecuado de verificacion de cumplimiento, no se exigira al contratista constitucion
garantias para el presente Proceso de contratacion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
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2.2.1.2.1.5.4. subseccion Quinta, seccion 1, capitulo 2 del Decreto 1082 de 2015 por cuanto: La Entidad Estatal
es libre de exigir o no garantias en el proceso de seleccion de minima cuantia

NOTA: El inciso 5° del Art. 7° de la Ley 1150 de 2007 establece lo siguiente: “Las garantias no seran
obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos
cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantia a que se refiere esta ley, caso en el cual correspondera a
la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma
de pago, asi como en los demas que sefiale el reglamento”

9. RECOMENDACION

Con la presentacion de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar
el Proceso de contratacion para cumplir con los propésitos establecidos para la buena marcha y efectivo
cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales
y satisfacer la necesidad del Laboratorio de la Division de la Operacién Aduanera en el cumplimiento del objeto
establecido.

Se firma en Medellin, a los dias del mes de Agosto.

Atentamente,

Aspectos Técnicos: Aspectos Juridicos:

=&

Paola Andrea Restrepo Escobar Andrés Felipe Vallejos Reyes
Jefe Division Operacion Aduanera (A) Gestor Il Divisién Administrativa y Financiera
Revisé: C . .
Andrés Felipe Vallsjos Reyes Gegtor II.' Divisién Administrativa g/l
y Financiera %
Elaboro: Gestor |, Divisién de la

Juan Pablo Arenas Diaz Juan Puble Arenas b.

Operacion Aduanera
Anexos:

1 Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas
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