04 de AGOSTO de 2026
EMVIAS EMPRESA VIAL DE MISTRATÓ

En un análisis comparativo de las propuestas económicas de **DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍAS DISCERNIR S.A.S.** Y la propuesta de **INGENIERIAS Y SERVICIOS INTEGRALES DEL PACIFICO S.A.S.,** se puede evidenciar que la propuesta más viable, siendo la más económica es la de **DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍAS DISCERNIR S.A.S** .

Nota: se anexa propuestas económicas

PROPUESTA ECONOMICA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍAS DISCERNIR S.A.S

Objeto	Realizar rocería y desmonte de banca, conformación de camino, excavación manual en taludes para ampliación, cunetas en tierra, obras de desagüe y trinchos en guadua para estabilización en la comunidad Indígena Emberá Chamí.				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Rocería y desmonte de banca	M2	3,711.89	$ 10,317.75	$ 38,298,353.05
2	Conformación de camino (ancho 2.00m)	M2	742.38	$ 32,972.68	$ 24,478,258.18
3	Excavación manual en taludes para ampliación	M3	117.70	$ 153,235.86	$ 18,035,860.72
4	Cunetas en tierra (sección 0.30 x 0.40 m)	ML	222.71	$ 46,839.86	$ 10,431,705.22
5	Obras de desagüe - Tubería PVC 10"	ML	27.00	$ 108,071.54	$ 2,917,931.58
6	Trinchos en guadua para estabilización (h=1.20m)	ML	27.00	$ 340,006.30	$ 9,180,170.10
7	Transporte de materiales - Viajes completos	VIAJE	1.00	$ 750,000.00	$ 750,000.00
8	Transporte en mula - Cargas adicionales	CARGA	60.00	$ 60,000.00	$ 3,600,000.00
		COSTO DIRECTO			$ 107,692,278.85
		A.U	28%		$ 30,153,838.08
		administración EMVIAS	2%		$ 2,153,845.58
		TOTAL			**$ 139,999,962.50**

EMPRESA VIAL DE MISTRATO

PROPUESTA ECONOMICA DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍAS DISCERNIR S.A.S

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Rocería y desmonte de banca	M2	3,711.89	$ 12,317.00	$ 45,719,349.13
2	Conformación de camino (ancho 2.00m)	M2	742.38	$ 32,972.00	$ 24,477,753.36
3	Excavación manual en taludes para ampliación	M3	117.70	$ 153,300.00	$ 18,043,410.00
4	Cunetas en tierra (sección 0.30 x 0.40 m)	ML	222.71	$ 49,839.00	$ 11,099,643.69
5	Obras de desagüe - Tubería PVC 10"	ML	27.00	$ 109,072.00	$ 2,944,944.00
6	Trinchos en guadua para estabilización (h=1.20m)	ML	27.00	$ 345,000.00	$ 9,315,000.00
7	Transporte de materiales - Viajes completos	VIAJE	1.00	$ 950,000.00	$ 950,000.00
8	Transporte en mula - Cargas adicionales	CARGA	60.00	$ 65,700.00	$ 3,942,000.00
COSTO DIRECTO					$ 116,492,100.18
A.U			28%		$ 32,617,788.05
administración EMVIAS			2%		$ 2,329,842.00
TOTAL					**$ 151,439,730.23**

BRAYAN STEVEN CORREA MOLINA
Gerente