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ANEXO ESTUDIO DEL SECTOR Y MATRIZ DE RIESGO 
 

La Administración Municipal de Simacota realiza el presente estudio del sector y análisis de riesgo para proporcionar 
al municipio las herramientas necesarias para llevar a cabo procesos de contratación eficaces, eficientes y económicos, 
maximizando su impacto en la comunidad. 
 

1. Aspectos generales.  
2. Estudio de la oferta.  
3. Estudio de la demanda. 
4. Análisis de riesgo. 

 

OBJETO: “SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA , SANTANDER” 

 
1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 
1.1. SECTOR ECONÓMICO. 

 

• Clasificación económica 
 

La estructura económica de Colombia se divide en los sectores primario, secundario y terciario, según la naturaleza 
de las actividades productivas y su aporte a la economía. En el presente estudio, la comercialización y suministro de 
materiales de construcción se ubica principalmente en el sector terciario, al comprender actividades de distribución y 
venta de insumos destinados a la ejecución, mantenimiento y adecuación de obras civiles. Entre estos productos se 
encuentran cemento, hierro, agregados, tuberías, herramientas, artículos de ferretería y demás materiales requeridos 
para las actividades constructivas. La oferta está conformada por fabricantes, distribuidores mayoristas y 
establecimientos minoristas o ferreterías. 
 
Este mercado se caracteriza por la participación de múltiples proveedores de alcance local, regional y nacional, cuya 
competencia está determinada principalmente por factores como precio, calidad, disponibilidad de inventario, 
ubicación, tiempos de entrega y capacidad logística. Asimismo, los precios están influenciados por el costo de las 
materias primas, los insumos industriales e importados, el transporte, el almacenamiento, la mano de obra y el 
comportamiento de la oferta y la demanda. 
 
Adicionalmente, el nivel de ejecución de proyectos de infraestructura pública y privada puede generar variaciones en 
la demanda y, en consecuencia, en los precios de los materiales. Por ello, para la estimación de los valores de 
contratación resulta necesario considerar las condiciones vigentes del mercado, de manera que los precios de 
referencia sean razonables y representativos del sector al momento de su determinación. 

 
• Clasificación UNSPSC 
 
-Código UNSPSC: 31162800 Clase :Ferretería en General. 
-Código UNSPSC: 40171500 Clase:Tubos y tubería comerciales. 
-Código UNSPSC: 30111600 Clase: Cementó y cal. 
-Código UNSPSC 31211500 Clase :Pinturas y tapa poros. 
-Código UNSPSC 31211600 Clase :Aditivos para pinturas. 
-Código UNSPSC 27111500 Clase :Herramientas de corte y engarzado y punzones. 
 

• Acuerdos comerciales  
 
Los acuerdos comerciales son tratados internacionales en vigor suscritos por el Estado colombiano. Estos pactos 
establecen derechos y obligaciones específicos en el ámbito de compras públicas, donde se garantiza, al menos, el 
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compromiso de trato nacional para los proponentes, así como para bienes y servicios de origen extranjero. Según las 
tablas estimadas por Colombia Compra Eficiente, el proceso objeto de contratación  aplica el acuerdo Decisión 439 
de 1998 de la Comunidad Andina CAN ( Bolivia, Ecuador y Perú) en que las entidades deben dar el mismo  que dé 
a los servicios colombianos. 

Tabla: Desarrollo identificación de acuerdos comerciales 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral 
aplicable 

SI/NO 

Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 
Chile SI NO - NO 

Perú SI NO - NO 

Chile SI NO - NO 

Costa Rica SI NO - NO 

Estados AELC SI NO - NO 

Triángulo Norte 
El Salvador NO NO - NO 

Guatemala SI SI - NO 

Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) SI NO - NO 

Israel NO NO - NO 

Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN SI SI - SI 

 

• Contexto económico  
 
-Crecimiento económico-Producto Interno Bruto: Los ciclos económicos representan patrones recurrentes de 
expansión y contracción en la actividad económica de un país. Una herramienta crucial para evaluar el rendimiento 
económico es el Producto Interno Bruto (PIB), que proporciona cifras detalladas ofreciendo una visión integral de la 
salud y dirección de la producción de un país, influyendo en decisiones a nivel empresarial, político, laboral e inversor. 
 
En Colombia en los últimos años la economía ha estado en fases de expansión y contracción , en el año 2020 fue 
testigo de una contracción económica, al igual que muchos otros países, debido a la pandemia de COVID-19. Las 
restricciones impuestas para contener la propagación del virus impactaron negativamente en diversos sectores, como 
el turismo, la hostelería y el comercio, resultando en una cifra negativa para el PIB (-7.2%). En 2021, el país 
experimentó una breve recuperación a medida que se implementaban medidas para mitigar los efectos de la pandemia 
y avanzar en la vacunación contra el COVID-19, registrando un crecimiento económico del 10,8%. En el año 2022 el 
país mostró cifras de estabilización económica, con un reporte de crecimiento del 7.3%. sectores como el comercio, 
las industrias manufactureras (especialmente en el ámbito textil) y las actividades artísticas y de entretenimiento 
contribuyeron a este resultado. 
 
En el año 2023 según cifras reportadas por el Dane . La economía presento signos de desaceleración respecto al año 
2022 , de acuerdo al informe preliminar el PIB presento una variación del 0,6% las actividades que presentaron 
decrecimiento fueron construcción -4,2% , industrias manufacturera -3,5% , Comercio al por mayor y al por menor -
2,8. y las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: • Administración pública 
y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana 
y de servicios sociales crece 3,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). • Actividades financieras 
y de seguros crece 7,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). • Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de 
empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 7,0% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
En el año 2024  se registró un crecimiento 1,7% respecto al año 2023p ; las actividades económicas que más 
contribuyen a la dinámica del valor agregado son: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,1% 
(contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). • Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
4,2% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 
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y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 8,1% 
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). Las actividades que presentaron decrecimiento fueron  , 
Información y comunicaciones -0,8% , Industrias manufactureras -2,7% , Explotación de minas y canteras -5,2%. 
 
Durante el primer semestre de 2025, el Producto Interno Bruto registró un crecimiento de 2,4% frente al mismo periodo 
del año anterior, impulsado principalmente por el dinamismo de sectores clave de la economía. Entre ellos se destacan 
el comercio al por mayor y al por menor, la reparación de vehículos automotores y motocicletas, el transporte, el 
almacenamiento y los servicios de alojamiento y comida, que crecieron 4,8% y aportaron un punto porcentual a la 
variación anual. También sobresalió el sector agropecuario, con un incremento de 5,3% que contribuyó con 0,5 puntos 
porcentuales, al igual que las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y de servicios de los hogares, que 
tuvieron un notable crecimiento de 11,4% con igual aporte a la variación. En términos trimestrales, ajustados por efecto 
estacional y calendario, el PIB presentó una variación de 0,5%, destacándose los avances en información y 
comunicaciones (2,3%), agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (1,5%) e industrias manufactureras (1,0%). 

 
En el año 2025, la economía colombiana registró un crecimiento del 2,6% respecto al año 2024, de acuerdo con cifras 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Las actividades económicas que más contribuyeron 
a la dinámica del valor agregado fueron: comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores 
y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida, con un crecimiento del 4,6% y una 
contribución de 0,9 puntos porcentuales a la variación anual; administración pública y defensa, educación, salud y 
servicios sociales, que crecieron 4,5% y aportaron 0,8 puntos porcentuales; y las actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios, con un crecimiento del 9,9% y una contribución de 0,4 
puntos porcentuales. 
 
De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía colombiana presentaría un 
crecimiento moderado para el año 2026, estimado alrededor del 2,3% – 2,34% del PIB, evidenciando una ligera 
desaceleración frente a 2025 y ubicándose por debajo del promedio mundial, que se proyecta cercano al 3,1% . En 
contraste, economías desarrolladas como Estados Unidos mantienen una mayor resiliencia estructural y capacidad 
de adaptación frente a choques externos, lo que les permite sostener niveles de crecimiento más estables dentro del 
contexto global. 
 

Ilustración: Producto Interno Bruto (PIB)  , Tasa de crecimiento anual en volumen1 2022-I / 2025pr-II 
 

 
Fuente:Dane PIB_T 

 
-Tendencia Precios del mercado:  El mercado de suministro de elementos  de construcción se desarrolla en un 
entorno de libre competencia, caracterizado por la participación de diversos proveedores que comercializan productos 
con especificaciones técnicas similares. En este contexto, cada oferente establece sus precios de acuerdo con 
factores como la capacidad de abastecimiento, la relación con fabricantes o distribuidores, los costos de transporte, 
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almacenamiento y la composición de los productos incluidos en la oferta. Por lo anterior, aun cuando los bienes 
cumplan condiciones equivalentes, el valor final puede variar entre proveedores. 
 
El comportamiento de los precios en este mercado no es estático, ya que responde a las condiciones generales de la 
economía y a factores propios de la cadena de suministro de materiales de construcción y ferretería. Entre los 
principales elementos que inciden en la variación de precios se encuentran la disponibilidad de producto en el 
mercado, la demanda del sector de la construcción, el costo de las materias primas (cemento, acero, PVC, cobre y 
derivados del petróleo), los costos de importación o producción, el transporte hasta el municipio, así como las 
variaciones en los costos laborales y logísticos. 
 
Con el fin de contar con una referencia objetiva sobre la variación reciente de los precios de los bienes objeto del 
presente estudio, se consultaron indicadores macroeconómicos oficiales, tales como el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) y el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV). Estos indicadores permiten observar la 
evolución general de los costos en distintos periodos y constituyen un referente para analizar el comportamiento de 
los precios de un año a otro, en la medida en que inciden directamente en la estructura de costos de los proveedores 
del sector de materiales de construcción y ferretería. 
 
-Variación salario mínimo legal vigente: El Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) es la remuneración 
mínima fijada anualmente por el Gobierno Nacional que deben recibir los trabajadores por una jornada ordinaria de 
trabajo. Además de servir como base para la liquidación de salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad 
social, el SMLMV constituye un referente económico utilizado para actualizar y determinar valores en distintos 
ámbitos, tales como cánones de arrendamiento, matrículas, tarifas, sanciones etc. 
 
Durante los últimos tres años, el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) ha registrado incrementos 
consecutivos , lo que reflejan una tendencia de ajustes significativos en el referente salarial, el cual incide en los costos 
laborales y en otros valores indexados al SMLMV dentro del mercado. 

 
Tabla: Variación del salario mínimo legal vigente  

 
Año Salario Mínimo (COP) sin auxilio de transporte Variación anual (%) 

2024 $1.300.000 12 % 

2025 $1.423.500 9,5 % 

2026 $1.750.905 23 % 

 
-Índice de precios del consumidor IPC: El Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestra cómo ha cambiado la 
inflación en Colombia en los últimos años y cómo esto afecta el costo de vida , según cifras reportadas ; En 2021 la 
inflación cerró en 5,62 %, en 2022 subió fuertemente a 13,12 %, en 2023 bajó a 9,28 % y en 2024 se moderó a 5,20 
%. Para el año 2025, presento un cierre del 5,10 %, cifra superior a la meta del Banco de la República (3 %). 
 
Las presiones inflacionarias provinieron del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, seguido por transporte y 
alojamiento, agua, electricidad y gas. En el caso de los alimentos, los incrementos estuvieron asociados a condiciones 
climáticas, costos logísticos y variaciones en los precios de insumos agrícolas, lo que impactó de forma directa los 
precios al consumidor , El grupo de transporte presentó aumentos relevantes como consecuencia de los ajustes en 
los precios regulados de los combustibles, así como del efecto indirecto que estos generan sobre otros costos de 
movilidad y distribución y el aumentos en servicios públicos y vivienda estuvieron relacionados con ajustes tarifarios, 
indexación a la inflación pasada y mayores costos de operación, mientras que otros grupos como educación, prendas 
de vestir y algunos bienes durables mostraron variaciones más moderadas. 
 

Tabla : Variación de los precios IPC 
 

Año IPC anual (%) Sectores con mayores variaciones 

2021 5,62 % Alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte, restaurantes y hoteles 

2022 13,12 % Alimentos, combustibles, transporte, vivienda y servicios públicos 
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2023 9,28 % Energía eléctrica y gas, alimentos, educación, salud 

2024 5,20 % Educación, salud, transporte, servicios públicos 

2025  5,10 % Alimentos y bebidas no alcohólicas , transporte, servicios públicos 

Fuente:Dane 
 

-Índice de precios del productor IPP:  El Índice de Precios del Productor (IPP) es un indicador fundamental que 
mide la variación promedio de los precios de una canasta de bienes en las fases iniciales de comercialización. A 
diferencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que refleja los precios que pagan los hogares, el IPP se enfoca 
en los precios a los que los productores venden sus productos, incluyendo tanto la producción nacional como las 
importaciones. Este índice es crucial para entender la evolución de los costos en la cadena productiva y anticipar 
posibles presiones inflacionarias que pueden trasladarse al consumidor final. 
 
La tendencia muestra una desaceleración constante del IPP: pasó de 13,5 % en 2021 a una contracción del -2,63% 
registrada en el año 2025, lo que indica una menor presión de costos en las fases iniciales de producción. Esto puede 
favorecer que la inflación al consumidor (IPC) no suba tan rápido, aunque sectores como energía, transporte y 
alimentos siguen siendo sensibles a factores externos. 
 

Tabla : Variación de los precios IPP 
 

Año Variación anual del IPP (%) Comentarios principales 

2021 13,5 % Recuperación post-pandemia y choques internacionales en materias primas. 

2022 10,2 % Impacto de la guerra Rusia-Ucrania, alza en energía y fertilizantes. 

2023 8,7 % Política monetaria restrictiva y menor presión de precios internacionales. 

2024 6,3 % Desaceleración en costos de producción, aunque persisten incrementos en 
energía y transporte. 

2025  -2,63 % Menor presión de costos en materias primas e importaciones; estabilidad 
cambiaria relativa. 

Fuente:Dane 
 

-Índice de precios de la construcción de obras civiles. 
 
El comportamiento de los precios en el sector de la construcción durante el período 2023-2025 muestra una clara 
trayectoria de desaceleración progresiva, luego del fuerte ajuste registrado en 2023. En ese año, el Índice de Costos 
de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) alcanzó una variación anual de 9,20 %, explicada principalmente por 
incrementos significativos en los precios de los materiales, la mano de obra, el transporte y la maquinaria, todos con 
variaciones de dos dígitos. Este comportamiento estuvo asociado a presiones inflacionarias generalizadas, ajustes 
salariales rezagados y altos costos logísticos, lo que impactó de manera transversal las distintas tipologías de obra, 
en especial aquellas intensivas en infraestructura vial y transporte . 
 
Durante 2024 se observa un cambio relevante en la dinámica de precios. La variación anual del ICOCIV se redujo a 
3,78 %, reflejando un entorno de mayor estabilidad en los insumos, especialmente en los materiales, cuyo crecimiento 
fue considerablemente menor frente al año anterior. Aunque la mano de obra continuó mostrando aumentos 
superiores al promedio, su impacto fue más acotado, y algunos componentes como los equipos especiales incluso 
presentaron variaciones negativas. Este comportamiento sugiere un proceso de normalización de costos tras el 
choque de 2023, con ajustes más alineados al ritmo de la inflación general y a una menor presión sobre las cadenas 
de suministro. 
 
En 2025, la tendencia de moderación se mantiene, aunque con una ligera recomposición de presiones en algunos 
componentes. La variación anual del ICOCIV se ubicó en 4,31 %, impulsada principalmente por aumentos en 
transporte, mano de obra y maquinaria, mientras que los materiales continuaron creciendo a un ritmo contenido. Este 
comportamiento indica que, si bien los precios de los insumos básicos han entrado en una fase de mayor estabilidad, 
los costos asociados a factores estructurales —como salarios, operación de equipos y logística— siguen siendo 
determinantes en la formación de precios del sector construcción.  
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Tabla: Evolución de los costos de la construcción por grupo de costos y agrupaciones CPC (ICOCIV) anual , 
diciembre de cada mes 

 
Año Variación 

anual 
total (%) 

Material
es 

Mano 
de obra 

Transporte Otros grupos de 
costos 

Comentarios por grupo de costos y subclases CPC 

2023 9,20 % 8,70 % 11,33 % 11,01 % Maquinaria: 9,99 
% 

Año de fuertes presiones generalizadas. Las mayores contribuciones 
al total provinieron de la agrupación Carreteras, calles, vías férreas y 
puentes, seguida de Construcciones en minas y plantas industriales. 
El incremento en mano de obra y transporte impactó de manera 
transversal todas las subclases CPC, especialmente las intensivas en 
movimiento de materiales y equipos. 

2024 3,78 % 2,42 % 8,76 % 4,82 % Equipos:4,82 % Desaceleración marcada de los costos. Las subclases CPC asociadas 
a tuberías, cables y obras hidráulicas presentaron variaciones 
moderadas, mientras que carreteras y obras lineales siguieron 
concentrando la mayor contribución al índice, principalmente por el 
aumento sostenido en mano de obra. 

2025 4,31 % 3,11 % 6,77 % 8,02 % Maquinaria: 6,11 
% 

Cambio en la fuente de presión de costos. La mayor contribución al 
total se concentró nuevamente en la agrupación Carreteras, calles, 
vías férreas y pistas de aterrizaje, con un peso creciente del transporte 
y la maquinaria. Las subclases vinculadas a obras hidráulicas y cables 
mostraron incrementos más contenidos. 

Fuente:Dane 
 

1.2. ASPECTO TECNICO. 
 
Las especificaciones técnicas corresponden a cada una de las condiciones requeridas en los estudios previos e 
invitación pública por parte de la alcaldía del municipio, el cual contiene con exactitud la descripción de cada uno de 
los bienes y servicios requeridos por la entidad. 
 

1.3. ASPECTO REGULATORIO.  
 
Las normas incluidas en el proceso de contratación se encuentran definidos en el Estudio de Conveniencia y 
Oportunidad y son los referentes al Estatuto de Contratación vigente: Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, reglamentada en el decreto 1082 de 2015 y demás normas 
sobre la materia. 

2. ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN HISTÓRICA. 
 
En el estudio de la demanda se realiza una búsqueda en el portal único de contratación –SECOP, procesos 
contractuales relacionados al objeto contratar a fin de analizar si; ¿Qué entidades han adquirido recientemente bienes 
de la misma naturaleza?; ¿cuál fue el valor de esos contratos, su plazo y su forma de pago?; ¿qué experiencia 
exigieron a los proveedores?; ¿la necesidad de la Entidad Estatal fue satisfecha con los procesos de contratación 
anteriores?; ¿qué modalidad de selección y qué esquema de precios se utilizaron? 
 

• Muestra de procesos de contratación relacionadas al objeto a contratar suscritos por la alcaldía del 
municipio de Simacota año 2025 

 

Objeto del proceso ID Proceso Valor Contrato 
Social 

Contratista 
URL Contrato 

SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTA PARA EL 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS EDIFICACIONES 
INSTITUCIONALES EN EL MU-NICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER 

CONTRATO DE 
SUMINISTRO 142-

2025 
$ 15.000.000 

IVAN GOMEZ 
AMAYA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.8237
622&isFromPublicArea=True&isM
odal=true&asPopupView=true 

SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES A LA 
INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER 

Contrato de 
Suministro 143 

$ 30.000.000 
IVAN GOMEZ 

AMAYA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.8237
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odal=true&asPopupView=true 

 

• Muestra de procesos de contratación relacionadas al objeto a contratar año 2025 
 

NOMBRE 
ENTIDAD 

MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

DETALLE DEL OBJETO A CONTRATAR 
NUMERO DE 

PROCESO 
CUANTIA PROCESO CONTRATISTA PLAZO  LINK 

SANTANDER - 
ALCALDIA 

MUNICIPIO DE 
EL 

GUACAMAYO 

CONTRATACION 
MINIMA CUANTIA 

ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS; TUBERIA Y 
ELEMENTOS DE FERRETERIA REQUERIDOS PARA LA 
OPTIMIZACION FUNCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  PTAP Y DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL 
MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO  SANTANDER 

MC-008-2025 $ 36.254.721,00 
BERNARDO 
GUEVARA 
ARANDA 

15 D 

https://www.co
ntratos.gov.co/
consultas/detall
eProceso.do?n
umConstancia

=25-13-
14409941 

SANTANDER - 
ALCALDIA 

MUNICIPIO DE 
CHIMA 

CONTRATACION 
MINIMA CUANTIA 

ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE 
FERRETERIA Y ASEO PARA LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CHIMA; 
SANTANDER 

CH-MC-020-
2025 

$ 36.542.656,00 
IVAN GOMEZ 

AMAYA 
15 D 

https://www.co
ntratos.gov.co/
consultas/detall
eProceso.do?n
umConstancia

=25-13-
14430129 

SANTANDER - 
ALCALDIA 

MUNICIPIO DE 
CERRITO 

CONTRATACION 
MINIMA CUANTIA 

SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE 
FERRETERIA E HIDRAULICOS PARA EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
LOS BIENES ADMINISTRADOS POR LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CERRITO 
SANTANDER. 

MC-041-2025 $ 24.579.084,00 
SUMINISTROS  
E INGENIERIAS 
OPTEST S. A .S 

5 D 

https://www.co
ntratos.gov.co/
consultas/detall
eProceso.do?n
umConstancia

=25-13-
14583835 

SANTANDER - 
ALCALDIA 

MUNICIPIO DE 
ALBANIA 

CONTRATACION 
MINIMA CUANTIA 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE POR MONTO 
AGOTABLE DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA 
LA FABRICACION DE TUBERIA DESTINADA AL 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA 
VIAL DEL MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER 

MC-028-2025 $ 39.775.128,00 

PROYECTOS Y 
SERVICIOS 

EMPRESARIALE
S DE 

SANTANDER 
SAS  

PROEMSAS 
SANT SAS 

34 D 

https://www.co
ntratos.gov.co/
consultas/detall
eProceso.do?n
umConstancia

=25-13-
14564334 

SANTANDER - 
ALCALDIA 

MUNICIPIO DE 
VELEZ 

CONTRATACION 
MINIMA CUANTIA 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y 
CONSTRUCCION A MONTO AGOTABLE PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES A CARGO 
DEL MUNICIPIO DE VELEZ SANTANDER 

VLZ-MC-038-
2025 

$ 39.223.620,00 
EDWIN MATEUS 

MENDOZA 
3 D 

https://www.co
ntratos.gov.co/
consultas/detall
eProceso.do?n
umConstancia

=25-13-
14584001 

SANTANDER - 
ALCALDIA 

MUNICIPIO DE 
ARATOCA 

CONTRATACION 
MINIMA CUANTIA 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION; 
ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTROS INSUMOS 
NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES ESENCIALES PARA LOS SERVICIOS 
TRIPLE A OPERADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS 
PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA; 
SANTANDER 

MC-INV-034-
2025 

$ 39.669.064,00 
S&A LA 

ESTRELLA SAS 
15 D 

https://www.co
ntratos.gov.co/
consultas/detall
eProceso.do?n
umConstancia

=25-13-
14440439 

SANTANDER - 
ALCALDIA 

MUNICIPIO DE 
SABANA DE 

TORRES 

CONTRATACION 
MINIMA CUANTIA 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA CON 
DESTINO A LA REPARACION LOCATIVA DEL 
EQUIPAMENTO MUNICIPAL DE SABANA DE TORRES - 
SANTANDER 

MC-030-2025 $ 39.388.879,00 
FERRETERIA 

RIVERO Y 
ARDILA SAS 

10 D 

https://www.co
ntratos.gov.co/
consultas/detall
eProceso.do?n
umConstancia

=25-13-
14519988 

Fuente: Secop  
 

3. ESTUDIO DE LA OFERTA. 
3.1 PROVEEDORES  
 
La oferta de empresas en el mercado está compuesta por personas jurídicas o naturales extrajeras y/o nacionales 
con la idoneidad, capacidad operacional, jurídica y financiera para desarrollar los diversos proyectos planteados por 
los entes territoriales. De acuerdo al portal compite 360 a la publicación del proceso a nivel nacional se encuentra 
registradas 1.064.898 empresas de la cuales 99.078 operan en el departamento de Santander y 236 en el municipio 
de Simacota. 
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Tabla: Número de empresas a nivel nacional 
 

 
Fuente: Compite 360 

 
Para identificar algunas empresas en el departamento de Santander, se evidencio en el portal único de contratación 
procesos relacionados al alcance, para lo cual se evidencia que existe pluralidad de empresas y en algunas ocasiones 
las compañías se agrupan mediante consorcios y/o uniones temporales para fortalecer las condiciones técnicas y 
financieras para el desarrollo de mega proyectos. 
 

Tabla: Relación de empresas que han suscrito contratos relacionados al objeto a contratar 
 

BERNARDO GUEVARA ARANDA 

IVAN GOMEZ AMAYA 

SUMINISTROS  E INGENIERIAS OPTEST S. A .S 

PROYECTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE SANTANDER SAS  PROEMSAS SANT SAS 

EDWIN MATEUS MENDOZA 

S&A LA ESTRELLA SAS 

FERRETERIA RIVERO Y ARDILA SAS 

Fuente: Secop  
 

Proveedores en el mercado nacional del bien o servicio (mipymes):Teniendo en cuenta lo establecido el parágrafo 
1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, 
los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o 
municipios en donde se va a ejecutar el contrato , para lo cual , se llevó a cabo un proceso de identificación de aquellas 
MIPYMES que podrían ser proveedoras potenciales, ya sea de forma directa o indirecta. El objetivo fue definir reglas 
que fomenten y faciliten su participación en dicho proceso. Para llevar a cabo esta tarea, se consultó la base de datos 
proporcionada por COMPITE 360, una fuente de información empresarial de Colombia. Esta base de datos permite 
identificar el número de empresas que operan en el país, su ubicación y su clasificación económica. 

 
Tabla: Muestra de empresas 

 

 
Fuente: Compite 360 

 
El análisis de las empresas en el municipio de Simacota revela que existen negocios cuyas actividades económicas 
se enmarcan dentro del alcance contractual establecido. Es importante señalar una particularidad en la base de datos 
utilizada para este análisis. Al filtrar el número de empresas, la información solo considera el código de actividad 
principal registrado en la Cámara de Comercio. Sin embargo, las empresas tienen la opción de clasificarse en hasta 
tres códigos de actividad diferentes, lo que podría implicar que algunas empresas tienen registrada la actividad de 
venta materiales como actividad secundaria o terciaria. 
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3.2 INDICADORES FINANCIEROS 
 
El artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, permite a la Entidad determinar los requisitos habilitantes exigibles 
en la modalidad de mínima cuantía; para el presente proceso contractual no se solicitará indicadores financieros, 
atendiendo a la cuantía del contrato, a que no se pacta anticipo y a que el pago se efectuará mediante actas parciales 
contra entregas efectivas de los bienes recibidos a satisfacción. 
 
3.3  ANÁLISIS PARA ESTABLECER CRITERIOS DIFERENCIADORES PARA MIPYMES 
 
Los pequeños emprendimientos se enfrentan a diversos retos para generar rendimientos en sus negocios ; para operar 
en el sector público las empresas deben cumplir con ciertos criterios habilitantes determinados por las entidades 
estatales , los cuales buscan garantizar la correcta ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021 criterios diferenciales para 
mipyme , las entidades públicas  deben establecer criterios que faciliten la participación en los procedimientos de 
selección competitivos en aspectos:  
 
1. Tiempo de experiencia. 
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 
3. Índices de capacidad financiera. 
4. Índices de capacidad organizacional. 
5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta. 
 
En Colombia, el 96%  de empresas registradas corresponde a empresas micro, medianas y pequeñas, las cuales 
desempeñan un papel crucial como el motor principal de la economía. Sin embargo, su acceso al mercado de compras 
públicas se ve obstaculizado por diversos factores, entre los que se destacan el considerable tamaño de los contratos 
licitados y la imposición de criterios de selección desproporcionados. 
 
Tras llevar a cabo un análisis histórico de los requisitos habilitantes establecidos por diversas entidades en el pasado, 
se sugiere a la entidad competente considerar la flexibilización de los criterios de experiencia. Este ajuste permitiría 
una mayor participación de empresas que, hasta el momento, han enfrentado dificultades para cerrar negocios de 
gran envergadura en el marco del presente proceso contractual. 
 
La flexibilización de los criterios de experiencia no solo fomentaría la inclusión de un mayor número de empresas, sino 
que también contribuiría a nivelar el terreno de juego, brindando oportunidades a negocios más pequeños y 
promoviendo la diversidad en la participación de proveedores en las compras públicas. Esta medida no solo 
beneficiaría a las empresas emergentes, sino que también podría traducirse en una mayor eficiencia y competitividad 
en el mercado. 
 
3.4 FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA 

EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O 
REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. 

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021 
,  las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, deben  fomentar en la invitación pública o 
documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o 
servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de 
calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes. 
 
Para el presente proceso, previo análisis de conveniencia, NO se recomienda establecer como obligación que un 
porcentaje de los bienes que componen el presupuesto sea provisto, por parte de la población en pobreza extrema, 
teniendo en cuenta el alcance del contrato en el que involucra únicamente la compra de bienes. 
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3.5 TIENDA VIRTUAL  

 
El presente proceso no es susceptible del cumplimiento del artículo 42 de la Ley 1955 de 2019, conforme al concepto 
C-105 de 2022 de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 

4. ANALISIS DEL MERCADO 
 
4.1 DETERMINACION PRECIO A CONTRATAR 
 
El presupuesto estimado se determinó por el método de precio unitario, el contratista obtiene una suma fija por cada 
ítem y es el único responsable del cumplimiento del objeto, la vinculación de personal, la elaboración de subcontratos 
o la obtención de materiales. En el contrato a precio unitarios se incluyen todos los costos que incurre el contratista 
para la ejecución del contrato y no se reconocerá mayores cantidades u servicios adicionales. Los valores 
corresponden a precios reales del mercado que satisfacen la necesidad respecto a las especificaciones técnicas y 
volumen requerido por parte de la administración municipal e incluyen las siguientes variables: 
 
Formula Presupuesto Estimado = Costo del bien + gastos administrativos + gravámenes + margen de utilidad. 
 

• Costo del bien, incluido transporte y embalaje hasta el lugar establecido por la entidad.  

• Gastos administrativos para la presentación y liquidación de la oferta. 
 

CONCEPTO TARIFA 

ESTAMPILLAS PRO – ANCIANO 4% 

ESTAMPILLA PRO-DEPORTE.  1% 

ESTAMPILLA PRO-JUSTICIA.  2% 

ESTAMPILLAS PRO–CULTURA.  1% 

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES.  4,% 

RETE-ICA 9 X 1.000 

RETEIVA 15% DEL IVA 

RETENSION EN LA FUENTE Según tabla 

 

• Gravámenes que debe cancelar el contratista. 
 

SOPORTE DE 
PRECIOS 

Para establecer el presupuesto oficial, la entidad optó por el mecanismo de revisión de precios mediante 
la solicitud de cotizaciones a proveedores del mercado. Para tal efecto, se remitió la ficha técnica de los 
elementos requeridos, conforme a la necesidad planteada por la oficina gestora, con el fin de que los 
posibles proveedores presentaran sus ofertas de acuerdo con sus condiciones comerciales y disponibilidad 
de los productos. 

Asimismo, se informó a los proveedores que el contrato se ejecutaría bajo la modalidad de bolsa, lo cual 
implica que la entidad realizaría solicitudes periódicas de los materiales de construcción conforme se 
presentaran las necesidades durante la ejecución contractual. En consecuencia, los proveedores debían 
considerar dentro de sus cotizaciones los costos asociados al suministro, transporte, cargue, descargue y 
demás gastos logísticos requeridos para la entrega de los elementos en el lugar indicado por la entidad. 

FORMA DE 
CALCULAR 

LOS PRECIOS  

La selección de los valores corresponde a la propuesta de menor precio  de tres cotizaciones ,  propuesta 
que se ajusta a las condiciones técnicas requeridas por el municipio. 
-SEGYCO 
-PRO AGRI S.A.S 
-DISTRIALCALA 

 
Tabla: Relación de cotizaciones 

     
COTIZACION X COTIZACION Y COTIZACION Z 
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ITEM  DESCRIPCION CANT UND V/UNITARIO V/UNITARIO V/UNITARIO 

1 ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES Y 
ACABADOS INTERIOS Y EXTERIOR 

          

1,1 BROCHAS  PARA PINTAR DE 4 "  1 UND $ 28.500 $ 29.700 $ 30.000 

1,2 ESPÁTULA 4" 1 UND $ 14.000 $ 14.400 $ 13.000 

1,3 RODILLO 9 PULGADAS ANTI GOTEO 1 UND $ 28.500 $ 28.300 $ 27.000 

1,4 ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR/EXTERIOR PARA TECHO/PAREDES 
5 GALONES 

1 UND  
$ 140.000 

$ 137.000 $ 135.000 

1,5 ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR/EXTERIOR PARA TECHO/PAREDES 
1 GALON 

1 UND  
$ 40.000 

$ 41.800 $ 39.000 

1,5 PINTURA TIPO 1 PRESENTACIÓN CUÑETE 1 UND  $ 510.000 $ 500.500 $ 498.000 

1,6 PINTURA TIPO 1 PRESENTACIÓN GALÓN  1 UND $ 105.000 $ 112.400 $ 100.000 

1,7 PINTURA TIPO 1 ESMALTE  PRESENTACIÓN GALÓN 1 UND  $ 115.500 $ 121.900 $ 111.000 

1,8 PINTURA ANTICORROSIVA  PRESENTACION GALÓN 1 UND  $ 129.000 $ 124.500 $ 137.000 

1,9 THINNER PRESENTACIÓN GALÓN   UND $ 46.900 $ 46.800 $ 50.000 

2 ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
CUBIERTAS 

         

2,1 ALAMBRE NEGRO  CALIBRE 18 PULGADAS  1 (KILO) 1 KILO $ 10.000 $ 10.300 $ 10.000 

2,2 AMARRE TEJA TAPA PLÁSTICA 26 CM CAL 18 100 UNIDADES 1 UND $ 68.500 $ 77.500 $ 67.000 

2,3 CABALLETE FIJO 15 ETERNIT 1 UND $ 68.400 $ 69.900 $ 70.000 

2,4 TEJA ONDULADA  ETERNIT 2.50 MTS 1 UND $ 67.000 $ 68.900 $ 71.000 

2,5 TEJA ONDULADA  ETERNIT 3.00  MTS 1 UND $ 84.000 $ 94.600 $ 86.000 

2,6 TEJA TUBO S, LISA COLONIAL 40X20CM 1.8 KG 1 UND $ 2.300 $ 2.500 $ 3.000 

2,7 TEJA TUBO S, LISA COLONIAL 42X19 CM 1.8 KG 1 UND $ 1.900 $ 1.900 $ 2.000 

3 ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE 
REDES HIDROSANITARIAS 

         

 3,1 ÁRBOL DE ENTRADA + FLOTADOR 32 CMS 1 UND $ 51.500 $ 56.900 $ 55.000 

 3,2 LLAVE INDIVIDUAL LAVAMANOS 1 UND  $ 29.750 $ 30.500 $ 31.000 

 3,3 ACOPLE 1/2X1/2 40CM H.M LVM  LAVAMANOS  1 UND  $ 6.400 $ 6.400 $ 7.000 

 3,4 PEGANTE PVC 1/8   1 UND  $ 77.500 $ 74.300 $ 81.000 

 3,5 REMOVEDOR PVC 1/4  1 UND $ 76.000 $ 73.000 $ 83.000 

3,6 TUBO PF 1/2 RDE9 1 METRO 1 UND $ 4.150 $ 4.100 $ 4.000 

 3,7 TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE-21 X 6 METROS 1 UND $ 21.400 $ 22.700 $ 23.000 

 3,8 TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE- 21 X 6 METROS 1 UND  $ 35.700 $ 34.700 $ 38.000 

3,9 TUBERÍA PVC-P 1" RDE- 21 X 6 METROS 1 UND $ 54.300 $ 52.700 $ 59.000 

3,1 TUBERÍA PVC SANITARIA 2" X 6 METROS 1 UND  $ 65.700 $ 63.300 $ 67.000 

3,11 TUBERÍA PVC SANITARIA 3" X 6 METROS 1 UND $ 104.300 $ 112.300 $ 108.000 

3,12 TUBERÍA PVC SANITARIA 4" X 6 METROS:  1 UND  $ 134.300 $ 139.100 $ 128.000 

4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
ESTRUCTURA GENERAL  

         

 4,1 ARENA PARA OBRA, INCLUYE TRANSPORTE A LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA 

1  M3 
$ 179.000 

$ 188.600 $ 167.000 

 4,2 MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE TRANSPORTE 
A LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA 

 1 M3 
$ 104.000 

$ 110.900 $ 100.000 

 4,3 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR, INCLUYE TRANSPORTE A 
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA 

 1 M3 
$ 192.500 

$ 189.800 $ 190.000 

 4,4 RAJÓN DE PIEDRA PARA OBRA CIVIL, INCLUYE TRANSPORTE A 
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA 

 1 M3 
$ 197.500 

$ 200.200 $ 194.000 

 4,5 CEMENTO GRIS, BULTO DE 50 KG  1 UND $ 48.000 $ 53.900 $ 51.000 

 4,6 DISCO DIAMANTADO CORTADORA 14" PISO LADRILLO Y 
CONCRETO 

 1 UND 
$ 23.650 

$ 22.700 $ 22.000 

 4,7 LADRILLO COMÚN RECOCIDO 20X10X6 CM 50U/ M2 2.7 KG  1 UND $ 2.600 $ 2.800 $ 3.000 

 4,8 LADRILLO H10 0.30X0.20X0.10 MTS  1 UND $ 2.600 $ 2.800 $ 3.000 

 4,9 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS 4KG 1 UND $ 112.050 $ 121.100 $ 115.000 

 4,11 ANTISOL BLANCO ,COMPUESTO LÍQUIDO CURADOR PARA 
CONCRETO, TIPO MEMBRANA COLOR BLANCO, PARA 
PROTECCIÓN Y ADECUADO CURADO DE SUPERFICIES DE 
CONCRETO RECIÉN FUNDIDAS.  ,PRESENTACIÓN 5 KILOGRAMOS 

 1 UND 

$ 149.900 

$ 152.300 $ 152.000 

 4,12 VARILLA 1" X 6 METROS CORRUGADA  1 UND $ 165.000 $ 159.500 $ 174.000 

 4,13 VARILLA 1/2" X 6 METROS CORRUGADA  1 UND $ 32.650 $ 35.400 $ 34.000 

 4,14 VARILLA 3/4" X 6 METROS CORRUGADA  1 UND $ 91.500 $ 94.600 $ 99.000 

5 ELEMENTOS PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS          

 5,1 BASE PARA FOTOCELDA 110 / 220V 1000 W   UND $ 58.250 $ 57.000 $ 56.000 
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 5,2 CABLE 7 HILOS EN COBRE N 10    METRO $ 5.000 $ 4.900 $ 5.000 

 5,3 CABLE 7 HILOS EN COBRE N 8   METRO $ 9.600 $ 10.800 $ 9.000 

 5,4 CABLE 7 HILOS EN COBRE N12   METRO $ 3.500 $ 3.600 $ 4.000 

 5,5 CABLE ACOMETIDO CONCÉNTRICA DE 1X8+8 COBRE    UND $ 24.000 $ 23.800 $ 24.000 

 5,6 CABLE ACOMETIDO CONCÉNTRICA DE 2X8+8    UND $ 53.350 $ 56.500 $ 55.000 

 5,7 CABLE ELÉCTRICO ENCAUCHETADO DE 3X12    METRO $ 13.350 $ 13.200 $ 12.000 

 5,8 CAPACETE METÁLICO DE 1 " EMT    METRO $ 20.000 $ 19.700 $ 19.000 

 5,9 CONECTOR DENTADO ANTIFRAUDE IPC 6-10MM   METRO $ 20.000 $ 21.000 $ 20.000 

 5,10 FOTOCELDA 110 / 220V 1000 W   UND $ 58.250 $ 59.800 $ 64.000 

 5,11 GUANTES AISLANTES   UND $ 80.000 $ 79.200 $ 83.000 

 5,12 INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE   UND $ 13.650 $ 13.700 $ 14.000 

 5,13 INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE    UND $ 12.000 $ 12.400 $ 12.000 

 5,14 INTERRUPTOR TRIPLE  CONMUTABLE   UND $ 14.000 $ 14.500 $ 15.000 

 5,15 LÁMPARAS  LED EMPOTRAR DE  36 W   UND $ 57.200 $ 63.500 $ 55.000 

 5,16 PLAFÓN ROSETA BLANCO POLICARBONATO PORTALÁMPARA 
E27 

  UND 
$ 10.000 

$ 10.300 $ 11.000 

 5,17 REFLECTOR LED REFLED/200 W   UND $ 160.000 $ 154.500 $ 166.000 

 5,18 TABLEROS BIFÁSICOS DE 12 CIRCUITOS   UND $ 140.000 $ 142.900 $ 146.000 

 5,19 TABLEROS MONOFÁSICOS DE 12 CIRCUITOS   UND $ 133.200 $ 129.800 $ 132.000 

 5,21 TACO ELÉCTRICO 1X20   UND $ 16.250 $ 17.600 $ 18.000 

 5,22 TACO ELÉCTRICO 2X30    UND $ 34.000 $ 37.700 $ 32.000 

 5,23 TACO ELÉCTRICO 2X40   UND $ 94.000 $ 94.100 $ 89.000 

 5,24 TOMAS CORRIENTE DOBLE    UND $ 10.600 $ 12.200 $ 10.000 

 5,25 TOTALIZADOR DE 2X40   UND $ 106.600 $ 112.300 $ 104.000 

 5,26 TOTALIZADOR DE 2X50   UND $ 120.000 $ 127.900 $ 114.000 

 5,27 TUBO  METÁLICO  EMT 1 PULGADA   UND $ 43.500 $ 48.400 $ 43.000 

6 HERRAMIENTAS          

6,1 PULIDORA 4 1/2 960W INCLUYE MANGO AUXILIAR INDUSTRIAL , 
GARANTÍA 6 MESES. 

1 UND 
$ 350.000 

$ 362.200 $ 451.000 

6,2 TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO DE 13MM , GARANTÍA  MÍNIMA 
6 MESES 

1 UND 
$ 350.000 

$ 342.800 $ 394.000 

6,3 CARRETILLA DE TOLVA PLÁSTICA DE 6 FT, RIN METÁLICO, 
RUEDA ANTIPINCHAZOS 

1 UND 
$ 379.000 

$ 411.300 $ 355.000 

6,4 PALA CON MANGO DE MADERA 1 UND $ 146.250 $ 155.900 $ 146.000 

6,5 PALADRAGA CON MANGO DE MADERA 48 1 UND $ 165.000 $ 173.000 $ 156.000 

6,6 PICA CON MANGO DE MADERA 1 UND $ 80.000 $ 79.300 $ 88.000 

6,7 BARRA AGRÍCOLA DE 18 LIBRAS 1 UND $ 161.000 $ 172.100 $ 172.000 

6,8 MACHETE NO. 22 CON FUNDA 1 UND $ 46.850 $ 44.600 $ 48.000 

  VALOR TOTAL IVA INCLUIDO      $ 6.409.850 $ 6.570.000 $ 6.559.000 

 
Tabla: Proyección presupuesto estimado 

 
ITEM  DESCRIPCION CANT UND V/UNITARIO 

1 ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES Y ACABADOS INTERIOR Y EXTERIOR      

1,1 BROCHAS  PARA PINTAR DE 4 "  1 UND $ 28.500 

1,2 ESPÁTULA 4" 1 UND $ 14.000 

1,3 RODILLO 9 PULGADAS ANTI GOTEO 1 UND $ 28.500 

1,4 ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR/EXTERIOR PARA TECHO/PAREDES 5 GALONES 1 UND  $ 140.000 

1,5 ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR/EXTERIOR PARA TECHO/PAREDES 1 GALON 1 UND  $ 40.000 

1,5 PINTURA TIPO 1 PRESENTACIÓN CUÑETE 1 UND  $ 510.000 

1,6 PINTURA TIPO 1 PRESENTACIÓN GALÓN  1 UND $ 105.000 

1,7 PINTURA TIPO 1 ESMALTE  PRESENTACIÓN GALÓN 1 UND  $ 115.500 

1,8 PINTURA ANTICORROSIVA  PRESENTACION GALÓN 1 UND  $ 129.000 

1,9 THINNER PRESENTACIÓN GALÓN   UND $ 46.900 

2 ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS      

2,1 ALAMBRE NEGRO  CALIBRE 18 PULGADAS  1 (KILO) 1 KILO $ 10.000 

2,2 AMARRE TEJA TAPA PLÁSTICA 26 CM CAL 18 100 UNIDADES 1 UND $ 68.500 

2,3 CABALLETE FIJO 15 ETERNIT 1 UND $ 68.400 

2,4 TEJA ONDULADA  ETERNIT 2.50 MTS 1 UND $ 67.000 

2,5 TEJA ONDULADA  ETERNIT 3.00  MTS 1 UND $ 84.000 

2,6 TEJA TUBO S, LISA COLONIAL 40X20CM 1.8 KG 1 UND $ 2.300 

2,7 TEJA TUBO S, LISA COLONIAL 42X19 CM 1.8 KG 1 UND $ 1.900 

mailto:alcaldia@simacota-santander.gov.co
http://www.simacota-santander.gov.co/


 

 
 

Carrera 6 Nº 3-33  |  Teléfono Móvil 350 295 6389  |  Código Postal - 683561 
Correo Electrónico alcaldia@simacota-santander.gov.co  |  Página Web www.simacota-santander.gov.co 

 
República de Colombia, 

Departamento Santander Municipio 
Simacota 

Nit. 890.208.807-0 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA 
ANEXO ESTUDIO DEL SECTOR Y 

MATRIZ DE RIESGO 
 

Código: 
 F-PCT-002 

Fecha de Aprobación:  
enero 2024 

Versión: 
 01 

PÁGINA 13 
de 21 

3 ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE REDES HIDROSANITARIAS      

 3,1 ÁRBOL DE ENTRADA + FLOTADOR 32 CMS 1 UND $ 51.500 

 3,2 LLAVE INDIVIDUAL LAVAMANOS 1 UND  $ 29.750 

 3,3 ACOPLE 1/2X1/2 40CM H.M LVM  LAVAMANOS  1 UND  $ 6.400 

 3,4 PEGANTE PVC 1/8   1 UND  $ 77.500 

 3,5 REMOVEDOR PVC 1/4  1 UND $ 76.000 

3,6 TUBO PF 1/2 RDE9 1 METRO 1 UND $ 4.150 

 3,7 TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE-21 X 6 METROS 1 UND $ 21.400 

 3,8 TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE- 21 X 6 METROS 1 UND  $ 35.700 

3,9 TUBERÍA PVC-P 1" RDE- 21 X 6 METROS 1 UND $ 54.300 

3,1 TUBERÍA PVC SANITARIA 2" X 6 METROS 1 UND  $ 65.700 

3,11 TUBERÍA PVC SANITARIA 3" X 6 METROS 1 UND $ 104.300 

3,12 TUBERÍA PVC SANITARIA 4" X 6 METROS:  1 UND  $ 134.300 

4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA GENERAL       

 4,1 ARENA PARA OBRA, INCLUYE TRANSPORTE A LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA 1  M3 $ 179.000 

 4,2 
MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE TRANSPORTE A LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE SIMACOTA 

 1 M3 $ 104.000 

 4,3 
MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR, INCLUYE TRANSPORTE A LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
SIMACOTA 

 1 M3 $ 192.500 

 4,4 
RAJÓN DE PIEDRA PARA OBRA CIVIL, INCLUYE TRANSPORTE A LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
SIMACOTA 

 1 M3 $ 197.500 

 4,5 CEMENTO GRIS, BULTO DE 50 KG  1 UND $ 48.000 

 4,6 DISCO DIAMANTADO CORTADORA 14" PISO LADRILLO Y CONCRETO  1 UND $ 23.650 

 4,7 LADRILLO COMÚN RECOCIDO 20X10X6 CM 50U/ M2 2.7 KG  1 UND $ 2.600 

 4,8 LADRILLO H10 0.30X0.20X0.10 MTS  1 UND $ 2.600 

 4,9 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS 4KG 1 UND $ 112.050 

 4,11 
ANTISOL BLANCO ,COMPUESTO LÍQUIDO CURADOR PARA CONCRETO, TIPO MEMBRANA COLOR 
BLANCO, PARA PROTECCIÓN Y ADECUADO CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO RECIÉN 
FUNDIDAS.  ,PRESENTACIÓN 5 KILOGRAMOS 

 1 UND $ 149.900 

 4,12 VARILLA 1" X 6 METROS CORRUGADA  1 UND $ 165.000 

 4,13 VARILLA 1/2" X 6 METROS CORRUGADA  1 UND $ 32.650 

 4,14 VARILLA 3/4" X 6 METROS CORRUGADA  1 UND $ 91.500 

5 ELEMENTOS PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS      

 5,1 BASE PARA FOTOCELDA 110 / 220V 1000 W   UND $ 58.250 

 5,2 CABLE 7 HILOS EN COBRE N 10    METRO $ 5.000 

 5,3 CABLE 7 HILOS EN COBRE N 8   METRO $ 9.600 

 5,4 CABLE 7 HILOS EN COBRE N12   METRO $ 3.500 

 5,5 CABLE ACOMETIDO CONCÉNTRICA DE 1X8+8 COBRE    UND $ 24.000 

 5,6 CABLE ACOMETIDO CONCÉNTRICA DE 2X8+8    UND $ 53.350 

 5,7 CABLE ELÉCTRICO ENCAUCHETADO DE 3X12    METRO $ 13.350 

 5,8 CAPACETE METÁLICO DE 1 " EMT    METRO $ 20.000 

 5,9 CONECTOR DENTADO ANTIFRAUDE IPC 6-10MM   METRO $ 20.000 

 5,10 FOTOCELDA 110 / 220V 1000 W   UND $ 58.250 

 5,11 GUANTES AISLANTES   UND $ 80.000 

 5,12 INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE   UND $ 13.650 

 5,13 INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE    UND $ 12.000 

 5,14 INTERRUPTOR TRIPLE  CONMUTABLE   UND $ 14.000 

 5,15 LÁMPARAS  LED EMPOTRAR DE  36 W   UND $ 57.200 

 5,16 PLAFÓN ROSETA BLANCO POLICARBONATO PORTALÁMPARA E27   UND $ 10.000 

 5,17 REFLECTOR LED REFLED/200 W   UND $ 160.000 

 5,18 TABLEROS BIFÁSICOS DE 12 CIRCUITOS   UND $ 140.000 

 5,19 TABLEROS MONOFÁSICOS DE 12 CIRCUITOS   UND $ 133.200 

 5,21 TACO ELÉCTRICO 1X20   UND $ 16.250 

 5,22 TACO ELÉCTRICO 2X30    UND $ 34.000 

 5,23 TACO ELÉCTRICO 2X40   UND $ 94.000 

 5,24 TOMAS CORRIENTE DOBLE    UND $ 10.600 

 5,25 TOTALIZADOR DE 2X40   UND $ 106.600 

 5,26 TOTALIZADOR DE 2X50   UND $ 120.000 

 5,27 TUBO  METÁLICO  EMT 1 PULGADA   UND $ 43.500 

6 HERRAMIENTAS      

6,1 PULIDORA 4 1/2 960W INCLUYE MANGO AUXILIAR INDUSTRIAL , GARANTÍA 6 MESES. 1 UND $ 350.000 

6,2 TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO DE 13MM , GARANTÍA  MÍNIMA 6 MESES 1 UND $ 350.000 
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6,3 CARRETILLA DE TOLVA PLÁSTICA DE 6 FT, RIN METÁLICO, RUEDA ANTIPINCHAZOS 1 UND $ 379.000 

6,4 PALA CON MANGO DE MADERA 1 UND $ 146.250 

6,5 PALADRAGA CON MANGO DE MADERA 48 1 UND $ 165.000 

6,6 PICA CON MANGO DE MADERA 1 UND $ 80.000 

6,7 BARRA AGRÍCOLA DE 18 LIBRAS 1 UND $ 161.000 

6,8 MACHETE NO. 22 CON FUNDA 1 UND $ 46.850 

  VALOR TOTAL IVA INCLUIDO      $ 6.409.850 

 
Teniendo en cuenta que no se incluirán cantidades limitadas y que ellas dependerán los elementos requeridos por la 
Unidad. La evaluación del MENOR PRECIO corresponderá a la sumatoria de los precios unitarios ofertados, IVA 
incluido, comprendidos todos los impuestos, costos directos, indirectos, y demás tasas y contribuciones que apliquen. 
Que para nuestro caso será de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
PESOS ( $ 6.409.383). 
 
5. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA COMO MITIGARLO 
 
El municipio de Simacota - Santander procede a realizar el análisis de carácter social, económico y político e identificar 
los riesgos que pueden presentarse dentro del proceso de contratación que se procede a adelantar, teniendo como 
referencia las variables definidas en el manual para la identificación y cobertura del riesgo publicado por Colombia 
compra eficiente. 
 
Tabla: Análisis De Riesgo 
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idoneidad o se encuentren incursos en alguna 

inhabilidad o incompatibilidad 

Incursión en delitos contra el estado y 
denuncias por parte de los entes de control 

o veedores 

R
ar

o 

M
ay

or
 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

14 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

F
in

an
ci

er
os

 

Imprevistos que generen un desequilibrio 
económico del contrato 

Modificatorio adicional en la minuta 
contractual previo acuerdo entre las partes , 

soporta en un estudio económico 

Im
pr

ob
ab

le
 

M
od

er
ad

o 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

15 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

F
in

an
ci

er
os

 

Mora en el pago por parte de la alcaldía Iliquidez económica del contratista 

P
os

ib
le

 

M
en

or
 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

16 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

C
on

tr
at

ac
ió

n 
 

F
in

an
ci

er
os

 

Estimación errónea por parte del contratista y la 
entidad en el presupuesto estimativo. 

Desequilibro económico del contrato al 
momento de la ejecución  P

os
ib

le
 

M
ay

or
 

7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

17 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

F
in

an
ci

er
o Errores cometidos en la estructuración de los 

formatos de cuentas de cobro y/o entrega tardía de 
los mismos conforme la forma de pago estimada en 

la minuta contractual 

Pago tardío de las cuentas de cobro, 
iliquidez del contratista P

os
ib

le
 

In
si

gn
ifi

ca
nt

e 

4 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO
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18 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

E
co

nó
m

ic
os

 

Alza de precios o desvalorización de los elementos 
como consecuencia de cambios económicos 

bruscos durante la ejecución del contrato  
Desequilibrio económico del contrato 

P
os

ib
le

 

M
od

er
ad

o 

5 

R
IE

S
G

O
 

M
E

D
IO

 

19 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

S
el

ec
ci

ón
 

F
in

an
ci

er
os

  

Ofertas artificialmente bajas 
Oferta de productos de mala calidad o que 
no cumplan con las condiciones técnicas 

requeridas por la entidad 

R
ar

o 

C
at

as
tr

óf
ic

o 

7 

R
IE

S
G

O
 

A
L

T
O

 

20 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

E
co

nó
m

ic
os

 

Ejecución de actividades no previstas en el contrato 
sin el consentimiento de la entidad  

No se cancelarán actividades que no se 
encuentren establecidas en el presupuesto R

ar
o 

C
at

as
tr

óf
ic

o 

7 

R
IE

S
G

O
 

A
L

T
O

 

21 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

N
at

ur
al

 

Desastres naturales que impidan la ejecución del 
contrato 

Retraso o impedimento para la ejecución del 
contrato P

os
ib

le
 

M
en

or
 

5 

R
IE

S
G

O
 

M
E

D
IO

 

22 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

P
la

ne
ac

ió
n 

C
or

ru
pc

ió
n 

No solicitar requisitos habilitantes establecidos por 
la ley a favor de terceros  

Favorecimiento a terceros y ocurrencia de 
sanciones por parte de los entes de control y 

ejecución de contratos sin calidad   Im
pr

ob
ab

l

e 
 

M
ay

or
 

6 

 R
IE

S
G

O
 

A
L

T
O

 

23 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n 

C
or

ru
pc

ió
n 

Direccionamiento de la contratación en favor de un 
tercero 

Sanciones y observaciones impuestas por 
los entes de control 

Im
pr

ob
ab

le
 

M
ay

or
 

6 

 R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

24 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n 

C
or

ru
pc

ió
n 

Pago de obligaciones sin el cumplimiento de la 
totalidad de los requisitos 

Detrimento patrimonial de los recursos del 
estado 

Im
pr

ob
ab

l

e 

M
ay

or
 

6 

 R
IE

S
G

O
 

A
L

T
O

 

 
Tabla: Impacto después de tratamiento 
 

a 

¿
A

 Q
U

IÉ
N

 S
E

 L
E

 A
S

IG
N

A
?

 

TRATAMIENTO/CONTROL A 
SER IMPLEMENTADO 

IMPACTO DESPUÉS 
DEL TRATAMIENTO 

¿
A

F
E

C
T

A
 L

A
 E

JE
C

U
C

IÓ
N

 D
E

L
 

C
O

N
T

R
A

T
O

?
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 P

O
R

 IM
P

L
E

M
E

N
T

A
R

 E
L

 
T

R
A

T
A

M
IE

N
T

O
 

F
E

C
H

A
 E

S
T

IM
A

D
A

 E
N

 Q
U

E
 S

E
 IN

IC
IA

 E
L

 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

F
E

C
H

A
 E

S
T

IM
A

D
A

 E
N

 Q
U

E
 S

E
 

C
O

M
P

L
E

T
A

 E
L

 T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

¿
C

Ó
M

O
 S

E
 R

E
A

L
IZ

A
 E

L
 

M
O

N
IT

O
R

E
O

?
 

P
E

R
IO

D
IC

ID
A

D
 

1 
Administración 

municipal 

Establecer sanciones y 
consecuencias a  

las que se verá expuesto el 
adjudicatario por el no 

cumplimiento del objeto 
contractual  

R
ar

o 

M
en

or
 

3 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

Si 

O
fic

in
a 

ge
st

or
a 

Etapa 
precontractu

al 

Hasta la firma 
del contrato 

Antes  de 
suscribir 

acta de inicio 
se solicitarán 
y verificará 

la póliza   

U
na

 v
ez
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2 
Administración 

municipal -
Contratista  

La entidad publicara la ficha 
técnica y durante la ejecución se 
ampara el proceso contractual 
con póliza con los amparos de 

cumplimiento   
R

ar
o 

In
si

gn
ifi

ca
nt

e 

3 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

Si 

O
fic

in
a 

ge
st

or
a

-C
on

tr
at

is
ta

 

Etapa 
precontractu

al 

Hasta la firma 
del contrato 

Informe de 
verificación 

de 
propuestas e 
informe de 

ejecución de 
actividades 

que 
acrediten el 
cumplimient

o de las 
actividades 

contemplada
s  

C
ad

a 
ve

z 
qu

e 
se

 r
eq

ui
er

a 

3 Contratista 

Evaluación y traslado de las 
propuestas presentadas, en caso 

de presentarse documentos 
falsos la informacion será 

remitida a la entidad competente 

Im
pr

ob
ab

le
 

M
od

er
ad

o 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

No 

O
fic

in
a 

ge
st

or
a 

Etapa 
precontractu

al 

Hasta la firma 
del contrato 

Verificación 
de 

documentos U
na

 v
ez

 

4 
Administración 

municipal 

Publicación de las 
especificaciones técnicas exactas 
, sujeta a observaciones por parte 

de los interesados  

R
ar

o 

M
en

or
 

3 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

Si 

O
fic

in
a 

G
es

to
ra

 

Etapa 
precontractu

al 

Hasta la 
terminación del 

contrato 

Estudio 
previo/Invita
ción pública 
y respuesta 

a 
observacion

es  

C
ad

a 
ve

z 
qu

e 
se

 r
eq

ui
er

a 
 

5 Contratista 

Se establece un término de 
ejecución conforme la necesidad 

del municipio y el contratista 
deberá verificar su operatividad  

para dar cumplimiento al termino  

Im
pr

ob
ab

le
 

M
od

er
ad

o 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

Si 

O
fic

in
a 

G
es

to
ra

 

Etapa 
precontractu

al 

Hasta la 
terminación del 

contrato 

Presentación 
de carta de 
aceptación 

de la 
propuesta 

U
na

 v
ez

 

6 
Contratista- 

Administración 
municipal 

Para la ejecución del contrato se 
establece como obligación el 
cumplimiento de planes de 

seguridad y salud en el trabajo 

R
ar

o 

in
si

gn
ifi

ca
nt

e 

1 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

Si 

O
fic

in
a 

G
es

to
ra

-
C

on
tr

at
is

ta
 

Durante la 
ejecución del 

contrato 

Fecha de 
liquidación 

Verificación 
de 

cumplimient
o en los 

informes de 
cuenta de 

cobro 

U
na

 v
ez

 

7 Contratista 
Se deberá establecer frentes de 
seguridad durante el desarrollo 

del contrato 

Im
pr

ob
ab

le
 

M
od

er
ad

o 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

Si 

C
on

tr
at

is
ta

 

Durante la 
ejecución del 

contrato 

Fecha de 
liquidación 

Informes de 
actividades y 
verificación 
de pólizas 

C
ad

a 
ve

z 
qu

e 
se

 e
fe

ct
úe

 u
n 

pa
go

 

8 
Administración 

municipal 

Para establecer las actividades 
del contrato el gestor del proceso 

analizara y verifica las 
condiciones técnicas requeridas 

para suplir la necesidad 

Im
pr

ob
ab

le
 

M
od

er
ad

o 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

Si  

O
fic

in
a 

G
es

to
ra

- 

Etapa 
precontractu

al 

Hasta la firma 
de ejecución 
del contrato 

Publicación 
de estudios 
previos e 
invitación  

U
na

 v
ez
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9 
Administración 

municipal 

La entidad establecerá un 
cronograma para el 

perfeccionamiento del contrato y 
durante la etapa de presentación 

de la oferta  
Im

pr
ob

ab
le

 

M
en

or
 

4 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

No 

O
fic

in
a 

ge
st

or
a 

Etapa 
precontractu

al 

Hasta la firma 
del contrato 

Una vez 
realizado la 
evaluación 

de la 
propuesta se 

solicitarán 
cada uno de 

los 
documentos 

para la 
suscripción 
del contrato 

U
na

 v
ez

 

10 
Administración 

municipal 

La entidad publicará cada uno de 
los documentos conforme lo 

establecido por el área jurídica y 
realizará auditoria internas 

P
os

ib
le

 

R
ar

o 

2 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

No 

O
fic

in
a 

G
es

to
ra

 

Etapa 
precontractu

al 

Hasta la firma 
del contrato 

Verificación 
del Secop 
checklist U

va
 v

ez
 

11 
Administración 

municipal 

El proceso contractual se 
realizará de acuerdo a los 

lineamentos establecidos por 
Colombia compra eficiente 

orientado por un asesor 
especializado en el área de 

contratación  

R
ar

o 

in
si

gn
ifi

ca
nt

e 

2 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

No 

O
fic

in
a 

ge
st

or
a 

Etapa 
precontractu

al 

Informe de 
evaluación 

Atención 
oportuna a 

las 
observacion

es 
presentadas 

C
ad

a 
ve

z 
qu

e 
se

 r
eq

ui
er

a 

12 Entidad 
Publicación de la evaluación del 

proceso y atención oportuna a las 
observaciones presentadas 

R
ar

o 

M
en

or
 

3 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

No 

O
fic

in
a 

G
es

to
ra

-

C
on

tr
at

is
ta

 

Etapa 
precontractu

al 

Hasta la firma 
del contrato 

Informe 
evaluación y 
publicación U

na
 v

ez
 

13 Entidad 

1) La entidad solicitara cada de 
los documentos legales 

obligatorios establecidos en la 
jurisprudencia relativa al 
contratación estatal 2) 

Verificación de cumplimiento de 
los requisitos 

R
ar

o 

in
si

gn
ifi

ca
nt

e 

1 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

S
i 

O
fic

in
a 

G
es

to
ra

 

Etapa 
precontractu

al 

Fecha firma del 
contrato 

Acta de 
verificación 

de idoneidad U
na

 v
ez

 

14 
Administración 

municipal 

Informar y realizar seguimiento 
durante la ejecución del contrato 
de todas las eventualidades que 

se presentan durante la ejecución 
del contrato que alteren el 

presupuesto estimado  

Im
pr

ob
ab

le
 

M
od

er
ad

o 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

No 

O
fic

in
a 

ge
st

or
a-

C
on

tr
at

is
ta

  

A partir de la 
firma del 

acta de inicio 

Hasta la 
terminación del 

contrato 

Modificación 
minuta 

contractual 

C
ad

a 
ve

z 
qu

e 
se

 r
eq

ui
er

a 

15 
Administración 

municipal 
Cronograma de pago  ra

ro
 

M
en

or
 

3 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

No 

O
fic

in
a 

ge
st

or
a 

Etapa 
precontractu

al 

Hasta la firma 
del contrato 

Especificació
n forma de 

pago minuta 
contractual 

U
na

 v
ez

 

16 
Administración 

municipal 

La entidad elabora el 
presupuesto conforme los precios 

cotizados por empresas de la 
región y actividades establecidas 
por la oficina gestora (estudio de 

mercados) 

R
ar

o 

in
si

gn
ifi

ca
nt

e 

2 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

No 

O
fic

in
a 

ge
st

or
a 

Etapa 
precontractu

al 

Hasta la 
terminación del 

contrato 

Estudio del 
sector , 

soporte de 
cotizaciones 

U
na

 v
ez
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17 Contratista 

Se deberá informar sobre los 
procedimientos para efectuar el 
cobro de acuerdo a las políticas 

del municipio  

R
ar

o 

in
si

gn
ifi

ca
nt

e 

1 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

N
o 

C
on

tr
at

is
ta

 

Firma del 
contrato 

Periodo de 
ejecución 

Presentación 
de cuenta de 

cobro 

C
ad

a 
ve

z 
qu

e 
se

 e
fe

ct
úe

 u
n 

pa
go

 

18 Contratista 

Se deberá presentar soportes 
que acrediten circunstancias no 
previstas de aumento de precios 

que alteren el equilibrio 
económico del contrato 

P
os

ib
le

 

M
od

er
ad

o 

5 
R

IE
S

G
O

 M
E

D
IO

 
No 

C
on

tr
at

is
ta

 

Firma del 
contrato 

 Hasta la 
terminación del 

contrato 

Presentación 
de oficios 

que 
acrediten 

circunstancia
s de 

alteración de 
precios 

C
ad

a 
ve

z 
qu

e 
se

 p
re

se
nt

e 
la

 
ne

ce
si

da
d 

19 Entidad-Contratista 

La entidad solicitara aclaración 
de las ofertas artificialmente 
bajas cuando lo considere 

necesarios  

R
ar

o 

In
si

gn
ifi

ca
nt

e 

1 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

S
i 

O
fic

in
a 

ge
st

or
a-

co
nt

ra
tis

ta
 

Etapa 
precontractu

al 

Hasta la firma 
del contrato 

Revisión de 
las 

justificacione
s dadas por 
el oferente 

U
na

 v
ez

 d
ur

an
te

 la
 

ev
al

ua
ci

ón
 e

co
nó

m
ic

a 

20 Contratista  
Informar cada uno de los cambios 
ocasionados durante la ejecución 

del contrato  

R
ar

o 

In
si

gn
ifi

ca
nt

e 

1 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

S
i 

C
on

tr
at

is
ta

 

Firma del 
contrato 

 Hasta la 
terminación del 

contrato 

Presentación 
de oficios 

informacion 
la situación  

C
ad

a 
ve

z 
qu

e 
se

 
pr

es
en

te
 la

 n
ec

es
id

ad
 

21 Contratista 

Establecer planes de 
contingencia para la ejecución del 

contrato de lo contrario el 
contrato deberá suspenderse 

R
ar

o 

In
si

gn
ifi

ca
nt

e 

2 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

Si 

O
fic

in
a 

ge
st

or
a 

A partir de la 
firma del 

acta de inicio 

Hasta la 
terminación del 

contrato 

Informe de 
actividades 

C
ad

a 
ve

z 
qu

e 
se

 
re

qu
ie

ra
 

22 
Administración 

municipal 

El proceso contractual se 
estructura conforme la 
normatividad vigente 

R
ar

o 

M
ay

or
  

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

Si 

O
fic

in
a 

ge
st

or
a 

Etapa 
precontractu

al 

Hasta la firma 
del contrato 

Capacitación 
a los 

profesionale
s de apoyo 

de 
contratación 

y 
supervisores 
del contrato 
en temas de 
contratación 

estatal  

U
na

 v
ez

 d
ur

an
te

 la
 e

st
ru

ct
ur

ac
ió

n 
de

l p
ro

ce
so
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Los requisitos habilitantes se 
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del sector y guías establecidas 

por Colombia compra eficiente, a 
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24 
Administración 

municipal-
Contratista  

El contratista deberá presentar 
informes que acrediten la 

ejecución de cada una de las 
actividades contratadas y el 

municipio cancelara las 
actividades que fueron 

soportadas. 
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6. CONCLUSIONES  
 

I. Que la administración municipal de Simacota, durante la vigencia  2025 ,ha suscrito dos contratos relacionados 
con el objeto que se pretende contratar, mediante la modalidad de mínima cuantía. Dichos contratos fueron 
ejecutados de manera satisfactoria, cumpliendo con las obligaciones pactadas ,sin que se evidenciara la 
necesidad de establecer condiciones adicionales a las inicialmente previstas. 
 

II. Los procesos de contratación en los sectores público y privado presentan diferencias significativas. En el sector 
privado, la selección del contratista se realiza de manera directa con la empresa escogida, previa elaboración de 
un estudio de mercado, cuyos límites están dados principalmente por el Código de Comercio. En contraste, en el 
sector público los contratos de suministro se adelantan mediante convocatorias públicas y se rigen por la normativa 
y jurisprudencia aplicable a la contratación estatal, así como por los lineamientos definidos por la Agencia Nacional 
de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 

III. A partir de la muestra analizada, se determina que las entidades ubicadas en la zona de Santander suscriben 
contratos de suministro de materiales de construcción mediante la modalidad de mínima cuantía. 

 
IV. Las entidades publican procesos de contratación en la plataforma SECOP, los cuales se estructuran de acuerdo 

a las necesidades particulares de cada entidad, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento del servicio 
público a su cargo. 

 
V. La forma de pago establecida depende de los tiempos de entrega de los bienes o servicios, contemplándose un 

único pago contra entrega o pagos parciales conforme se realicen las entregas. En ninguno de los procesos 
analizados se establecieron anticipos. 

 
VI. Para la determinación del presupuesto, las entidades utilizan el método de precios unitarios con cantidades 

previamente definidas o presupuestos sin cantidades determinadas, las cuales dependen de la necesidad 
concreta. Los valores estimados incluyen todos los costos en los que incurre el contratista para la ejecución del 
contrato, tales como impuestos municipales y departamentales, gastos administrativos asociados a la 
presentación y liquidación de la oferta, así como la utilidad prevista. 

 
VII. Las obligaciones previstas en los contratos de suministro incluyen, entre otras: (i) el lugar y plazo de entrega de 

los bienes o servicios, (ii) la vigencia del contrato, (iii) las cantidades y condiciones técnicas definidas en la 
convocatoria pública, (iv) el presupuesto único ofertado y (v) la descripción de las coberturas exigidas para el 
desarrollo del contrato, cuando estas sean requeridas. 
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VIII. Los requisitos habilitantes determinan la aptitud del proponente para participar en un proceso de contratación. En 
los procesos de mínima cuantía, estos se relacionan principalmente con la capacidad jurídica y la capacidad 
técnica. En cuanto a esta última, se exige la acreditación de experiencia mediante la ejecución de al menos un 
contrato relacionado con el objeto contractual. 

 
IX. Finalmente, se establece que las actividades a contratar corresponden a un mercado de libre competencia, en el 

cual participan múltiples empresas. En consecuencia, los valores ofertados son variables y se encuentran 
supeditados al proveedor y a las condiciones técnicas de los bienes y servicios a adquirir. 
Se firma en Simacota, el mes de agosto del año 2026.  

 
 
 
 

____________________________________ 
DIANA PATRICIA JIMENEZ GUTIERREZ 

Secretaria General y de Gobierno 
 

 
Proyectó: Andres Sain Pinzon Fonseca  Cargo: Asesor Profesional área financiera  Firma: 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma de 
secretario de agricultura y desarrollo económico 
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