ANALISIS DEL SECTOR

Atendiendo a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 sobre el deber de las entidades
estatales de efectuar el anlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso, la Alcaldia Municipal
de San Francisco adoptara los lineamientos establecidos en los manuales y guias disefiados e implementados por
Colombia Compra Eficiente.

El analisis del sector cubre cuatro areas:
A. Aspectos generales.
B. Comportamiento del Gasto Histérico.
C. Estudio de la oferta.
D. Estudio de mercado.
A. ASPECTOS GENERALES

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA
CONTRATACION:

TIPO DE CONTRATO: | OBRA PUBLICA

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA

DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI)
PEQUITAS, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Y LA ADECUACION DE ESPACIOS
DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE VIDA SENSORIAL, EN
EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA

1.1 DIVISION SEGUN LA ECONOMIA CLASICA

La actividad econdémica esta dividida en sectores econémicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad
economica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras
agrupaciones, esta diferencia se realiza de acuerdo a los procesos de produccién que ocurren al interior de cada
uno de ellos.

Segun la division de la economia clésica, los sectores de la economia son los siguientes:

. Sector Primario O Sector Agropecuario.
. Sector Secundario O Sector Industrial.
. Sector Terciario O Sector De Servicios.
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Sector Definicion Principales Actividades
Econdmico

Sector Primario | Comprende todas las actividades que obtienen productos Agricultura, ganaderia, silvicultura,
o Agropecuario | directamente de la naturaleza, sin que medie un proceso de | pescay caza.

transformacion. Incluye agricultura, ganaderia, silvicultura,

caza y pesca. No se incluyen actividades como mineria y

extraccion de petrdleo, que son parte del sector industrial.
Sector Agrupa las actividades econdmicas relacionadas con la Mineria, industria manufacturera,
Secundario o transformacion de materias primas en nuevos productos. construccidn, generacion de energia
Industrial Incluye la industria extractiva (obtencién de minerales y eléctrica, gas y vapor.

petréleo) y la industria de transformacién (produccion de
bienes a partir de materias primas).

Comprende las actividades que no producen bienes
materiales, pero son esenciales para el funcionamiento de
la economia, ya que prestan servicios.

Sector Terciario
o de Servicios

Comercio, transporte,
comunicaciones, hoteles,
restaurantes, servicios financieros,
servicios profesionales, educacion y
administracion publica.

1.1.1. SECTOR PRIMARIO O AGROPECUARIO

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningln proceso de
transformacién. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca.
No se incluyen dentro de este sector a la mineria y a la extraccion de petroleo, las cuales se consideran parte del
sector industrial.

1.1.2. SECTOR SECUNDARIO O INDUSTRIAL

Comprende todas las actividades econdémicas de un pais relacionadas con la transformacion industrial de los
alimentos y otros tipos de bienes o mercancias, los cuales se utilizan como base para la fabricacion de nuevos
productos.

Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformacion:
Industrial extractivo: extraccion minera y de petréleo.

Industrial de transformacion: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricacion de abonos y
fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

1.1.3 SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para el
funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el
transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educacion, los servicios profesionales, el
Gobierno, etc.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados
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pero, sin embargo, contribuye a la formacién del ingreso nacional y del producto nacional.

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoria econdmica menciona como sectores de la
economia, es comun que las actividades econoémicas se diferencien atin mas dependiendo de su especializacion.

En tales condiciones el objeto a contratar el “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LA
INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) PEQUITAS,
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Y LA ADECUACION DE ESPACIOS DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO DE VIDA SENSORIAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA" siguiendo la
definicion de la clasificacion industrial (CllU) Rev.4. A.C., las actividades se encuentran dentro del grupo de
actividades del sector de la construccion y, por consiguiente, correspondiente al sector econdmico secundario o
industrial.

ECONOMICO.

El sector de la Construccién en Colombia esta compuesto por dos grandes ramas de la actividad econdmica. La
primera esta relacionada con los trabajos de construccion de edificaciones, que agrupa el valor agregado de la
construccién de edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural-, edificios no residenciales, reparacion
de edificios y mantenimientos, y alquiler de equipos de construccion. La segunda rama se compone de los trabajos
asociados con la ingenieria civil, que abarca la construccion de carreteras, vias férreas, puertos y tuberias.

El mercado de la construccion y las obras civiles es uno de los mercados que mas genera mano de obra y que
mayor impacto tiene dentro de la ejecucién de los recursos en las entidades estatales, en cuanto a:

1. Generacion de empleo de mano de obra no calificada.

2. Impacto positivo por la formacién de obras de infraestructura que benefician a las entidades territoriales y
por ende a la nacién en general.

3. La promocion y fomento del mercado de la construccion, adicionalmente permite la generacion de la
infraestructura necesaria para el desarrollo de otros sectores econémicos, de otros mercados, de bienes
y servicios, en especial para el caso del proyecto a desarrollar, el impacto es muy amplio en relacion con
las areas de generacion de impacto positivo, por la naturaleza misma del escenario a intervenir.

De acuerdo con CAMACOL, existe un amplio consenso sobre el importante aporte del sector de la Construccién
en Colombia en los Ultimos afios al dinamismo de la actividad econdémica nacional.

Hoy en dia, la industria de la construccion se enfrenta a cuatro desafios principales entre los que se encuentran: 1.
el crecimiento urbano del pais, 2. la industrializacién de la construccion, 3. la complejidad de los proyectos y la
escasez de los recursos especializados, los cuales se pueden afrontar con tendencias tecnoldgicas como el andlisis
de informacion y la prediccion de datos en tiempo real, 4. la integracion del disefio 3D con el control de costos, la
gerencia de proyectos integrada en una sola plataforma y la gestion de recursos humanos y activos conectada con
las necesidades del proyecto.

La industria de la construccion es uno de los sectores mas importantes y dindmicos por su estrecha relacion con:
la creacion de infraestructura basica como puentes, carreteras, puertos, vias férreas, plantas de energia eléctrica
y termoeléctrica, asi como sus correspondientes lineas de transmision y distribucion, obras, de jrrigacian,
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petroquimicas e instalaciones de refinacién y obras de edificacion no residencial, entre otras.

La satisfaccion de necesidades humanas, entre las que se destacan servicios de suministros de agua potable,
instalacion de saneamiento, drenaje, pavimentacién, obras de vivienda, hospitales y escuelas; el fuerte impacto
multiplicador, que genera en las diversas ramas industriales de la economia de un pais, hacen de la industria de la
construccién el eje fundamental para el logro de objetivos econémicos y sociales, asi como el mejoramiento de las
condiciones de vida de la sociedad.

CODIFICACION DE LA OBRA PUBLICA EN EL SISTEMA UNSPSC

El objeto del contrato que resulte de este proceso esta codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC
como se indica a continuacion:

72. Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento.
72103300 10. Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones.
33. Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura.

Codigo de Clasificacion de Bienes y Servicios (https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-
servicios

2. INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION - [EAC

Grafico 1. Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
| trimestre (2025-2026p)

Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccién
| trimestre (2025-2026F)
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En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumenté en 2,2% con relacién al mismo
trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un
decrecimiento en el valor agregado de la construccion de 5,4% en su variacion anual, que se explica principalmente
por la disminucion del valor agregado de las edificaciones 8,2%. Por otro lado, el v%or agreqado de Ias obras CIVI|eS
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Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (precios constantes)
2020 - 2026 p (I trimestre)

Variacién Anual (%) Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)
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Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

* El valor agregado de edificaciones incluye construccion de edificaciones residenciales y no residenciales.

** Incluye construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria
civil.

*** A partir del primer trimestre del afo 2018 se realiza cambio del afo base a 2015 y se incorporan actividades
especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipo de
construccion con operadores).

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2026 (enero —marzo) frente al
mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Peru registré el mayor
crecimiento al presentar una variacion de 3,5%, seguido de Colombia que presentd un crecimiento de 2,2%, Brasil
presentd un crecimiento de 1.8% y México crece en un 0,2%, mientras que, Chile decreci6 en 0,5% en contraste
con el primer trimestre del 2025. En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa crecimiento con
relacion al mismo trimestre de 2025 para Peru de 13,3%, y Brasil de 1,3%, mientras que, para Colombia se registro
una variacién negativa de 5,4%.

2.1. INDICADORES MACROECONOMICOS

e Se presenta actualizacion Proyecciones de Poblacion y Estudios Demogréficos (PPED). Las Principales
actualizaciones metodoldgicas en la proyeccion de poblacion se enfocan en los elementos metodologicos
de Método de proyeccidn, Division territorial para la estimacion de proyecciones, Poblacién Base,
Fecundidad, Mortalidad, Migracion Internacional y Migracion interna

e La grafica 3 se actualiza con la informacion del Indicador de produccién de obras civiles (precios
constantes).
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Feriodo Periodo de

Acwal  Docemeses  Anterior’ referencia
MACROECONOMICOS
I8 ot (variacion anual %) 22 25 21 | ¥im 2026
Valor agregado de la rama construccion® (variacian anual %) 54 -28 -10 Iim 2026
Valor agragada de obras civibes” (variacian anual %) 06 74 T4 I¥im 2026
Vialor agragada de adificaciones” (varacién anual %) 42 -Th 44 I%im 2026
Valor agregadn de actividades espacialimdas® (\ariacion anual %) 56 28 o7 I¥im 2026
Tasa de 1 botal nacional (participacion %) 591 588 533 Abril 2026
OFERTA
Produccitn de cemeanta gris (variackin anual %) 71 58 18 Abril 2026
Area causada® (variacion anual %) -1 83 62 I¥im 2026
Area licenciada de adificaciones” (variacitn anual %) B1,5 75 23 Mar 2026
Area iniciada da edificaciones” (ariacion anual %) 64 24 o7 I¥im 2026
Area cubminada de edificaciones™ (vanacion anual %) 25 -5 -108 I¥im 2026
Indicador de produccitn de obras chiles® (ariacian anual%) 06 75 (K] | ¥im 2026
DEMANDA
Despachos de cementa gris (variacion anual %) 54 75 60 Abril 2026
Concrets Premezclada * (variacion anual %) 62 18 12 Marz 2026
Indcador de mazcla astalica [vanacion mensual %) T4 131 -1000 Marz 2026
\alor total de |os créditos desambolsados para vvienda®* ™ (variacian anual %) 48 136 103 I¥im 2026
\alor desambalsado de cradilos de wvenda® (varacion anual %) 38 a7 69 I¥im 2026
Vialor desambalsada da leasing habitacional® (variacién anual %) 106 366 04 I¥im 2026
Mamero de créditos desam bolsados para vivienda® (variacion anual %) -1 07 -3z I%im 2026
Salde de capital total™ {variacion anual %) 121 1.0 12 I¥im 2026
Saldo de créditos de vivanda ™ (varacion anual %) 133 123 108 I%im 2026
Saldo de capital de leasing habitacional™ (variacion anual %) 72 58 128 I%im 2026
Nimero de crédits de |a cartera hipefecarnia de vivenda® (variacitin anual %) 4.3 40 15 | ¥im 2026
PRECIOS ¥ COSTOS Actual Anual Antarior’
indice de precios de venda nueva (variacion trimestral %) 279 BAT 144 I¥im 2026
indica de costos de la construccion da Ediicacionas (vanacion mensual %) 0,30 645 0,75 Abril 2026
indice de costos de la constuccion da Obras Civles (ariacion mensual %) 083 592 102 Bbril 2026
IPP total (variacion mensual %) 037 448 475 Bbril 2026
IPP matariales de construccitn” [vasiacion mensual %) 023 -0,08 023 Bbril 2026

Fuente: Deparamenio Adminisraivo Naconal de Estadisica (DANE).

" Bl pericdo anterior se reliere 8 |8 variactn anual o mensusl, del vimeste o mes inmecdaBments snknor.
* Esie rivel de correspande & ba Clash segin Uso o Destne Econdenico (CUODE).
~ Precios eoimientes:

* Iechuye los desembelscs de crédio de vivienda y leasing habiiaconal

¥ Precios consianies, afio hase 2015

 Incluye namero d wivienda y leasing

¥ Conreb producda por 8 indusiia en el pas

¥ La coberiura del Censo de Edidcaconss coresponds a 23 dreas (Diescel &reas uhanas, dnos
mevopolanas y Cundnamanca).

* Serie empaimada

¥ La coberura comesponde & 1.104 municiios

+ Pracos conaienies

Fofras provisionakes

2.2 INDICADORES DE OFERTA

GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR:

ACIEM, Nacional, Asociacién Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecénicos Y Afines — Nacional.
ACIC, Asociacion Colombiana De Ingenieros Constructores.

ACOFI, Asociacion Colombiana de Facultades de Ingenieria.

ANDI, Asociacién Nacional De Industriales.

ASOCRETO, Asociacion De Productores De Concreto.

CAMACOL, Camara Colombiana De La Construccion.

INCO, Instituto Nacional de Concesiones.

CCl, Camara Colombiana de la Infragstructura.

DNP Departamento Nacional de Planeacion

DPS Departamento de Prosperidad Social

VVVVVYVVYVYVYY

@ Palacio Municipal CLL 4 N° 7-56

San Francisco Cund.
© alcaldia@sanfrancisco-cundinamarca.gov.co
@ Alcaldia Municipal de San Francisco
http://www.sanfrancisco-cundinamarca.gov.co



W ALcALDiA MUNICIPAL DE I 3 A0
SAN FRANCISCO Nit:899999173

> Gobernacion de Cundinamarca- El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU
o PRODUCCION DE CEMENTO GRIS

En abril de 2026, la produccién total de cemento gris en el pais alcanzé 1.155.958 toneladas, con un aumento de
7,1% respecto a abril de 2025.

Grafico 4 Produccién de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccion) Enero 2023 — abril 2026p
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e PRODUCCION DE CONCRETO PREMEZCLADO

En marzo de 2026, la produccion de concreto premezclado fue 673.305 metros cubicos y registré un crecimiento
de 6,2% con relacion a marzo de 2025. Este comportamiento es explicado principalmente por las variaciones de la
produccion anual del departamento de Atléntico (50,0%) y Algunos departamentos que conforman el grupo del
Resto (18,5%), los cuales restaron en conjunto 5,6 puntos porcentuales a la variacion total. La produccién de
concreto premezclado se concentré en los departamentos de Atlantico (50,0%), Santander (49,0%) y Magdalena
(19,3%)

Grafico 5. Variacién, contribucién y participacion anual de la produccion total de concreto premezclado segun
departamentos (metros cubicos) 2025 - 2026 p (marzo)
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Contribuciéon

Variacion anual (96) Participaciéan (%)
(puntos porcentuales)

Total 6.2 I
-0,2

Atldntico 50,0 ] 3,5 [ | 9.8 B
-27.4 -2,6 7.0

santander 49,0 ] 2,0 | ] 5.8 [ ]
-19,1 -1.0 4,2

Antioguia 8,9 [ ] 1.1 [ | 12,3 B
-14,7 -2,1 12,0

Magdalena 19,3 - 0,6 I 3,3 I
53,4 1,0 2,9

Tolima 1.5 | 0,0 2.7 |
14,9 0,4 2.8

Boyaca 22 | 0,0 1.7 |
-4,0 -0.1 1.7

Bolivar -1.4 | -0,1 | 5.3 1
15,1 0.8 5.8

Cundinamarca -2,7 I -0,2 | 5.3 I
-19,1 -1,4 5.8

valle del Cauca -20,0 [ ] -1.4 [ | 5.1 1
-3,4 -0,2 6.8

Bogota* -4,1 1 -1.6 [ | 35,6 [ |
21,8 7.1 39,5

Resto® 18,5 [ | 2,2 | | 13,0 B
-14,4 -2,0 11,7

2026 (mar)® [
2025 (Mar)

2.3 INDICADORES DE DEMANDA
DESPACHOS DE CEMENTO GRIS
En el mes de abril de 2026 se despacharon 1.066.391 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo que
representd un aumento de 5,4% con respecto a abril de 2025. Este resultado se explico principalmente por el

aumento en el canal de Comercializacién con 8,7% el cual aportd 5,3 puntos porcentuales a la variacion total.

Grafico 6. Variacién, contribucion y participacion anual de los despachos de cemento gris 2023 — 2026 p (abril)

b Toneladas
Variacién anual (%) Participacion en total (%) [wmc';'"'h"""'" s 2023 z025
porcentual i, ma
(AR (Abe)
Toral 5.4 | 087451 1.066.391 BE9.614 1203724
£
Concreseras 15 1 1.3 u o3 | 242120 ¢ e 226819 180.163 284.450
-130 221 -31
Comercializacidn I s
el a7 ] 524 — 53 | R oY U siao7a  7easss
23 505 -13 bl "l o
Constructores y contratistas 25 1 T [] -03 1 - - - 124986 109,526 170820
-159 127 -2,2 - -
Otras’ 20 1 48 | a1 | s9.87T - 48675 42296 s6840
111 ar -05 . . § :

abr-2s R

abr-25

Fuente: DANE, ECG.

p: cifras provisionales

* El canal de distribucion "otros" incluye los despachos a gobierno, donaciones, consumo interno y ventas a empleados.
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.
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En abril de 2026, el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una variacion
mensual de 0,83%, con respecto a marzo de 2026. Segun tipos de construccion, los grupos de Tuberias para la
conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras
conexas presentd una variacién mensual de 2,01%, las Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil presentaron una variacién mensual de 1,18% y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos) presentaron una variacion mensual de 0,93% ubicandose estas tres por encima del
promedio nacional. De otra parte, los grupos Construcciones en minas y plantas industriales (0,49%) y Carreteras,
calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles (0,41%) se ubicaron por debajo
del promedio nacional.

Grafico 7. Variacion mensual y contribucién del ICOCIV segun tipos de construccion Total nacional abril 2026 p

W Variacidn mensual (%) o Contnbucion (p.p)

25
2,0
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9
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ICOCIV Total Tuberias para la  Casreteras, calles, Construcciones  Puertos, cansies, Construcciones en
conduccion de gas vias férreas y pistas deportivas al aire presas, sistemas de  munas y plantas
a larga distancia, de aternzaje. libre y otras obras riego y otras obras industriales
lineas de puentes, carreteras de ingenieria civil hidraulicas

comuncacony elevadas y tuneles lacueductos)

cables de poder;

tubertas y cables

locales, y obras
conexas

Fuente: DANE, ICOCIV.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

Por grupos de costos, en abril de 2026, las mayores variaciones de precios en relacion con el mes de marzo de
2026 se presentaron en: Materiales con 1,47%, Equipos con 0,22% y Transporte 0,21%

Grafico 8. Variacién mensual y contribucion del ICOCIV, por grupos de costos Total nacional 2024 — 2026 p (abril)
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Variacién mensual (%)
(%) < bucidn (%) a4 2026 min. max.
(Abr) (Abr) )
1COCIV Total :::: I- 02 S = om 035 2,40
Materiales 147 | 0.76 | 013 " 147 0.0 8712
017 | 0,09 I - e —
- it
Mano de obra Gik 1 v | 0,78 -\ ~~ N N Y 0,14 077 1,56
041 | 0,07 | W e
Transporte o 1 0.02 0.36 AAA A AN\ 021 012 212
0,04 0,00 —— NS VNN
L}
Maguinaria 013 1 o 0,06 A~ 013 015 238
021 | 0,03 | — S N S
Equipos 022 1 om 0,24 . ~ . 022 0,67 2,19
014 | 0,01 B e
M
Herramienta menor 0.06 I 0,00 -0,06 _ A W 0,06 -0,19 0,84
021 | 0,00 — T . .
Equipos especiales para -0,10 | 0,00 0.47 — — 010 1.40 093
obra 045 W 0,01 T

abr-26 .
abr-25

Fuente: DANE, ICOCIV.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

2.5 INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR

En abril de 2026, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccion presenté
una variaciéon mensual de -0,23%, respecto a marzo de 2026. Segun la clasificacién CUODE, el IPP
para consumo intermedio presentd una variacion mensual de 0,44%

Grafico 9. Variacion mensual del IPP de materiales de construccion® Total nacional 2014 — 2026 p (abril)
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200 4

1,59

. 160 4 1,43
§' 1,20 4
i 0,77

0,80

0,43 0,43
040 0,20
o - |

e X
s  I—

0,00 | We— " 3 . 5
% v || W~
S 040 0,27 -0.23

-0.42 -0,43
080
0,84
-120 0,99

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Afos

Fuente: DANE, IPP.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

* CUODE: Clasificacion segin Uso o Destino Econdmico
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Indicador de Produccion de Obras Civiles13 (precios constantes)

En el primer trimestre de 2026, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registro un crecimiento de 0,6%,
con relacién al primer trimestre de 2025 y esta explicado principalmente por el comportamiento positivo en tres de
los cinco grupos de obra respecto a su variacion anual; el grupo Carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles con 11,5%, Instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil con 68,6% y finalmente el grupo de Tuberias para la conduccién de
gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas con
22,2%. De ofro lado, los grupos de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) con una variacion de -49,3% y Construcciones en minas y plantas industriales con una variacion de -
30,7%.

Grafico 10. Variacién anual del Indicador de Produccion de Obras Civiles (precios constantes) Total Nacional 2022-
2026p (1 trimestre)
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Gréfico 11. Variacion y contribucion anual del IPOC segun tipos de construccion 2025 - 2026 p (1 trimestre)
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Contribucién

Variacién anual (%) T T )

Total IPOC 0.6
3,8 |

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 11,5 I 5.8 -
elevadas y tuneles -2,8 | -1,5 [ ]
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 68,6 - 4.8 -
ingenieria civil -10,5 [] -0.8 [ |
Tuberias para la conduccidn de gas a larga distancia, lineas de 22,2 I 2.2 I
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas o3 . 3 -
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas 49,3 R -5,6 _
(acueductos) 9,4 l 1,0 l
Construcciones en minas y plantas industriales -30.7 L -6.6 _

61,0 [ | 8.4 [
1-2026 N
1-2025

Fuente: DAMNE, IPOC
p: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados

en el indice.

*Boletin técnico Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC) | trimestre de 2026
2.8 Indicador de Mezcla Asfaltica

La mezcla asfaltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras civiles especialmente en
la construccion de vias. Su importancia se evidencia en la estructura de costos del Indicador de Construccion de
Obras Civiles (ICOCIV), haciendo parte de los diez productos con mayor peso de la canasta de materiales utilizados
para la construccion de obras civiles. En marzo de 2026, la produccién de mezcla asfaltica fue 211.994 metros
cubicos y registré una disminucién de 7,1% con relaciéon a marzo de 2025. Asi mismo se despacharon 211.982
metros cubicos al mercado nacional, lo que representd una variacién de -7,1% con respecto a marzo de 2025.

o

Grafico 12. Produccion y despachos de mezcla asfaltica (metros cubicos) Total nacional Enero 2024 — marzo 2026
Fuente: DANE, IMA
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Nota: la variacién anual de produccion y variacion anual de despachos presentan variaciones muy similares, lo que
genera que la linea de variacidn anual (%) despachos se superponga a la variacién (%) Produccion.
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El decrecimiento de 7,1% de los despachos de mezcla asfaltica es explicado principalmente por los departamentos
de Cundinamarca con -48,8% y Antioquia con -35,2%, los cuales aportaron en conjunto 14,0 puntos porcentuales
a la variacion total del indicador de -7,1%

Grafico 13. Variacidn y contribucion anual de los despachos de mezcla asfaltica, segun departamento de destino.
2025 - 2026 p (marzo)
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3. PERSPECTIVA LEGAL
Entre otras, la normatividad que regula la actividad de la construccion en Colombia en la siguiente:

> El Municipio tal como lo establece el articulo 1 ° de la Ley 136 de 1994, “... es la entidad territorial
fundamental de la division politico-administrativa del Estado, con autonomia politica, fiscal y
administrativa, dentro de los limites que sefialen la Constitucidn y la ley y cuya finalidad es el bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en su respectivo territorio". Por otro lado,
el articulo 141 de la ley aludida, establece: "Vinculacién al desarrollo municipal. Las organizaciones
comunitarias, civicas, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad comin no
gubernamentales, sin animo de lucro y constituidas con arreglo a la ley, podran vincularse al desarrollo y

mejoramiento municipal mediante su participacién en el ejercicio de las funciones, la prestacion de
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servicios o la ejecucion de obras publicas a cargo de la administracidn central o descentralizada".

> La Constitucion Politica de Colombia prevé en el articulo 2 como fines del Estado: "servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan
y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la nacion, defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial, y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

> Adicionalmente, establece el articulo 209 que "a funcion administrativa esta al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion
de funciones".

3.1 NORMAS QUE LA REGULAN

La Ley 80 de 1993 — Estatuto de Contratacion y sus decretos reglamentarios.
Ley 489 de 1998, Organizacion y Funcionamiento de la Administracion Publica.
Ley 1150 del 16 de julio de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con
recursos publicos”. Articulo 2°. De las modalidades de seleccion. La escogencia del contratista se
efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso
de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas: (...) 3. Concurso de méritos.
Corresponde a la modalidad prevista para la seleccion de consultores o proyectos, en la que se podran
utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion. En este ultimo caso, la conformacién de la lista
de precalificados se hara mediante convocatoria publica, permitiéndose establecer listas limitadas de
oferentes utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de
organizacion de los proponentes, segun sea el caso. De conformidad con las condiciones que sefiale el
reglamento, en desarrollo de estos procesos de seleccion, las propuestas técnicas o de proyectos podran
ser presentadas en forma anonima ante un jurado plural, impar deliberante y calificado. (...) Paragrafo 6.
Adicionado por el art. 88 de la Ley 1474 de 2011. EI Gobierno Nacional podra establecer procedimientos
diferentes al interior de las diversas causales de seleccion abreviada, de manera que los mismos se
acomoden a las particularidades de los objetos a contratar, sin perjuicio de la posibilidad de establecer
procedimientos comunes. Lo propio podra hacer en relacién con el concurso de méritos.
> Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica.
> Ley 1437 de 2011, Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. La normatividad aplicable al objeto del presente proceso de seleccion, asi como el contrato
que se derive estan sujetos a la Constitucion Politica, al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica, contenido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. El
proceso de contratacion se realizara de acuerdo a los condicionamientos del pliego de condiciones que
regula el presente Concurso de Méritos abierto.
> LaLey 1551 de 2012 en su Articulo 3° literal b inciso 3, en cuanto a la concurrencia de los municipios
refiere: "Las entidades competentes para el cumplimiento de la funcion o la prestacién del servicio deberan
realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas previstas en la ley organica de
ordenamiento territorial para evitar duplicidades y hacer mas eficiente y econémica la actividad
administrativa ... "

YV V V
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Ley 1151 de 2012. Art. 3 literal f... En desarrollo de este principio, las autoridades Municipales
promoveran el control de las actuaciones de la Administracién, por parte de los ciudadanos, a través de
los ejercicios que lo involucren en la planeacion, ejecucion y rendicion final de cuentas, como principio de
responsabilidad politica y administrativa de los asuntos oficiales a fin de prevenir la ocurrencia de los actos
de corrupcién relacionados con la ejecucion del presupuesto y contratacion estatal, en cumplimiento de la
legislacion espacial que se expida en la materia.
> Ley 1523 del 2012, la Gestion del riesgo “es el proceso social orientado a la formulacion, ejecucion,
seguimiento y evaluacion de politicas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos,
medidas y acciones permanentes para el conocimiento, la reduccion del riesgo y el manejo de desastres;
con el propésito explicito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el
desarrollo sostenible”. Articulo 1°
> Ley 1882 del 15 de enero de 2018 “por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas
a fortalecer la contratacion publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”.
> La ley 2079 de 2021 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA DE
VIVIENDA Y HABITAT” en el Articulo N°2. Objetivos, en el enciso N°2. Establecer mecanismos que
permitan reducir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en Colombia, mediante el aumento
subsidios, del financiamiento a la demanda y la promocion de la oferta y el suelo urbanizable en el pais.

3.2. RESOLUCION

> Reglamento técnico de construccion sismo resistente NSR 10.

> Resolucion 1409 de 2012 Reglamento de seguridad para la proteccion contra caidas en trabajo en alturas.

> Resolucion 330 de 2017, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta
el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS” y la Resolucidn
0799 de 2021, por la cual se modifica la Resolucién 0330.

3.3. DECRETOS

> Estatuto Anti-tramites Decreto 19 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica.

> Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Unico reglamentario del
sector administrativo de Planeacion Nacional”.

> Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto tnico Reglamentario del Sector Vivienda,
Ciudad y Territorio", compila las disposiciones reglamentarias y definiciones relacionadas, entre otros, con
los Macroproyectos de Interés Social Nacional -MISN-.

> Decreto 2809 de 2000 Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 33 da 1998 y 34 de 1999.

3.4. Normatividad ambiental y cambios recientes en su aplicacion.

La normatividad que regula la actividad ambiental, y dentro de ella los lineamientos del sector de la construccidn
en aspectos ambientales, es la siguiente:
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1.974

Codigo nacional de los recursos naturales
renovables RNR y no renovables y de proteccion al
medio ambiente. EI ambiente es patrimonio comun,
el estado y los particulares deben participar en su
preservacion y manejo. Regula el manejo de los
RNR, la defensa del ambiente y sus elementos.

Ley 23 de 1973- Reglamentada Parcialmente por el
Decreto Nacional 704 de 1986, Reglamentada
Parcialmente por el Decreto Nacional 305 de 1988,
Reglamentada por el Decreto Nacional 1974 de 1989

Por el cual se conceden facultades extraordinarias al
Presidente de la Republica para expedir el Cédigo
de Recursos Naturales y de Proteccion al Medio
Ambiente y se dictan otras disposiciones.

Articulo 49, 58, 79, 80, 333 y 334.

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el
Sistema Nacional Ambiental (SINA). Reforma el
sector Publico encargado de la gestién ambiental.
Organiza el sistema Nacional Ambiental y exige la
Planificacion de la gestion ambiental de proyectos.
Los principios que se destacan y que estan
relacionados con las actividades portuarias son: La
definicion de los fundamentos de la politica
ambiental, la estructura del SINA en cabeza del
Ministerio del Medio Ambiente, los procedimientos
de licenciamiento ambiental como requisito para la
ejecucion de proyectos o actividades que puedan
causar dafio al ambiente y los mecanismos de
participacién ciudadana en todas las etapas de
desarrollo de este tipo de proyectos.

Por el cual se reglamentan parcialmente los Titulos
VIl 'y XII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales.

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones,
procedimientos o trdmites innecesarios existentes
en la Administracién Publica.

Reglamentada por los Decretos Nacionales 150 y
507 de 1999; 932 y 1337 de 2002; 975 y 1788 de
2004; 973 de 2005; 3600 de 2007; 4065 de 2008;
2190de 2009; Reglamentada parcialmente por el
Decreto Nacional 1160 de 2010

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2
de 1991 y se dictan otras disposiciones

Por el cual se establece el seguro ecoldgico se
modifica el Cddigo Penal y se dictan otras
disposiciones.

Por el cual se crea la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales ANLA

Constitucion Politica de Colombia
Ley 99 de 1993

Decreto 1753 de 1994-Sustituido por el Decreto
1728 de 2002

Decreto 2150 de
reglamentarias.

1995 y sus normas

Ley 388 de 1997

Adicionado por la Ley 614 de 2000.
Modificado por Ley 2079 de 2021
Adicionado por Ley 2079 de 2021
Modificado por Decreto 2106 de 2019

Ley 491 de 1999

Decreto 3573 2.011
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I. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) PEQUITAS

DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 0.15 M, INC RETIRO

Comprende la demolicion controlada de los elementos construidos en mamposteria, con un espesor
aproximado de 15 cm, de acuerdo con las condiciones existentes en el area de intervencion. Los trabajos
deberén ejecutarse de manera manual o con equipos menores, segun las condiciones del muro y las
instrucciones de la supervision o interventoria, procurando evitar afectaciones a elementos estructurales,
redes de servicios, acabados y demas componentes que deban conservarse.

DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC RETIRO

El desmontaje cuidadoso de los aparatos sanitarios existentes, tales como sanitarios, lavamanos, orinales
y deméas elementos asociados, incluyendo la desconexion de las redes hidraulicas y sanitarias
correspondientes.

ANJEO

El suministro e instalacién de anjeo para ventanas, puertas, o rejillas, con el propdsito de impedir el
ingreso de insectos y permitir una adecuada ventilacion e iluminacion natural de los espacios.

PINTURA DE ALTA ASEPSIA 2 MANOS (ZONA COCINA)

Comprende el suministro y aplicacién de pintura de alta asepsia en muros y/o cielos rasos de la zona de
cocina, disefiada para ambientes que requieren elevados estandares de higiene, resistencia al lavado
frecuente y proteccion frente a la humedad, el desarrollo de hongos y bacterias.

ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA

la preparacion de la superficie metalica y la aplicacion de pintura anticorrosiva sobre lamina llena de acero
o hierro, con el fin de proteger el elemento contra la oxidacion, la corrosion y el deterioro ocasionado por
la exposicion a la humedad y las condiciones ambientales.

ESTUCO Y VINILO 3 MANOS

La actividad comprende el suministro y aplicacién de estuco plastico y pintura vinilica en tres (3) manos
sobre muros, cielos rasos o superficies previamente preparadas, con el proposito de obtener un acabado
uniforme, liso, resistente y de excelente calidad estética.
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Esta actividad comprende el suministro, transporte, preparacion, colocacion, vibrado, nivelacién, acabado
y curado del concreto Clase D con resistencia a la compresion de f'c = 3.000 psi (21 MPa), destinado a la
construccion de bases de equipos, estructuras, apoyos o demas elementos definidos en los planos y
especificaciones del proyecto.

MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M

Comprende el suministro y construccion de muros en mamposteria elaborados con bloque de concreto o
arcilla No. 5, con un espesor nominal de 0,12 m, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y
condiciones.

MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M

Comprende el suministro, instalacién y terminacion de muros divisorios en sistema liviano tipo Drywall,
con un espesor total aproximado de 0,12 m, conformados por estructura metalica y placas de yeso
laminado en ambas caras. La actividad incluye el suministro e instalacion de perfiles metalicos
galvanizados, canales y parales, fijaciones, tornilleria y placas de Drywall. Las placas deberan instalarse
en ambas caras de la estructura, garantizando su correcta alineacion, nivelacion, aplome y fijacion.

TOMACORRIENTE DOBLE

Esta actividad comprende el suministro e instalaciéon de tomacorriente doble con polo a tierra, para uso
general en instalaciones eléctricas de baja tensién, de conformidad con los planos eléctricos, el disefio
aprobado y las especificaciones técnicas.

MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 -0.8

El suministro, fabricacion e instalacién de marcos para puerta elaborados en lamina de acero calibre 18
(0,8 mm), de acuerdo con las dimensiones, detalles y especificaciones establecidas en los planos

MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M

Suministro e instalacion de marco y puerta en madera, incluyendo el enchape o revestimiento con tabla
chapa de 0,15 m de ancho, debidamente seleccionada, cortada, instalada y ajustada. La actividad
comprende la preparacion y adecuacion de las superficies, suministro y fijacién de los elementos de
madera, colocacién uniforme de la tabla chapa, realizacion de cortes y encuentros, nivelacién, aplome,
ajuste de la puerta y demas accesorios necesarios para garantizar un acabado adecuado, funcional y
estable, de conformidad con las especificaciones técnicas y disefios establecidos para la obra.

PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
El suministro de materiales, la fabricacién en taller, el transporte, la instalaciéon y la puesta en
funcionamiento de una puerta metalica elaborada en lamina de acero calibre 18 (0,80 mm), de
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proyecto.

IIl. CENTRO DE VIDA SENSORIAL

ESTUCO Y VINILO 3 MANOS

La actividad comprende el suministro y aplicacion de estuco plastico y pintura vinilica en tres (3) manos
sobre muros, cielos rasos o superficies previamente preparadas, con el proposito de obtener un acabado
uniforme, liso, resistente y de excelente calidad estética.

ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA

la preparacion de la superficie metalica y la aplicacion de pintura anticorrosiva sobre lamina llena de acero
o hierro, con el fin de proteger el elemento contra la oxidacion, la corrosion y el deterioro ocasionado por
la exposicion a la humedad y las condiciones ambientales.

DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC RETIRO

Comprende el desmonte, retiro y disposicion de los aparatos sanitarios existentes, tales como lavamanos,
orinales, lavaplatos, pocetas, duchas, griferias y deméas accesorios indicados, con el fin de preparar las
areas para la ejecucion de las obras de remodelacion o reposicion..

SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA)

El suministro, transporte, instalacion, conexion y puesta en funcionamiento de un sanitario de tanque de
descarga, incluyendo la totalidad de la griferia, accesorios y elementos necesarios para su correcto
funcionamiento, de conformidad con los planos hidraulicos, las especificaciones técnicas y las
recomendaciones del fabricante.

BARRA DE SEGURIDAD PISO PARED ACERO INOXIDABLE

Comprende el suministro, transporte e instalacion de barra de seguridad tipo piso—pared, fabricada en
acero inoxidable, destinada a brindar apoyo y estabilidad a los usuarios en bafios o areas de circulacién,
de conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto y la normativa de accesibilidad vigente..

SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO PARA PMR
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un sanitario para Personas con Movilidad Reducida (PMR), de conformidad con las especificaciones
técnicas, el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente — NSR-10 (Titulo J -
Accesibilidad) y demas normas técnicas aplicables en materia de accesibilidad universal.

DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 0.15 M, INC RETIRO

La demolicion total o parcial de muros en mamposteria, de acuerdo con los planos, las especificaciones
técnicas y las instrucciones de la interventoria. La demolicion se ejecutaré de forma manual o mecanica,
segun las condiciones de la obra, garantizando la estabilidad de los elementos estructurales y no
estructurales que deban conservarse.

DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, INC RETIRO

Desmonte, retiro y disposicion de marcos y puertas existentes, en madera, metélicas o de cualquier otro
material, de acuerdo con los planos, las especificaciones técnicas. El desmonte se realizara de forma
manual, utilizando herramientas adecuadas que eviten dafios a los muros, pisos, elementos estructurales
y demas componentes que deban conservarse.

MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 -0.8

El suministro, fabricacion e instalacién de marcos para puerta elaborados en lamina de acero calibre 18
(0,8 mm), de acuerdo con las dimensiones, detalles y especificaciones establecidas en los planos.

PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO

El suministro de materiales, la fabricacién en taller, el transporte, la instalacion y la puesta en
funcionamiento de una puerta metalica elaborada en lamina de acero calibre 18 (0,80 mm), de
conformidad con los planos arquitectonicos, detalles constructivos y especificaciones técnicas.

ESTESTRUCTURA METALICA TIPOS IPE- HEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS,
COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, TORNILLERIA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE. CONTEMPLA
TAMBIEN: FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE, CONTRAVIENTOS,
TENSORES Y PLATINERIA

Esta actividad comprende la fabricacion, suministro, transporte, montaje y puesta en servicio de la
estructura metélica conformada por perfiles laminados tipo IPE y HEA, de acuerdo con los planos
estructurales, memorias de calculo, especificaciones técnicas del proyecto y la normatividad vigente.

BARANDA EN TUBERIA A.N2"Y 11/2",INC ANCLAJES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE
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sta actividad comprende la fabricacion en taller, suministro, transporte e instalacion de barandas
metalicas elaboradas con tuberia de acero negro (A.N.) de 2"y 172" de diametro, de conformidad con los
planos arquitectdnicos, detalles constructivos y especificaciones técnicas del proyecto.

La fabricacion incluira el corte, conformado, perforacion, ensamble y soldadura de los elementos que
conforman la baranda, garantizando dimensiones, alineacion y acabado. Las uniones soldadas deberan
ejecutarse por personal calificado, obteniendo cordones continuos, uniformes y libres de fisuras.

lIl. POLIDEPORTIVO
MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 -0.8

El suministro, fabricacion e instalacion de marcos para puerta elaborados en lamina de acero calibre 18
(0,8 mm), de acuerdo con las dimensiones, detalles y especificaciones establecidas en los planos.

PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO

El suministro de materiales, la fabricacién en taller, el transporte, la instalaciéon y la puesta en
funcionamiento de una puerta metalica elaborada en lamina de acero calibre 18 (0,80 mm), de
conformidad con los planos arquitectonicos, detalles constructivos y especificaciones técnicas.

ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA

la preparacion de la superficie metalica y la aplicacion de pintura anticorrosiva sobre lamina llena de acero
o hierro, con el fin de proteger el elemento contra la oxidacion, la corrosion y el deterioro ocasionado por
la exposicion a la humedad y las condiciones ambientales.

ESTUCO Y VINILO 3 MANOS

La actividad comprende el suministro y aplicacion de estuco plastico y pintura vinilica en tres (3) manos
sobre muros, cielos rasos o superficies previamente preparadas, con el prop6sito de obtener un acabado
uniforme, liso, resistente y de excelente calidad estética.

SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA TIPO PUSH PARA
LAVAMANOS

De conformidad con los planos hidrosanitarios, las especificaciones técnicas y las recomendaciones del
fabricante.

La griferia deberd ser de tipo institucional, con accionamiento Push (temporizado), resistente a la
corrosion, al desgaste y al uso continuo. EI mecanismo temporizado debera garantizar el cierre automatico
del flujo de agua, contribuyendo al ahorro del recurso hidrico y al adecuado funcionamiento en
edificaciones de uso institucional.
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B- COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO

La Entidad Territorial haciendo uso de la herramienta Modelo Estratégico de Abastecimiento implementado por
Colombia Compra Eficiente, en relacion con la demanda, particularmente la adelantada en el Municipio de San
Francisco (Cundinamarca), se evidencié que entre el afio 2020 y 2026 el municipio celebré 60 contratos
relacionados con obra e infraestructura vial, de los cuales la mayor concentracién fue dada en el afio 2023,
alcanzando 19 contratos, para la vigencia 2024 Cuatro (4) Contratos, Para La Vigencia 2025 Cuatro (4) Contratos;
respecto de lo recorrido del afio el municipio ha suscrito cuatro (04) contratos de obra e infraestructura vial, sin
embargo, el modelo de abastecimiento nos muestra corte hasta el primer trimestre de la vigencia actual asi:

- Contratos Total
Cantidad de contratos - Mensual 60
6
4 @
® \
2 e ° » 2020
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Fuente @ SECOP_| @SECOP_II

@ Palacio Municipal CLL 4 N° 7-56

San Francisco Cund.
© alcaldia@sanfrancisco-cundinamarca.gov.co
@ Alcaldia Municipal de San Francisco
http://www.sanfrancisco-cundinamarca.gov.co




W ALcALDiA MUNICIPAL DE I 3 A0
SAN FRANCISCO Nit:899999173

Valor Total
Gasto Mensual $ 7.890,202,172
$4 mil M
$3 mil M
$2 mil M
$1 mil M
2023
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Afoc @ 2020 @2021 @ 2022 @ 2023 2024 @ 2025 @ 2026

En cuanto a los contratos suscrito por otras entidades estatales del departamento de Cundinamarca, respecto del
codigo 72103300 se encuentra segun el Modelo de Abastecimiento Estratégico los siguientes datos:

ALCALDIA DE PASTO Minima Obra 721033 INGEBLAR SAS 901087858 EPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHOS Y $ 51.167.160,00
cuantia CUBIERTAS DE LAS SEDES DE LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE PASTO A PRECIOS UNITARIOS
FIJOS BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE

ALCALDIA MUNICIPAL Minima obra 721033 RHOSER 802004807 CONTRATAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DEL $ 24.220.027,00
DE GIRARDOT cuantia INGENIERIA SAS CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION CTP

DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA
DEPARTAMENTO DE Minima Obra 721033 Forero Diaz 900728424 ADQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA $ 70.000.000,00
CUNDINAMARCA cuantia Arquitectos SAS CALIFICADA PARA LAADECUACION Y
SECRETARIA DE MEJORAMIENTO DEL CAI AMBIENTAL DE LA
GOBIERNO LAGUNA DE FUQUENEEN EL DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL Minima Obra 721015 ALDUMAN 900203442 ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA $ 17.5611.911,00
FUSAGASUGA cuantia GERARDINO SAS INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA
COMUNA SUR OCCIDENTAL REPARACIONES
LOCATIVAS EN EL AREA DE COMEDOR COCINA DE
LA SEDE EDUCATIVA REFUGIO INFANTIL

MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
ALCALDIA MUNICIPAL Seleccion Obra 721033 JMV 900296629 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y ADECUACION $ 94.146.329,00
DE GIRARDOT Abreviada DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS
de Menor DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SUS
Cuantia SEDES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT

CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LA CIRCULAR 21
DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

RECURSOS FOME
ALCALDIA MUNICIPAL Minima Obra 721033 NELSON ARTURO 79950295 CONTRATAR LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA $ 86.002.258,00
DE VILLETA cuantia ORTIZ AMEZQUITA RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PISOS

EN EL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA DE
CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVOS SHVS CDCVI
062 DEL 2021 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE
VILLETA'Y LA SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA
SHVS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA
METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL 2020 2024 VILLETA
COMPETITIVA CON GESTION TRANSPARENTE

CUNDINAMARCA Contratacio Obra 721033 SERGIO 1069733190 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS $ 27.838.325,00
ALCALDIA MUNICIPIO n Minima LEONARDO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
DE VIOTA Cuantia ACOSTA VIOTA CUNDINAMARCA
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA $ 27.314.393,00
ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO NUESTRA
SENORA DEL CARMEN (NUEVA SEDE GENERAL
SANTANDER) MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
CUNDINAMARCA Contratacio TRAMOS DE ANDENES PARA EL ACCESO DE
ALCALDIA MUNICIPIO n Minima ADRIANA YADITH PEATONES A LOS BLOQUES DE SALONES
DE LENGUAZAQUE Cuantia Obra 721033 VELASQUEZ ORTIZ | 52215746
CUNDINAMARCA Contratacio MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
ALCALDIA MUNICIPIO n Minima AA GLOBAL POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL CASCO URBANO
DE FOSCA Cuantia Obra 721033 SOLUCIONES SAS 901408272 DEL MUNICIPIO DE FOSCA $ 27.992.451,00
CUNDINAMARCA
INSTITUCION ADECUACION Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE
EDUCATIVAMUNICIPAL | Contratacio PROYECTOS DE PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS EN LA INSTITUCION
CIUDAD EBEN EZER n Minima INGENIERIA EDUCATIVA MUNICIPAL CIUDAD EBEN EZER DE
FUSAGASUGA Cuantia Obra 721033 INPROSER SAS 900922479 FUSAGSUGA $ 37.778.445,00
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS
DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE LA PLANTA
DE BENEFICIO ANIMAL PBA EN CUMPLIMIENTO A
CUNDINAMARCA Contratacio LOS REQUISITOS SANITARIOS DECRETO 1500 DE
ALCALDIA MUNICIPIO n Minima RENE BORJA 2007 Y RESOLUCION 240 DE 2013 EN EL MUNICIPIO
DE LA PALMA Cuantia Obra 721033 GARCIA 79634557 DE LA PALMA CUNDINAMARCA $ 28.000.000,00
CUNDINAMARCA Contratacio MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE
ALCALDIA MUNICIPIO n Minima AA GLOBAL EDUCATIVA LUIS MARIA ROJAS EN EL MUNICIPIO
DE FOSCA Cuantia Obra 721033 SOLUCIONES SAS 901408272 DE FOSCA CUNDINAMARCA $ 27.998.858,00
MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS
CUNDINAMARCA Contratacio INSTALACIONES DE LASUBESTACION DE POLICIA
ALCALDIA MUNICIPIO n Minima AD INGENIERIA'Y DE LA INSPECCION DE SUEVA DEL MUNICIPIO DE
DE JUNIN Cuantia Obra 721033 CONSULTORIA SAS | 901279823 JUNIN $ 24.973.262,00
CUNDINAMARCA Contratacio JOSE GONZALO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
ALCALDIA MUNICIPIO n Minima BEJARANO POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL CASCO URBANO
DE GACHETA Cuantia Obra 721033 MARTINEZ 80376163 DEL MUNICIPIO DE FOSCA $ 27.992.451,00
Seleccion
Abreviada MANTENIMIENTO ADECUACION Y CONSTRUCCION
de Menor DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE VIAL EN EL
MUNICIPIO DE SIBATE Cuantia Obra 721033 MERC 1130664687 MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA $ 357.027.974,00
Seleccion MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS
Abreviada HERNANDO AREAS EN PLAZA DE MERCADO UTILIZADAS POR
ALCALDIA MUNICIPIO de Menor ALBERTO MORENO LAS ASOCIACIONES AGROPECUARIAS RURALES
DE ZIPAQUIRA Cuantia Obra 721033 CASTILLO 79369256 DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA $ 194.279.466,00
DESARROLLO
ARQUITECTONICO
DE INGENIERIA'Y REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA
CONSTRUCCIONES INFRAESTRUCTURA PREFABRICADA EN EL VIVERO
Minima CIVILES DAICONC UBICADO EN EL PREDIO DENOMINADO LOTE 1 EN
MUNICIPIO DE SIBATE cuantia Obra 721033 SAS 900433691 EL MUNICIPIO DE SIBATE $ 29.863.693,00
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS
Seleccion UNITARIOS FIJOS EL MANTENIMIENTO DE
MUNICIPIO DE LA Abreviada INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL CULTURAL
CALERA de Menor BB INGENIEROS EDUCATIVA Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE LA
CUNDINAMARCA Cuantia Obra 721033 SAS 830005282 CALERA CUNDINAMARCA $ 391.153.078,00
Seleccion MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE TENIS
Abreviada UBICADA EN EL PARQUE DEL BARRIO SAN CARLOS
ALCALDIA MUNICIPIO de Menor DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA EN
DE ZIPAQUIRA Cuantia Obra 721033 INVIZA GROUP SAS | 90955509 EL MARCO DEL CONVENIO ICUU 8582022 $ 285.731.296,00
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE
CUNDINAMARCA Contratacio SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS UBICADOS EN EL
ALCALDIA MUNICIPIO n Minima HECTOR IVAN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BELTRAN
DE BELTRAN Cuantia Obra 721033 GUARIN 190790 CUNDINAMARCA $ 18.125.313,00
CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR EL
CUNDINAMARCA Contratacio MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DE LA CASA DE
ALCALDIA MUNICIPIO n Minima TIERRA VIVA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZIPACON
DE ZIPACON Cuantia Obra 721033 CASTVARG SAS 900296818 CUNDINAMARCA $ 7.473.003,00
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA
CUNDINAMARCA Contratacio INFRAESTRUCTURA FISICA ASOCIADA A LA
ALCALDIA MUNICIPIO n Minima VICTOR JULIO COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
DE GUACHETA Cuantia Obra 721033 FORIGUA NEIRA 3048194 GUACHETA CUNDINAMARCA $ 25.999.962,00
Seleccion MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y ADECUACION
CUNDINAMARCA Abreviada DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOGAR
ALCALDIA MUNICIPIO de Menor PABLO EMILIO GERIATRICO LA AURORA DEL MUNICIPIO DE
DE VERGARA Cuantia Obra 721033 ARIAS CIFUENTES 79448007 VERGARA CUNDINAMARCA . . .. . | .§ __ 91.187.561,00
W Faiadio viunidpar Cto# 1N 750
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(Ley 1150
de 2007)
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS
PUENTES PEATONALES EN CONDICION DE RIESGO
DE LA VEREDA LA MESA SECTOR LOS ARRAYANES
Seleccion VEREDA GUADUALES SECTOR CANO LOS ROZ0OS
Abreviada VEREDA LA FLORESTA ZONA B SECTOR CANO
de Menor BELCAR MUCHILERO PUENTES VEHICULARES SECTOR EL
CUNDINAMARCA Cuantia CONSTRUCTORES PUERTO SOBRE LA QUEBRADA GRANDE Y VEREDA
ALCALDIA MUNICIPIO (Ley 1150 CONSULTORES SANTA MARIA SECTOR QUEBRADA MARMAJITA
DE UBALA de 2007) Obra 721033 SAS 900554281 DEL MUNICIPIO DE UBALA CUNDINAMARCA $ 61.144.463,00
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE
ALCALDIA MUNICIPIO Minima INESCO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA
DE NOCAIMA cuantia Obra 721033 PROYECTOS SAS 900892992 CUNDINAMARCA $ 39.851.668,00
OSCAR ORLANDO MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE
MUNICIPIO DE Minima CONTRERAS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE
VILLAPINZON cuantia Obra 721033 CALDERON 80468555 VILLAPINZON CUNDINAMARCA $ 39.858.000,00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA SEDE PRINCIPAL
DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CAJICA OBRA
CIVILATODO COSTO Y POR EL SISTEMA DE
PERSONERIA DE Minima ECOBRAS CIVILES PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
CAJICA cuantia Obra 721033 SAS 901604626 REAJUSTE $ 37.493.820,00
ANALISIS DE LA OFERTA:

De ofra parte, en lo que respecta a LA OFERTA, el Modelo de Abastecimiento Estratégico implementado por
Colombia Compra Eficiente ha permitido identificar las opciones de proveedurias requeridas para satisfacer la
necesidad de la Entidad con cobertura a nivel Cundinamarca, se celebraron en el pais entre el periodo del
02/01/2020 al 26/01/2026, contratos por un valor de mas de 196 mil millones de pesos, en procesos de seleccion
en el marco del segmento 72 del clasificador de bienes y servicios, como se observa en la siguiente grafica:

ANALISIS DE LA OFERTA

Agencia Nacional
de Contratacién Publica

Colombia Compra Eficiente
- Valor Total - —_—
Gasto Mensual $196,664,316,773 Gasto Anual FILTROS:
30 mil ! $40 mil MS198.66 m 159,66 m$166.68 m. 5155.66 n8155.66 m 515566 m. Seleccione el afio:
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2020

$30 mil M

Seleccione la Fecha
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Contratos Total

1179 Cantidad de contratos - Anual

200 178 wre me 1178 ure e

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ‘

Cantidad de contratos - Mensual

Cantidad de contratos

San Andrés. Providencia y Santa Catalina

Plataforma:
Afio

Fuente @SECOP_| @SECOP|

SECOP_| SECOP_NI

Afic 2012 @2019 ®2020 92021 ®2022 @2023 #2024 ®202:

Nombre de Proveedor

nar todo [ ]
EP

Valor Contratacién ‘ ‘

$196.66 mil M

Nuimero de Proveedores ‘ ‘

745

Niémero de Contratos ‘

1179

@ Palacio Municipal CLL 4 N° 7-56

San Francisco Cund.
© alcaldia@sanfrancisco-cundinamarca.gov.co
@ Alcaldia Municipal de San Francisco
http://www.sanfrancisco-cundinamarca.gov.co




ALCALDiA MUNICIPAL DE 3

SAN FRANCISCO Nit:899999173

Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor

GESTION RURAL Y URBAI
CONSORCID CONEXION VIAL IP1A

ESTRATEGAS SERVICIOS PROFESIONALES INT:
OSCAR ORLANDO CONTRERAS
PROYECTOS ¥ CONSTRUCCIONES SANTO

Proveedor
Proveedor

14D il bt $20 it 14 10
Valor Tetal Estimade Nimere de Contrates
Cantidad de C con Valor de Contratos con proveedores Valor Total Esti por i de
plurales en SECOP Il plurales en SECOP 11 5100 mil M

© (1.50%) 31618 . (15.23%) —

Modalidad de Seleccién
. 6 = pibiica
S50 mil M -

L 216 (92.12%
0 mil M

Tipo: @ No es plural @ Proponants plural Tipo: @ Mo es plural @ Proponents plursl Modalidad general

En cuanto a La modalidad competitiva que predomind en los procesos contractuales se tiene en primer lugar la
licitacion de obra publica seguida de la seleccion abreviada de menor cuantia y una menor proporcién en contratos
de minima cuantia.

En cuanto a la inversion realizada por la entidad estatal, se evidenci6 un tope de contratacién para la vigencia 2023,
por un valor superior a los 5.700 millones de pesos segun reporte del SECOP | respecto de la actividad 72 de la
clasificacion UNSPSC:

Gasto Anual

(En blancoPAE0, 72 milE702 .9 mill $5.50 mi BEn blz\c_o%ﬁn blanco)
5 mil b £5. 7 mil

= £4 mil M
=]
=
p=
(2]
=
2 mil M
$0.5 mil b $C.7 mil M
somin T I

2021 2022
Afio
Fuente @®SECOP_|

Presentando como principales proveedores los siguientes:

Valor Total Estimade por Proveedor
®alor Total Estirmado @MNamero de Contratos
4 pril M a

$2 mil

Valor Total Esti..
Numera de Conlr.

S0 il b

Prowv_nombre
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D. ESTUDIO DE MERCADO

ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO:

Para la presente convocatoria se ha previsto un valor de CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DOS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS ($41.502.490,00) M/CTE.

Para el célculo de las necesidades por tipo de intervencion, se estimaron los costos que se muestran a
continuacién, permitiendo a la entidad hacer un uso eficiente de los recursos disponibles para tal fin, acogiendo la
oferta mas favorable para los intereses de la entidad y de la comunidad beneficiaria del proyecto.

El analisis unitario se elabord con base en las diferentes variables involucradas en los resultados de estos como:
transporte, localizacion de canteras, precios de materiales de la region, mano de obra, etc. La Secretaria de
Planeacion y Desarrollo Territorial realiz6 el siguiente PRESUPUESTO DE OBRA con base en precios de la cartilla
ICCU 2026 y en precios del mercado, Adicionalmente, dentro del presupuesto se contemplan tres (3) items cuyos
valores fueron determinados mediante Andlisis de Precios Unitarios (APU) de elaboracidn propia, estructurados y
soportados técnicamente por los profesionales del rea técnica de la Secretaria de Planeacién y Desarrollo
Territorial, atendiendo a las condiciones, caracteristicas y requerimientos especificos de las actividades a ejecutar.
Estos andlisis permiten establecer costos unitarios técnicamente sustentados y acordes con las condiciones reales
de ejecucién del proyecto.

[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del_presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los
Proponentes analizaran y presentaran su propuesta economica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o
establecer la presentacion de la oferta econdmica con un formulario distinto al indicado.]

[El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratacion que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratandose de
otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administracion delegada,
reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratacion es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3
del presente formulario y las casillas de "Descripcion", "Porcentaje" de la Administracion, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U.
resaltadas en color amarillo. Tratandose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

p UN | CANTI VALOR
fTEmM | ESPECIFICACIONES DESCRIPCION D. DAD UNITARIO VALOR TOTAL
No DE
PAGO PARTICUL
GENERAL AR
1 ICCU DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 0.15
1,16 M, INC RETIRO M2 4,90 $32.722,50 $ 160.340,00
2 ICCU DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC
1,32 RETIRO UN 6,00 $50.316,25 $ 301.898,00
3 ICCU
1,38 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, INC RETIRO | UN 1,00 $32.612,50 $ 3261300
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ICCU
CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 PSI (BASES) M2 0,70 $1.112.813,75 $ 778.970,00
5 ICCU
517 MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M M2 9,50 $82.752,50 $ 786.149,00
6 ICCU
5,90 MURO DRYWALL DOBLE CARA0.12M M2 4,50 $177.666,25 $ 799.498,00
7 ICCU MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x
9,50 0.15M UN 1,00 $312.685,00 $ 312.685,00
8 Iccu ,
10,40 MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 -0.8 UN 4,00 $297.481,25 $ 1.189.925,00
9 ICCU PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC.
10,70 ANTICORROSIVO M2 7,94 $432.017 50 $ 3.430.219,00
ESTESTRUCTURA METALICA TIPOS IPE-
HEA, INCLUYE:
SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS,
COLUMNAS, VIGAS DE
AMARR, TORNILLERIA, ANTICORROSIVO
10 iccu Y ESMALTE . , ,
CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACION,
SUMINISTRO Y
MONTAJE. NO INCLUYE,
CONTRAVIIENTOS, TENSORES Y
10,29 PLATINERIA KG 350,00 $25.608,75 $ 8.963.063,00
BARANDA EN TUBERIA AN 2"Y 1 1/2"
11 ICCU INC ANCLAIJES,
10,30 PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE ML 6,30 $328.342,50 $ 2.068.558,00
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO
12 ICCU TANQUE (INCLUYE UN
17,10 GRIFERIA) 1,00 $537.060,00 $  537.060,00
13 ICCU BARRA DE SEGURIDAD PISO PARED ACERO UN
17,16 INOXIDABLE 1,00 $604.770,00 $  604.770,00
14 ICCU SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO
17,20 PARA PMR UN 1,00 $1.086.636,25 $ 1.086.636,00
15 ICCU
18,16 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 271,11 $37.403,75 $ 10.140.531,00
16 ICCU PINTURA DE ALTA ASEPSIA 2 MANOS (ZONA
18,29 COCINA) M2 88,55 $39.088,75 $ 3.461.309,00
17 Iccu ,
18,3 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA M2 215,43 $25.011,25 $ 5.388.174,00
18 ok APU
ANJEO M2 6,19 $25.500,00 $ 157.845,00
SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA
19 ok APU INSTITUCIONAL DE MESA TIPO PUSH PARA
LAVAMANOS UN 4,00 $301.406,25 $ 1.205.625,00
20 o APU
TOMACORRIENTE DOBLE UN 4,00 $26.500,00 $ 106.000,00
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Subtotal | $ 41.511.868,00
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | $
41.511.868,00
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el DESCRIPCION PORCENTAJE
valor de AIU.
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se
aproximara por exceso al nUmero entero siguiente del peso y cuando la ADMINISTR A= 20%
fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al ACION - °
numero entero del peso.
NOTA 3: El AIU y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). IMPR(EVIST I= 3%
UTILIDAD U= 2%
TOTAL A.I.U A.I.U.= 25%

Los valores aqui descritos contemplan A.l.U y demas impuestos, costos y gastos en que el contratista incurra para
la presentacion de la propuesta, la celebracién, legalizacion y liquidacion del contrato, asi como todos los costos
que se produzcan para la correcta ejecucion del contrato y la puesta en sitio del material.

Los interesados en participar en el presente proceso deberan ofertar la totalidad de los items exigidos, cumpliendo
la totalidad de las especificaciones técnicas, sin sobrepasar el precio de referencia por cada uno de los items. De
no ser asi se entenderia que se encuentra incurso en causal de rechazo.

5. ANALISIS FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL:
5.1. CAPACIDAD FINANCIERA:

En el formato de la invitacién para minima cuantia de infraestructura social para determinar si se solicita el
requisito de capacidad financiera, indica que:

[La Entidad puede o no exigir la Capacidad Financiera minima en los Procesos de Contratacién cuando no hace el
pago contra entrega a satisfaccién de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad decide establecer un requisito
habilitante de Capacidad Financiera, debera solicitarla de acuerdo con la Matriz 2 - Indicadores Financieros y las
reglas de este numeral. En el escenario que determine no exigir Capacidad Financiera minima, debera realizar la
valoracion de riesgos que esto pueda incidir en la ejecucion del futuro contrato, al igual que detallar en esta seccion
los motivos bajo los cuales tomo dicha decisidn].
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proceso de contratacion, de conformidad con las reglas previstas en el Documento Tipo de Infraestructura Social
para Servicios Publicos.

Esta decision se fundamenta en que el objeto contractual corresponde al mantenimiento y mejoramiento locativo
de diferentes areas del Palacio Municipal del Municipio de San Francisco, Cundinamarca, incluyendo la Casa de la
Cultura y Vive Digital, mediante actividades de menor complejidad técnica tales como cambio de tejas, reparacion
de tuberia sanitaria, pintura e impermeabilizacion.

El presupuesto oficial estimado no supera la minima cuantia, valor que no representa una magnitud econdmica
que justifique la imposicién de indicadores financieros habilitantes que puedan limitar la participacion de posibles
oferentes.

Adicionalmente, la Entidad no contempla la entrega de anticipo y el pago se efectuara una vez ejecutadas las
actividades contratadas y recibido el objeto a satisfaccion por parte del supervisor designado, circunstancia que
reduce significativamente el riesgo financiero para la Entidad.

En consecuencia, del andlisis de riesgos efectuado se concluye que la no exigencia de capacidad financiera no
compromete la adecuada ejecucion del contrato ni genera una exposicion relevante para la Entidad, garantizando
a su vez los principios de seleccion objetiva, libre concurrencia y pluralidad de oferentes.

5.2. CAPACIDAD RESIDUAL

Para efectos de la acreditacién de la capacidad residual, los interesados deberan observar y cumplir las
condiciones, criterios y documentos establecidos en el numeral 4.7 del Capitulo IV — Requisitos Habilitantes y su
Verificacion de la Invitacién Publica, donde se encuentran definidos los requisitos exigidos por la entidad para su
acreditacion y verificacion, y sus respectivos anexos diligenciados.

San Francisco, Agosto de 2026

ING. SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS
Secretario de Planeacién y Desarrollo territorial

Actividad Nombres Y Apellidos | En Calidad De | Firma Y/O Visto Bueno

Proyecto componente

técnico Paola Alexandra Prieto Rodriguez Apoyo técnico y administrativo SPDT
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