Formato: FO-AC-07 Version: 4

FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS e
coDIGO PROCESO VERSION u
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1

A. DATOS GENERALES

FECHA [ 21 de abril de 2026
NUMERO DEL PROCESO IDU-LP-SGI-034-2021 CONTRATO No. 1DU-1839 DE 2021
OBJETO CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD

DE BOGOTA D.C. GRUPO 3

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA I [ ITEMS NO PREVISTOS I x

B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO REDES SECAS CAPITULO N/A
SUBCAPITULO MEDIA Y BAJA TENSION SUBCAPITULO N/A
TEM NP-208 CODIGO N/A
Descripcion Unidad de medida Cantidad

MALLA DE PUESTA A TIERRA (5 X 2 m ) PARA CAJAS DE MANIOBRA SEMISUMERGIBLE EN CAJA CTS 535 ,(INCLUYE
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, TRATAMIENTO DE SUELO TIPO HIDROSOLTA, CABLE 2/0 CU DESNUDO, UN 7.00
CONECTORES CERTIFICADOS.) ( INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

1. EQUIPO
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida imi Valor Unitario Valor Parcial
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 68.61 $2,000.00 $ 137,220.00
SUBTOTAL| __ §$137,220.00 |
2. MATERIALES
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
6098 AGUA LT 87.58 $25.00 $2,190.00
VARILLA  COOPER WELD 5/8" X 2.44M. (INCLUYE
5341 SUMINISTRO E INSTALACION). UN 4.00 $867,460.00 $ 3,469,840.00
8768 CABLE COBRE DESNUDO NO.2/0 AWG ML 27.15 $43,900.00 $1,191,885.00
8885 SOLDADURA EXOTERMICA 90gr UN 12.00 $ 15,254.00 $213,556.00
10658 HIDROSOLTA (15 KILOGRAMOS) UN 14.60 $97,223.00 $1,419,456.00
8328 FUNGIBLES GLB 1.00 $1,034.00 $ 1,034.00

SUBTOTAL $ 6,297,961.00

3. TRANSPORTES

Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-
UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR MAYOR A 2000cc
DE CILINDRADA, MODELO 2026 A 2023. 100% DE LA

g4 TARIFA ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DIR 0-80 SEA161000.00 §$332,800.00

DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EXCEPTO EL

SALARIO DEL CONDUCTOR.
SUBTOTAL $ 332,800.00
4. MANO DE OBRA

Cadigo Insumo Descripcion Unidad de medida R imi Valor Unitario Valor Parcial
4277 CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE). JR 6.36 $236,676.00 $ 1,505,259.00
4478 CUADRILLA (2 AYUDANTES). JR 6.36 $ 194,828.00 $ 1,239,106.00

SUBTOTAL $ 2,744,365.00

TOTAL COSTO DIRECTO[  $9,512,346.00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 27.20% $ 2,587,358.00
IMPREVISTOS 1.00% $95,123.00
UTILIDAD 6.00% $570,741.00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS] § 3,253,222.00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO| $ 12,765,568.00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS] 4
Contratista \ Aprobacion Interventoria
2 r
R )

Firma - » \ Firma !
Normbre: JESUS HECTOR CALDERON GARZON > Nombre: MAURICI® GOMEZ GAICEDO
Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado® !
Nombre de la empresa INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS Nombre de laempresa CONSORCIO ECOSANTAFE 060

icula No. : 25202-103084 CND Matricula No. : N/A

Nota: En caso de no contar con interventoria, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervision

Supervisor Apoyo a la Supervision
Firma Firma
Nombre: Nombre:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

1-El presente precio no previsto no se encuentra contemplado en los precios unitarios de la oferta correspondiente al contrato IDU-1839-2021

2- El presente precio no previsto es necesario de acuerdo con el disefio de Codensa entregado por parte del IDU mediante correo por parte de la oficina de coordinacion
interinstitucional se anexa correo, Se evidencia la necesidad del precio para la subaterranizar la red, en esta caja se aloja el transformador por lo tanto es necesario el sistema
puesta a terra de este equipo.

El presente precio no previsto no se encuentra dentro de la base del visor IDU vigente, adicional las dimensiones de la malla puesta tierra son entregadas en los planos aporbados
por ENEL para la construccion de us infraetructura como se evidencia en el recorte del plano y su referencia

3- el presente precio no previsto cumple con la especificaciones técnicas de ENEL CTS535.

Visor IDU con fecha de publicacion 21/04/2026

NOTAS

La informacion para item no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que:

a) Se verifique que no tenga equivalencia técnica con ninguno de los items contractuales.
b) La descripcion del item debe contener la especificacion general, particular o norma técnica que lo regula.

) Se presenten al drea encargada del proyecto/contrato todos los documentos que soporten las cantidades de obra, valores unitarios, esquemas, manuales o especificaciones técnicas, memorias de calculo e rendimientos, cantidades y cotizaciones segiin aplique, cuando este
no se encuentre en la base de precios de referencia IDU.

d) El drea supervisora del contrato debe proveer a la Direccion Técnica Estratégica, todos los documentos enumerados en los literales a, b y c, segin aplique.

&) Indique en el espacio de "Observaciones de la Interventoria o Supervisor” el mes de estudio con el cual se estructuré el APU; que corresponde al e los soportes presentados por el contratista y avalados por el interventor, y que posteriormente son radicados en el IDU; por o

tanto, pueden corresponder a la fecha_del visor del cual se toma la informacién con la cual se estructura el precio unitario, o de no estar el precio en el visor, se debe tomar la fecha de la cotizacion con la cual se estructura el precio unitario.

Original Expediente Orfeo
1ra copia: Interventor
2da copia: Contratista
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JUSTIFICACIONES

CONTRATO No.

OBRA:

IDU 1839 DE 2021

CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 3

Cantidades Obra

ITEM :

DESCRIPCION :

1 NP-208

MALLA DE PUESTAATIERRA (5 X2 m ) PARA CAJAS DE MANIOBRA SEMISUMERGIBLE EN CAJA CTS 535 ,(INCLUYE
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA,, TRATAMIENTO DE SUELO TIPO HIDROSOLTA, CABLE 2/0 CU DESNUDO,
CONECTORES CERTIFICADOS.) ( INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

Unidad: | UN

5m Malla ¢ [g
arras Cooper Weld 5/8 x 2,44M
1 2/0 AWG 3 2/0 AWG 2/0 AWG 2 .
1 1 4
2/0 AWG
- = 2/0 AWG 2/0 AWG - 2/0 AWG
1 2 3 4 .
13 5 6 7 8 6
2 Conexiones - Soldadura
2/0 AWG
o 2/0 AWG 2/0 AWG - 2/0 AWG
9’2/0 AWG 2/0 AWG 2/0 AWC 13
@)74‘ 10 11
3 210 AWG | 3 4
MEDIDAS DE MALEARZIXIZ2 MANO DE OBRA
Transversal 2 m Teniendo en cuenta el rendimiento determinado por el IDU en el APU correspondiente a
Longitudinal 5 m MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJAS DE MANIOBRA SEMISUMERGIBLE EN CAJA
Conectores a transformador 15 m CS 290, RESISTIVIDADES DE TERRENO ENTRE (24.62 Y 42.42). Codigo 7507, se adopta el
Numero de conectores 3 rendimiento para CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE) Y CUADRILLA (2
AYUDANTES)
CABLE COBRE DESNUDO No.2/0 AWG
Longitud total de cable (L) = (2 *4)+(5 *3) 23 m CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE)
Longitud total de conectores (Lc) = (2 * 1,5) 3 m Longitud cable APU 7507 93 m Mano de obra APU 7507 218 JR
Longitud cable sum 272 m mano de obra sum 6.36 JR
TOTAL CABLE COBRE DESNUDO 2715 m
CON 5% DE DESPERDICIO ’ CUADRILLA (2 AYUDANTES)
Longitud cable APU 7507 93 m Mano de obra APU 7507 2.18 JR
BARRAS COOPER WELD 5/8 X 2,44M Longitud cable sum 272 m Mano de obra sum 6.36 JR
Barras Cooper Weld (Una en cada esquina) 4 und
TARIFADIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP
SOLDADURA EXOTERMICA 90GR
Numero de intersecciones 12
Conexiones a transformadores 2 Teniendo en cuenta el rendimiento determinado por el IDU en el APU correspondiente a
MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJAS DE MANIOBRA SEMISUMERGIBLE EN CAJA
CS 290, RESISTIVIDADES DE TERRENO ENTRE (24.62 Y 42.42). Codigo 7507, se adopta el
TOTAL SOLDADURA 14 und rendimiento para ALQUILER DE VEHICULO (Cédigo 9164)
) o HID_ROSOLTA X TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP,
Teniendo en cuenta el rendimiento determinado por el IDU en el APU correspondiente a CAMIONETA, CAMION O SIMILAR MAYOR A 2000cc DE CILINDRADA,
MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJAS DE MANIOBRA SEMISUMERG!BLE EN MODELO 2026 A 2023. 100% DE LA TARIFA ESTABLECIDA. INCLUYE 0.8 DIA
CAJA CS 290, RESISTIYIDADES DE TERRENO ENTRE.(24.62 Y 42.42). Codigo 7507, TODOS LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EXCEPTO
tomando como referencia la mano de obra usada para la instalaciéon de 9,3 metros de EL SALARIO DEL CONDUCTOR
cable de cobre desnudo, se realiza una regla de 3 para las unidades de hidrosolta ’
necesarios en esta malla de puesta a tierra
Longitud cable APU 7507 9.3 m  Hidrosolta APU 7507 5 und
Longitud cable sum 27.2 m  Hidrosolta sum 14.60 und
AGUA
Teniendo en cuenta el rendimiento determinado por el IDU en el APU correspondiente a
MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJAS DE MANIOBRA SEMISUMERGIBLE EN
CAJA CS 290, RESISTIVIDADES DE TERRENO ENTRE (24.62 Y 42.42). Codigo 7507,
tomando como referencia la mano de obra usada para la instalacién de 9,3 metros de FUNGIBLES
cable de cobre desnudo, se realiza una regla de 3 para los litros de agua necesarios en
esta malla de puesta a tierra Teniendo en cuenta el rendimiento determinado por el IDU en el APU correspondiente a
MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJAS DE MANIOBRA SEMISUMERGIBLE EN CAJA
. CS 290, RESISTIVIDADES DE TERRENO ENTRE (24.62 Y 42.42). Codigo 7507, se adopta el
Longitud cable APU 7507 9.3 m  Agua APU 7507 30 LT rendimiento para FUNGIBLES (8328)
Longitud cable sum 27.2 m  Agua sum 87.58 LT
FUNGIBLES 1 GLB
A1 a4
2 =

Djrector contratista
Juan Camilo Ochoa

Director/Intervéntoria
Jairo Andrés Barrera




JUSTIFICACIONES

CONTRATO No. IDU 1839 DE 2021
OBRA: CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 3

Cantidades Obra

ITEM: [NP-208

DESCRIPCION : Unidad:
MALLA DE PUESTA A TIERRA (5 X2 m ) PARA CAJAS DE MANIOBRA

SEMISUMERGIBLE EN CAJA CTS 535 ,(INCLUYE SISTEMA DE PUESTA A
TIERRA,, TRATAMIENTO DE SUELO TIPO HIDROSOLTA, CABLE 2/0 CU
DESNUDO, CONECTORES CERTIFICADOS.) ( INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION).

JUSTIFICACION
1-El presente precio no previsto no se encuentra contemplado en los precios unitarios de la oferta correspondiente al contrato IDU-1839-

2021

2- El presente precio no previsto es necesario de acuerdo con el disefio de Codensa entregado por parte del IDU mediante correo por parte
de la oficina de coordinacion interinstitucional se anexa correo, Se evidencia la necesidad del precio para la subaterranizar la red, en esta
caja se aloja el transformador por lo tanto es necesario el sistema puesta a terra de este equipo.

El presente precio no previsto no se encuentra dentro de la base del visor IDU vigente, adicional las dimensiones de la malla puesta tierra
son entregadas en los planos aporbados por ENEL para la construccion de us infraetructura como se evidencia en el recorte del plano y su
referencia

3- el presente precio no previsto cumple con la especificaciones técnicas de ENEL CTS535.

- 5m _— Malla de puesta a tierra
2/0 AWG - 2/0 AWG - 2/0 AWG _-
= =
2/0 AWG
| - o
— —T 20 AWG iAW — (210 AWG
&
3
2/0 AWG H =
L - Fuente: Plano Disefio de redes
" - i .
—T — | 2/0 AWG 2/0 AWG —|2/0 AWG
electricas serie 3 sub-grupo 1
2/0 AWG 2/0 AWG H
| ° 200 AWG _ ) detalles constructivos
o———
2/0 AWG
TRFO 225 kVA R<= 7.867 ohmios
TRFO 150 kVA R<= 7.867 ohmios
TRFO 75 kVA R<=7.867 ohmios
| Insumos
Fecha de publicacion: 13/01/2026
Fecha del dltimo ajuste parcial: 21/04/2026
Ver resumen de fechas de publicacién y ajustes
Origen -~ Grupo de base de datos - Ctidigo T Nombre - um v Precio - Fecha de Actualizacién -
|Demanda EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS 6092 HERRAMIENTA MENOR GLB $ 2,000 No apl\':a actualizacién
|Demanda MATERIALES BASICOS 6098 AGUA LT $ 25 Actualizacion 2025-| Fase |
'Demanda MATERIALES DE FERRETERIA ¥ OTROS 8328 FUNGIBLES GLB $ 1,034 No aplica actualizacion
|Demanda CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS 8768 CABLE COBRE DESNUDO NO.2/0 AWG ML 5 43,900 Actualizacion 2025-| Fase Il + M.O. Ley 2101 de 2021
‘Demanda SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES 8885 SOLDADURA EXOTERMICA 90gr UN 3 15,254 Actualizacién 2025-1 Fase Il + M.O. Ley 2101 de 2021
|Demanda TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO 9164 TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, C/ Dia $ 416,000 Actualizacién 2025-| Fase Il + M.O. 2026
|Demanda CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS 10658 HIDROSOLTA (15 KILOGRAMOS) UN $ 97,223 Actualizacion 2025-| Fase Il + M.O. Ley 2101 de 2021

Analisis de Precios Unitarios - APU
Fecha de publicacién: 18/01/2026

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUs en dende fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del Fecha del tiltimo ajuste pareial: 21/04/2026

2021, Ver resumen de fechas de publicacién y ajustes
Origen -| Capitulo - Subcapitulo -| Codigo 1] Nombre - UM - Valor ~  Fecha de actualizacién -
Antiguo ANALISIS AUXILIARES CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIC 4277 CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE). JR $ 236,676 Actualizacion 2025-1 Fase || + M.Q. 2026
Antiguo ANALISIS AUXILIARES CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIC 4478 CUADRILLA (2 AYUDANTES). JR $ 194,828 Actualizacion 2025-| Fase Il + M.O. 2026
Antiguo REDES ELECTRICAS RED ELECTRICA CODENSA 5341 VARILLA COOPER WELD 5/8" X 2.44M. (INCLUYE SUMINIS UN $ 867,460 Actualizacion 2025-1 Fase || + M.Q. 2026
—— ~
. N . 7 ,
Dllector contratista Director Iritervéntoria
Juan Camilo Ochoa Jairo Andrés Barrera



HOJA DE CALCULO UNIDAD

CONTRATO No. IDU 1839 DE 2021

OBRA: CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN

LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 3

Cantidades Obra

ITEM: {NP-208

DESCRIPCION :

INSTALACION).

MALLA DE PUESTA A TIERRA (5 X2 m ) PARA CAJAS DE MANIOBRA
SEMISUMERGIBLE EN CAJA CTS 535 ,(INCLUYE SISTEMA DE PUESTA A
TIERRA,, TRATAMIENTO DE SUELO TIPO HIDROSOLTA, CABLE 2/0 CU
DESNUDO, CONECTORES CERTIFICADOS.) ( INCLUYE SUMINISTRO E

CIV | LARGO | | ANCHO | | AREA | [ CANTIDAD TOTAL | UBICACION

16000637 4 4.00 KR 47 entre AC6-CLL12

16000550 1.00 KR 47 entre CLL12A-CLL12B

16000484 2 2.00 CLL 12B ENTRE KR47-KR47A
TOTAL 7.00

ik

Djrector contratista
Juan Camilo Ochoa

/00

Director Interventoria
Jairo Andrés Barrera




6/6/25, 14:01 Correo de Icein - Fwd: planos aprobados del grupo 3 de obra, IDU-1671-2020

9 Andres Felipe Devia Garcia <progypresupzi@indugravas.com>

Fwd: planos aprobados del grupo 3 de obra, IDU-1671-2020

William Fernando Chavez Guzman <william.chavez@idu.gov.co> 14 de abril de 2025, 7:28

Para: Daniel Francisco Ibanez Alvarado <daniel.ibanez@idu.gov.co>

Cc: auxiliaringenieriag3@indugravas.com, ecosantafe060@estructuradorcolombia.com, gabrielcastro@icein.com.co,
ingresidentecaracas@indugravas.com, juanochoa@icein.com.co, Nicolas del Castillo Albarracin Condia
<nicolas.albarracin@idu.gov.co>, progypresupzi@indugravas.com

Buenos dias Ingeniero Daniel,

Por medio de la presente, comparto el enlace de acceso a los planos aprobados proporcionados por la DTP del
grupo 3 de obra, IDU-1671-2020:

https://drive.google.com/drive/u/O/folders/1Z6_1z6XtnhiOGhPM589aAK1HqriOHpWS

Con el propdsito de avanzar en la elaboracion de las actas de competencia correspondientes al CTO 1839-2021,
relacionadas con la construccion de vias y espacios publicos en las zonas industriales de Montevideo y Puente
Aranda, grupo 3.

Quedo atento a cualquier comentario o requerimiento adicional.

Cordialmente,

William Fernando Chavez Guzman
Profesional Especializado

Oficina de Coordinacion Interinstitucional
Calle 22 No. 6-27 - CP: 110311

Teléfono: (57)(1) PBX 3386660

Tel moévil: 3123213929

---------- Forwarded message ---------

De: Stefanny Angel Pineda <stefanny.angel@idu.gov.co>

Date: mi¢, 9 abr 2025 a la(s) 6:17 p.m.

Subject: planos aprobados del grupo 3 de obra, IDU-1671-2020

To: William Fernando Chavez Guzman <william.chavez@idu.gov.co>

Buen dia,

Envio link de acceso a planos aprobados del grupo 3 de obra, IDU-1671-2020:
https://drive.google.com/drive/u/O/folders/1Z6_1z6XtnhiOGhPM589aAK1HqriOHpWS
Agradezco su atencion y quedo atenta a sus comentarios. Cordialmente,

Stefanny Angel Pineda

Direccion Técnica de Proyectos
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Calle 22 No. 6-27 — CP: 110311
Teléfono: (57) (1) PBX 338 6660
stefanny.angel@idu.gov.co

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=1d8006ad07 &view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1829381042692125019&simpl=msg-f:1829381042692. ..
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