PRESUPUESTO PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) Y PGIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE SINCÉ

NIT.800.100.747-4

Alcaldía de Sincé

"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 16 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SINCÉ, SUCRE."

ITEM	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	**Programa Desarrollo y aplicación de la Gestión Ambiental**					
1.1	CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL	Seguimiento ambiental en la obra, con una dedicación del 25%	MES	4	1,901,571.00	7,606,284.00
1.2	CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA	Capacitaciones una por mes	UND	4	250,000.00	1,000,000.00
1.3	CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES	Permiso de ocupación de cauce y aprovecham	UND		0.00	0.00
					SUBTOTAL PROGRAMA N°1	**8,606,284.00**
2	**Programa Desarrollo y aplicación de la Gestión Ambiental**					
2.1	MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Medidas de protección para el manejo de materiales petreos, concretos entre otros (Lonas,polisombra entre otros)	UND	1	4,594,450.00	4,594,450.00
2.2	SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES		UND	1	229,900.00	229,900.00
2.4	MANEJO Y DISPOSICÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS	Por el volumen de material a manejar, esta actividad corresponde al item 1.5 del presupuesto		0	0	0.00
					SUBTOTAL PROGRAMA N°2	**4,824,350.00**
3	**Gestión Hídrica**					
3.1	MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS DOMESTICOS E INDUSTRIALES	Manejo y disposición final de aguas generadas por lavado de herramientas	UND	0	0.00	0.00
					SUBTOTAL PROGRAMA N°3	**0.00**
4	**Biodiversidad y servicios ecosistémicos**					
4.1	MANEJO DE ESPECIES DE FAUNA EN EL SITIO	Será manejado directamente con CARSUCRE		0	0	0.00
					SUBTOTAL PROGRAMA N°4	**0.00**
5	**Manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipos**					
5.1	INSTALACION, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS y SITIOS DE ACOPIO TEMPORAL		UND	0	0.00	0.00
					SUBTOTAL PROGRAMA N°5	**0.00**
6	**Seguridad industrial y salud ocupacional de los empleados de la obra**					
6.1	ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	REUNIÓN DE INICIO Y DE CIERRE	UND	2	1,374,403.00	2,748,806.00
6.2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		UND	1	1,039,403.00	1,039,403.00
6.6	MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE GENERO		UND	1	338,968.00	338,968.00
					SUBTOTAL PROGRAMA N°6	**338,968.00**
	COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					**13,769,602.00**

	RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PIGO EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**7,517,200.00**
	TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SST	**21,286,802.00**

Andrea Camila Caballero Hernández
Ingeniera Civil; Máster en construcción, mantenimiento y explotación de carreteras
M.P. 081037-056580 COR

ANDREA CAMILA CABALLERO HERNANDEZ
INGENIERA CIVIL
ESP. EN DISEÑO VIAL E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS