



Alcaldía
de Sincé

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SINCÉ, SUCRE

CERTIFICA:

Que para la ejecución del proyecto de inversión: **"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 16 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SINCÉ, SUCRE"** se hará uso de las canteras y rellenos sanitarios autorizados y relacionados en la siguiente tabla, las distancias a considerar son promedios al centro de gravedad y estas garantizarán el suministro de materiales necesarios para el proyecto:

DISTANCIA A LAS CANTERAS CERTIFICADAS			
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 16 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SINCÉ, SUCRE"			
Longitud Cantera	29.3	km	Material seleccionado desde Cañaverai - Corozal
Longitud Cantera	122.0	km	Arena desde el Esfuerzo, Lorica
Longitud Cantera	71.9	km	Triturado y arena polvillo desde Agrenorte - Toluviejo
Longitud Cantera	71.8	km	Material Subbase desde Agresucre - Toluviejo
Relleno sanitario	5.0	km	Sitio dispuesto por el municipio



Alcaldía de Sincé




Ilustración 1. Recorrido desde La Cantera (Areneros – El Piñal) para la arena hasta el proyecto (Sincé).




Ilustración 2. Recorrido desde La Cantera (Arenorte – Toluvejo) para el material Triturado y Arena de polvillo hasta el proyecto (Sincé).



Alcaldía de Sincé




Ilustración 3. Recorrido desde La Cantera (Agresucre – Toluvié) para el material de subbase hasta el proyecto (Sincé).





Ilustración 4. Recorrido desde La Cantera (Cañaveral – Corozal) para el material seleccionado hasta el proyecto (Sincé).

Para mayor constancia se firma en el municipio de Sincé, Sucre, a los 28 días del mes de febrero de 2025.


MIGUEL ANTONIO DE LA OSSA LOBO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
MUNICIPIO DE SINCÉ, SUCRE