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1. ANALISIS DEL SECTOR:

EL DESPACHO DEL GOBERNADOR - realiza el ANALISIS DEL SECTOR requerido
conforme al articulo 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, literal a del numeral 4 del articulo 2 de Ia
Ley 1150 de 2007 para adelantar el proceso de seleccion y la consecuente celebracion del
contrato requerido.

1.1. Aspectos legales y organizacionales

El dia 10 de agosto de 2026 se presentd un evento sismico que generd afectaciones en el
territorio del departamento de Risaralda, circunstancia extraordinaria que dio lugar a la
adopcién de medidas excepcionales por parte de la Administracion Departamental,
orientadas a proteger la vida, integridad, seguridad y condiciones minimas de subsistencia
de las personas, familias y comunidades afectadas.

Como consecuencia de dicho evento, mediante Decreto Departamental "POR MEDIO DEL
CUAL SE DECRETA LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA CON OCASION DEL SISMO OCURRIDO EL 10 DE AGOSTO DE 2026", se
declard la situacién de calamidad publica, reconociendo la necesidad de adoptar medidas
inmediatas de respuesta, rehabilitacién y recuperaciéon frente a las consecuencias
generadas por el fenémeno sismico.

La declaratoria encuentra fundamento, entre otras disposiciones, en la Ley 1523 de 2012,
mediante la cual se adopté la Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y se
establecio el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, entendiendo la gestion
del riesgo como una politica de desarrollo indispensable para garantizar la sostenibilidad,
la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos y el mejoramiento de la calidad
de vida de las poblaciones expuestas o afectadas por situaciones de riesgo o desastre.

De manera complementaria, y ante la necesidad de adoptar medidas contractuales
inmediatas que permitan atender las consecuencias del evento sin someter la respuesta
institucional a los tiempos propios de los procedimientos ordinarios de seleccion, el
Departamento expidi6 el Decreto “POR EL CUAL SE DECRETA LA URGENCIA
MANIFIESTA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASION DEL SISMO
OCURRIDO EL 10 DE AGOSTO DE 2026", con fundamento, entre otras disposiciones, en
los articulos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993.

Versién: 10
Vigencia: 01-2025 Gobernacién de Risaralda. NIT. 891480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda

PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078

contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co




DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador

NP NEDARTAMENTO DE

GESTION JURIDICA
RISARALDA L
ANALISIS DEL SECTOR - ESTUDIO PREVIO

CONTRATACION DIRECTA
POR URGENCIA MANIFIESTA

Estudio previo numero: CDGRD 1.01.26356 — 2026

La declaratoria de urgencia manifiesta reconoce que las circunstancias derivadas de la
calamidad demandan actuaciones inmediatas y que los procedimientos ordinarios de
seleccion pueden resultar incompatibles con la oportunidad requerida para proteger a la
poblacion, atender las necesidades humanitarias generadas por el evento, impedir la
agravacion de sus consecuencias y adelantar las acciones iniciales de recuperacion.

1.2. Perfil requerido por la entidad
Idoneidad

A fin de satisfacer la necesidad que presenta el Departamento de Risaralda, se requiere
contratar una persona con el siguiente perfil asi:

Persona juridica:

La Entidad requiere contratar una persona juridica legalmente constituida y con capacidad
para celebrar contratos, cuyo objeto social se encuentre relacionado con el objeto de la
presente contratacion y comprenda actividades asociadas al suministro, comercializacion,
distribucion, implementacion y/o configuracion de equipos y sistemas de comunicacién y
radiocomunicacion, incluidos radios, accesorios y demas elementos complementarios
requeridos.

La persona juridica debera contar con la capacidad juridica, técnica, operativa y comercial
necesaria para garantizar el suministro, configuracién e implementacién de los equipos
requeridos y, cuando corresponda, la gestién de frecuencias, con el proposito de fortalecer
las comunicaciones, la coordinacién, articulacién y capacidad operativa de respuesta en el
marco de los procesos de la Gestidon del Riesgo de Desastres: conocimiento del riesgo,
reduccién del riesgo y manejo de desastres, especialmente para la atencién y manejo de
situaciones de emerqencia y calamidad publica.

Experiencia:

El proponente debera acreditar experiencia en la ejecucién de contratos cuyo objeto,
alcance o actividades estén relacionados con el suministro, adquisicion, instalacion,
configuracién, implementacién y/o puesta en funcionamiento de equipos o sistemas de
radiocomunicacion y telecomunicaciones, tales como radios portatiles digitales, radios
moviles, repetidores, baterias, fuentes o elementos de respaldo, accesorios y demas
componentes asociados a sistemas de comunicacion.
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1.4 Tipo de remuneracién

El valor asignado para el presente contrato es de NOVENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($99.923.694). los cuales se ejecutaran segun los precios acordados, en consideracion a la
propuesta recibida y previa verificacién que los precios del mercado.

1.5 Oferta y condiciones del Mercado

Para la determinacién de las condiciones técnicas y econdémicas de la presente
contratacién, la Entidad analiza la Propuesta Comercial No. QT-WCC 197/2026, de fecha
18 de agosto de 2026, presentada para atender la necesidad de fortalecimiento de las
capacidades de comunicacion de la Unidad de Gestion del Riesgo y Desastres de la
Gobernacién de Risaralda.

Revisada la propuesta comercial, se evidencia que esta comprende el suministro de
equipos y elementos destinados a la implementacion y fortalecimiento de un sistema de
radiocomunicacion digital.

1.6 Antecedentes de contratacion de la Entidad.

Para efectos del analisis del sector y de la razonabilidad econdémica del presente proceso,
se identifico como antecedente contractual relevante del Departamento de Risaralda el
proceso de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia No. SA-SAMC-09-2024, que dio lugar
al Contrato SECOP Il No. CO1.PCCNTR.7077745, suscrito con WIRELESS
COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A.S., cuyo objeto estuvo directamente relacionado con
el suministro, instalacién y puesta en funcionamiento de equipos de radiocomunicacion
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Antecedente Objeto/alcance Valor y plazo Uso en este analisis

Constituye un
antecedente institucional
directamente

relacionado con Ia

Proceso SA- | Suministro para la puesta en funcionamiento adquisicion e
S AMC-09-2024 / | de la red de radiocomunicaciones del sector 5350.8(}2.82_1 implementacrén de
Contrato SECOP II salud en las sedes hospitalarias de la red | IVA incluido. | sistemas de
publica y el Centro Regulador de Urgencias — | Plazo: un (1) | radiocomunicacion y

CO1.PCCNTR.707 CRUE, incluida la mano de obra de | mes. permite identificar
7745 instalacion. condiciones  técnicas,
econoémicas y

contractuales
previamente utilizadas
por el Departamento.

El contrato antecedente fue adjudicado por un valor de TRESCIENTOS CINCUENTA
MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS
($350.802.821), IVA incluido, y comprendié una estacion repetidora, diecinueve (19)
estaciones base con sus respectivos componentes y un software de administracion de flota
de radios. De acuerdo con la propuesta econémica incorporada al contrato, estos
componentes tuvieron valores de $54.381.091, $264.700.222 vy $31.721.508,
respectivamente.

Este antecedente resulta especialmente pertinente para el presente analisis, toda vez que
evidencia que el Departamento de Risaralda ha adelantado previamente procesos
destinados a la adquisicion e implementacion de infraestructura especializada de
radiocomunicaciones. Ademas del suministro de los equipos, el contrato contemplé
actividades asociadas a su configuracion, instalacién, puesta en operacién, capacitacion,
transporte, garantia y soporte técnico, aspectos que guardan relacién con la naturaleza
técnica de la necesidad actualmente identificada.

Igualmente, el antecedente incorporé obligaciones relacionadas con el cumplimiento de
requerimientos técnicos del sector de telecomunicaciones, entre ellas la entrega de
informacion sobre las caracteristicas esenciales de la red y la realizacién de actuaciones
técnicas relacionadas con campos electromagnéticos, ademas de soporte técnico durante
el término de garantia.

Aplicacion del antecedente al proceso actual
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El antecedente contractual constituye una referencia institucional, técnica y econémica
relevante, pero sus precios no deben trasladarse automaticamente al proceso actual,
debido a las diferencias existentes entre las cantidades, referencias, caracteristicas
técnicas, accesorios, configuracién de los equipos, condiciones del mercado y alcance
particular de cada contratacion.

El proceso actual se encuentra orientado a la adquisicién de radios portétiles digitales,
baterias, repetidor, elementos de respaldo y demas componentes requeridos para su
adecuada operacién, asi como los servicios asociados al tramite y gestion correspondiente
ante el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones — MinTIC,
destinados a fortalecer la capacidad de comunicacién, coordinacion y respuesta
institucional en el marco de la atencién de la emergencia.

Por consiguiente, para efectos de establecer la razonabilidad de los valores ofertados, la
comparacién con el antecedente de 2024 se realiza Unicamente respecto de bienes,
componentes y servicios técnicamente homologables, teniendo en consideracion, entre
otros aspectos:

Tipo y tecnologia del equipo de radiocomunicacion.

Caracteristicas y capacidad del repetidor.

Potencia, bandas y rangos de frecuencia.

Cantidad y especificaciones de los equipos.

Baterias, cargadores, fuentes y demas elementos de respaldo.
Configuracién, programacion e instalacion, cuando corresponda.
Garantias y soporte técnico.

Transporte y puesta en funcionamiento.

Servicios técnicos y tramites asociados a la gestion y uso de frecuencias.
e Impuestos, tasas, contribuciones y demas costos asociados al suministro.

e © ¢ © o o o o

Debe resaltarse, ademas, que el antecedente institucional contemplé un Unico pago, previo
recibo a satisfaccién de los equipos debidamente instalados y en operacién, modalidad que
resulta metodolégicamente Util para analizar la estructura de pago del proceso actual,
considerando que se trata igualmente de una adquisicion cuyo cumplimiento se materializa
con la entrega, configuracion y recibo de los bienes y servicios contratados.
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En consecuencia, el Contrato SECOP Il No. CO1.PCCNTR.7077745 permite acreditar la
existencia de antecedentes de contratacién del Departamento de Risaralda en materia de
radiocomunicaciones y constituye una fuente objetiva para contrastar la estructura técnica
y contractual del proceso actual. No obstante, la determinacién del valor estimado debe
sustentarse principalmente en la cotizacion vigente presentada para la necesidad actual y
en la verificacion de las condiciones actuales del mercado, utilizando el antecedente
histérico como elemento complementario de analisis y no como mecanismo automatico de
actualizacién de precios.

1.7. Analisis de la propuesta de WIRELESS COMMUNICATION COLOMBIA S.A.S.

1.7.1. Precios unitarios ofrecidos

De acuerdo con la propuesta comercial QT-WCC197/2026, presentada por WIRELESS
COMMUNICATION COLOMBIA S.A.S., se identifican los siguientes bienes y servicios
requeridos para el fortalecimiento de las capacidades de comunicacién y coordinacién
operativa.

Cantidad Descripcion Precio unitario TOTAL

5 Radio Portatil Digital MOTOROLA R5 | $3.050.286.00 $15.251.430,00
Incluye: bateria LI-ION IMPRES, cargador
IMPRES, Belt Clip, antena y manual del
usuario.
Caracteristicas: VHF / 256 CH / LKP / GPS / 5
W / Digital

25 Radio Portatii Digital MOTOROLA R2 | $1.457.145.00 $36.428.625,00
Incluye: bateria LI-ION IMPRES, cargador
IMPRES, Belt Clip, antena y manual del
usuario.
Caracteristicas: VHF /32 CH / 5 W / Digital

30 Bateria MOTOROLA PMNN4888A / LI-ION / | $461.415,00 $13.842.450,00
IMPRES

1 Repetidor MOTOROLA SLR5100 | $11.234.500,00 $11.234.500,00
Caracteristicas: 16 CH/VHF / 1 - 50 W/ Digital

1 MOTOROLA RNK4152 / Battery BackUp Cable | $209.666,00 $209.666,00

1 Servicio de Asesoria y Diligenciamiento en | $7.002.820,00 $7.002.820,00

g Tramite MINTIC.

Incluye: Diligenciamiento de informacién en
Formatos Anexos técnicos y administrativos
para la solicitud de MONOCANALES DE vOZ
DIGITALES

SUBTOTAL FLETES $83.969.491

LV.A. $15.954.203

TOTAL $99.923.694
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Fuente: Propuesta comercial QT-WCC197/2026 de WIRELESS COMMUNICATION COLOMBIA S.A.S.

La propuesta econémica presentada asciende a la suma total de NOVENTA Y
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO PESOS M/CTE ($99.923.694), incluido IVA, valor que corresponde al
suministro de los equipos, accesorios y servicios relacionados anteriormente.

La verificacion aritmética permite establecer que los valores unitarios multiplicados
por las cantidades requeridas corresponden a los valores totales indicados para
cada item. La sumatoria de los bienes y servicios ofertados asciende a $83.969.491
antes de IVA; aplicado el impuesto correspondiente por $15.954.203, se obtiene un
valor total de $99.923.694.

La propuesta de WIRELESS COMMUNICATION COLOMBIA S.A.S. Constituye
una referencia econémica directa para determinar el valor de los bienes y servicios
requeridos por la Entidad, toda vez que individualiza las cantidades,
especificaciones técnicas, precios unitarios y valores totales de los equipos de
comunicacién, accesorios y servicios asociados.

Los bienes cotizados corresponden principalmente a radios portatiles digitales,
baterias, repetidor, elementos de respaldo y servicios asociados al tramite ante el
Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones — MINTIC,
componentes que guardan relacion directa con la necesidad de fortalecer la
capacidad de comunicacién, coordinacion y articulacion institucional requerida para
la atencion de la emergencia.

En particular, la incorporacién de equipos portatiles y de un sistema repetidor
permite fortalecer la cobertura y continuidad de las comunicaciones operativas,
mientras que el servicio relacionado con el tramite ante MINTIC constituye un
componente complementario para la gestion técnica y administrativa de las
frecuencias requeridas para la operacion del sistema.

1.7.2. Razonabilidad y pertinencia econémica

Para efectos del analisis de razonabilidad, debe considerarse que la adquisicion se
desarrolla en un contexto de atenciéon de emergencia, en el cual la disponibilidad
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inmediata de equipos compatibles, la capacidad de suministro, las especificaciones
técnicas requeridas, el soporte especializado y la oportunidad de entrega
constituyen variables relevantes para determinar la conveniencia de la oferta y no
Unicamente el menor precio.

Asi mismo, teniendo en cuenta que se trata de equipos especializados de
radiocomunicacion, el andlisis de los precios se efectud considerando bienes y
referencias técnicamente equivalentes u homologables, atendiendo sus
caracteristicas, capacidades, accesorios, condiciones de operaciéon y demas
especificaciones técnicas relevantes. Lo anterior permitié realizar una comparacion
objetiva y acorde con las condiciones particulares de los equipos requeridos,
evitando contrastes con bienes cuyas diferencias técnicas pudieran distorsionar la
determinacion de su razonabilidad econémica.

Para la verificacion de la razonabilidad econémica, se tuvo en cuenta la
informacién disponible en el mercado y las condiciones excepcionales derivadas de
la atencion de la emergencia, considerando como elementos de analisis las
consultas y referencias de mercado disponibles, antecedentes contractuales de
bienes técnicamente homologables, cotizaciones y precios identificados para
equipos de similares caracteristicas, asi como las condiciones técnicas, de
disponibilidad y suministro asociadas a los bienes requeridos. A partir de estos
elementos se analizé la correspondencia entre las especificaciones técnicas
requeridas y los valores ofertados, como sustento para determinar la razonabilidad
del valor de la propuesta.

En todo caso, la propuesta presentada por WIRELESS COMMUNICATION
COLOMBIA S.A.S., por valor de $99.923.694 incluido IVA, permite establecer una
referencia econémica cierta y cuantificable para la estructuracién del proceso, al
contener cantidades definidas, precios unitarios y valor total, debiendo analizarse
conjuntamente con la idoneidad del proveedor, las condiciones técnicas ofrecidas,
la disponibilidad inmediata de los equipos y la necesidad de garantizar una
respuesta oportuna frente a las circunstancias qu dieron lugar a la declaratoria de
emergencia.
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2. Analisis juridico y organizacional de WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA
S.A.S.

DATO REGISTRAL INFORMACION VERIFICADA

Razon social WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA S.AS. — WIRLCOMM
S.AS.

NIT 900.268.784-1

Domicilio Pereira, Risaralda

Matricula mercantil No. 16481703

Fecha de matricula 24 de febrero de 2009

Ultimo afio renovado (2026

Fecha de renovacion |30 de marzo de 2026

Naturaleza juridica Sociedad por Acciones Simplificada — S.A.S.

Representante legal Jorge Mario Jiménez Tamayo, C.C. No. 10.142.138

Representante  legal|Maria Tamayo Betancurth, C.C. No. 24.935.614

suplente
Limitaciones paralEl representante legal no registra restricciones de contratacién por razén
contratar de la naturaleza ni de la cuantia de los actos que celebre

Capital autorizado $300.000.000

Capital suscrito $215.000.000

Capital pagado $215.000.000

Tamafo empresarial  |Pequefa empresa
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Ingresos por actividad|$3.614.568.019
ordinaria

Actividad econdmical|ClIU J6190
principal

Actividad econdémicalCIIU J6120
secundaria

Fuente: Certificado de Existencia y Representacién Legal de WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A.S., expedido por la Camara de
Comercio de Pereira el 14 de agosto de 2026.

De acuerdo con el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio de Pereira el 14 de agosto de 2026, se verificaron las siguientes
condiciones juridicas, organizacionales y econémicas de WIRELESS COMMUNICATIONS
COLOMBIA S.A.S.: La sociedad se encuentra matriculada desde el 24 de febrero de 2009,
tiene domicilio en Pereira y renové su matricula mercantil el 30 de marzo de 2026,
circunstancias que permiten verificar su existencia y continuidad en el desarrollo de sus
actividades comerciales.

De manera particular, el certificado establece dentro de su objeto social la facultad para
vender, fabricar, ensamblar, exportar, importar, arrendar, representar y distribuir equipos
eléctricos, electronicos, de radiocomunicaciones, datos y banda ancha, asi como prestar
servicios de telecomunicaciones mediante sistemas de radiocomunicacion convencional y
digital, incluyendo sistemas analogos y digitales de voz, video y datos.

Estas actividades guardan correspondencia material con la necesidad que pretende
satisfacer el Departamento de Risaralda mediante la adquisicion, configuracion e
implementacién de equipos y sistemas de radiocomunicacion, incluidos radios portatiles
digitales, baterias, repetidor, elementos de respaldo y demas componentes requeridos para
su adecuada operacion, asi como los servicios asociados a la gestion de frecuencias,
destinados al fortalecimiento de la coordinacion, articulacion y capacidad operativa de
respuesta institucional.

En consecuencia, desde el punto de vista de su capacidad juridica, el objeto social de
WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA S.AS. comprende las actividades
necesarias para ejecutar el suministro y los servicios técnicos asociados que integran el
objeto contractual.
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A partir de la informacién contenida en el certificado de existencia y representacién legal,
se evidencia que WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A.S. cuenta con
capacidad juridica y un objeto social directamente relacionado con la necesidad contractual,
particularmente en materia de comercializacion, suministro, instalaciéon, mantenimiento y
operacion de equipos y sistemas de radiocomunicacion y telecomunicaciones.

Para la ejecucion del contrato, el suministro debera comprender equipos nuevos, originales
y en 6ptimas condiciones, con las caracteristicas y especificaciones técnicas definidas por
la Entidad, incluyendo los accesorios, baterias, elementos de respaldo, configuracion,
programacion, instalacion o puesta en funcionamiento que correspondan, asi como las
garantias y soporte técnico exigidos.

De igual manera, los servicios relacionados con la gestion de frecuencias y demas
actuaciones técnicas o administrativas necesarias para la operacién del sistema de
radiocomunicaciones deberan ejecutarse conforme a las condiciones técnicas establecidas
por la Entidad y a la regulacion aplicable.

Los precios ofertados deberan entenderse como integrales, comprendiendo todos los
costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion del objeto contractual,
entre ellos adquisicién de los equipos, accesorios, baterias y elementos de respaldo;
transporte, cargue y descargue; configuracion, programacion, instalacién y puesta en
funcionamiento cuando corresponda; personal técnico; capacitacion; garantias; soporte;
tramites y gestiones asociadas; impuestos, tasas, contribuciones y demas costos
requeridos para entregar a la Entidad una solucién plenamente funcional, salvo aquellos
conceptos que expresamente se establezcan como independientes dentro de la estructura
econdmica del contrato.

2. ESTUDIO PREVIO
EL DESPACHO DEL GOBERNADOR - A TRAVES DE LA COORDINACION
DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO realiza el ESTUDIO PREVIO requerido
conforme al articulo 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, literal a del numeral 4 del articulo 2 de la
Ley 1150 de 2007.

2.1 Descripcion de la necesidad.
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La Constitucion Politica de Colombia establece en su articulo 2 que son fines esenciales
del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién, asi como
proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias
y deméas derechos y libertades.

En desarrollo de estos fines constitucionales, las autoridades departamentales deben
adoptar las medidas administrativas, operativas, presupuestales y contractuales necesarias
para proteger la vida e integridad de la poblacién y garantizar una respuesta institucional
oportuna, coordinada y eficaz frente a situaciones de emergencia, calamidad publica o
desastre.

Por su parte, la Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la Politica Nacional de Gestion
del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres”, dispone que la gestién del riesgo constituye un proceso social orientado a la
formulacién, ejecucion, seguimiento y evaluacién de politicas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes dirigidas al
conocimiento y reduccién del riesgo y al manejo de desastres, con el propésito de contribuir
a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible.

De conformidad con el articulo 2 de la mencionada ley, la gestion del riesgo es
responsabilidad de todas las autoridades y habitantes del territorio colombiano. En
cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades publicas, privadas y comunitarias
deben desarrollar y ejecutar los procesos de conocimiento del riesgo, reduccion del riesgo
y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, ambito de actuacién y
jurisdiccion, como integrantes del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres.

A su vez, el articulo 6 de la Ley 1523 de 2012 establece como objetivo general del Sistema
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres llevar a cabo el proceso social de la gestién
del riesgo, con el propésito de ofrecer proteccién a la poblacién en el territorio colombiano,
mejorar la seguridad, el bienestar y |a calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible.

En concordancia con dichas disposiciones, el Departamento de Risaralda debe dirigir,
coordinar y ejecutar las acciones necesarias para el conocimiento y reduccién del riesgo v,
especialmente, para el manejo de desastres dentro de su jurisdiccién. Esta responsabilidad
comprende el acompafiamiento a los municipios y a las comunidades frente a fenémenos
como movimientos en masa, vendavales, inundaciones, avenidas torrenciales, incendios,
sismos, erupciones volcanicas y demas escenarios de riesgo que puedan afectar la vida,
integridad, salud, vivienda, infraestructura, bienes y medios de subsistencia de la poblacion.
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En materia de gestién del riesgo, el Departamento de Risaralda desarrolla sus actuaciones
a través del Consejo Departamental de Gestion del Riesgo de Desastres, los comités de
Conocimiento del Riesgo, Reduccién del Riesgo y Manejo de Desastres, asi como de las
demas comisiones técnicas y administrativas conformadas para atender los diferentes
escenarios de riesgo. De estas instancias se derivan responsabilidades administrativas,
técnicas, operativas y de coordinacién interinstitucional, entre ellas la preparacién para la
respuesta, la evaluacién de afectaciones, la asistencia humanitaria, el apoyo a los
organismos de socorro, la recuperacion temprana y la ejecucion de las medidas previstas
en los respectivos instrumentos de planificacion.

Durante la mafiana del diez (10) de agosto de 2026 se present6 un evento sismico de
magnitud 7,4, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento del
Chocd, cuyo movimiento fue percibido en diferentes sectores del territorio nacional y genero
graves afectaciones en el departamento de Risaralda, uno de los territorios con mayores
consecuencias derivadas del evento.

De acuerdo con los reportes preliminares suministrados por las autoridades, organismos de
socorro y entidades operativas, se registraron afectaciones y colapsos de edificaciones,
personas atrapadas, fallecidas y lesionadas, dafios en viviendas, infraestructura vial,
establecimientos educativos, centros asistenciales, redes de servicios publicos y demas
bienes publicos y privados. Estas cifras tienen caracter preliminar y se encuentran sujetas
a verificacion y actualizaciéon permanente, conforme avancen las labores de busqueda y
rescate, la Evaluacion de Dafios y Andlisis de Necesidades —EDAN— y las demas
acciones de respuesta.

La naturaleza subita, extraordinaria y de gran magnitud del evento exigio la activacién
inmediata de los mecanismos institucionales de gestion del riesgo y la adopcion de medidas
urgentes para proteger la vida e integridad de la poblacién, atender a las victimas, rescatar
a las personas atrapadas, evacuar las zonas inseguras, evaluar las edificaciones e
infraestructuras afectadas y garantizar la asistencia humanitaria y la continuidad de las
labores de respuesta.

Como consecuencia de lo anterior, la Coordinacién Departamental de Gestion del Riesgo
de Desastres convocod extraordinariamente al Consejo Departamental de Gestion del
Riesgo de Desastres, sesion que se llev a cabo el 10 de agosto de 2026 a las 2:00 p. m.
y fue presidida por el Gobernador de Risaralda, doctor Juan Diego Patifio Ochoa.

Durante la sesién fueron presentados los reportes preliminares sobre las afectaciones
ocasionadas por el sismo. La magnitud de las pérdidas humanas y materiales, la existencia
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de personas atrapadas, los dafios en edificaciones e infraestructura y las demas
consecuencias derivadas del evento evidenciaron una alteracién grave de las condiciones
normales de funcionamiento del departamento, que exigia la adopcién inmediata de
medidas extraordinarias para la proteccion de la vida e integridad de la poblacién y para el
desarrollo de las labores de busqueda, rescate, atencién de victimas, evaluacion de dafios,
asistencia humanitaria, rehabilitacién y recuperacion.

Una vez expuesta y analizada la situacion, el Consejo Departamental de Gestion del Riesgo
de Desastres emitié concepto favorable para declarar la situacién de calamidad publica en
el departamento de Risaralda, en los términos previstos en los articulos 57 y 58 de la Ley
1523 de 2012. El acta de la respectiva sesién constituye el soporte técnico y administrativo
de la declaratoria adoptada por el Departamento.

Asi mismo, atendiendo la gravedad, inmediatez y excepcionalidad de los hechos, el
Departamento de Risaralda declar6 la urgencia manifiesta mediante el acto administrativo
expedido el 10 de agosto de 2026, con el propésito de adelantar las actuaciones
contractuales estrictamente necesarias para atender las consecuencias del evento sismico
y garantizar la continuidad de las acciones de respuesta.

El caracter dinamico de la emergencia exige mantener una capacidad institucional, técnica
y operativa permanente, debido a que las cifras de personas fallecidas, lesionadas,
desaparecidas, rescatadas, evacuadas y damnificadas, asi como el numero de
edificaciones e infraestructuras afectadas, pueden modificarse conforme avancen las
operaciones en terreno y se consolide la informacién proveniente de los municipios.

En cumplimiento de sus funciones, el Departamento de Risaralda debe realizar, entre otras
actividades, la coordinacién de las operaciones de respuesta; la verificacién de
afectaciones; la consolidacion de la informacién reportada por los municipios; la entrega de
asistencia humanitaria; el apoyo a los organismos de socorro; la administracion y
movilizacion de los elementos del Centro de Reserva; la evaluacion de dafios: el
seguimiento a las necesidades territoriales y la conformacién de los expedientes
administrativos correspondientes.

La atencién de la emergencia derivada del evento sismico ocurrido el 10 de agosto de 2026
exige una capacidad permanente de coordinacién, articulacién, intercambio de informacién
y comunicacion entre las diferentes instancias y actores que conforman el Sistema de
Gestion del Riesgo, especialmente para el desarrollo de las acciones de respuesta,
evaluacion de afectaciones, asistencia humanitaria, recuperacién temprana y demas
actuaciones requeridas para el manejo de la situacion.
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Durante la atencién de la emergencia se evidenciaron afectaciones en la infraestructura
tecnolégica y, de manera particular, en los sistemas de comunicacion, situacion que
generd dificultades para mantener el flujo oportuno de informacion, la coordinacion de las
acciones en territorio y la comunicacion necesaria para la toma de decisiones y la
articulacion de las capacidades disponibles.

Esta situacion evidencié la necesidad de fortalecer la capacidad de comunicaciones del
Sistema de Gestién del Riesgo, teniendo en cuenta que la disponibilidad de canales
confiables, continuos y suficientes constituye un elemento esencial para garantizar la
coordinacion institucional y operativa, la transmision de informacion, la generacion de
alertas, el reporte de afectaciones, la movilizacién de capacidades y recursos y la adopcion
oportuna de decisiones.

En situaciones de emergencia o desastre, la infraestructura convencional de
telecomunicaciones puede resultar afectada, congestionada, interrumpida o insuficiente
frente al incremento extraordinario de las necesidades de comunicacion. Precisamente, las
condiciones presentadas con ocasién del evento sismico demostraron la importancia de
contar con mecanismos alternativos, complementarios y redundantes de
comunicacién, que permitan mantener la continuidad operativa del Sistema de Gestion del
Riesgo frente a fallas o limitaciones de las redes tradicionales.

A partir de las condiciones evidenciadas durante la emergencia, se establecioé la necesidad
de ampliar, fortalecer y asegurar la capacidad de comunicaciones del Sistema de
Gestion del Riesgo, mediante el suministro, configuracién e implementaciéon de equipos y
sistemas especializados de comunicacién, incluida la gestion de frecuencias y los
componentes técnicos requeridos para garantizar su adecuada operacion.

La necesidad identificada no se limita a la reposicion de elementos eventualmente
afectados por el evento sismico, sino que comprende el fortalecimiento y ampliacién de
la capacidad instalada, considerando las necesidades evidenciadas en materia de
cobertura, disponibilidad, continuidad, interoperabilidad, redundancia y capacidad de
respuesta.

En este contexto, la adquisicion e implementaciéon de los equipos y sistemas de
comunicacién permite:

1. Fortalecer la capacidad de comunicacién del Sistema de Gestion del Riesgo,
como elemento esencial para la coordinacion de las acciones requeridas durante la
atencién de la emergencia.
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2. Ampliar la capacidad instalada de comunicaciones, mejorando la disponibilidad
y cobertura de los medios requeridos para la articulacion de las acciones
desarrolladas en territorio.

3. Contar con mecanismos alternativos y complementarios de comunicacién
frente a fallas, interrupciones, congestién o indisponibilidad de las redes
convencionales.

4. Incrementar la continuidad operativa y redundancia de las comunicaciones,
disminuyendo la dependencia de una Gnica infraestructura o tecnologia susceptible
de resultar afectada durante situaciones de emergencia.

5. Fortalecer el intercambio oportuno de informacién relacionada con
afectaciones, necesidades, novedades operativas, movilizacién de recursos y
demas aspectos necesarios para la toma de decisiones.

6. Mejorar la articulacién entre los diferentes niveles e instancias del Sistema de
Gestion del Riesgo, fortaleciendo su capacidad técnica y operativa de respuesta.

7. Contar con las frecuencias y condiciones técnicas requeridas para la
operacion de los sistemas de comunicacion, garantizando su funcionalidad e
interoperabilidad de acuerdo con las necesidades identificadas.

8. Incrementar la capacidad de preparacion y respuesta, fortaleciendo la resiliencia
del Sistema de Gestion del Riesgo frente a escenarios que puedan comprometer la
infraestructura tecnolégica y de comunicaciones.

Existe, por tanto, una relacién directa, necesaria y proporcional entre la necesidad
contractual y la atencion de la calamidad publica. Las afectaciones presentadas en la
infraestructura tecnolégica y de comunicaciones, sumadas al incremento extraordinario de
las necesidades de coordinacién derivadas del evento sismico, sustentan el fortalecimiento
de la capacidad institucional para mantener comunicaciones oportunas, confiables y
continuas.

Los sistemas de comunicacion constituyen una capacidad transversal, estratégica y
esencial del Sistema de Gestion del Riesgo, toda vez que permiten recibir y transmitir
informacion, coordinar actuaciones, movilizar capacidades, reportar novedades, priorizar
necesidades y adoptar decisiones oportunas durante el manejo de una emergencia.

Las caracteristicas técnicas de los equipos y sistemas de comunicacion objeto del presente
proceso responden a las necesidades identificadas durante la emergencia, las condiciones
operativas y territoriales, los requerimientos de cobertura, la interoperabilidad necesaria
entre los sistemas, la continuidad del servicio y la necesidad de contar con medios de
comunicacion confiables ante posibles afectaciones de la infraestructura convencional.
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Asimismo, la inclusién de la gestién de frecuencias dentro del alcance contractual
responde a la necesidad de garantizar la adecuada configuracion, funcionamiento e
interoperabilidad de los equipos y sistemas adquiridos, permitiendo que su utilizacion
corresponda con las condiciones técnicas y operativas requeridas para el fortalecimiento
de las comunicaciones del Sistema de Gestion del Riesgo.

De conformidad con el articulo 61 de la Ley 1523 de 2012, declarada una situacion de
desastre o calamidad publica, el Plan de Acciéon Especifico constituye el instrumento
mediante el cual se determinan las acciones necesarias para atender las condiciones
derivadas del evento, estableciendo las actividades, responsables, recursos y mecanismos
de seguimiento correspondientes.

En este sentido, el fortalecimiento de las comunicaciones se encuentra articulado con las
lineas y actividades previstas en el Plan de Accién Especifico, en tanto constituye una
capacidad transversal necesaria para la coordinacién, articulacion, seguimiento y ejecucion
de las acciones establecidas para la atencién y manejo de la situacion de calamidad publica.
Por su parte, el articulo 42 de la Ley 80 de 1993 establece la procedencia de la urgencia
manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, la prestacién de
servicios o la ejecucion de obras en el inmediato futuro, asi como cuando se presentan
situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad, fuerza mayor o desastre
que demandan actuaciones inmediatas e imposibilitan acudir a los procedimientos
ordinarios de seleccion.

En el presente caso, el evento sismico ocurrido el 10 de agosto de 2026 constituye un
hecho subito y excepcional que generd afectaciones sobre diferentes componentes de la
infraestructura y, particularmente, sobre los sistemas tecnolégicos y de comunicacion,
circunstancia que coincidi® con un incremento significativo de las necesidades de
coordinacion, articulacion e intercambio de informacién requeridas para la atencion de la
emergencia.

La necesidad de contar con equipos y sistemas adicionales de comunicacion reviste, por
tanto, caracter inmediato, debido a que las acciones de atencién y manejo de la calamidad
requieren mecanismos suficientes, confiables y disponibles que permitan mantener el
intercambio de informacién y la coordinacién de las capacidades desplegadas en territorio.
La inmediatez de la contratacion se sustenta en la necesidad de restablecer,
complementar, ampliar y fortalecer la capacidad de comunicaciones del Sistema de
Gestion del Riesgo, evitando que las fallas, limitaciones o insuficiencias de los sistemas
existentes comprometan la coordinacién, retrasen la transmisién de informacion o
disminuyan la capacidad de respuesta frente a las necesidades derivadas de la emergencia.
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En consecuencia, el suministro, configuracién e implementacion de equipos y sistemas de
comunicacion, incluida la gestion de frecuencias, guarda conexidad material, funcional y
temporal con los hechos que dieron lugar a la declaratoria de calamidad publica y urgencia
manifiesta, por cuanto:

1. Responde a necesidades evidenciadas directamente con ocasién del evento
sismico y las afectaciones presentadas en materia tecnolégica y de
comunicaciones.

2. Fortalece una capacidad esencial y transversal del Sistema de Gestion del Riesgo.

3. Amplia y mejora los mecanismos de comunicacion requeridos para la coordinacién
de las acciones de atencion.

4. Proporciona alternativas frente a la afectacion, saturacién o indisponibilidad de las
redes convencionales.

5. Facilita la transmisién oportuna de informacion necesaria para la toma de decisiones
y movilizacién de capacidades y recursos.

6. Contribuye a garantizar la continuidad operativa durante la atencién de la
emergencia.

7. Fortalece la capacidad de preparacién y respuesta frente a la evolucion de la
calamidad.

8. Se encuentra articulado con las acciones contempladas en el Plan de Accién
Especifico adoptado para el manejo de la situacién.

En el marco del presente estudio previo, se determindé que la necesidad contractual
presenta conexidad directa con las circunstancias que originaron la calamidad
publica y la urgencia manifiesta, toda vez que el fortalecimiento de las comunicaciones
permite atender una vulnerabilidad evidenciada durante el evento sismico y garantizar una
mayor capacidad de coordinacion y respuesta del Sistema de Gestién del Riesgo.

De igual manera, el andlisis técnico y econémico considera la naturaleza especializada de
los equipos de comunicacion requeridos. Por esta razén, la comparacién de precios se
realiza respecto de bienes técnicamente equivalentes u homologables, considerando
las caracteristicas, capacidades, cobertura, potencia, compatibilidad, interoperabilidad,
accesorios, configuracién, programacion, garantias, soporte técnico, gestion de frecuencias
y demas condiciones que inciden directamente en su funcionalidad y valor.

La razonabilidad econémica de la contratacion se analiza a partir de la informacion
disponible en el mercado y de las condiciones particulares de los equipos y sistemas
requeridos, procurando que la comparaciéon corresponda a soluciones técnicamente
equivalentes y evitando contrastar referencias con caracteristicas, capacidades o
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condiciones de operacion diferentes que puedan conducir a conclusiones econémicas que
no reflejen las condiciones reales del mercado.

Con fundamento en lo anterior, se encuentra justificada la necesidad de adelantar la
contratacion orientada al fortalecimiento, ampliacion y mejoramiento de las
comunicaciones del Sistema de Gestion del Riesgo, como una medida directamente
vinculada con la atencién de las afectaciones y necesidades evidenciadas durante el evento
sismico del 10 de agosto de 2026, contribuyendo a incrementar la resiliencia, redundancia,
continuidad y capacidad operativa requerida para la coordinacion y atencion de la
calamidad publica.

2.1 Objeto a contratar.

“SUMINISTRO E IMP{.EMENTACIC’)N DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION,
INCLUIDA LA GESTION DE FRECUENCIAS, PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE
RESPUESTA ANTE EL EVENTO SISMICO DEL 10 DE AGOSTO DE 2026.

2.4, Obligaciones de las partes

2.4.1. Del Departamento de Risaralda.

Ademas de las obligaciones consagradas en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, asi como

las que se deriven del Decreto reglamentario y las demas normas que regulen la materia,
el DEPARTAMENTO se obliga a:

2411, Verificar previo a la suscripcion del contrato (Electronico o fisico) los
documentos requeridos para la contratacion;

2.4.1.2. Pagar los honorarios en la forma estipulada en este contrato;

2.4.13. Prestar la colaboracién necesaria para la correcta ejecucién del objeto
contratado;

2414, Poner a disposicion la informacién y/o documentacién que se requiera para
la cabal ejecucién del contrato;

2.4.15. Socializar los lineamientos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, MIPG,
SAIA, SECOP2.

2.4.2. Del Contratista:
2.4.2.1 Obligaciones generales

2.4.2.1.1 Participar en las reuniones que para la ejecucion del contrato sean convocadas.
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2.4.2.1.2 Entregar periédicamente y al finalizar el contrato o cuando el supervisor lo solicite,
todos los documentos y archivos (fisicos y electrénicos) a su cargo y que se produzcan en
ejecucion de sus obligaciones, debidamente inventariados conforme a las normas y
procedimientos que establezca el Archivo General de la Naciéon y de acuerdo con los
formatos que establezca el Sistema de Gestion de la Entidad.

2.4.2.1.2.3 Cumplir con las normas de bioseguridad y reglamentos e instrucciones del
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo del DEPARTAMENTO, segn la
normatividad vigente.

2.4.2.1.2.4 Entregar para la firma del acta de inicio el examen médico pre-ocupacional de
acuerdo con el objeto a desarrollar. (Decreto 723 de 2018).

2.4.2.1.2.5 Entregar el certificado de aprobacién de los conocimientos basicos del curso
“Integridad, trasparencia y lucha contra la corrupcién” de conformidad con lo establecido en
la Ley 2016 de 2020 Art 1° paragrafo 1°, bajo los lineamientos, herramientas tecnolégicas
y protocolos dispuestos por el Departamento Administrativo de la Funcién Publica.

2.4.2.1.2.6 Realizar los pagos al SISS (salud, pensién y riesgos laborales) de acuerdo con
la normatividad vigente, aportando los soportes de pago los cuales deben ser validados
para constatar que en efecto el pago de la planilla haya sido recibido por la entidad
correspondiente y en caso de incumplimiento total o parcial, responder por las
consecuencias y sanciones que disponga la ley.

2.4.2.1.2.7 Guardar reserva de la informacion asociada al objeto contractual que repose en
bases de datos, sistemas de gestion, aplicativos, archivos magnéticos, respecto de los
cuales se le haya concedido acceso mediante cédigos, claves o contrasefias respondiendo
penal, civil y administrativamente por su adulteracion, pérdida, consulta, uso o acceso no
autorizado o fraudulento, durante el plazo de ejecucién del contrato y dos (2) afios mas,
conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, la
Ley 1273 de 2009 y las demas que las complementen, sustituyan o modifiquen.

2.4.2.1.2.8 En cumplimiento con lo establecido en el Sistema de Gestién, el contratista debe
contribuir a la eficacia del mismo, en tal sentido debera utilizar los formatos, politicas y
procedimientos que se implementen. Asi mismo debera velar por el cumplimiento de las
politicas, los objetivos y requisitos e impactos ambientales que generan sus actividades
contractuales; Igualmente debe participar en actividades de implementacién y fomento de
un servicio de calidad y de buenas practicas ambientales y de eficiencia energética.
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2.4.2.2 Obligaciones Especificas

1. Suministrar y entregar los equipos, accesorios y deméas elementos de comunicacion
establecidos en la propuesta econémica, cumpliendo las cantidades, referencias y
especificaciones técnicas exigidas.

2. Garantizar que los equipos suministrados sean nuevos, originales, de primer uso y se
encuentren en 6ptimas condiciones de funcionamiento.

3. Entregar los equipos con todos los accesorios, componentes, baterias, cargadores,
antenas, cables y demas elementos requeridos para su correcta operacion.

4. Realizar la configuracion, programacion, instalacion y puesta en funcmnamlento de los
equipos y sistemas de comunicacién suministrados.

5. Garantizar la compatibilidad e interoperabilidad de los equipos, conforme con las
condiciones técnicas requeridas para el fortalecimiento del Sistema de Gestion del
Riesgo.

6. Realizar la gestion de frecuencias y las actividades técnicas necesarias para la
adecuada operacion de los equipos, de conformidad con la normativa aplicable.

7. Efectuar las pruebas de funcionamiento, transmisiéon, recepcidén, cobertura e
interoperabilidad necesarias para verificar la correcta operacién de los equipos.

8. Entregar los equipos debidamente identificados con marca, modelo, referencia, nimero
de serie o mecanismo de identificacion correspondiente.

9. Entregar las fichas técnicas, manuales, garantias, certificados y demas documentacién
relacionada con los equipos suministrados.

10. Garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los equipos y reparar, reemplazar o
corregir, sin costo adicional para la Entidad, aguellos que presenten fallas o incumplan
las especificaciones técnicas.

11. Brindar el soporte técnico y la orientacién necesaria para la correcta operacion y
utilizacion de los equipos suministrados.

12. Asumir todos los costos relacionados con transporte, cargue, descargue, configuracion,
programacion, instalacién, pruebas y puesta en funcionamiento, sin generar cobros
adicionales para la Entidad.

13. Presentar como soporte de la ejecucioén las actas de entrega, remisiones, relacidén de
seriales, registros de configuracién, pruebas de funcionamiento, soportes de gestlon de
frecuencias y demas documentos requeridos por la supervision.

14. Cumplir las instrucciones impartidas por la supervision contractual relacionadas con la
entrega, configuracion, implementacién, verificacién y recibo de los equipos.

15. Garantizar que la totalidad de los bienes, accesorios y servicios técnicos entregados
correspondan integralmente con las condiciones técnicas y econdémicas contenidas en
la propuesta aceptada por la Entidad.
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2.5 Fundamentos juridicos que soportan la modalidad de seleccion

El objeto que se requiere contratar corresponde a la CONTRATACION DIRECTA POR
URGENCIA MANIFIESTA de acuerdo con el articulo 305 de la Constitucién Politica, los
articulos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, literal a del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150
de 2007.

2.5.1. Decreto de Delegacién 0012 del 02 de enero de 2024.

2.6 Justificacion de valor estimado del contrato

El valor total del contrato corresponde a la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($99.923.694), incluido IVA y los demas impuestos, tasas, contribuciones, costos directos
e indirectos a que haya lugar, de conformidad con la propuesta econdmica presentada por
WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A.S.

Para la determinacién del valor contractual se tuvo en cuenta la propuesta econémica
presentada por WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A.S., identificada con
NIT 900.268.784-1, cuyo alcance comprende el suministro de equipos y accesorios de
radiocomunicaciéon, asi como el servicio de asesoria y diligenciamiento del tramite
correspondiente ante el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones
- MinTIC.

La propuesta econémica contempla el suministro de radios portétiles digitales, baterias,
repetidor y demas elementos asociados para su adecuada operacién, conforme con las
cantidades, referencias y especificaciones técnicas ofertadas. Igualmente, comprende la
gestién relacionada con el diligenciamiento de la informaciéon y anexos técnicos y
administrativos requeridos para la solicitud de monocanales de voz digitales.

El valor ofertado se encuentra discriminado en un subtotal de OCHENTA Y TRES
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
UN PESOS ($83.969.491), mas IVA por QUINCE MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS ($15.954.203), para un valor
total de NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($99.923.694).
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En consecuencia, el pago se realizara por una tnica vez, previa entrega de la totalidad de
los bienes y cumplimiento de los servicios asociados al objeto contractual, verificacién de
las cantidades y especificaciones técnicas, realizacién de las pruebas de funcionamiento a
que haya lugar y expedicion del correspondiente recibo a satisfaccion por parte de la
supervision contractual, asi como el cumplimiento de los demas requisitos establecidos
para el pago.

Por lo anterior, se encuentra técnica y economicamente justificado establecer como valor
del contrato la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MI/CTE ($99.923.694), incluido IVA,
correspondiente a la totalidad de los bienes, equipos, accesorios y servicios asociados
establecidos en la propuesta econémica aceptada por la Entidad.

2.6.1 Aspectos tributarios y financieros del contrato

TASA O ESTAMPILLA BASE APLICA | FORMA DE PAGO
GRAVABL | SI/NO
E
Estampilla Pro Cultura (Contratos | 1,5% Sl Persona Natural: Sera
celebrados por el Departamento de descontado en el primer
Risaralda y sus entes pago que se realice al
descentralizados mayor a 1640 contratista. (Par. 1 Art.
UVT). ($ 49.799) (resolucion #00193 248 Estatuto de Rentas)
de dic 4 de 2024) Persona juridica: Sera

descontado o retenido en
cada cuenta y orden de
pago. (Par. 2 Art. 248
Estatuto de Rentas)

Estampilla Pro Desarrollo 2.0% Sl Persona Natural: Sera
descontado en el primer
pago que se realice al
contratista. (Par. 1 Art.
214 Estatuto de Rentas)
Persona juridica: Sera
descontado o retenido en
cada cuenta y orden de
pago. (Par. 2 Art. 214
Estatuto de Rentas)
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Estampilla Universidad Tecnoldgica
de Pereira hacia el Il Milenio

1.0%

Sl Persona Natural: Sera
descontado en el primer
pago que se realice al
contratista. (Par. 1 Art.
238 Estatuto de Rentas)
Persona juridica: Sera
descontado o retenido en
cada cuenta y orden de
pago. (Par. 2 Art. 238
Estatuto de Rentas)

Estampilla para el Bienestar del
Adulto Mayor

3%

Si Persona Natural: Sera
descontado en el primer
pago que se realice al
contratista. (Par. 1 Art.
222 Estatuto de Rentas)
Persona juridica: Sera
descontado o retenido en
cada cuenta y orden de
pago. (Par. 2 Art. 222
Estatuto de Rentas)

Tasa por deporte y recreacion —
PARA CONTRATOS CON
PERSONA JURIDICA.

2.5%

Sl Sera  descontado o
retenido en cada
comprobante de egreso u
orden de pago. Art 181.
Estatuto trubutario)

Estampilla ~~ pro  hospitales
universitarios — (contratos celebrados
en la Secretaria Departamental de
Salud, y en las entidades
Descentralizadas  del orden
Departamental y Municipal).

2%

NO Persona Natural: Sera
descontado en el primer
pago que se realice al
contratista. (Par. 1 Art.
229 Estatuto de Rentas)
Persona juridica: Sera
descontado o retenido en
la cuenta y orden de
pago. (Par. 2 Art. 229
Estatuto de Rentas)

2.7 Disponibilidad Presupuestal.
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El departamento de Risaralda adelantara el presente proceso con cargo a las siguientes
disponibilidades presupuestales:

CERT. DISPON. | RUBRO SECRETARIA Y

PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL VALOR

3929 del 18 de agosto | 2.3.2.02.01.004 Despacho del

de 2026 Gobernador
$100.000.000

2.7.1 Relacion existente entre la contratacién a realizar y el rubro presupuestal del
cual se derivan sus recursos.

El rubro presupuestal del cual se deriva sus recursos: son recursos de libre destinacién.
Dicho rubro es coherente con el servicio requerido toda vez que se busca a través de la
presente prestacion de servicios contratar a un profesional que brinde acompafiamiento en
las labores de conocimiento, prevencion y gestién del riesgo en temas propios de su ambito
profesional aplicados al servicio del departamento de Risaralda.

2.8 Forma de pago

Mediante actas parciales de acuerdo con factura presentada por el contratista y recibo a
satisfaccion por parte del supervisor, con la respectiva acreditaciéon del pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y de aportes a Parafiscales.

El contratista presentara la facturacién de acuerdo con los elementos suministrados y
valores unitarios presentados en su oferta, hasta agotar la totalidad del presupuesto oficial
segun el rubro aportado por cada secretaria.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas. La
Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia

2.9. Plazo de ejecucion

El plazo para la ejecucion del contrato estara sujeto al término de la calamidad y urgencia
establecido en el Decreto del 10 de agosto de 2026, por medio del cual se declaré “la
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urgencia manifiesta”, por lo que dicho plazo sera maximo por la modalidad de MONTO
AGOTABLE, lo que indica que la ejecucion finalizard con el agotamiento del valor
contractual asignado. El término de la presente sera contado a partir de la presente
designacion de contratista y su correspondiente aceptacion, sin exceder, en todo caso el
término contemplado en el decreto de calamidad o hasta agotar el presupuesto asignado;
sin embargo, el término del contrato no podra exceder la vigencia del 31 de diciembre de
2026

2.10 Garantias.

Por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el término del mismo y ocho
(8) meses mas.

Esta garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo
en ellas el pago de multas y clausula penal pecuaria, cuando se hayan pactado en el
contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrird a la entidad estatal contratante de
los perjuicios directos derivados del incumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso,
cuando ellos son imputables al contratista garantizado, ademas de esos riesgos, este
amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria que se haya pactado en el contrato garantizado.

En virtud de lo sefialado por el articulo 44 de la ley 610 de 2000, la garantia de cumplimiento
cubrira los perjuicios causado a la entidad estatal como consecuencia de la conducta dolosa
o culposa, o de la responsabilidad imputable a los particulares, derivados de un proceso de
responsabilidad fiscal, siempre y cuando esos perjuicios deriven del incumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato amparado por la garantia.

En todo caso la garantia de cumplimiento deberd mantenerse vigente hasta que se logre la
liquidacion del contrato.

2.10.2 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados.
El valor de estas garantias sera del veinte (20%) del valor del contrato. Su vigencia debera
ser por el término del contrato y un afio mas.

Analisis del oferente
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La Secretaria o direcciéon verificé los antecedentes disciplinarios, fiscales, medidas
correctivas, antecedentes judiciales y demas documentos de ley exigidos en la lista de
chequeo.

Revisada y validada la documentacion presentada por el futuro contratista y la
manifestacién de inhabilidades e incompatibilidades presentada por el oferente y verificado
el cumplimiento de los requisitos de capacidad, idoneidad y/o experiencia requerida para la
prestacion del servicio y el cubrimiento de la necesidad reportada, se considera conveniente
y oportuno celebrar el contrato aqui descrito, asi mismo se verifico el cumplimiento de los
topes, alternativas o exoneraciones establecidas en la tabla de honorarios vigente.

Se firma en Pereira a los (24) dias del mes de agosto del afio 2026.

-

-

JORGE HUMBERTO LRRROLEDA HINCAPIE DIANA CAROLINA RAMIREZ LAVER
Director Administrativo Profesional Especializada - Program
Despacho del Gobernador Gestion del Riesgo

\ ~ Despacho del Gobernador

Proyecto: Jinna Paola Loaiza Marin le

Y

27

Version: 10

Vigencia: 01-2025
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda

PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

J Gobernacién de Risaralda. NIT. 891 480 085-7



