Republica de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Planeta Rica
Nit: 800096765-1

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCION N° 104 DEL 26 DE MAYO DE 2026.

"POR LA CUAL SE APRUEBA UNA GARANTIA, EN VIRTUD DEL DECRETO No 1082 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN N° 005 DEL 2 DE ENERO DE 2024"

CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACION DE LA POLIZA DE GARANTIA (UNICA DEL ANEXO Y/O CERTIFICADO DE MODIFICACION)			
	COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6	**Póliza No.:** **Fecha:** **Póliza R.C No.:** **Fecha:**	53-44-101044821 Anexo 0 22/05/2026 53-40-101014701Anexo 0 22/05/2026
x	**CONTRATO**	**No.: SIP-SG-006-2026**	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL TRANSPORTE ESPECIAL DE CORDOBA S.A.S.			
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA VIGENCIA 2026			

FECHA FIRMA DEL CONTRATO	**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	
	Número y fecha	Valor
22/05/2026	No.000094 del 16/02/2026	$480.942.855,00
VALOR INICIAL	**REGISTRO PRESUPUESTAL**	
	Número y fecha	Valor
$391.879.363,33	No. 000455 del 22/05/2026	$391.879.363,33
VALOR TOTAL CONTRATO:	$391.879.363,33	

AMPAROS:

PACTADOS					**POLIZA**	
RIESGO	**%**	**CONDICIONES**	**VALOR**	**VIGENCIA**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria.	10	Contrato SIP-SG-006-2026 Clausula 8 Acta Inicio	$39.187.936,33	Vigencia igual a la duración del mismo y seis (6) meses más.	19/05/2026	20/08/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	10	Contrato SIP-SG-006-2026 Clausula 8 Acta Inicio	$39.187.936,33	Vigencia igual a la duración del mismo y tres (3) años más.	19/05/2026	30/01/2030
Calidad del servicio	10	Contrato SIP-SG-006-2026 Clausula 8 Acta Inicio	$39.187.936,33	Vigencia igual a la duración del mismo y seis (6) meses más.	19/05/2026	20/08/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMLMV	Contrato SIP-SG-006-2026 Clausula 8 Acta Inicio	$350.181.000,00	Igual al periodo de ejecución.	19/05/2026	30/01/2027

Revisado el documento se encuentra que, la póliza de garantía constituida por el contratista, se ajusta a los requerimientos del contrato, en consecuencia, se aprueba hoy a los 26 días de mayo de 2026.

MARTHA LILIANA ESPINOSA ARGUMEDO
SECRETARIA GENERAL

Proyectó: GKG