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PRESUPUESTO CONSOLIDADO 
 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2026 

 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO  CANTIDAD 

TOTAL VALOR TOTAL 

1 PRELIMINARES         
1.10 DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO M2  $      13.166,00  45,73  $         602.081,18  
1.12 DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO, INC RETIRO M2  $      14.116,00  6,09  $           85.966,44  
1.26 DEMOLICIÓN PLACA PISO 0,10M, INC RETIRO M2  $      29.615,00  10,79  $         319.545,85  
1.32 DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC RETIRO UN  $      40.253,00  2,00  $           80.506,00  

1.34 DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC 
RETIRO M2  $      21.635,00  662,06  $    14.323.668,10  

1.38 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, INC RETIRO UN  $      26.090,00  1,00  $           26.090,00  
N/A DESMONTE DE PISO EN MADERA - INCLUYE ESTRUCTURA M2  $        8.425,97  49,49  $         417.001,26  
N/A DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO M2  $      16.921,83  3,39  $           57.365,00  

5 MAMPOSTERÍA         
5.8 MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E= 0,1M (INC. REFUERZO) M2  $    151.406,00  6,26  $         947.801,56  
5.17 MUROS EN BLOQUE N° 5 E= 0,12M M2  $      62.947,00  1,92  $         120.858,24  

6 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS         
6.17 PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5CM M2  $      27.827,00  57,68  $      1.605.061,36  

7 CUBIERTAS         
7.7 CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO ML  $      97.362,00  9,26  $         901.572,12  
7.18 CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20 ML  $      49.612,00  27,35  $      1.356.888,20  
7.23 TEJA FIBROCEMENTO No. 6 M2  $      53.036,00  532,06  $    28.218.334,16  
7.26 TEJA PLÁSTICA No.6 M2  $      68.520,00  76,98  $      5.274.669,60  
7.31 ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO M2  $      63.734,00  80,00  $      5.098.720,00  

7.32 ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO 
(TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"X2", 15MM) M2  $      92.924,00  30,26  $      2.811.880,24  

7.33 FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20 ML  $      31.257,00  111,97  $      3.499.846,29  
7.35 MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS M2  $      51.605,00  161,31  $      8.324.196,13  

9 CARPINTERÍA EN MADERA         
9.5 MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M UN  $    241.765,00  3,00  $         725.295,00  
9.11 HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10 UN  $    188.170,00  3,00  $         564.510,00  
9.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO UN  $      48.160,00  3,00  $         144.480,00  
9.30 VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM M2  $      69.381,00  0,80  $           55.504,80  
10 CARPINTERÍA METÁLICA         

10.20 VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO M2  $    214.369,00  0,80  $         171.495,20  
12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS         

12.2 SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA UN  $    105.215,00  26,00  $      2.735.590,00  
13 PISOS BASES         

13.4 ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 M2  $      35.695,00  704,72  $    25.154.894,73  
13.12 PLACA BASE CONCRETO 0,08 2500 PSI M2  $      61.284,00  123,71  $      7.581.443,64  

14 PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS         
14.1 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2  $      86.582,00  34,59  $      2.994.871,38  
14.17 GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA ML  $      20.736,00  731,81  $    15.174.812,16  
14.25 TABLETA DE GRES 25X25 M2  $      71.871,00  43,02  $      3.091.890,42  
14.41 CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA M2  $    105.070,00  669,17  $    70.309.860,01  

15 CIELO RASO         
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15.10 CIELO RASO EN PVC e= 8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE 
APOYO) M2  $      88.734,00  195,98  $    17.390.382,14  

17 APARATOS SANITARIOS         

17.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE 
GRIFERÍA) UN  $    415.096,00  1,00  $         415.096,00  

17.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE 
GRIFERÍA) UN  $    172.672,00  1,00  $         172.672,00  

17.12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN 
ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y 
GRIFERIA) 

UN  $    350.019,00  2,00  $         700.038,00  

18 PINTURAS         

18.16 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2  $      29.564,00  112,25  $      3.318.263,36  

18.23 VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS M2  $      17.751,00  507,13  $      9.002.135,63  

SUBTOTAL COSTO DIRECTO    $  233.775.286,21  
A.I.U. 33%    $    77.145.844,45  

TOTAL    $  310.921.130,66  

 
 

NOTA: El presupuesto de obra es realizado con el listado de precios unitarios del Instituto de Caminos y 
Construcciones de Cundinamarca ICCU - Gobernación de Cundinamarca, vigencia 2026. Estos precios ICCU 
contemplan suministro, instalación y transporte. Los valores unitarios de los ítems: (i) desmonte de piso en madera 
y (ii) demolición de mesón en concreto fueron calculados por la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía de 
Zipaquirá, dado que, no se encontraban en el listado de precios del ICCU. 
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Elaborado por: Arq. Johana Andrea Acero Amaya   
Cargo: Profesional Universitario 
Fecha de Elaboración: 11/02/2026 
 


