MINIMA CUANTIA ALSAT MC 038-2026

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVIA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOTENCIALIZACION DEL PUENTE SANTA HELENA SOBRE EL RIO BOGOTA, VEREDA QUEBRADA GRANDE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

INFORME DE EVALUACION FINAL

REQUISITOS HABILITANTES										
Orden de Elegibilidad	Orden de entrega de la propuesta	PROPONENTE	ASPECTOS JURIDICOS	EXPERIENCIA	PERSONAL EVALUABLE	INDICES FINANCIEROS	EPECIFICACIONES TECNICAS	FACTOR ECONOMICO	CONSOLIDADO GENERAL	OBSERVACIONES
1	2	ORIENTE CONSTRUCCIONES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	

De acuerdo a la evaluación final del proponente habilitado luego de la verificación Jurídica, Técnica y Financiera del proceso de selección No.ALSAT MC 038-2026 con objeto "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVIA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOTENCIALIZACION DEL PUENTE SANTA HELENA SOBRE EL RIO BOGOTA, VEREDA QUEBRADA GRANDE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA", teniendo en cuenta que la información aportada por el oferente ORIENTE CONSTRUCCIONES SAS, luego del proceso de subsanación de las observaciones. CUMPLE con todos los aspectos jurídicos, técnicos y financieros establecidos en el presente proceso.

En concordancia con lo expuesto el comité evaluador recomienda al Ordenador del Gasto al Dr. JOSE ANIBAL MANRIQUE AREVALO en su calidad de alcalde del Municipio de San Antonio del Tequendama, se adjudique el proceso de selección No. ALSAT-MC-038 de 2026 con objeto: ""INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVIA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOTENCIALIZACION DEL PUENTE SANTA HELENA SOBRE EL RIO BOGOTA, VEREDA QUEBRADA GRANDE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA". Al proponente ORIENTE CONSTRUCCIONES SAS, identificado con NIT. 900.929.257-9 representada legalmente por el Sr JEFERSON BENITEZ SANCHEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No.1.024.505.916 de Bogotá

ING. EMELY FAYSULY TRIANA ALVAREZ

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINIMA CUANTIA ALSAT MC 038-2026

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVIA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOTENCIALIZACION DEL PUENTE SANTA HELENA SOBRE EL RIO BOGOTA, VEREDA QUEBRADA GRANDE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

EVALUACION TECNICA PRELIMINAR

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO: 19/08/2026

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	VALOR DE LA PROPUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	INTEGRANTES	Integrante 1	% Int. 1	Telefono	FAX	Direccion	Email	Ciudad	Evaluador
1	ORIENTE CONSTRUCCIONES SAS	$ 20.000.000,00	JEFERSON DE JESUS BENITEZ SANCHEZ	(ORIENTE CONSTRUCCIONES SAS 100% - 0% - 0% 0% - 0%)	ORIENTE CONSTRUCCIONES SAS	100%			CALLE 52 G SUR No.29-80	GERENCIA.ORIENTESAS@GMAIL.COM	BOGOTÀ	ING.EFTA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVIA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOTENCIALIZACION DEL PUENTE SANTA HELENA SOBRE EL RIO BOGOTA, VEREDA QUEBRADA GRANDE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

MINIMA CUANTIA ALSAT MC 038-2026

3.17. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

HABILITANTE:

3.17.1 EXPERIENCIA GENERAL: Seran hábiles las propuestas que relacionen

1.La experiencia general se acreditará con dos (02) contratos de interventoría ejecutados, terminados y liquidados cuyo objeto contenga el mantenimiento y/o construcción de obras de arte en zona rural, deben cumplir individualmente un valor igual o mayor al presupuesto oficial, ejecutados dentro de los últimos quince (15) años.

3.17.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA: El proponente debe acreditar como minimo la siguiente experiencia especifica:
1. La experiencia especifica se acreditará con dos (02) contratos de interventoría ejecutados, terminados y liquidados
2. cuyo objeto sea la construcción y/o mejoramiento y/o repotencialización de puentes vehiculares en vías terciarias,
3. a sumatoria debe cumplir un valor igual o mayor al presupuesto oficial. ejecutados dentro de los últimos quince (15) años.

Presupuesto Oficial en $	20.000.000,00
Presupuespo Oficial en SMMLV	11,42
1, vez el POE	11,42
2 veces el POE	22,85
2,5 veces el POE	28,56
Fecha de apertura del proceso	18-ago-2026

Proponente **1** **ORIENTE CONSTRUCCIONES SAS**

JEFERSON DE JESUS BENITEZ SANCHEZ

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	HABILITANTE O PUNTUABLE	% en Cto	OBJETO	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES GENERALES (SMMLV)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES GENERALES 1.	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES ESPECIFICAS 1.	2.	3.	OBSERVACIONES
1	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	(ORIENTE CONSTRUCCIONES SAS 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)	HABILITANTE	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO REFIERE A CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS MACANAZO – CARRIAZO MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA	27-jun-18	27.464.788,00	35,16	x				
2	MUNICIPIO DE SAN CABRERA	(ORIENTE CONSTRUCCIONES SAS 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)	HABILITANTE	100,0%	NTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL NUNICIPIO DE –CABRERA CUNDINAMARCA	7-may-19	26.443.433,00	31,93	X				
1	MUNICIPIO DE TOPAIPI	(ASESORES Y CONSULTORES B.N.C S.A.S 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)	HABILITANTE	52,0%	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE DERIVE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA No. 005 DE 2019, DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ/CUNDINAMARCA	17-sep-21	24.863.377,10	14,23		x	x	X	
2	MUNICIPIO DE MACHETA	(ASESORES Y CONSULTORES B.N.C S.A.S 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)	HABILITANTE	100,0%	NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL SOBRE EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA DON ALONSO QUE COMUNICA A LA VEREDA DE SAN BERNABÉ CON LA VEREDA GUINA EN EL SECTOR LA FAVITA DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ CUNDINAMARCA CONVENIO ICCU 511-2019	27-dic-19	12.561.780,56	15,17		X	X	X	
									CUMPLE		29,40		

VERIFICACION FACTORES HABILITANTES

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOTENCIALIZACION DEL PUENTE SANTA HELENA SOBRE EL RIO BOGOTA, VEREDA QUEBRADA GRANDE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

MINIMA CUANTIA ALSAT MC 038-2026

EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES EVALUABLES

CARGO	TITULO PROFESIONAL	EXPERIENCIA	TITULO DE POSGRADO	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS MINIMOS)	EXPERIENCIA ESPECIFICA (AÑOS MINIMOS)
Director de Interventoria	Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: Ingeniero Civil no menor a 20 años de experiencia contados a partir de la tarjeta profesional.	NO MENOR A 20 AÑOS	Especialización en Gerencia Integral de Obras, no menor a 10 años de experiencia.	20	Deberá aportar como mínimo dos (2) certificaciones o contratos relacionados, en donde desempeñó el cargo de director de interventoria
Residente de obra	Ingeniero Civil con experiencia no menor a 10 años contados a partir de la tarjeta profesional.	NO MENOR A 10 AÑOS	Especialista en alguna de las ramas de la ingeniería	10	Deberá aportar como mínimo dos (2) contratos en donde acredite que participo contratos de interventoría en puentes o relacionados
Especialista en Geotecnia	Ingeniero civil no menor a 20años de experiencia, contados a partir de la tarjeta profesional.	NO MENOR A 20 AÑOS	Magister en ingeniería (área de geotecnia) no menor a 20 años de experiencia a partir de la tarjeta profesional.	20	Deberá aportar como mínimo dos (2) contratos en donde acredite que participo como especialista en geotecnia, en interventorías técnicas administrativas y financieras y/o consultorías.
Ingeniero Topográfico	Ingeniero topográfico no menor a 8 años de experiencia a partir de la tarjeta profesional.	NO MENOR A 8 AÑOS	N.A.	8	Deberá aportar un (1) contrato en donde acredite que participo como Ingeniero topográfico y que el objeto contenga asesoría tecnica en el area de topografia.
Profesional Sisoma	Título Profesional. Profesional en salud ocupacional y seguridad industrial o ingeniero con postgrado en salud ocupacional, con licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo		"N.A."		Deberá aportar un (1) contrato en donde acredite que participo como profesional SST y/o técnico o tecnólogo y que el objeto contenga interventorías en puentes o relacionados.

Presupuesto Oficial en $	20.000.000,00
Presupuespo Oficial en SMMLV	11,42
2,5 del Presupuespo Oficial en SMMLV	28,56
2 del Presupuespo Oficial en SMMLV	22,85
1 vez el Presupuespo Oficial en SMMLV	11,42
Fecha apertura de proceso	18-ago-2026

Proponente **1** **ORIENTE CONSTRUCCIONES SAS**
JEFERSON DE JESUS BENITEZ SANCHEZ

CARGO	NOMBRE DEL PROFESIONAL	FORMACION ACADEMICA	HABILITANTE O PUNTUABLE	OBJETO			CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Director de Interventoria	LUISA ISABEL CARDONA MONTES	Ingeniero civil Matricula Profesional No. 17202-175712 De fecha:	HABILITANTE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LOS PAPAYOS EN LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA POTRERITOS A PASCOTE DE GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.			CUMPLE	
			HABILITANTE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DERIVADO DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA VEREDA LLANITOS DEL MUNICIPIO DE UNE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DERIVADO DEL CONVENIO ICCU 333 DE 2021, EN EL MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA			CUMPLE	
		22/10/2005	HABILITANTE					
			HABILITANTE					
		20,000	HABILITANTE					
		EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS MINIMOS)					CUMPLE	
		ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS ENFASIS EN PMI 2013					CUMPLE	
		13,00						
			CUMPLE	**EXPERIENCIA ESPECIFICA (AÑOS MINIMOS)**	CUMPLE			
Residente de obra	DIANA LORENA HILARIÓN PLAZAS	Ingeniero civil Matricula Profesional No. 25202-164017 De fecha:	HABILITANTE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LOS PAPAYOS EN LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA POTRERITOS A PASCOTE DE GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.			CUMPLE	
			HABILITANTE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DERIVADO DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA VEREDA LLANITOS DEL MUNICIPIO DE UNE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DERIVADO DEL CONVENIO ICCU 333 DE 2021, EN EL MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA.			CUMPLE	
		21/06/2007	HABILITANTE					
		19	HABILITANTE				CUMPLE	
		Especialista en pavimentos 2010	HABILITANTE				CUMPLE	
		EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS MINIMOS)	HABILITANTE					
		N/A	CUMPLE	**EXPERIENCIA ESPECIFICA (AÑOS MINIMOS)**	CUMPLE			
Especialista en Geotecnia	MARCO ANTONIO SARMIENTO OTALORA	Matricula Profesional No. De fecha:	HABILITANTE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LOS PAPAYOS EN LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA POTRERITOS A PASCOTE DE GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.			CUMPLE	
			HABILITANTE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DERIVADO DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA VEREDA LLANITOS DEL MUNICIPIO DE UNE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DERIVADO DEL CONVENIO ICCU 333 DE 2021, EN EL MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA.			CUMPLE	
								EL PROPONENTE no cumple con el criterio de magister en ingeniería (área de geotecnia) solicitado por la entidad como requisito mínimo habilitante.
								EL PROPONENTE NO APORTA DOCUMENTACION QUE ACREDITE EN Magister en ingeniería (área de geotecnia)
		21/08/1997						
		28	HABILITANTE				CUMPLE	
		12/04/2002						
		Maestría en Minería Ingeniería Geotécnica 20220						
		EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS MINIMOS)					CUMPLE	
			CUMPLE	**EXPERIENCIA ESPECIFICA (AÑOS MINIMOS)**	CUMPLE			
Profesional Sisoma	YURY ALEJANDRA PAEZ ROA	Pofesional Sisoma De fecha:	HABILITANTE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LOS PAPAYOS EN LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA POTRERITOS A PASCOTE DE GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.			CUMPLE	
		19/02/2009	HABILITANTE				CUMPLE	
		EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS MINIMOS)						
			CUMPLE	**EXPERIENCIA ESPECIFICA (AÑOS MINIMOS)**	CUMPLE			
VERIFICACION FACTORES HABILITANTES				**CUMPLE**				

MINIMA CUANTIA ALSAT MC 038-2026

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVIA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOTENCIALIZACION DEL PUENTE SANTA HELENA SOBRE EL RIO BOGOTA, VEREDA QUEBRADA GRANDE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

3.14. PROPUESTA ECONÓMICA

Proponente 1 **ORIENTE CONSTRUCCIONES SAS**

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA							
1. COSTOS DE PERSONAL							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES	PARTICIPACION %	VALOR MENSUAL	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR PARCIAL
1	Dirección						
1.1	DIRECTOR de interventoría (ingeniero civil)	1	3	25%	$ 2.400.000.00	2	$ 3.600.000.00
1.2	Residente de interventoría	1	3	100%	$ 1.500.000.00	2	$ 9.000.000.00
2	Otros						
2.1	Ingeniero geotecnista	1	3	20%	$ 1.500.000.00	2	$ 1.800.000.00
2.2	profesional Sisoma	1	3	35%	$ 1.000.000.00	2	$ 3.700.000.00
3. ENTREGA DE DOCUMENTOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO							
3.1	Elaboración de informes, reproducción de documentos y entrega de producto	3			$ 606.666,67		$ 1.820.000.00
						COSTO DIRECTO PERSONAL DE TRABAJO	$ 20.000.000.00
						COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS	$ 20.000.000.00
						COSTO TOTAL INTERVENTORIA	$ 20.000.000.00
						SE DEBE TENER EN CUENTA LOS IMPUESTOS MUNICIPALES	17,5%
Nota: estos precios incluyen impuestos municipales equivalentes al 17,5% y el IVA 19% los cuales tendrán que ser tenido en cuenta a la hora de realizar el análisis de la propuesta							

VALOR TOTAL: VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE ($20.000.000.00)

Atentamente,
FIRMA: _____
Nombre del Representante Legal: JEFFERSON BENITEZ SANCHEZ
C.C. 1.024.505.816 de Bogotá
Nombre o Razón Social del Proponente: ORIENTE CONSTRUCCIONES SAS

SE REALIZA LA VERIFICACION ECONOMICA : determinando que CUMPLE con las exigecias establecidas por la entidad

CUMPLE

24-Aug-26

MINIMA CUANTIA ALSAT MC 038-2026

OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVIA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOTENCIALIZACION DEL PUENTE SANTA HELENA SOBRE EL RIO BOGOTA, VEREDA QUEBRADA GRANDE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

PRESUPUESTO OFICIAL	:	$ 20.000.000,00	
SMMLV 2025	:	$ 1.423.500,00	
P. OFICIAL EN SMMLV.	:	14,05	
150% DEL P.OFICICIAL	:	21,07	
200% DEL P.OFICICIAL	:	42,15	
400% DEL P.OFICICIAL	:	56,20	
APERTURA DEL PROCESO	:	18-ago-26	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	3 MESES	
ANTICIPO	:	$ -	

PROPONENTES:	NOMBRE:	VALOR:		
		C. Directo	IVA	C. Total
1	ORIENTE CONSTRUCCIONES SAS	$ 20.000.000,00		$ 20.000.000,00

EVALUACIÓN

PROPONENTES:	NOMBRE:	VALOR:
1	ORIENTE CONSTRUCCIONES SAS	$ 20.000.000,00

3.1	CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA		
	PRESENTA	PRESENTA	CUMPLE
3.2	AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES		
	PRESENTA	PRESENTA	CUMPLE
3.4.1	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS		
	PRESENTA	PRESENTA	CUMPLE
3.4.2	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES		
	PRESENTA	PRESENTA	CUMPLE
3.4.3	CERTIFICADO DE CONSULTA ANTECEDENTES JUDICIALES, EMITIDO POR LA POLICÍA NACIONAL		
	PRESENTA	PRESENTA	CUMPLE
3.4.4	CERTIFICADO DE DELITOS SEXUALES		
	PRESENTA	PRESENTA	CUMPLE
3.4.5	CERTIFICADO REDAM		
	PRESENTA	PRESENTA	CUMPLE
3.4.6	CERTIFICACIÓN DE NO REPORTE EN EL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC		
	PRESENTA	PRESENTA	CUMPLE
3.5	COPIA DE LA CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL:		
	PRESENTA	PRESENTA	CUMPLE
3.6	CONSTANCIA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES.		
	PRESENTA	PRESENTA	CUMPLE
3.7	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO:		
	PRESENTA	PRESENTA	CUMPLE
3.8	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL		
	PRESENTA	PRESENTA	CUMPLE
3.9	DECLARACIÓN DE NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES		
	PRESENTA	PRESENTA	CUMPLE
3.10	EMPRESAS.		
	PRESENTA	PRESENTA	CUMPLE
3.11	CONVOCATORIA LIMITADAS A MIPYME		
	PRESENTA	N/A	N/A
3.12	LIMITACIONES TERRITORIALES		
	PRESENTA	N/A	N/A

3.13	ESPECIFICACIONES TECNICAS:		
	PRESENTA	PRESENTA	CUMPLE

3.14	PROPUESTA ECONOMICA		
	PRESENTA	PRESENTA	CUMPLE

3.16	REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES		
	PRESENTA	PRESENTA	CUMPLE

3.16.2	ANEXO 10 - ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	PRESENTA - OK	PRESENTA	CUMPLE

3.17.1	EXPERIENCIA GENERAL

Seran hábiles las propuestas que relacionen

R1 - Relacione máximo DOS (2) contratos, el proponente deberá anexar certificaciones y/o acta de recibo y/o acta de liquidación de contratos de consultoría, celebrado y ejecutado con entidades públicas y/o privadas.

R2 - Cuyo objeto contemple: "la elaboración de documentos técnicos para adelantar permisos ambientales de ocupación de cause y/o vertimientos"

R3 -El valor de a uno (1) de los contratos por lo menos deberá superar UNO PUNTO CINCO (1.5) veces el presupuesto oficial de este proceso.

GENERAL			
CTO PRESENTADO	DESCRIPCION	REQUERIMIENTO	OBSERVACION
CTO Nº 1	100-23-04 CON 038-2021		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO REFIERE A CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS MACANAZO – CARRIAZO MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA	R1-R3	CUMPLE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SUPATA, CUNDINAMARCA		
FORMA EJECUCIÓN	P. JURIDICA		
% PARTICIPACION	100%		
INICIO	2/12/2021		
TERMINACIÓN	1/01/2022	R2	CUMPLE
VR FINAL EJECUTADO	$ 25.400.000,00		
VR EN SMMLV	25,40	R4	CUMPLE
CTO Nº 2	24-002		
OBJETO	NTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL NUNICIPIO DE –CABRERA CUNDINAMARCA	R1-R3	CUMPLE
CONTRATANTE	PEDRO ALARCON Y CIA SAS		
FORMA EJECUCIÓN	P. JURIDICA		
% PARTICIPACION	100%		
INICIO	9/04/2024		
TERMINACIÓN	7/05/2019	R2	CUMPLE
VR FINAL EJECUTADO	$ 26.443.433,00		
VR EN SMMLV	31,93	R4	CUMPLE
OBSERVACION			CUMPLE

3.17.3	EXPERIENCIA ESPECIFICA

R1- Adicionalmente como experiencia especifica el proponente deberá anexar una certificación, copia de contrato y/o acta de recibo a satisfacción y/o acta de liquidación de un contrato

R2- con valor igual o superior a dos veces el presupuesto oficial, (51,09

R3- que contenga como actividaldes ejecutadas los diseños viales de pavimento rígido o flexible.

ESPECIFICA			
CTO PRESENTADO	DESCRIPCION	REQUERIMIENTO	OBSERVACION
CTO Nº 1	24-002		
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE DERIVE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA No. 005 DE 2019, DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ/CUNDINAMARCA	R1-R3	CUMPLE
CONTRATANTE	PEDRO ALARCON Y CIA SAS NIT 800.229.784-2		
FORMA EJECUCIÓN	P. JURIDICA		
% PARTICIPACION	100%		
INICIO	9/04/2024		
TERMINACIÓN	17/09/2021		CUMPLE
VR FINAL EJECUTADO	$ 24.863.377,10		
VR EN SMMLV	27,37	R2	CUMPLE
OBSERVACION FINAL DE EXPERIENCIA			CUMPLE

3.18.1	EXPERIENCIA PERSONAL REQUERIDO		
	PRESENTA	PRESENTA	CUMPLE

	EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS		
	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES		
	CONDICIONES DE EXPERIENCIA	VERIFICADO	HABILITADO
	RESULTADO	CUMPLE	

Elaboro Ing. EFTA