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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

. MODALIDAD DE CONTRATACION

. NO. DEL PROCESO DE SELECCION

. NO. DEL PROCESO DE SELECCION SECOP Il
. TIPO DE CONTRATACION

JUSTIFICACION DE CONTRATACION

SECRETARIA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD
(RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO
PREVIO)

NUMERO DEL CONTRATO/CONVENIO
NUMERO DEL CONTRATO SECOP I
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

CONTRATACION DIRECTA (CON OFERTAS)

CDO-SGR-0003-2026

C0O1.BD0S.9630539

" SUMINISTROS

CONTRATOS O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

(CON VALOR)

SECRETARIA DE EDUCACION

2026060002

CO1.PCCNTR.9090207

23 DE ENERO DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO

DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE, A TRAVES DEL CUAL SE BRINDE EL
SUMINISTRO DE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO EN LAS MODALIDADES DE CAJM Y/O ALMUERZO A LOS
NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES, PERTENECIENTES AL RESGUARDO INDIGENA MENKWE, MISHAYA Y LA PISTA
DEL MUNCIPIO DE AGUSTIN CODAZZI; QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN LA MATRICULA OFICIAL DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TECNICO
ADMINISTRATIVOS, ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA
PUEBLOS INDIGENAS (RESOLUCION N° 18858 DE 2018), VIGENCIA 2026.

RESGUARDO INDIGENA YUKPA MENKWE-MISAYA Y LA
PISTA

824002013-4
EMILIO OVALLE MARTINEZ

CONTRATISTA

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL . 18939440
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA BANCO DAVIVIENDA S.A. Cuenta AHORRO Nro.

256600152985

Clasificacién P.N: N/A ¢ Tiene Dependientes?: NO ¢ Es Pensionado?: NO ¢ Es Declarante de Renta?: NO

Régimen: NO RESPONSABLE DE IVA Valor Aportado a Pensiones Voluntarias: $ 0,00 Valor Intereses de Vivienda: $ 0,00

. ¢ SUS INGRESOS EN EL 2025 SUPERARON $ 69.719.000,00? NO

. VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 414.242.960,00
. VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO . $ 94.747.060,00
. VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO . $ 0,00

' VALOR TOTAL DEL CONTRATO . $ 508.990.020,00
. ANTICIPO(S) DEL CONTRATO . $ 82.848.592,00

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS

LA RETRIBUCION DEL SERVICIO SE PAGARA ASi: LA RETRIBUCION DEL SERVICIO SE PAGARA CONFORME AL
PAC ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA MEDIANTE LOS GIROS REALIZADOS A TRAVES DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACION ESCOLAR - UAPA AL DEPARTAMENTO DEL CESAR, PARA LA
VIGENCIA 2026, ASI MISMO, EN CASO DE EXISTIR RECURSOS COMPROMETIDOS POR CONCEPTO DE CONVENIO
ADMINISTRATIVOS SUSCRITOS BAJO EL MECANISMO DE BOLSA COMUN (ART. 9 DE LA RES. 335 DE 2021) ENTRE
LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS Y EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EL GIRO A REALIZAR POR CONCEPTO
DE PAGO SE SUJETARA A LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL ENTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO, SE
PRECISA QUE DICHOS GIROS SE SUJETAN AL PAC DEL SGP ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL BAJO
DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE HACIENDA LOS PAGOS SE DESEMBOLSARAN POR MENSUALIDADES
VENCIDAS, DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL MES CAUSADO, DE ACUERDO
CON EL NUMERO DE RACIONES SUMINISTRADAS Y SERVIDAS CERTIFICADAS POR EL INTERVENTOR DEL
CONTRATO DESIGNADO Y ESCOGIDO POR DEPARTAMENTO, QUIENES A SU VEZ VERIFICARA EL CUMPLIMENTO
DE LA PRESTACION DEL SERVICIO A TRAVES DE LAS CERTIFICACIONES QUE EXPIDAN LOS RECTORES O
DIRECTORES RURALES O SUS DELEGADOS BAJO LOS FORMATOS QUE DESIGNE EL DEPARTAMENTO PARA
ESTE FIN Y PREVIA VERIFICACION DE PAZ Y SALVO DE LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL (SALUD, PENSION Y ARL) CONFORME LOS REQUERIMIENTOS DE LEY. PARA EL PRIMER PAGO, SE
CONSTATARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR
EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EN ESPECIAL CUANDO ELLO APLIQUE, LO CONTENIDO EN LA ORDENANZA NO.
226 DE 2021. EL ULTIMO PAGO ESTARA SUJETO A LA PRESENTACION DEL INFORME DE RECIBIDO A
SATISFACCION POR PARTE DEL INTERVENTOR, PAZ Y SALVO DE LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL,
INFORME FINAL DEL CONTRATO Y SUSCRIPCION DEL ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.
EL OPERADOR PAE CONTRATADO POR EL DEPARTAMENTO DEBERA CARGAR EN LA PLATAFORMA SECOP Il
TODOS LOS INFORMES, ACTAS RELACIONADAS CON LA EJECUCION EN TIEMPO REAL, ASI COMO LA
PRESENTACION DE FACTURA ELECTRONICA, SERA REQUISITO PREVIO AL PAGO DE CADA MENSUALIDAD. ASI
MISMO, DEBERA SOLVENTAR EL VALOR DE LAS ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CUYA DISTRIBUCION ES LA
SIGUIENTE: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 0.5%, ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL 1%,
ESTAMPILLA IMPUESTO PRO DESARROLLO FRONTERIZO 1,5%, ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1%, ESTAMPILLA
PRO-UNIVERSIDAD 0.5%. NOTA: PARA EFECTOS DEL PAGO DE ESTOS IMPUESTOS DEL ORDEN
DEPARTAMENTAL, EL CONTRATISTA SE SOMETERA A LOS QUE RESULTEN DE LA LIQUIDACION QUE PRACTIQUE
EL GRUPO DE GESTION TRIBUTARIA DE LA GOBERNACION DEL CESAR. PARA EFECTOS DEL PAGO DE LAS
ESTAMPILLAS, EL CONTRATISTA PODRA ACOGERSE A LO ESTIPULADO EN LA ORDENANZA 226 DE 26 DE
FEBRERO DE 2021, CON EL FIN DE AUTORIZAR EL DESCUENTO DE LOS MISMOS DE CONFORMIDAD CON LAS
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CONDICIONES Y TERMINOS ESTIPULADOS EN LA MISMA. A) ANTICIPO Y REQUISITOS PARA SU ENTREGA COMO
QUIERA QUE PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE REQUIERE CONTRATAR
AL PERSONAL ENCARGADO DE LA PREPARACION DE LAS RACIONES, COMPRA DE MATERIA PRIMA EN GRANDES
VOLUMENES CON EL FIN DE GARANTIZAR UN BUEN INVENTARIO QUE PERMITA GARANTIZAR EL SUMINISTRO
CONTINUO DE LAS RACIONES DE LOS ALIMENTOS Y DEMAS ACTIVIDADES CONEXAS RELACIONADAS CON EL
OBJETO CONTRACTUAL (ELEMENTOS E INSUMOS PROPIOS DEL PLAN DE ALISTAMIENTO), EL DEPARTAMENTO
ENTREGARA UN VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO A TITULO DE ANTICIPO, LUEGO DE
CUMPLIRSE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A) QUE SE HAYA PERFECCIONADO EL CONTRATO CON LA
FIRMA DE LAS PARTES. B) QUE SE HAYA EXPEDIDO POR PARTE DE EL DEPARTAMENTO EL CORRESPONDIENTE
REGISTRO PRESUPUESTAL. C) QUE SE HAYA CONSTITUIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA GARANTIA UNICA
DE CUMPLIMIENTO Y QUE ESTA SE HAYA APROBADO POR PARTE DE EL DEPARTAMENTO. D) QUE SE PRESENTE
POR PARTE DEL CONTRATISTA UN PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO, APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL
CONTRATO, RESPECTO DEL CUAL SE PUEDE SOLICITAR MODIFICACIONES POR REQUERIMIENTOS DE EL
DEPARTAMENTO, UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO. E) QUE SE HAYA SUSCRITO EL ACTA DE INICIO DE
ACTIVIDADES. F) QUE SE HALLA DESIGNADO FORMALMENTE LA SUPERVISION DEL CONTRATO PREVIA
ENTREGA DEL ANTICIPO. NOTA: LA ENTREGA DEL ANTICIPO NO CONSTITUYE, NI REQUISITO, NI CONDICION
PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, NI ES CAUSA PARA LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL
MISMO, POR LO TANTO, NO ES OBICE PARA QUE EFECTIVAMENTE EL CONTRATISTA EMPIECE LA EJECUCION DE
LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO. MANEJO DEL ANTICIPO: PARA EL MANEJO DE LOS DINEROS
ENTREGADOS A TITULO DE ANTICIPO PARA LA OPERACION DEL PAE, LOS MISMOS, SERAN OPERADOS EN UNA
CUENTA DE AHORROS EXCLUSIVA. LOS DINEROS DEL ANTICIPO SE ENTREGAN AL CONTRATISTA A TITULO DE
MERA TENENCIA Y CONSERVAN SU CONDICION DE FONDOS PUBLICOS HASTA QUE SEAN AMORTIZADOS,
MOMENTO HASTA EL CUAL SU MAL MANEJO Y EL CAMBIO DE DESTINACION DARAN LUGAR A LAS ACCIONES
LEGALES CORRESPONDIENTES. ADEMAS, NO SE PODRA DESTINAR EL ANTICIPO A LA ESPECULACION
ECONOMICA, NI DISTRAERSE AL PAGO DE OBLIGACIONES DISTINTAS A LAS DIRECTAMENTE SURGIDAS DEL
CONTRATO PRODUCTO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION.

' PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 8 MES(ES)

' PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO N/A

' PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO CNA

' PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO CN/A

' PLAZO TOTAL DEL CONTRATO ' 8 MES(ES)

' FECHA DE INICIO ' 10 DE FEBRERO DE 2026

' FECHA DE TERMINACION ' 9 DE OCTUBRE DE 2026

' IDENTIFICACION INTERVENTOR 902039391

NOMBRE DEL INTERVENTOR ' CONSORCIO MASHI NUNGON

FECHA DE DESIGNACION ' 27 DE FEBRERO DE 2026
SUPERVISORES DEL CONTRATO

NOMBRE [

' OCTAVIO LAFONT CHICA

' 2. DATOS FINANCIEROS

' CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

INTERVENTOR

FECHA DESIGNACION
10 DE FEBRERO DE 2026

IDENTIFICACION
78749097

FECHA

N° 9 VALOR  $ 103.166.839.202,00 2 DE ENERO DE 2026
. N° ! 9 | VALOR ! $ 103.166.839.202,00 . FECHA ' 2 DE ENERO DE 2026
. REGISTRO(S) PRE-SUPUESTAL(ES) -RP . . - -
. N° - 1145 VALOR  $ 414.242.960,00 FECHA 24 DE ENERO DE 2026
. N° ! 4451 . VALOR ! $ 94.747.060,00 . FECHA ' 19 DE MAYO DE 2026

04 -3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02 - 28 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL
DEPARTAMENTO DEL CESAR.; 04 - 3.7.1.3 - 2.3.2.02.01.002.02 - 28 -
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)

IMPUESTO VALOR BASE  TARIFA VALOR ngb’l'gi'élooN FESI'\"QODE
E O VORTILLA PRO-BIENESTAR ADULTO ¢ 414.242.960,00  0,5%  $ 2.071.000,00 32604030504 25/06/2026
ESTAMPILLA PRO-CULTURA $414.242.960,00 1,0%  $4.142.000,00 32604030504 25/06/2026
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL $414.242.960,00 1,0%  $4.142.000,00 32604030504 25/06/2026
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO $414.242.960,00 1,5%  $6.214.000,00 32604030504 25/06/2026
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD $414.242.960,00 0,5%  $2.071.000,00 32604030504 6/02/2026
ESTAMPILLA PRO-CULTURA $ 94.747.060,00 1,0 % $957.000,00 32604038663 -
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL $ 94.747.060,00 1,0 % $957.000,00 32604038663 ]
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO $94.747.060,00 1,5%  $1.435.000,00 32604038663 .
VoK ILLA PRO-BIENESTAR ADULTO $ 94.747.060,00 = 0,5 % $479.000,00 32604038663 -
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD $ 94.747.060,00 0,5 % $479.000,00 32604038663 2/06/2026
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4. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA
VALOR NUMERO
ASEGURADORA  N° DE POLIZA AMPARO ASEGURADO VIGENCIA DOCUMENTO
SOPORTE
SEGUROS DEL
SEGUROS DI 47-44-101034030 CUMPLIMIENTO $ 41.424.296,00  23/01/2026 AL 25/03/2027 = 2026060002
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES
EECUROS DEL 47-44-101034030 SOCIALES O $20.712.148,00  23/01/2026 AL 25/09/2029 = 2026060002
A. INDEMNIZACIONES
LABORES
SEGUROS DEL CALIDAD DEL
SESUROS D 47-44-101034030  SALIDADS $ 41.424.296,00 23/01/2026 AL 25/03/2027 = 2026060002
SEGUROS DEL RESPONSABILIDAD
SESUROS D 47-40-101010751 | RESPONSABILIDAD = ' 5 400.000.000,00 = 23/01/2026 AL 26/09/2026 = 2026060002
BUEN MANEJO Y
SEGUROS DEL CORRECTA
SEGLROS D 47-44-101034030 = GORRECTA $ 82.848.592,00  23/01/2026 AL 25/03/2027 = 2026060002
ANTICIPO
SEGUROS DEL RESPONSABILIDAD
SEGUROS DI 47-40-101010751  RESPONSABILIDAD = 5 400.000.000,00 = 10/02/2026 AL 14/10/2026 = 2026060002-01
SEGUROS DEL 47-44-101034030 CUMPLIMIENTO $50.899.002,00 = 10/02/2026 AL 12/04/2027 = 2026060002-01

PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES
SOCIALES O
INDEMNIZACIONES
LABORES

BUEN MANEJO Y
CORRECTA
INVERSION DEL
ANTICIPO

CALIDAD DEL
SERVICIO

47-44-101034030 $ 25.449.501,00 @ 10/02/2026 AL 13/10/2029 | 2026060002-01

47-44-101034030 $ 101.798.004,00 = 10/02/2026 AL 12/04/2027 | 2026060002-01

47-44-101034030 $ 50.899.002,00 @ 10/02/2026 AL 12/04/2027 & 2026060002-01

APROBACION DE GARANTIAS - RESOLUCION Y FECHA

APROBACION DE GARANTIAS MODIFICATORIO No.
2026060002-01 - RESOLUCION Y FECHA

NOMBRE O TIPO

INICIO

NUMERO DE

LA

MODIFICACION

2026060002-01

CO1.WRT.19405104 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2026

CO1.WRT.20013323 DEL 17 DE JUNIO
DE 2026

5. RELACION DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA
FECHA SUSCRIPCION MOTIVO DEL ACTA
10-02-2026 DA POR INICIADO EL CONTRATO

6. RELACION DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA

OBJETO DE LA
MODIFICACION

FECHA DE

SUSCRIPCION MOTIVO DE LA MODIFICACION

MODIFICATORIO 1. ADICION POR NOVENTA Y CUATRO
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA
PESOS ($94.747.060) M/CTE.

MODIFICATORIO 19-05-2026

7. RELACION DE INFORMES DE GESTION PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

N° INFORME FECHA PERIODO CORRESPONDIENTE
anticipo 06-04-2026 . DEL 10/02/2026 AL 10/02/2026
informe parcial #01 14-05-2026 . DEL 10/02/2026 AL 28/02/2026
informe parcial #02 23-06-2026 . DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
informe parcial #03 14-07-2026 . ABRIL DE 2026

8. RELACION DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

N° TIPO

1 ANTICIPO

PAGO
PAGO
PAGO

A wWwN

Formato No. 1093 | Sircc Il V1.0 ® Todos los derechos reservados.

. P COMPROBANTE
VALOR BRUTO R T CIrD! S NAs | VALOR NETO %lz%%N DE EGRESO
N° FECHA
$ 82.848.592,00 . . $ 82.848.592,00 . 4958 6500 . 08/04/2026
$ 29.176.320,00 . $ 5.835.264,00 . . $ 23.341.056,00 . 8071 9909 . 19/05/2026
$ 55.435.008,00 $ 11.087.001,60 | $44.348.006,40 11489 | 13180  26/06/2026
$ 55.868.094,00 | $11.173.618,80  § 175.000,00  $ 44.519.475,20 13005 15175  16/07/2026
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. TOfAL: $ 223.328.014,00 ‘

9. RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISALES

P"&“"\"ff& cogr\igpsgplsﬁzgg EL  SALUD PENSION ARL PARAFISCALES = ,rOIo

9503591269 | Doy 0= FEBRERODE - - $1.681.200,00 | $ 110.400,00 - $421.200,00  $2.212.800,00
9501295515 | Do 0= FEBRERODE 5 265.900,00  $340.300,00 | $ 11.200,00 - $617.400,00
9503121922 | Do 0= FEBRERODE - $ 218.900,00 | $ 280.200,00 | $ 9.200,00 - | $ 508.300,00
9503592185 | Doog O MARZO DE - $2.522.400,00 | $ 110.400,00 - $ 631.200,00 | $ 3.264.000,00
9503157074 | Doy O MARZO DE $275.000,00  $ 352.000,00 | $ 11.500,00 - $638.500,00
9505433225 | Doy O MARZO DE $ 218.900,00 | $ 280.200,00 | $ 9.200,00 - | $ 508.300,00
9504031158 | Do 0= ABRIL DE $275.000,00  $ 352.000,00 | $ 11.500,00 - $638.500,00
9505434447 | 2"0'52% DE ABRIL DE $218.900,00 = $ 280.200,00 | $ 9.200,00 - $508.300,00
9507541429 | 2"0'52% DE ABRIL DE - N $ 2.522.400,00 | $ 110.400,00 - $ 631.200,00 | $ 3.264.000,00
9505643113 | 2"0'52% DE MAYO DE - $2.522.400,00 | $ 110.400,00 - $631.200,00  $ 3.264.000,00
9505654428 | e DE MAYO DE $275.000,00  $ 352.000,00 | $ 11.500,00 - $638.500,00
9508693042  MES DE MAYO DE $ 218.900,00 | $ 280.200,00 | $9.200,00 - N $ 508.300,00

2026

10. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS POR EL CONTRATISTA Y SUS CARACTERISTICAS

DESCRIPCION DEL BIEN, UNIDAD . VALOR  CANTIDAD SUMINISTRADA VALOR FESEA
PRODUCTO O SERVICIO UNITARIO EN EL PERIODO PARCIAL ENTREGA
MATERIA PRIMA . 1 . $ 7.598,00 - 7.429,00 . $ 56.445.542,00 . 04/05/2026 .
. - . TOTAL - $ 56.445.542,00
Menos Descuento PAGO ANTICIPADO . $ 0,00
TOTAL FACTURA . $ 56.445.542,00
Menos GLOSA antes de IVA . $ 0,00
Menos GLOSA IVA - $ 0,00
TOTAL APROBADO ' $ 56.445.542,00

Menos AMORTIZACION ANTICIPO $ 11.289.108,40
TOTAL A PAGAR  $ 45.156.433,60

OBSERVACION DE LA FACTURACION Y/O GLOSA

' OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR

Se autoriza el descuento por concepto de impuestos de la adicion 01 por $3.828.000 discriminados asi: Pro desarrollo
departamental y pro cultura $957.000 cada uno, pro desarrollo fronterizo $1.435.000 y pro adulto mayor $479.000.
Operador presenta planilla de seguridad social de personal dinamizador sin pago de salud debido a su condicidn indigena.

RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

« las obligaciones del operador estan muy claras y cumple al maximo con cada una de ellas, primero se cumple a
cabalidad con el personal para trabajar como el personal manipulador donde son indigenas, tienen 20 menus en
su ciclo de menu, Dar cumplimiento a la Matriz de Riesgos establecida para el PAE. - Publicar en SECOP todos
los informes , también Garantiza el pago de la seguridad social integral , El operador responde por los actos u
omisiones en que incurra este personal durante la operacién del Programa. Garantizar que los dinamizadores
auxiliares de alimentos se encuentren debidamente armonizados conforme a las practicas culturales de cada
pueblo, en buen estado de salud y garantizar su reemplazo temporal en los casos en que sea necesario. g.
Realizar la entrega de los viveres e insumos a los establecimientos educativos segun estipule el plan de
remisiones del PAIP.
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OBLIGACIONES DEL CONTRATRISTA

Formato No.

Obligaciones Del Contratista Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion
Politica de la Republica de Colombia, del Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica, de las
normas particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros
apartes del pliego de condiciones, de las consignadas especificamente en el contenido del contrato y
particularmente las contenidas en el Articulo 2.3.10.4.6 del Decreto 1852 de 2015 “Funciones de los Operadores
del PAE” expedidos por el Ministerio de Educacién Nacional , Los Operadores del PAE cumpliran las funciones
establecidas en el Decreto1075 de 2015, en la parte adicionada por el Decreto 1852 de 2015, y ademas las
siguientes: a. Informar por escrito de manera inmediata a la entidad contratante, al supervisor o interventor, y al
rector de la institucion educativa, las deficiencias, dafios o fallas identificadas, frente a las condiciones de
infraestructura y equipos que impidan el adecuado funcionamiento del programa, de acuerdo con lo establecido
en esta resolucion, con el fin de que la ET contratante realice las adecuaciones respectivas a que haya lugar. b.
Cumplir con el personal culturalmente idéneo y necesario para la manipulacion de alimentos, acorde al PAIP. c.
Garantizar que los dinamizadores auxiliares de alimentos conozcan el funcionamiento del PAE, la cosmovisién
de los pueblos, la preparacion ancestral de los alimentos, el conjunto de 20 menus, las recetas o guias de
preparacion, la poblacién beneficiaria, el diligenciamiento de formatos, manejo del kardex diferencial para
pueblos indigenas, el reporte adecuado de la informacion que se le solicite y el Plan de Saneamiento basico,
cumpliendo con la normatividad sanitaria vigente en el marco del bloque de constitucionalidad y la
jurisprudencia que reconoce y protege los derechos fundamentales de los pueblos indigenas, en especial a la
identidad cultural, la autonomia, el autogobierne y la territorialidad, que garanticen la calidad, pertinencia e
inocuidad de los alimentos. El operador respondera por los actos u omisiones en que incurra este personal
durante la operacion del Programa. d. Garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos y utensilios,
verificando que se utilicen de manera correcta y que se les realicen oportunamente los procedimientos de
mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo al plan establecido. e. En los casos en que se cuente con
bodegas o puntos de distribucion para el manejo exclusivo de alimentos del Programa, deberan cumplir la
normatividad sanitaria vigente, y dotarlas minimo con los siguientes equipos e instrumentos necesarios para
controlar y garantizar las condiciones de calidad e inocuidad de los alimentos: equipos de refrigeracion y
congelacion, balanzas, grameras, termémetros, carretillas transportadoras, canastillas y estibas. Dichos equipos
e instrumentos deberan estar fabricados con materiales higiénico-sanitarios y cumplir con las especificaciones
establecidas en la normatividad vigente. f. Garantizar que los dinamizadores auxiliares de alimentos se
encuentren debidamente armonizados conforme a las practicas culturales de cada pueblo, en buen estado de
salud y garantizar su reemplazo temporal en los casos en que sea necesario. g. Realizar la entrega de los
viveres e insumos a los establecimientos educativos segun estipule el plan de remisiones del PAIP, cumpliendo
con la normatividad sanitaria vigente en el marco del bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia que
reconoce y protege los derechos fundamentales de los pueblos indigenas, en especial a la identidad cultural, la
autonomia, el autogobierne y la territorialidad. h. Garantizar la pertinencia, caracteristicas, condiciones de
inocuidad y calidad de los alimentos entregados a los establecimientos educativos cumpliendo con lo estipulado
en el PAIP y la norma legal vigente. i. Realizar la entrega de viveres para cada establecimiento educativo de
acuerdo con los cupos asignados para cada uno de ellos, soportando en las actas de remision cada jornada de
entrega. j. Diligenciar los formatos establecidos en el Modelo de Monitoreo y Control del PAE, y demas formatos
diferenciales que para la implementacién de estos lineamientos se requieran. k. Participar en las reuniones en
las que se le convoque; atender las visitas a comedores escolares, bodegas o puntos de distribuciéon, que
realice la supervision del contrato o interventor, entes de control; el MEN, entre otros actores; dar respuesta
oportuna y verificable a los requerimientos realizados por los entes de control, el Comité de Dinamizadores PAE,
el MEN y demas actores del Programa; y cumplir con el disefio e implementacion de los planes de mejoramiento
que se requieran. |. Identificar y sefializar con avisos elaborados en material lavable y resistente, las diferentes
areas que conforman el comedor escolar. Asi como publicar en un lugar visible para la comunidad educativa la
Ficha Técnica de informacién general del PAE y el conjunto de 20 menus, escritos en castellano y en la lengua
del correspondiente pueblo indigena, si aplica. m. Realizar el registro diario de complementos alimentarios
entregados bajo la modalidad de olla comunitaria, registro diario de estudiantes atendidos y el consolidado
mensual los recursos no ejecutados por cada Establecimiento Educativo, en los formatos establecidos por el
Ministerio de Educacion Nacional. n. Garantizar la implementaciéon y cumplimiento del Plan Alimentario Indigena
Propio determinado para el establecimiento educativo priorizado para PAE. o. Dar cumplimiento al Decreto 248
de 2021 en lo que respecta a compras locales. p. Dar respuesta de manera oportuna a las peticiones requeridas
por los organismos de control. Obligaciones Generales del Contratista - Realizar las actividades contempladas
en los lineamientos técnicos administrativos y estandares del PAE del MEN. - Obrar con lealtad y buena fe en
las distintas etapas contractuales, evitando cualquier tipo de dilaciones y trabamientos que afecten el objeto del
contrato. - No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a
hacer u omitir algun acto o hecho en contra de la Ley. Cuando se presentaren tales peticiones o amenazas,
debera informar inmediatamente de su ocurrencia al contratante, y/o a las demas autoridades competentes para
que ellas adopten las medidas correctivas que fueren necesarias. El incumplimiento de esta obligacién y la
celebracién de pactos o acuerdo prohibidos dara lugar a la terminacién del contrato. - Contar con el personal
idoneo y competente, el cual debe cumplir con las obligaciones, requisitos, experiencia y habilidades contenidos
en los lineamientos técnicos del PAE. - Garantiza el pago de la seguridad social integral (Salud, Pension y ARL)
del personal - Asegurar la continuidad de las actividades y la garantia de los recursos fisicos, humanos,
tecnolodgicos, logisticos y materiales necesarios para el buen desarrollo del programa. - Garantizar en las
actividades a desarrollar para la ejecucion del programa un enfoque que propenda por la conservacion del
medio ambiente y por las buenas practicas ambientales. - Utilizar el logo del MEN en papeleria, remisiones de
despacho, formatos de seguimiento, y piezas publicitarias utilizadas para la ejecucién del contrato, de acuerdo
con el manual de imagen del Ministerio. - Desarrollar la operacion del PAE de acuerdo al plazo, especificaciones
y a los lineamientos técnicos administrativos y estandares del MEN. - Dar cumplimiento a la Matriz de Riesgos
establecida para el PAE. - Publicar en SECOP todos los informes y actuaciones administrativas en el marco del
desarrollo del presente contrato. - Dar cumplimiento al art. 69 de la a Ley 2466 de 2025 y la circular externa
conjunta 121 de 2025 expedida por el Min Trabajo, MEN y UAPA

11. INVERSION MUNICIPALIZADA

# MUNICIPIO TOTAL FACTURADO
1 Agustin Codazzi $ 56.445.542,00
TOTAL: $ 56.445.542,00

12. DESCUENTOS REALIZADOS AL CONTRATO
DESCUENTO NUMERO OP FECHA TOTAL
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DESCONTADO
l ESTAMPILLA ADULTO MAYOR ' 11489 - 25-06-2026 . $2.071.000,00 .
TOTAL ESTAMPILLA ADULTO MAYOR $2.071.000,00 l
. ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPTAL ‘ 11489 . 25-06-2026 . $ 4.142.000,00 ‘
TOTAL ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPTAL $ 4.142.000,00 .
l ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO . 11489 - 25-06-2026 - $ 6.214.000,00 .
TOTAL ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO $ 6.214.000,00 l
. ESTAMPILLA PRO CULTURA . 11489 ' 25-06-2026 . $ 4.142.000,00 .

TOTAL ESTAMPILLA PRO CULTURA $ 4.142.000,00
TOTAL DESCONTADO $ 16.569.000,00

El suscrito Interventor y/o Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista:

Valor Total Aprobado en este Documento: $ 56.445.542,00
Valor Amortizacion Anticipo: $ 11.289.108,40
Valor neto a Cobrar: $ 45.156.433,60

Se realiza la amortizacion del anticipo por ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
CIENTO OCHO CON 40/100.- PESOS M/CTE ($ 11.289.108,40), discriminado de la siguiente manera:

. ' [ ' DOCUMENTO
NUMERO RP RUBRO VALOR QCUMENT

04 -3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02 - 28 -
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL

1145 del 2026 PROGRAMA DE ALIMENTACION $ 11.289.108,40 2026060002
ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL
CESAR.
TOTAL $ 11.289.108,40
sl X ' '
Por lo anterior, se da visto bueno para realizar el pago de CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 60/100.- PESOS M/CTE ($
45.156.433,60), el cual se discrimina a continuacion:
, ' ' ' DOCUMENTO
NUMERO RP RUBRO VALOR SOPORTE
04 -3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02 - 28 -
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL
1145 del 2026 PROGRAMA DE ALIMENTACION $ 45.156.433,60 2026060002
ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL
CESAR.
TOTAL $ 45.156.433,60
Por concepto de INFORME PARCIAL #04 correspondiente al pago del periodo del 01/05/2026 al
31/05/2026, del contrato 2026060002.
NO Se recomienda a la administraciéon tomar las siguientes acciones:

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor y/o Supervisor, recibi, revisé y aprobé
personalmente los documentos que aporté el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en
este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; asi mismo dejo
constancia que el contratista realiz6 los pagos por los valores correspondientes a los impuestos y
publicaciones requeridos para la legalizacién del contrato y que he verificado que el contratista ha cumplido
con el pago de los aportes a seguridad social y que existe una correcta relacién entre las sumas canceladas
con las que fueron cotizadas por el contratista, ademas que el valor cotizado corresponda al porcentaje y
sobre la base sefialada por las normas vigentes sobre la materia.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SIRCC I FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SIRCC II
#FE081326097 #FE081326098

SANDY CAROLINA VILLAZON DAZA
OCTAVIO LAFONT CHICA Rep. legal de CONSORCIO MASHI NUNGON
SUPERVISOR INTERVENTOR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
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