
FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN ABREVIADA 

A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 
A3-FOR-038 v04 

 

 

P á g i n a   1  |  105 
  

DE:  
CF MARCO ANTONIO CASTILLO CHARRIS DIRECTOR CENTRO DE INVESTIGACIONES 

HIDROGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL CARIBE (E ) 
FECHA:  2026-08-06 

PARA: COORDINADOR GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE No. N/A 

 

En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, éste último modificado por el artículo 87 de la 
Ley 1474 del 12 de julio de 2011, en el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y en el TÍTULO 1 “Contratación Estatal”, CAPÍTULO 1 “Sistema 
de Compras y Contratación Pública”, Sección 2 “Estructura y Documentos del Proceso de Contratación”, Subsección 1 “Planeación”, 
Articulo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y Documentos Previos”, el Centro de Investigaciones Hidrográficas y Oceanográficas del Caribe 
presenta a consideración los siguientes estudios y documentos previos en los cuales se analiza la conveniencia y la oportunidad de 
realizar la contratación respectiva, así: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:   

 

La Dirección General Marítima – DIMAR es la Autoridad Marítima Colombiana encargada de ejecutar la política del 

Gobierno Nacional en materia marítima, contando con una estructura institucional que contribuye al fortalecimiento del 

poder marítimo nacional, velando por la seguridad integral marítima, la protección de la vida humana en el mar, la 

promoción de las actividades marítimas y el desarrollo científico y tecnológico de la Nación. 

 

Dentro de las funciones propias de la Dirección General Marítima se encuentran la conservación y preservación del 

medio marino, la señalización marítima, la investigación científica marina, la verificación del cumplimiento de los trabajos 

de relleno, dragado y obras de ingeniería marítima, así como el ejercicio del control y la prestación del servicio de tráfico 

marítimo y fluvial. Estas actividades se desarrollan a lo largo de la jurisdicción marítima colombiana, que comprende 

928.660 km², equivalentes al 44,85 % del territorio nacional, además de los 2.900 kilómetros de línea de costa sobre los 

litorales Caribe y Pacífico, los principales ríos ubicados en las zonas de frontera y el tramo final del río Magdalena antes 

de su desembocadura al mar. De igual forma, su jurisdicción se extiende más allá de la Zona Económica Exclusiva 

(ZEE), en desarrollo de las funciones que ejerce el Estado colombiano como Estado de Abanderamiento. 

 

Para el cumplimiento de estas funciones, la Entidad cuenta con una infraestructura física distribuida en las diferentes 

regiones del país, conformada por Capitanías de Puerto, Subdirecciones, Intendencias Regionales, Estaciones de 

Control y Tráfico Marítimo, Grupos de Señalización Marítima, Centros de Investigaciones, Bases Navales, casas 

fiscales, alojamientos institucionales y demás dependencias de apoyo administrativo y operativo. Estas instalaciones 

constituyen un activo estratégico para el desarrollo de la misión institucional, razón por la cual deben mantenerse en 

adecuadas condiciones de funcionamiento, seguridad, habitabilidad y conservación, garantizando espacios dignos para 

el personal que presta sus servicios y asegurando la continuidad de las actividades misionales de la Autoridad Marítima 

Colombiana. 

 

En desarrollo de las actividades de seguimiento y administración de la infraestructura institucional, y con fundamento en 

el diagnóstico técnico realizado por el Grupo de Infraestructura y Unidades a Flote, se identificó la necesidad de 

intervenir la Casa Fiscal ubicada en el barrio Manga y los Alojamientos CIOH – DIMAR ubicados en la Base Naval ARC 

"Almirante Padilla", en la ciudad de Cartagena de Indias, debido al deterioro progresivo presentado por diferentes 

elementos constructivos como consecuencia del envejecimiento natural de los materiales, el uso permanente de las 

instalaciones y las condiciones ambientales propias del entorno marino, caracterizadas principalmente por altos niveles 

de humedad y salinidad. 
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El diagnóstico evidenció la existencia de diferentes patologías que afectan la funcionalidad y conservación de los 

inmuebles, entre las que se encuentran deterioro de cubiertas, filtraciones, humedades, fisuras, desprendimiento de 

acabados, deterioro de pisos y enchapes, desgaste de puertas, ventanas, carpinterías metálicas, de aluminio y madera, 

deficiencias en las redes hidrosanitarias, deterioro de aparatos sanitarios, afectaciones en cerramientos, escaleras, 

sistemas de almacenamiento y presión de agua, así como la necesidad de intervenir y optimizar diversos sistemas de 

aire acondicionado y demás elementos propios de la infraestructura. 

 

En atención a las necesidades identificadas, se requiere adelantar la contratación para la ejecución de obras de 

mantenimiento, reparación y adecuación de la infraestructura física de los inmuebles objeto de intervención, las cuales 

comprenden, entre otras actividades, el mantenimiento e impermeabilización de cubiertas; reparación de muros y 

tratamiento de humedades; resanes, estucos y pintura de superficies interiores y exteriores; suministro, mantenimiento 

e instalación de puertas metálicas y de madera; mantenimiento y reposición de carpinterías de aluminio y madera; 

mantenimiento y fabricación de closets y mobiliario fijo; reposición de pisos, enchapes y acabados; mantenimiento de 

redes hidrosanitarias, aparatos sanitarios, griferías y sistemas de almacenamiento y presión de agua; mantenimiento y 

reubicación de equipos de aire acondicionado; rehabilitación de escaleras, pasamanos y cerramientos; así como todas 

las actividades de demolición, retiro de elementos deteriorados, manejo y disposición final de residuos y demás labores 

complementarias necesarias para la correcta ejecución del proyecto, de conformidad con las especificaciones técnicas 

establecidas en el Anexo Técnico. 

 

El mantenimiento preventivo y correctivo constituye una estrategia fundamental para preservar la vida útil de las 

edificaciones, garantizar la funcionalidad de sus componentes y evitar el deterioro progresivo de la infraestructura 

institucional. La ejecución oportuna de estas intervenciones permite reducir el riesgo de fallas que puedan comprometer 

la seguridad de los usuarios, minimizar la necesidad de reparaciones mayores y optimizar el uso de los recursos públicos 

destinados a la conservación de los bienes inmuebles de la Entidad. 

 

La no ejecución de las obras objeto del presente proceso de contratación ocasionaría un incremento progresivo del 

deterioro de la infraestructura institucional, favoreciendo la aparición y agravamiento de las patologías constructivas 

identificadas durante el diagnóstico técnico. Esta situación podría afectar las condiciones de seguridad, habitabilidad, 

funcionalidad y salubridad de las edificaciones, comprometer la continuidad de las actividades misionales desarrolladas 

en estos inmuebles y generar mayores costos para la Entidad, como consecuencia de la necesidad de ejecutar en el 

futuro intervenciones de mayor alcance, complejidad y valor económico. Así mismo, la falta de ejecución de estas 

actividades implicaría el incumplimiento del deber que tienen las entidades públicas de administrar, proteger, conservar 

y mantener en adecuado estado los bienes públicos bajo su responsabilidad, con el consecuente riesgo de afectar la 

eficiencia en la gestión de los recursos públicos y la adecuada prestación de los servicios a cargo de la Dirección General 

Marítima. 

 

Así mismo, las intervenciones proyectadas contribuirán a mejorar las condiciones de habitabilidad, seguridad, 

funcionalidad y salubridad de los alojamientos institucionales, garantizando espacios adecuados para el bienestar del 

personal que los ocupa y permitiendo la continuidad de las actividades propias de la Dirección General Marítima. Cabe 

precisar que el presente proceso no contempla obras de embellecimiento, ornato o mejoras suntuarias, sino actividades 

orientadas exclusivamente a la conservación, recuperación y adecuado funcionamiento de la infraestructura 

institucional. 
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De otra parte, las normas vigentes en materia de responsabilidad fiscal y disciplinaria imponen a las entidades públicas 

el deber de velar por la adecuada administración, conservación y mantenimiento de los bienes bajo su responsabilidad. 

En ese sentido, la Dirección General Marítima no dispone dentro de su planta de personal del recurso humano 

especializado, ni de los equipos, herramientas y medios técnicos requeridos para ejecutar directamente las actividades 

objeto del presente proyecto, razón por la cual resulta necesario adelantar el correspondiente proceso de contratación, 

garantizando la ejecución de las obras conforme a las especificaciones técnicas establecidas y asegurando el 

cumplimiento de los principios de eficiencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal. 

 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:  

 

Teniendo en cuenta el Decreto 1469 DE 2010 “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias 

urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se 

expiden otras disposiciones”, compilado por el Decreto 1077 del 2015, en su Artículo 10. Reparaciones locativas. señala: 

“Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en 

las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características 

funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a 

que hace referencia el artículo 8° de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Están 

incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la sustitución, 

restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, 

mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas. Sin perjuicio 

de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de: 

 

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulan los servicios 

públicos domiciliarios.  

2. Prevenir daños que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder de conformidad 

con las normas civiles que regulan la materia. 

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de conservación 

histórica, arquitectónica o bienes de interés cultural.” 

 

En consecuencia, las actividades objeto del presente proceso corresponden a reparaciones locativas y labores de 

mantenimiento que no modifican la estructura portante, volumetría, uso ni configuración arquitectónica de los inmuebles, 

razón por la cual no requieren licencia urbanística, de conformidad con el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015. 

 

Con el propósito de atender las necesidades identificadas en la infraestructura objeto de intervención, mediante orden 

administrativa para la vigencia 2026 se autorizaron recursos destinados a la ejecución de obras de mantenimiento en la 

Casa Fiscal ubicada en el barrio Manga y en los Alojamientos CIOH – DIMAR, por un valor de SEISCIENTOS SEIS 

MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO 

CENTAVOS M/CTE ($606.763.099,45). 

 

Con la presente contratación se atenderán las intervenciones prioritarias identificadas en el diagnóstico técnico 

elaborado por el Grupo de Infraestructura y Unidades a Flote y en los requerimientos formulados por la Unidad. La 
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necesidad institucional se estima satisfecha en un 60 %, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal asignada para 

la vigencia 2026 frente al total de intervenciones requeridas. El porcentaje restante corresponde a actividades que no 

podrán ejecutarse con los recursos disponibles y a posibles patologías ocultas que, por la naturaleza de los procesos 

de mantenimiento preventivo y correctivo, únicamente pueden evidenciarse durante la ejecución de las obras, razón por 

la cual deberán ser atendidas en futuras vigencias, conforme a la disponibilidad presupuestal de la Entidad. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 32 de la Ley 

80 de 1993 y demás normas que regulan la contratación estatal, la Dirección General Marítima designará un supervisor 

para ejercer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato, quien velará por el 

cumplimiento del objeto contractual y asumirá las responsabilidades inherentes a la naturaleza de la supervisión, de 

conformidad con la normativa vigente. 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: 

 

2.1 OBJETO: “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS 

ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, EN 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y DE CONFORMIDAD CON LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO” 

 

2.2 LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: La ejecución del contrato se llevará a cabo en los siguientes inmuebles de 

la Dirección General Marítima, ubicados en la ciudad de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar: 

 

CIUDAD UNIDAD SIGLA DIRECCION 

CARTAGENA 

ALOJAMIENTOS DEL CENTRO 
DE INVESTIGACIONES 
OCEANOGRÁFICAS E 

HIDROGRÁFICAS DEL CARIBE 

CIOH 
Escuela Naval de Cadetes ARC "Almirante Padilla", 

Isla de Manzanillo, sector El Bosque.  

Casas Fiscal de la Grupo 
Intendencia Regional Caribe  

GINREDCA Barrio Manga, Avenida Jiménez No. 18B-07 

 

2.3 PLAZO DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será por el término de tres (03) meses, 

previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 

2.4 CANTIDADES PARA RECIBIR: Las cantidades a recibir serán las relacionadas en el anexo 1 denominado “Anexo 

Técnico”, de conformidad con las necesidades institucionales y teniendo en cuenta la modalidad del contrato a 

suscribirse; es decir, contrato de obra. 

 
Las actividades no previstas únicamente podrán ejecutarse cuando sean indispensables para la correcta ejecución del 

objeto contractual, exista disponibilidad presupuestal y se tramite la correspondiente modificación contractual conforme 

a la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. 

 

2.5 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: El tipo de contrato a celebrar es de OBRA1.  

 
1 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=88640 “b) Prestaciones incorporadas en el contrato de obra. 
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El numeral 2 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, regla: 

 

“Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se 

refiere el presente Estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de 

la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 

(…) 

 

1o. Contrato de Obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 

mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, 

cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago…” 

 

2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas de los mantenimientos están relacionadas en el 

Anexo 1 denominado “Anexo Técnico” del presente documento. 

 

2.7 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: De conformidad con la clasificación de bienes y servicios de acuerdo con 

el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas. 

 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 
CLASIFICACIÓN 

UNSPCS 

F. SERVICIOS 

72.SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

10.SERVICIO DE  
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE 

CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 

29.SERVICIO DE  
MANTENIMIENTO Y  
REPARACIÓN DE  
INSTALACIONES   

72102900 

F. SERVICIOS 

72.SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

10.SERVICIO DE  
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE 

CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 

33.SERVICIO DE  
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS   

72103300 

F. SERVICIOS 

72.SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

15. SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 

COMERCIO  
ESPECIALIZADO 

36. SERVICIOS DE 
TERMINADO INTERIOR, 

DOTACIÓN 
Y REMODELACIÓN 

72153600 

F. SERVICIOS 

72.SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

10.SERVICIO DE  
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE 

CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 

15. SERVICIOS DE 
APOYO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

72101500 

F. SERVICIOS 
72.SERVICIOS DE 

EDIFICACIÓN, 

15. SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 

12.SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 
72151200 

 
 Ahora bien, es importante referirse a las diferentes prestaciones de obra que puedan realizarse sobre un bien inmueble y las formas como están previstas 
en el Estatuto de Contratación en Colombia y en el derecho comparado. 
En términos generales, el contrato de obra tiene como finalidad la ejecución de una obra pública, considerándose dentro del alcance de la misma todo 
trabajo que tiene por objeto, crear, construir, conservar o modificar bienes inmuebles incorporándose a dicho concepto trabajos como la construcción, 
instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de los bienes inmuebles, así como la construcción, instalación, conservación, 
mantenimiento, reparación y demolición de aquellos bienes  destinados a un servicio público o al uso común. 
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CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

COMERCIO 
ESPECIALIZADO 

HVAC CALEFACCIÓN Y 
ENFRIAMIENTO Y AIRE 

ACONDICIONADO 

F. SERVICIOS 

72.SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

15. SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 

COMERCIO 
ESPECIALIZADO 

15. SERVICIOS DE 
SISTEMAS 

ELÉCTRICOS 
72151500 

F. SERVICIOS 

72.SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

14. SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

PESADA 

11.SERVICIO DE  
TENDIDO DE CABLES 

ELÉCTRICOS 
72141115 

 

 

2.8 INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL 

O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO:  

 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría 

de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

 

Acuerdo Comercial 
ENTIDAD 
INCLUIDA 

UMBRAL 
EXCEPCIÓN 
APLICABLE 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI NO NO NO 

México SI NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá SI NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea SI NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados Unidos SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

México SI NO NO NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SI NO NO NO 

Guatemala SI NO NO NO 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea  SI NO NO NO 

Israel SI NO NO NO 

Reino Unido e Irlanda del 
Norte 

SI NO NO NO 

Comunidad Andina SI NO NO NO 
Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales 

 

Nota: La información aquí suministrada se hace a título ENUNCIATIVO. Por lo tanto, el oferente está en la obligación 

de consultar lo referido por la constitución, las leyes y la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente al respeto.  

 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN ABREVIADA 

A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 
A3-FOR-038 v04 

 

 

P á g i n a   7  |  105 
  

2.9 TIPO DE ADJUDICACIÓN:  

En la fecha establecida en el Cronograma, la Entidad adjudicará el proceso mediante acto administrativo. 

 

El orden de elegibilidad se establecerá a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las propuestas para cada 

uno de los criterios establecidos en el CAPÍTULO IV, ordenados de mayor a menor. 

 

Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al informe de evaluación, la entidad, por 

medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso al Proponente ubicado en el primer lugar del orden de 

elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso. 

 

2.10  PROCEDIMIENTO SORTEO CONSOLIDACIÓN DE OFERENTES: 

La entidad estatal, teniendo en cuenta el objeto contractual, determina que cuando se reciba más de diez (10) 

manifestaciones de interés, NO SE VA A REALIZAR SORTEO, por lo cual el proceso continuará con todos los 

interesados que hayan presentado manifestación de interés, sin limitación en el número de futuros proponentes. 

 

Lo anterior encuentra sustento en los principios de transparencia, selección objetiva, libre concurrencia e igualdad 

previstos en la Ley 80 de 1993, así como en las disposiciones que regulan la modalidad de selección abreviada de 

menor cuantía contenidas en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, las cuales facultan a la Entidad para 

prescindir del mecanismo de sorteo cuando ello favorezca una mayor participación de oferentes y garantice la pluralidad 

de proponentes, siempre que se respete el principio de igualdad de oportunidades y las reglas previamente establecidas 

en los documentos del proceso. En consecuencia, la decisión de no limitar el número de participantes constituye una 

medida orientada a fortalecer la competencia, promover la concurrencia de interesados y maximizar las posibilidades 

de obtener la oferta más favorable para la Entidad. 

 

2.11  ACUERDO MARCO DE PRECIOS:  

 

En acatamiento de lo establecido en el Decreto No. 1082 del 25 de mayo de 2015, artículo 2.2.1.2.1.2.7. “Procedencia 

del Acuerdo Marco de Precios”, modificado por el artículo 8 del Decreto 142 de 2023, que reza: “Las entidades estatales 

sometidas al Estatuto General de Contratación de la administración pública están obligadas a adquirir Bienes y Servicios 

Uniformes y No Uniformes de Común Utilización, a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, 

diseñados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.” se 

adelantó verificación en la página www.colombiacompra.gov.co (Colombia Compra Eficiente), encontrando que los 

bienes, obras y servicios a contratar, es decir “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA EN LA CIUDAD DE 

CARTAGENA DE INDIAS, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y DE 

CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO”, no están 

incluidos en Acuerdo Marco alguno.  
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3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:  

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, La Modalidad de Selección que corresponde dentro del presente 

Proceso de Contratación es SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, conforme lo contemplado en los artículos 

11 y 32 numeral 1 de la Ley 80 de 1993, artículo 2, numeral 2, literal b de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007, Decreto 1082 

del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Planeación Nacional, Título 1. “Contratación Estatal”, Capitulo 1. “Sistema de Compras y Contratación Pública”, Sección 2. 

“Estructura y Documentos del Proceso de Contratación”, Subsección 2. “Selección Abreviada”, artículo 2.2.1.2.1.2.20. 

“Procedimiento para la Selección Abreviada de Menor Cuantía”, en atención a la Cuantía del presente Proceso. 

 

Adicionalmente, se fundamentara en las normas contenidas en las disposiciones que a continuación se enuncian: Leyes 80 

de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 2069 de 2020, Decreto 1082 de 2015, sus decretos reglamentarios y las demás 

normas legales vigentes sobre la materia, y en lo no regulado particularmente, por las normas civiles y comerciales y, en 

general, todas aquellas que adicionen, complementen o regulen las condiciones que deben reunir los proponentes y todas 

las relaciones con el objeto de la contratación.  

 

 

4 ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  

 

4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO: En cumplimiento de lo establecido en  Libro 2, Parte 2, Títutlo1, Capítulo 1, 

Sección 1, Subsección 6 “Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las Entidades Estatales”, 

artículo 2.2.1.1.1.6.1 “Deber de análisis de las Entidades Estatales” del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, la 

Dirección General Marítima adelanta el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de 

contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, lo cual 

se indica a lo largo del presente estudio. (ver Anexo 6). 

 

4.1.1 ASPECTOS GENERALES 

 

El sector de la construcción en Colombia entra a 2026 con un escenario distinto al que marcó los últimos años. Luego 

de una etapa caracterizada por la desaceleración de la actividad, la contracción de la demanda y mayores restricciones 

financieras, el panorama comienza a mostrar señales de estabilización progresiva, más alineadas con una recuperación 

ordenada que con un crecimiento acelerado. 

 

Los análisis de Camacol y de distintos actores económicos coinciden en que 2026 será un año clave para ajustar el 

rumbo: consolidar procesos, afinar la planeación y operar en un mercado que, aunque más estable, sigue presentando 

desafíos estructurales. 

 

Para los constructores, este contexto impacta directamente la formulación de proyectos, la programación de obra, la 

gestión de costos y la relación con proveedores y aliados estratégicos. 

 

El sector de la construcción en Colombia continúa en un proceso de ajuste estructural y adaptación a las nuevas 

condiciones macroeconómicas. Para 2026, las proyecciones del mercado indican un entorno más estable, con un 
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crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estimado entre 2,8 % y 3 %, según análisis económicos de la OCDE y 

reportes especializados del sector construcción. Aunque el inicio del año refleja una moderación en el ritmo de expansión, 

con un crecimiento anual del 2,6 % en enero, inferior al 3,2 % registrado al cierre de 2025, la actividad productiva 

mantiene una tendencia positiva.  

 

La recuperación del sector ha sido impulsada por factores como la normalización gradual de las tasas de interés, que 

mejora las condiciones de financiación tanto para desarrolladores como para hogares  compradores. Asimismo, la 

demanda habitacional presenta señales de dinamismo, con un crecimiento proyectado entre 5 % y 12 % en ventas de 

vivienda nueva para 2026, en línea con las expectativas de Camacol y los análisis de mercado. En paralelo, el subsector 

de obras civiles continúa mostrando un comportamiento robusto, luego de alcanzar un crecimiento del 13,1 % durante 

2025 y proyectarse como uno de los principales motores de inversión en infraestructura para el presente año.  

 

En conjunto, estos elementos evidencian que la recuperación económica ha sido más sólida de lo previsto, brindando un 

escenario favorable para la reactivación ordenada del sector. No obstante, persisten desafíos relacionados con la 

financiación de nuevos proyectos, la variabilidad en la iniciación de obras y la necesidad de mantener niveles eficaces 

de productividad y planeación estratégica. 

 

Entorno macro y demanda interna 

 

• Crecimiento y ciclo: el rango de 2,8 %–3,0 % configura un suelo de estabilidad para el consumo y la inversión, 

mejor que en los años de ajuste, pero sin señales de boom. La moderación del inicio de 2026 sugiere ventas y 

rotación en ascenso gradual, no acelerado.  

 

• Tasas de interés: la normalización progresiva mejora el acceso a crédito de empresas y hogares, habilitando 

decisiones de compra pospuestas (durables, vivienda, bienes de capital) y soporte a capital de trabajo.  

 

• Consumo de hogares: el gasto en servicios (comercio, transporte, alojamiento, comidas) seguirá siendo motor; el 

empleo resiliente y remesas sostienen la demanda, con alimentos procesados creciendo ~4,6 % en 2026 (vía 

encadenamientos comerciales). 

 

Dinámicas sectoriales con impacto comercial 

 

• Construcción y vivienda: ventas de vivienda con potencial de +5 % a +12 % en 2026; sin embargo, iniciaciones 

permanecerían contenidas (-1,2 %), generando un mercado activo pero prudente para materiales, acabados, 

ferreterías y dotación (mayor planeación de inventarios).  

 

• Obras civiles: mantienen un sesgo expansivo tras crecer 13,1 % en 2025; esto impulsa demanda de insumos 

industriales, logística y servicios técnicos especializados.  

 

• Agroindustria: el repunte del consumo y la estabilidad de precios favorecen mayores volúmenes de compra y 

rotación en retail y food service. 
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El mantenimiento de instalaciones eléctricas e hidráulicas se enmarca dentro de las actividades especializadas del sector 

construcción y obras civiles, cuyo comportamiento económico es medido por el DANE en diferentes operaciones 

estadísticas. De acuerdo con los Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) del DANE, el valor agregado 

de las actividades especializadas de la construcción presentó una variación anual positiva en 2025, reflejando estabilidad 

en la demanda de servicios técnicos como mantenimientos, adecuaciones e intervenciones de redes eléctricas e hidráulicas. 

 

 

 
Fuente: DANE – IEAC 2025 

 

Asimismo, en el tercer trimestre de 2025, el valor agregado de las obras civiles creció 13,1%, lo que evidencia la dinámica 

del sector en actividades relacionadas con infraestructura, mantenimiento y adecuación de instalaciones. 

 

Este comportamiento permite inferir que el sector cuenta con una oferta amplia de proveedores especializados en sistemas 

eléctricos e hidráulicos, lo cual se refleja en la estabilidad de precios relativos de materiales como tuberías, accesorios, 

cableado y protecciones eléctricas; todos insumos fundamentales para los trabajos requeridos en el muelle. 

 

4.1.2 PERSPECTIVA COMERCIAL: 
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El análisis del sector muestra la presencia constante de empresas dedicadas a la instalación y mantenimiento de redes 

eléctricas y sistemas hidráulicos. Estas actividades requieren mano de obra certificada, cumplimiento del RETIE y manejo de 

materiales regulados. 

 

La oferta de proveedores está ampliamente documentada en estudios publicados por el DANE y Colombia Compra Eficiente. 

Por ejemplo, los estudios de mercado disponibles en SECOP evidencian que para bienes eléctricos e insumos de instalación 

existe una amplia disponibilidad nacional de fabricantes y distribuidores. 

 

Adicionalmente, informes del sector construcción e infraestructura muestran que, a pesar de variaciones en precios de acero, 

cables e insumos, la cadena de suministro se ha mantenido operativa y con cobertura nacional, permitiendo la ejecución 

normal de proyectos de mantenimiento. 

 

 
Fuente: DANE, elaborado por Grupo Bancolombia. 

 

 

 

4.1.3 CRECIMIENTO Y ACTIVIDAD DEL SECTOR: 

 

El comportamiento reciente del sector construcción, y particularmente del subsector de obras civiles (al cual pertenece el 

mantenimiento y adecuación de infraestructura eléctrica e hidráulica) evidencia una recuperación progresiva después de los 

retrocesos observados entre 2019 y 2020. De acuerdo con datos del DANE, consolidados y analizados por el Grupo 

Bancolombia, la variación anual del PIB de obras civiles muestra una tendencia de estabilización desde 2022, con 

perspectivas de crecimiento positivo para los años 2024 y 2025. 
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Fuente: DANE, elaborado por Grupo Bancolombia. 

 

Durante 2019 y 2020, el sector presentó caídas significativas asociadas a la desaceleración económica y a los efectos de la 

pandemia, con una reducción cercana al –13,4 % en edificaciones y disminuciones similares en obras civiles. Sin embargo, 

a partir de 2021 se observa un punto de inflexión, con un repunte en las actividades relacionadas con infraestructura y una 

recuperación continúa impulsada por la reactivación de proyectos públicos y privados, la inversión territorial y la reanudación 

de programas de mantenimiento y adecuación. 

 

En 2022, aunque el PIB total registró una moderada variación negativa (–12,5 % en edificaciones), las obras civiles 

mantuvieron un desempeño más estable, contribuyendo a sostener la dinámica del sector. Para 2023, la economía del 

subsector inició una estabilización con una variación cercana a 0,1 %, reflejo de un ambiente de menor volatilidad en la 

demanda de servicios especializados como instalación y mantenimiento de redes técnicas, adecuación de infraestructura 

funcional y mejoras operativas en instalaciones existentes. 

 

El panorama proyectado para 2024 y 2025 es más favorable. Las proyecciones indican que el PIB de obras civiles crecerá 

alrededor del 4,2 % en 2025, evidenciando un ciclo expansivo que favorece especialmente los servicios relacionados con 

mantenimiento, reparación, adecuación y actualización de infraestructura existente. Este comportamiento se explica por el 

avance en programas de inversión regional, la necesidad de mantener la continuidad operativa de instalaciones críticas, la 

reposición de activos y el fortalecimiento de la infraestructura pública, en especial la asociada a logística, transporte y servicios 

estratégicos. 

 

Este entorno económico ofrece condiciones estables para la contratación de servicios como los requeridos por la Dirección 

General Marítima, ya que existe disponibilidad de proveedores especializados, oferta laboral calificada y precios de mercado 

que, aunque sensibles a la tasa de cambio y a la dinámica de insumos importados, permanecen dentro de rangos competitivos 

y consistentes con las tendencias nacionales del sector. 
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En consecuencia, el comportamiento positivo del subsector de obras civiles entre 2024 y 2025 respalda la viabilidad del 

proceso contractual, al garantizar un entorno de mercado propicio, una capacidad técnica instalada robusta y un marco de 

precios alineado con las expectativas económicas del país. 

  

4.1.4 ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 

 

El índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED), es un indicador que permite conocer la variación promedio 

mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos en la construcción de edificaciones en el país. 

El ICOCED incluye dentro de la medición, la representatividad de las edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 

subgrupos de costo, 6 capítulos constructivos, además de la agregación de los bienes y servicios estructurados para 8 grupos 

de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especializados de la construcción, equipos 

especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados según dichos grupos y llegando hasta 93 insumos. 

 

En abril de 2024, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) presentó una variación mensual de 

0,27%, en comparación con marzo de 2024. Para edificaciones residenciales la variación mensual fue de 0,27% y aportó 0,17 

puntos porcentuales positivos a la variación mensual total (0,27%). Por su parte, para las edificaciones no residenciales la 

variación mensual fue de 0,28% y contribuyó con 0,10 puntos porcentuales a la variación mensual total (0,27%). En cuanto a 

los destinos que más sumaron a la variación total del índice se tienen Apartamentos (0,27%), Comercio (0,29%), Casas (0,24%), 

Educación (0,30%) y oficinas (0,29%), los cuales aportaron en conjunto 0,24 puntos porcentuales a la variación mensual total 

(0,27%). 

 

Variación mensual del ICOCED, por destino Total nacional. Abril 2024. 

 
Fuente: DANE, ICOCED. 

 

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el 

índice. 

 

Por grupos de costos, los grupos de Servicio Generales de la Construcción (0,55%) y Mano de Obra (0,44%), fueron los que 

más contribuyeron a la variación total del ICOCED al contribuir con 0,21 puntos porcentuales a la variación total mensual del 

índice (0,27%). 
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4.1.5 ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 

 

En abril de 2024, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una variación mensual de 0,24%, 

con respecto marzo de 2024. Según tipos de construcción, los grupos Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 

puentes, carreteras elevadas y túneles (0,37%), el cual sumó 0,21 puntos porcentuales a la variación total mensual del ICOCIV 

(0,24%). 

 

El mayor incremento de precios lo registra el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 

(acueductos) con una variación de 7,95%, la cual se explica principalmente por los grupos de costos de materiales (6,07 p.p.), 

mano de obra (1,18 p.p.) y maquinaria (0,32 p.p.) (Tabla 8 - Anexo 8). Por su parte, el mayor aporte a la variación año corrido 

del ICOCIV (6,45%), se registró en la agrupación de subclases CPC V2.0 A.C. carreteras, calles, vías férreas y pistas de 

aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles con 3,40 puntos porcentuales. (Anexo 2). Dentro de este, el grupo de costos 

que mayor contribución presentó fue materiales con 4,42 puntos porcentuales, seguido del grupo de mano de obra (0,66 p.p.) 

y maquinaria (0,50 p.p.) 

 

Después de un importante y detallado trabajo técnico que implicó entre otros, el diseño conceptual y operativo que define las 

condiciones de la recolección y análisis de los presupuestos de obra del universo de obras civiles en Colombia, así como su 

estandarización y homologación, fue posible contar con la información que permitió el diseño de un nuevo índice de costos. El 

ICOCIV incluye dentro de la medición, la representatividad de las obras civiles y presenta resultados para cinco agrupaciones 

de subclases y 17 Subclases CPC V2 AC1 , 46 tipologías de obra, 316 capítulos constructivos asociados a las obras, además 

de la agregación de los bienes y servicios estructurados para siete grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, 

transporte, materiales, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados según dichos 

grupos y llegando hasta 127 insumos. 

 

VARIACIÓN MENSUAL Y CONTRIBUCIÓN DEL ICOCIV SEGÚN TIPOS DE CONSTRUCCIÓN TOTAL NACIONAL 

 
Por grupos de costos, los grupos de Mano de Obra (0,78%) y Materiales (0,13%), fueron los que más contribuyeron a la variación 

total del ICOCIV al aportar con 0,20 puntos porcentuales a la variación total mensual del índice (0,24%).  

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 

 

 INDICADORES: Indicador de Producción de Obras Civiles13 (precios corrientes) En el primer trimestre de 2024, el indicador 

de producción de obras civiles (IPOC) registró un crecimiento de 14,0%, con relación al primer trimestre de 2023 y está explicado 

principalmente por el comportamiento positivo en dos de los cinco grupos de obra; el grupo de Carreteras, calles, vías férreas 
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y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (13,9%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 

obras hidráulicas (acueductos) (87,4%), los cuales sumaron en conjunto 13,2 puntos porcentuales a la variación anual (14,0%). 

 

En el primer trimestre de 2024, el indicador de producción de obras civiles a precios constantes registró un crecimiento de 7,5%, 

con relación al primer trimestre del año anterior. Este aumento obedece principalmente a la variación positiva de dos grupos de 

obra; Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (80,1%) y Carreteras, calles, vías 

férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (6,5%), los cuales sumaron en conjunto 8,7 puntos 

porcentuales a la variación total anual (7,5%). 

 

Variación anual de los indicadores de coyuntural del sector de la construcción I Trimestre (2023-2024) 

 
En el primer trimestre de 2024 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 0,7% con relación al mismo trimestre 

de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un incremento en el valor 

agregado de la construcción de 0,7% en su variación anual, que se explica principalmente por el crecimiento del valor agregado 

de las obras civiles (7,6%) y el aumento de 0,7% del valor agregado de las actividades especializadas. Por otro lado, el valor 

agregado de las edificaciones decrece en 2,5%. 

 

El desempeño esperado de la economía colombiana, muy inferior a su capacidad potencial, continuaría siendo la principal causa 

de los inmensos desafíos que enfrentan los sectores productivos en 2024. Las bajas perspectivas de crecimiento del PIB (0,6 

% para 2024) seguirían traduciéndose en una evolución desafiante para sectores que acumulan importantes deterioros y 

ralentizaría aquellos que se habían posicionado como motores de crecimiento. 

 

Ciertos sectores considerados clave para la economía se mantendrían en terreno de contracción: la industria manufacturera, la 

construcción y el comercio (CTAC). La menor demanda por bienes, el lento proceso de desinflación y las aún altas tasas de 

interés serían los factores determinantes detrás del bajo desempeño esperado para estos sectores. 
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Del macro sector de comercio, transporte, alojamiento y comidas (CTAC) se esperaría una moderación, convergiendo hacia 

niveles previos a la pandemia. Las elevadas tasas de interés, el lento proceso de desinflación, la incertidumbre en el precio de 

los combustibles y la limitada capacidad de endeudamiento de los hogares llevarían a una moderación del comercio, con una 

tendencia hacia la contracción tras el sobrecalentamiento del sector durante 2022. En este contexto, se prevé una corrección 

en el gasto, con una estabilización del consumo en el sector de servicios y un incremento en el consumo de bienes durables. 

 

Por su parte, la administración pública, salud y educación es el macro sector llamado a impulsar el crecimiento de la economía, 

sobre la base de la mayor capacidad de gasto (presupuesto aprobado para este año) que tendría el Gobierno nacional en 2024, 

con asignaciones generosas para salud y educación. Sin embargo, para este macro sector prevalece la incertidumbre para la 

toma de decisiones estratégicas debido a los potenciales cambios regulatorios que podrían afectar estas actividades. 

 

 ¿Qué viene para el sector secundario? 

 

Por su parte, las actividades secundarias –construcción e industria manufacturera– se enfrentan a otro año desafiante, dada su 

elevada sensibilidad al comportamiento de las tasas de interés y la ausencia de grandes proyectos de infraestructura. La 

producción manufacturera se enfrenta a la débil demanda interna por bienes durables, lo que mantendría mermado el 

desempeño de rubros como las confecciones, la metalurgia, la fabricación de muebles y la de vehículos. Entre tanto, en la 

construcción de edificaciones es previsible un bajo avance de obra, a raíz de la baja demanda por vivienda y los altos inventarios. 

 

Esperamos que el subsector de obras civiles empiece a exhibir una recuperación, en un contexto en el que los agentes 

relacionados con obras del nivel nacional disponen de los recursos monetarios, pero el desafío está en superar algunos retos 

extra financieros. 
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Infraestructura:  

 

Aumentar la confianza de los diferentes actores en el sector es, sin duda, el reto más importante El progreso en el desarrollo 

de infraestructura en Colombia es notable, a pesar de presentar desafíos en algunos proyectos. Ya son tres generaciones de 

concesiones completadas y un avance del 76% en la cuarta generación (4G) al cierre de 2023. Además, el país cuenta con un 

amplio presupuesto respaldado por el Estado y un considerable backlog por ejecutar, como lo señala el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo (MFMP), con vigencias futuras ascendentes a COP44,9 bn entre 2024 y 2028, incluyendo COP4,9 bn en 2023 y COP5,8 

bn en 2024. 

 

Sin embargo, la ejecución de las vías 4G se ha visto afectada los últimos dos años por diversas causas, reflejadas en una caída 

del 14% en el índice de producción de obras civiles en 2023, con implicaciones económicas derivadas de los encadenamientos 

asociados a la infraestructura. Además, se han generado efectos negativos en la confianza inversionista debido al 

congelamiento de tarifas de peajes, retos en materia de licencias ambientales, consultas previas y sobrecostos. La incertidumbre 

por las inconsistencias en las asignaciones presupuestales en el PGN 2024, y pronunciamientos sobre el manejo de las 

vigencias futuras, también ha contribuido a este panorama desafiante.  

 

Superar los retos institucionales y regulatorios es crucial para agilizar la implementación de proyectos en todas sus etapas y 

recobrar la confianza inversionista. La articulación públicoprivada para la ejecución, financiamiento y operación es un reto 

importante que permitiría retornar a una senda de crecimiento potencial más dinámica, considerando que la inversión ha 

representado menos del 20% del PIB por el lado de la demanda en los últimos años. 

 

Entre las oportunidades de largo plazo se destaca la consolidación gradual de un modelo de transporte intermodal moderno, en 

línea con el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) presentado en 2020. Allí se identifican las brechas, desafíos y 

oportunidades hasta 2035, con proyectos prioritarios y un marco institucional para facilitar la coordinación entre actores públicos 

y privados, así como la asignación de recursos y la evaluación de resultados. En conclusión, el sector de infraestructura en 

Colombia tiene un gran potencial para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social a largo plazo,  

aunque enfrenta desafíos significativos que deben ser abordados para asegurar su desarrollo en el largo plazo. Fuente: Marco 

Fiscal de Mediano Plazo 2023,% -19% Centrales eléctricas -14.5% -38.8% Acueductos y represas -21.7% -9.7% Túneles -70% 

-56% Pistas de aterrizaje 228.6% -31.8% Puertos y vías navegables 31.1% 118.2% Total IPOC -2.4% -14.4% 11.8 4.7 1.6 2.3 

8 0.7 1.4 0 4 8 12 Carreteras Aeropuertos Ferreo Fluvial Billones de pesos Ola 1 Ola 2 Vigencias futuras infraestructura 2024-

2029 % Variación anual obras de infraestructura 2022-2023 Proyectos 5G Ola 1 y 2 CAPEX (COP bn)  

 

Construcción:   

 

La persistencia de altas tasas y costos de construcción continuarán como los principales factores de una demanda de vivienda 

históricamente baja  

 

El sector de la construcción de vivienda es vital para la generación de empleo y el progreso económico del país. Sin embargo, 

2023 presentó desafíos y se anticipan más para 2024. El rubro de edificaciones, que representa dos tercios del sector, ha tenido 

un bajo desempeño debido al enfriamiento del mercado de vivienda. Esto se ve reflejado en el balance del primer trimestre de 

2024, con una contracción del 18% en comparación con el mismo periodo de 2023. 
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A pesar de una corrección a la baja en el índice de precios al consumidor (IPC), y en los costos de construcción, los aumentos 

en los costos de mano de obra siguen presionando al sector. Aunque se espera una disminución gradual en las tasas de 

financiación, y en la inflación de los costos de construcción para el cierre del 2024, estos ajustes serán lentos, de modo que 

esperamos un mejor panorama durante 2025. En línea con lo anterior, para este año, nuestras proyecciones suponen una 

menor demanda de vivienda, lo que podría llevar al sector de edificaciones a reportar una variación anual del -2,1%.  

 

La contracción en las ventas de viviendas a nivel de doble dígito, registrada durante 21 meses consecutivos, refleja el momento 

que atraviesa el sector. Según datos de Camacol, esta es otra de las consecuencias del aumento en costos y desincentivo por 

parte de los compradores derivado de las altas tasas de interés. Ante este panorama, se ha generado una afectación en el 

cierre financiero de proyectos, provocando, a su vez, una disminución en las iniciaciones de obras de construcción, que han 

reportado caídas durante 13 meses consecutivos. Una consecuencia adicional se refleja en las renuncias de unidades para 

construcción, las cuales han aumentado cerca del 50% en el último año.  

 

A pesar de estos desafíos, se espera que el sector recupere dinamismo a medida que algunos factores adversos se mitiguen. 

Sin embargo, el panorama sigue siendo desafiante en el corto y mediano plazo debido al estrés financiero que viven los hogares 

y la desaceleración económica que afecta los ingresos de las familias.  

 

Esperamos que las iniciaciones para 2024 sean alrededor de 135.000 unidades, lo que supondría una disminución del 5,4%. 

En materia de ventas de vivienda nueva mantenemos nuestra proyección de 120.000 unidades para 2024, con un posible sesgo 

al alza dependiendo de la ejecución de los planes y subsidios del Gobierno. 

 

4.1.6 ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

En el mercado a nivel nacional se ha identificado un amplio sector de empresas dedicadas al mantenimiento de bienes 

inmuebles, en cual se encuentran las siguientes personas naturales y/o jurídicas que ofrecen los bienes/servicios objeto 

del contrato, así: 

 

PROVEEDORES NACIONALES PROVEEDORES LOCALES 

DRESGO S.A.S. CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS INTEGRALES LTDA – CODINTE LTDA 

TRIGAR DE LA CONSTRUCCION CONSTRUCCIONES RIGUE Y COMPAÑÍA LTDA 

PROCONSTRU RD S.A.S. CONSTRUCCIONES CIVILES DEL VALLE LTDA 

CONSTRUCCIONES AL DIA S.A.S. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LTDA 

EMES LTDA OBRA MAGNA 

ICOPORCES S.A.S.  

 

4.1.7 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

4.1.7.1 CONTRATACIONES ANTERIORES DEL BIEN/ SERVICIO 

 

En vigencias anteriores, la Dirección General Marítima ha contratado bienes/ servicios relacionados con el presente 

proceso contractual así: 
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ENTIDAD 

ESTATAL 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
OBJETO DEL CONTRATO 

VALOR DEL 

CONTRATO 
VIGENCIA 

INTENDENCIA 

REGIONAL No.3 
MENOR CUANTÍA 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES DE CONTROL DE 

TRÁFICO MARÍTIMO Y FLUVIAL DE LA DIMAR UBICADAS EN 

BARRANQUILLA Y SANTA MARTA, DE ACUERDO CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ANEXO "A" DEL PROCESO" 

$806,878,953 2025 

INTENDENCIA 

REGIONAL No.4 
MENOR CUANTÍA 

CONTRATAR SERVICIOS PARA PLAN DE MANTENIMIENTO 

ESTACIONES DE CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA EN LAS CAPITANÍAS DE PUERTO 

DE TURBO Y COVEÑAS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN 

EL ANEXO A 

$748.382.504 2025 

INTENDENCIA 

REGIONAL No.1 
MENOR CUANTÍA 

CONTRATAR LA PRIMERA FASE DE INSTALACIÓN DE TECHOS 

PARA LAS TERRAZAS DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE 

BUENAVENTURA Y EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

MARÍTIMA EN BUENAVENTURA, DE ACUERDO CON 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO “A” 

$407.058.251,27 2025 

 

4.1.1.1 CONTRATACIONES POR PARTE DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES  

 

Igualmente se consultó la página web www.colombiacompra.gov.co, encontrándose que las entidades estatales que han 

adquirido bienes iguales o similares: 

 

ENTIDAD ESTATAL 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
OBJETO DEL CONTRATO 

VALOR DEL 

CONTRATO 
VIGENCIA 

ALCANDIA DE 

FLORIDABLANCA 
MENOR CUANTÍA 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLEGIO 

TECNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN SEDE A 

EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 

$509.527.307,00 2025 

ALCADIA MUNICIPIO DE 

BARRANCO DE LOBA 
MENOR CUANTÍA 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN EL 

CORREGIMIENTO DE LOS CERRITOS MUNICIPIO DE 

BARRANCO DE LOBA, BOLIVAR 

$315.013.140,00 2025 

COMANDO AEREO DE 

COMBATE No.6 –TRES 

ESQUINAS 

MENOR CUANTÍA 
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DEL CACOM 6 
$1.401.000.000,00 2025 

SUPERINTENDNECIA 

FINANCIERA DE 

COLOMBAI. 

MENOR CUANTÍA 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA 

(EDIFICIO, MOBILIARIO Y CONSERVACIÓN) DE LA 

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. 

$640.000.000,00 2025 

ALCADIA MAYOR DE 

BOGOTÁ 
MENOR CUANTÍA 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 

CORRECTIVO Y ADECUACIONES MENORES A LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES 

EXTERNAS, SEDE ADMINISTRATIVA Y PREDIOS DE 

PROPIEDAD Y A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

$1.200.000.000,00 2025 

 

4.2 PRECIOS DE MERCADO. 

 

De acuerdo con las cotizaciones presentadas (Anexo 6 – Estudio comparativo cotizaciones y análisis de mercado) se realizó 
un promedio por cada uno de los trabajos que se pretende realizar, tomándolo como valor de referencia para las cantidades 
mínimas que se listan en el proceso. Se realizó un promedio del precio global con las cotizaciones obtenidas, tomándolo 
como valor de referencia; los valores incluyen todos los impuestos, tasas y/o contribuciones.  El comparativo de las 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN ABREVIADA 

A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 
A3-FOR-038 v04 

 

 

P á g i n a   20  |  105 
  

cotizaciones se encuentra descrito en el Anexo 6. De acuerdo con el estudio realizado los trabajos se encuentran en el 
mercado nacional, alcanza el presupuesto asignado al proceso para su contratación, de modo tal que se puede suplir la 
necesidad Institucional. 

 
4.3 PERSPECTIVA TÉCNICA:  

 
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO: Un mantenimiento son todas las acciones que busca mantener un bien, restaurarlo a un 
estado en el cual pueda llevar a cabo la función requerida, de manera específica en relación al presente proceso, el cual consta 
de actividades que requieren ser ejecutadas de manera prioritaria para garantizar las condiciones básicas de funcionamiento, 
servicio y bienestar al personal de la institución que labora en la Instalaciones de la entidad y las personas que habitan las 
viviendas fiscales y alojamientos militares, es así, que por las condiciones de climáticas preponderantes como por ejemplo la 
alta pluviosidad, la salinidad, el alto nivel freático, deterioran internamente y externamente la infraestructura general, así mismo, 
con el fin de lograr en lo posible satisfacer las necesidades de las dependencias y alojamientos de la entidad, esto en temas 
mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura necesarios y de esta manera coadyuven a mantener y prolongar 
la vida útil de los bienes inmuebles de la Institución. 
 
Como expectativa principal al realizar el presente mantenimiento es mejorar las condiciones de los espacios en los cuales los 
funcionarios de la Dirección General Marítima desarrollan sus actividades diarias.  
 

4.4 PERSPECTIVA JURÍDICA:  

 

Analizando el objeto del presente proceso de selección el cual consiste “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA EN LA CIUDAD DE 

CARTAGENA DE INDIAS, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y DE CONFORMIDAD CON 

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO” se tiene que el mismo es legalmente viable, 

se encuentra conforme a lo establecido en el Código Civil, artículos 1518 y 1519, es licito, no contraviene normas de carácter 

público, existe en el comercio, contribuye a la aplicación del principio de transparencia establecido en el artículo 24 de la Ley 

80 de 1993, además el objeto está conforme al desarrollo de los procesos y procedimientos que permiten en forma continua y 

eficiente el cumplimiento de la misión institucional.  

 

Por otra parte, la Ley 80 de 1.993 en su artículo 3 señala que “las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la 

continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 

colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”, siendo aplicables para el efecto los principios de la Constitución 

Nacional, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1.993 y sus decretos reglamentarios, la 

Ley 1150 de 2.007, el Decreto 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes con el presente proceso de 

selección, así:  

 

Normatividad Aplicable: El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está 

conformado por la Constitución Política, las Leyes de la República de Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 

de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 2195 de 2022, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021, las 

normas orgánicas del Presupuesto, las disposiciones cambiarias, Estatuto Tributario y las demás normas concordantes con la 

materia objeto del contrato, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. Las normas y 

especificaciones técnicas vigentes, que resulten pertinentes, de acuerdo con las Leyes Colombianas.  
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Considerando todo lo anterior, desde el punto de vista regulatorio y legal, el objeto del presente proceso contractual es lícito, se 

encuentra viable desde el punto de vista jurídico y en consecuencia la realización del presente proceso contractual.  

 

4.5 PERSPECTIVA FINANCIERA:  

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los 

proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir 

oportuna y cabalmente el objeto del contrato La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser 

adecuada y proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los 

requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de Contratación y de 

los posibles oferentes (ver la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector en http://www.colombiacompra.gov.co/manuales). 

En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la Entidad Estatal debe hacer uso de 

los indicadores que considere adecuados respecto al objeto del Proceso de Contratación. 

 

Las Entidades Estatales no deben limitarse a determinar y aplicar de forma mecánica fórmulas financieras para determinar los 

indicadores. Deben conocer cada indicador, sus fórmulas de cálculo y su interpretación. 

 

Indicadores de capacidad financiera. 

 

Se deberán exigir los indicadores establecidos en la matriz 2 – indicadores financieros y organizacionales obras para 

infraestructura de transporte de los documentos tipo:  

 
1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o 
las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 

 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,1 
 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤  0,70 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos 

Tipo 
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Rentabilidad del patrimonio ≥ 0,02 
 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,01 

 

 
 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que 
los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 
cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 
2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,2 
 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤  0,70 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos 

Tipo 
 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0,04 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,02 

 

 
 

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración de los 

Documentos del Proceso de Contratación de selección abreviada de menor cuantía para obra pública para 

infraestructura social.  
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4.6 POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACIÓN. 

 

Todos los gastos que genere la ejecución del objeto del contrato resultado del presente proceso tales como adquisición 

de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos físicos y humanos, así como los montos que 

genere su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos 

laborales, dotación de vestido de labor y de protección de acuerdo con las normas vigentes, y en general los 

necesarios para garantizar el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que se deriven del contrato, serán de 

resorte exclusivo del adjudicatario y por ende correrá a cargo de éste, sin que estos aspectos con posterioridad durante 

la ejecución y/o periodo de garantía, puedan ser esgrimidos por el mismo, como imprevistos y/o motivos generadores 

de solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato y/o reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos 

en cuenta (previstos) por el oferente desde el momento de confeccionar y presentar su propuesta. 

 

4.7 DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS Y RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR:  
 
De acuerdo con la normatividad vigente en materia de impuestos, contribuciones y retenciones en Colombia, y el 
objeto contractual del futuro contrato estará sujeto a retenciones de acuerdo con la categoría tributaria del 
contribuyente en las tarifas que establezca el Estatuto Tributario y demás leyes que modifiquen, aclaren o adicionen 
en el orden nacional, departamental y municipal, así: 

 
CONCEPTO BASE TARIFA OBSERVACIONES 

RETEFUENTE 100% 
VER TABLA DE 

RETEFUENTE 2026 
SEGÚN EL OBJETO A CONTRATAR 

RETEIVA 100% 15% 
BASE SOBRE EL IVA GENERADO EN LA 

OPERACIÓN. 

RETEICA 100% 
DE ACUERDO CON EL 

BIEN Y/O SERVICIO 
OFERTADO 

ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN EL 
OBJETO A CONTRATAR Y TARIFA 

DEFINIDA PARA CADA CIUDAD DONDE SE 
PRESTEN LOS SERVICIOS. 

CONTRIBUCIÓN FONSECON 
(LEY 418 DE 1997) 

100% 5% 
SOLO PARA CONTRATOS DE OBRA 

PÚBLICA. 

ESTAMPILLA PRO- 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA Y DEMÁS 
UNIVERSIDADES ESTATALES 
DE COLOMBIA (LEY 1697 DE 

2013 – DECRETO 1050 DE 
2014) 

100% IVA 
EXCLUIDO 

0,5% 
CONTRATOS ENTRE 1 

Y 2000 SMMLV 
 

1% 
CONTRATOS ENTRE 
2001 Y 6000 SMMLV 

APLICA PARA CONTRATO DE OBRA Y SUS 
CONEXOS. 

 
a) RETENCIONES A TÍTULO DE RENTA E IVA:  

 
Art 1.2.4.9.1 Decreto 1625 de 2016 
Cuando el pago o abono en cuenta corresponda a contratos de construcción o urbanización, la retención prevista en 
este artículo será del dos por ciento (2%)., En una base mínima de 10 UVT SEGÚN LA TABLA DE RETENCION 2026 

 
b) RETENCION DE IVA EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION 

 
Artículo 1.3.1.7.9. Impuesto sobre las ventas en los contratos de construcción de bien inmueble. En los contratos de 
construcción de bien inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos correspondiente 
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a los honorarios obtenidos por el constructor. Cuando no se pacten honorarios el impuesto se causará sobre la 
remuneración del servicio que corresponda a la utilidad del constructor. Para estos efectos, en el respectivo contrato 
se señalará la parte correspondiente a los honorarios o utilidad, la cual en ningún caso podrá ser inferior a la que 
comercialmente corresponda a contratos iguales o similares. 

 
c) RETENCION A TÍTULO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO-ICA 

 
Se aplicará a los sujetos pasivos que realicen actividades comerciales, industriales y de servicios de forma 
permanente u ocasional en cada distritos y municipios. 

 
Tarifas: se aplicarán las establecidas en el Estatuto Tributario de cada distrito y municipio, de acuerdo con el bien y/o 
servicio contratado. 
 
d) CONTRIBUCIÓN FONSECON Y ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL 
 

En cuanto a los contratos de obra, se precisa lo siguiente: 
 
Artículo. 32 de la Ley 80 de 1993, define al contrato de obra en los siguientes términos: “son contratos de obra los 
que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización 
de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. 
 
Artículo 5° de la Ley 1697 de 2013 dispone que, Contratos conexos: se trata de aquellos cuyo objeto consista en el 
"diseño, operación, mantenimiento o interventoría y demás definidos en la Ley 80 de 1993, artículo 32 numeral 2. 
 

• CONTRIBUCIÓN FONSECON 
 
Las entidades de derecho público del orden nacional, que suscriban contratos de obra pública, o celebren 
contratos de adición al valor de los existentes, con personas naturales o jurídicas, con un porcentaje de la 
contribución del cinco por ciento (5%) sobre el valor bruto del contrato y sus adicciones. (cuando aplique). 
 

• ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA: 
 
Artículo 5° Ley 1697 de 2013. “Hecho generador: está constituido por todo contrato de obra que suscriban las 
entidades del orden nacional, definidas por el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, en cualquier lugar del territorio 
en donde se ejecute la obra, sus adiciones en dinero y en cualquiera que sea la modalidad de pago del precio 
del contrato. En tal caso, el hecho generador se extiende a los contratos conexos al de obra, esto es: diseño, 
operación, mantenimiento o interventoría y demás definidos en la Ley 80 de 1993, artículo 32 numeral 2”. 

 
Según Concepto 2386 de 2018 Consejo de Estado, los contratos de prestación de servicios de mantenimiento por 
arreglos locativos sobre bienes inmuebles son contratos de obra y por tanto deben estar gravados con la 
contribución "Estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia”. 
(cuando aplique). 
 

NOTA:   Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebración, ejecución y/o liquidación del contrato, 
corren por cuenta del contratista y no darán lugar a ningún pago adicional a los precios pactados. 
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Adicionalmente gastos administrativos, se tuvo en cuenta entre otros gastos por deducciones y contribuciones, 
estampillas que se generarán por la futura contratación, así como los gastos de legalización del contrato, relacionadas 

en el acápite 6.1 OFERTA ECONÓMICA. 
 

4.1 JUSTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL:   

 

De acuerdo con la necesidad planteada y a la planeación realizada, se hace necesario “CONTRATAR EL 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO” indicando que el presupuesto permite a la Entidad satisfacer dicha 

necesidad en un sesenta por ciento (60%). tomando como referencia la vigencia fiscal del año 2026. 

 

4.2 VALOR DEL OBJETO A CONTRATAR: El valor del contrato será por la suma de SEISCIENTOS SEIS MILLONES 

SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS 

M/CTE ($606.763.099,45), INCLUIDO A.I.U., e IVA SOBRE LA UTILIDAD Y DEMÁS EROGACIONES 

CORRESPONDIENTES de conformidad con los precios unitarios relacionados en el estudio de mercado. 

 

4.3 FORMA DE PAGO:  

 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo 

con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión 

 

Los pagos parciales serán pagados conforme al avance de obra efectivamente recibido a satisfacción por parte de la 

supervisión del contrato, previa presentación de: 

 

• Corte de obra, balance de mayores y menores cantidades de obra, suscrito por el Contratista y avalado por la 

supervisión del Contrato. 

• Informe mensual de la obra en la cual se especifique lo técnico, administrativo financiero y jurídico. 

• Constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral (salud, 

pensión, riesgos profesionales) y parafiscales. 

• Factura electrónica cargada en las plataformas SIIF NACIÓN II y SECOP II y presentación física por el contratista. 

• Entrada de los servicios en el programa SAP. 

• Acta de recibo de satisfacción firmada por el supervisor del contrato y el contratista 

• Previo cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar. 

 

En el último pago, el contratista deberá entregar la siguiente documentación adicional a lo mencionado con antelación: 

 

• Balance de mayores y menores cantidades de obra. 

• Acta de recibo a satisfacción (debidamente suscritos por el supervisor del Contrato y el Contratista). 

• Paz y salvo de Servicios Públicos expedido por la unidad. 

• Recomendaciones Técnicas. 
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• Ficha técnica de todo el material instalado y /o suministrado. 

• Constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral (salud, 

pensión, riesgos profesionales) y parafiscales. 

• Factura electrónica cargada en las plataformas SIIF NACIÓN II y SECOP II y presentación física por el contratista. 

• Entrada de los servicios en el programa SAP.Previo cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya 

lugar. 

 

Los pagos del futuro contrato serán pagados dentro de los cuarenta y cinco (45) días, según la ley 2024 de 2020 y su 

decreto 1733 de 2020 plazo de pago gusto, contados a partir de la radicación en debida forma de los documentos al área 

Financiera del Grupo de Intendencia Regional Caribe de la Dirección General Marítima de acuerdo a la disponibilidad 

mensualizada de PAC asignado por el Ministerio de Hacienda y crédito Público. 

 

NOTA 1: De conformidad con lo establecido en el Manual de Bienes del Ministerio de Defensa Nacional, las facturas 

deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata 

de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata de la adquisición de servicios. 

 

NOTA 2: El término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y 

adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos 

serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 

ninguna manera. 

 

NOTA 3: Para el pago, el contratista deberá presentar factura electrónica, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto 

Tributario, la Ley 2010 de 2019 y Decreto 0358 del 05 de marzo de 2020, cumpliendo los requisitos establecidos en la 

normatividad. Así mismo acuerdo a Resolución 0042 de 2020 de la Dian, presentar la factura electrónica, así: a) Estar 

denominada expresamente como factura de venta. b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el 

servicio. c) Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del 

IVA pagado. d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. e) Fecha 

de su expedición. f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. g). Valor total de la 

operación. h). El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. i). Indicar la calidad de retenedor del impuesto 

sobre las ventas. 

 

Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o naturales 

empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, SALUD e ICBF, deberán manifestar dicha condición 

por escrito para el primer pago y la Entidad verificará en el Registro Único Tributario del contratista que este cumple dicha 

condición. No obstante, lo anterior, deberán aportar la planilla donde conste el pago a pensión, ARL y Cajas de 

Compensación Familiar. 

 

FACTURA ELECTRÓNICA: Para quienes tengan la responsabilidad 52 en el RUT (52 – Facturador electrónico), receptor 

único de las facturas emitidas como beneficiario del presente contrato es SIIF nación, deberán enviar al correo electrónico 

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co la factura, notas débito y/o crédito, con el fin que se envíen 

automáticamente para validación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y posteriormente a esta 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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unidad ejecutora, es importante que el Contratista en el Documento adjunto del correo de envío de factura electrónica, 

notas débito y/o crédito este en un formato ZIP y que contenga documento PDF y documento XML.  

 

La estructura de la factura mínimo debe contener:  

 

1. En los datos de emisor el correo del emisor. 

2. En los datos del adquiriente el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 

3. En las notas finales el código #$15-01-12-001; XXX-GINREDCA-2026; correo facturacion@dimar.mil.co#$.  

 

De no cumplirse estos requerimientos mínimos, la entidad no garantizará la correcta recepción de la factura para iniciar el 

trámite de pago correspondiente.  

 

Las XXX del código de ubicación deberán ser sustituidos acuerdo los datos relacionados con el número del contrato y 

correo del supervisor designado para el mismo 

 

Número del contrato: de acuerdo con el número del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa y el proveedor o 

contratista, el emisor debe relacionar el texto correspondiente en el patrón indicado, para que sea utilizado de filtro en la 

validación del sistema y asignación a una cuenta para su posterior aprobación o rechazo. 

 

Correo electrónico de recepción: Este es el correo del usuario centralizador seleccionado por la Unidad Administrativa, el 

cual previamente fue informado a los proveedores o contratistas para que sea relacionado en la factura electrónica. Este 

permitirá que el sistema redireccione los documentos electrónicos a las cuentas correspondientes dentro de la plataforma 

y además servirá para recibir las alertas de la llegada de documentos para su aprobación o rechazo. Este correo NO 

corresponde a la dirección electrónica a la que el emisor debe de enviar la factura electrónica. 

 

1. Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren su NIT y el de la Unidad Administrativa, 

NO deben vincular el digito de verificación, por cuando que, si lo hacen, al momento de hacer la validación la 

plataforma del aliado tecnológico, esta rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de 

corregir este error es anularla con una nota crédito y emitirla nuevamente. 

 

2. El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la sección “Datos del Adquiriente”, el buzón electrónico 

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado por el Ministerio de Hacienda y crédito 

Público para recibir el contenedor electrónico (archivo en formato ZIP que contiene un documento PDF y XML). 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, 

ICBF o pago de autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda) allegará 

certificación expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un lapso mínimo 

de seis (6) meses. y en tratándose de la afiliación y pago frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

SALUD (salud, pensión, riesgos profesionales), si bien la consulta se hará en línea por parte de la Entidad, en los registros 

en la base de datos que determine el Ministerio de Salud y Protección Social para el efecto, como lo ordena el artículo 99 

“Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algún tipo de inconveniente con lo propio, se informará al contratista, en 

atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, así: 

 

• Persona natural: se acreditará con la planilla única electrónica de pago del último mes. 

• Persona natural con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y 

salvo expedida por el propietario del mismo o el revisor fiscal o contador público y la planilla única electrónica de 

pago.  

• Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener 

personal a cargo expedida por el propietario del mismo, así mismo, el propietario del establecimiento de comercio 

deberá aportar también, la planilla única electrónica de pago de sus aportes correspondientes al último mes.  

• Persona jurídica con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y salvo correspondiente por lo menos 

de últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, expedida por el 

representante legal o revisor fiscal, según el caso.  

• Persona jurídica sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener personal a cargo, expedida por el 

representante legal, quien, a su vez, deberá indicar su tipo de vinculación a la persona jurídica; en caso estar 

vinculado contractualmente deberá aportar la planilla de pago de sus aportes correspondiente al último mes. 

• En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige parafiscales, 

debe tener claro el NIT, razón social, descripción del producto, los elementos que se deben facturar etc. 

 

NOTA 4: Corresponde al contratista cargar la factura por medio del sistema electrónico de compras públicas SECOP II en la 

sección 7 “Ejecución” documentos de la ejecución del contrato digital generado en esta plataforma y adjuntar la constancia 

de la aceptación como soporte para el trámite de pago. 

 

4.4  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL E INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

El presente estudio previo cuenta con el siguiente respaldo presupuestal: 

 

Para atender el valor del contrato a celebrar, se cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal :  
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INFRAESTRUCTURA OPERATIVA 

CON MANTENIMIENTO MAYOR - 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

A NIVEL NACIONA 

$610.000.000 

 

 

 

5 REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

 

La Entidad verificará los requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente Pliego de 

Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada.  
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Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se evaluarán 

como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.   

 

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos Habilitantes de los Proponentes 

(personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información 

contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.   

 

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo.  

 

5.1 GENERALIDADES  

 

a. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, según 

lo señalado en el presente Pliego de Condiciones.  

b. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los integrantes de 

la figura asociativa salvo que se dé a entender algo distinto y en todo caso se realizará de acuerdo con las reglas del 

Pliego de Condiciones.  

c. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin 

sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 

extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.   

d. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar certificado 

con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 

Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para establecer el 

plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de condiciones definitivo.  

 

5.2  CAPACIDAD JURÍDICA  

 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los 

requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la 

Ley 80 de 1993. 

 

Los Proponentes deben: 

 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición 

para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría General de la 

República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. 
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Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son 

responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en 

Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual demuestre no estar 

inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 

F.    La entidad debe verificar el REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS: El proponente y todos los 

integrantes de Consorcios o Uniones Temporales no deben encontrarse reportados en Registro Nacional de Obras 

Civiles Inconclusas, para lo cual la entidad verificará las anotaciones de conformidad con el art 6 de la Ley 2020 de 

2020. El Comité Evaluador de conformidad con lo previsto por la Ley 2020 de 2020, consultará las anotaciones en 

siguiente link. https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co 

G.    La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que el 

certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de 

Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 

5.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se acreditará de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

 

5.3.1 PERSONAS NATURALES 

 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad 

competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

5.3.2 PERSONAS JURÍDICAS 

 

Deben presentar los siguientes documentos:  

 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente en el 

que se verificará: 

 

a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 

para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente 

establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/
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b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Proceso de 

Contratación.  

c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del 

plazo del Contrato y un año más.  

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 

deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social 

competente respectivo para cada caso.  

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia (Contratos 

de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 

471 y 474 del Código de Comercio. 

 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada. 

 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una 

persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  

 

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente constituida en 

Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentación 

del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación legal entregado por la 

cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores 

a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. 

 

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización 

suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva 

de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad 

jurídica para presentar la oferta. 

 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y 

representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido en el 

Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 

Contratación, en el que debe constar como mínimo los siguientes aspectos: 

 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de Selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, en la que se 

señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma 

o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  
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V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación legal, el 

Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con 

capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que 

certifique lo solicitado en el presente numeral ; ii) la información requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica 

para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que 

puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

 

Nota 6: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, tanto de 

forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, 

lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 

 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

 

I. Acto de creación de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y 

representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso 

de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de 

dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad. 

 

Nota 7: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, deberán 

aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del 

representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de expedición no mayor 

a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse 

la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 

fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en el numeral “1.1 

Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar 

autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 

sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la 

entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
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5.3.3 PROPONENTES PLURALES 

 

El documento de conformación de Proponentes plurales debe:  

 

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este documento los 

integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo 

de asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el 

Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los 

Proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 

 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo conveniente, cuya 

designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 

2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades 

suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se 

requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del Contrato, así como también la facultad 

para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya nombrado, del 

suplente del Proponente Plural. 

 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un año adicional. Para 

efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.  

 

E. El Proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. 

La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la Entidad. 

En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente 

Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los 

integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y en el caso del integrante 

persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

 

Nota 1: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de Proponentes Plurales en el SECOP 

II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar 

registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente 

 

5.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 

5.4.1 PERSONAS JURÍDICAS 
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El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el 

revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no 

se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al 

Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a 

ello haya lugar. 

 

La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la 

ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo 

en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  

 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deben 

acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

 

5.4.2 PERSONAS NATURALES  

 

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando 

los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación o copia de la planilla de 

seguridad social paga.  

 

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los 

certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución de reconocimiento de 

pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  

De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de pensión tendrán que 

presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar 

este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

 

5.4.3 PROPONENTES PLURALES  

 

Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los numerales 

anteriores. 

 

5.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración 

donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
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En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la 

fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad 

social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

 

5.4.5 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO  

 

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al día en los aportes parafiscales relativos 

al Sistema de Seguridad Social así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   

 

5.5 EXPERIENCIA 

 

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén 

obligados a tenerlo, ii) la presentación del Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes y iii) alguno de los documentos 

válidos para la acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información 

del Proponente adicional a la contenida en el RUP.  

 

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de Proponentes 

(RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.  

 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o entidades estatales.   

 

El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a:   

 

• Área para construir/intervenir: El área total a intervenir es de 1117.90 M2 

• Presupuesto oficial: $ 606.763.099,45 M/CTE 

 

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras a realizar y 

los aspectos técnicos particulares.   

 

5.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA   

 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:   

 

A. Que hayan contenido la ejecución de: 1.2. PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN 

ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 

CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REINSTALACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 

REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN Y/O 

TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES. 
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GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 

INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O 

REINSTALACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 

LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE 

EDIFICACIONES. 

 

 ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar 

un área intervenida o construida igual o superior al (50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, 

el cual corresponde al área de 849 m² aprox. correspondiente a actividades de mantenimiento y adecuación de la 

infraestructura existente. 

 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los 

Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los Contratos señalados en el Formato 3 

– Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.  

 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos del 

numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) Contratos 

de mayor valor aportados.  

 

Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para 

la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones 

de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o servicios adicionales a la obra 

pública de infraestructura social, en caso de que aplique.  

 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con 

domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) Contratos aportados de mayor 

valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con 

domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) Contratos aportados de 

mayor valor.   

 

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.  

 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) Contratos, los cuales 

serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como el contenido de 

la Matriz 1 – Experiencia. aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, 

institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte.  

 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de 

mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 

1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los 
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modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los 

cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) Contratos. 

 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 

empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia 

solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual o 

superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o 

emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 

2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, 

sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) 

inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) Contratos.  

 

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación igual o 

superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá 

demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 

máximo de siete (7) Contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) Contratos adicionales aun 

cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 

 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la 

condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – 

Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida 

en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

 

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida en la 

actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 

experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra 

pública de infraestructura social. 

 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 

E. Los Contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar su ejecución 

luego de la expedición del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después 

del 9 de enero de 1998.  

 

F. Únicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber iniciado ejecución 

antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-98. 

 

G. Si el Proponente relaciona un (1) único Contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberá haber iniciado, 

ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entró en 
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vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de 

selección.  

 

H. Por lo menos uno (1) de los Contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con 

posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre 

del presente Proceso de Contratación.  

 

I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los Contratos ejecutados fuera del territorio colombiano, 

teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura 

social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los estándares y normativa establecida para Colombia. 

 

J. Para los Contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de 

constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad 

con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del 

RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 

corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia 

de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado 

este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una 

persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen Contratos en los que estos 

le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de 

Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma 

experiencia una sola vez. 

 

K. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los documentos establecidos 

en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

 

L. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la ejecución de obras 

cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  

 

- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 

- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación expresamente lo 

determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique el 

mantenimiento de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento). 

 

5.5.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida como 

experiencia requerida:  
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A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia es el 

segmento [72]  

 

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los Contratos celebrados por el 

interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

 

 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) Contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluar 

la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) Contratos aportados de mayor valor.  

 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en 

el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor. En caso de que 

el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 

nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) Contratos allegados de mayor valor. 

 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como 

mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el 

cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así 

lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante 

que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con Contratos válidos que 

acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo 

a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. 

Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten Contratos para acreditar la experiencia, 

estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de Contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia 

acreditada" de que trata el numeral citado. 

 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la acreditación de longitudes, 

magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los 

SMMLV.  

 

E. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el 

porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos 

para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

 

F. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el 

valor a considerar será el registrado en el RUP o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a 

RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 

integrantes. 
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G. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% de 

dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en la Matriz 1 – 

Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, 

cultura, recreación y deporte, se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de dimensionamiento” se afectará 

de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento 

de conformación de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de 

los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los 

integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado 

en el párrafo precedente, respecto a los consorcios. 

 

Nota 1: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en el Proceso de 

Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de 

infraestructura social.  

 

H. Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o unión temporal, y dos (2) 

o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se 

entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de 

los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando 

en el presente Proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento.  

 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes intervenidas 

deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En 

los Contratos aportados como experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, 

educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra 

de infraestructura social dentro del Proceso de Selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores 

y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo Contrato, 

empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, 

la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al 

Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los 

valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la 

evaluación.  

 

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procederá de 

conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa 

constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del Contrato. Ahora, para la conversión 

de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán 

los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-

laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la 

obra. 

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
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En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la subsanación, en los 

términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores 

ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo Contrato, la Entidad 

no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  

  

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por el 

Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos 

válidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el 

valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura social. 

 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse la 

ejecución de Contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de 

esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los 

integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la experiencia requerida. 

 

5.5.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS 

NACIONES UNIDAS” 

 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos:  

 

SEGMENTOS  FAMILIA  CLASE  NOMBRE  

72. Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento. 

10.servicio de mantenimiento y 

reparación de construcciones e 

instalaciones 

29.servicio de mantenimiento 

y reparación de instalaciones 

Servicio de mantenimiento y 

reparación de instalaciones 

72. Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento. 

10.servicio de mantenimiento y 

reparación de construcciones e 

instalaciones 

33.servicio de mantenimiento 

y reparación de 

infraestructuras 

Servicio de mantenimiento y 

reparación de infraestructuras 

72. Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento. 

15. servicios de mantenimiento y 

construcción de comercio 

especializado 

36. servicios de terminado 

interior, dotación y 

remodelación 

Servicios de apoyo para la 

construcción 

72. Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento. 

10.servicio de mantenimiento y 

reparación de construcciones e 

instalaciones 

15. servicios de apoyo para la 

construcción 

Servicios de apoyo para la 

construcción 

72. Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento. 

15. servicios de mantenimiento y 

construcción de comercio 

especializado 

12.servicios de construcción y 

mantenimiento de hvac 

calefacción y enfriamiento y 

aire acondicionado 

Servicios de construcción y 

mantenimiento de HVAC, 

calefacción, ventilación, 

enfriamiento y aire 

acondicionado 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20


FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN ABREVIADA 

A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 
A3-FOR-038 v04 

 

 

P á g i n a   42  |  105 
  

72. Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento. 

15. servicios de mantenimiento y 

construcción de comercio 

especializado 

15. servicios de sistemas 

eléctricos 

Servicios de sistemas 

eléctricos 

72. Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento. 

14. servicios de construcción 

pesada 

11.servicio de tendido de 

cables eléctricos 

Servicio de tendido de cables 

eléctricos 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos de clasificación 

relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de 

Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que 

dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incluirlos en el ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

5.5.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno o algunos de 

los documentos señalados en la sección 3.5.5. del Pliego de Condiciones:  

 

A. Contratante 

B. Objeto del Contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área 

intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el 

proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica. 

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica para el caso de 

Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, es decir 

conforme a la fecha de la suscripción del acta de inicio del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 

de forma expresa así se determine.   

 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de 

suscripción y/o inicio del Contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación 

G. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de terminación no es la fecha de entrega y/o recibo 

final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de 

terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

 

➢ NOTA 1: En desarrollo del principio de planeación, la Entidad identificó que el objeto contractual mantenimiento, 

adecuación e intervención de infraestructura institucional— comprende actividades propias de edificaciones que 

incluyen componentes eléctricos (acometidas, canalizaciones, luminarias, tableros y sistemas de puesta a tierra), 
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indispensables para la funcionalidad, seguridad y continuidad del servicio público que presta la infraestructura 

intervenida. 

 

5.5.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la contenida en 

el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad 

realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el 

contratista o el Interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por 

el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato en la que conste el 

recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 

E. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse debidamente inscrito y clasificado 

en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la 

empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al 

cedente. 

F. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien de interés cultural, este 

deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente. 

 

5.5.6 PARA SUBCONTRATOS 

  

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán las disposiciones 

establecidas en el numeral anterior.   

 

Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con Entidades estatales, el Proponente deberá 

aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, la 

cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del Contrato principal, del Concesionario, o del 

EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para 

efectos de la acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta certificación debe 

contener la información básica del Contrato principal la siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del Contrato 

principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su 

propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del Contrato o 

ii) certificación emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 
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La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el Contrato principal suscrito con la 

Entidad.   

 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta el primer nivel de 

subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las 

disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel 

Contrato suscrito entre particulares, cuyo Contrato principal del cual se deriva directamente, es el Contrato firmado entre una 

Entidad estatal y un particular. 

 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la experiencia derivada 

de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar 

dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  

 

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera certificado que, dentro de 

su Contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de 

acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la entidad, mediante comunicación escrita, 

indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 

 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera dicha 

carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá 

responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el Contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en 

cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, aplicará la condición 

indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.  

 

5.5.7 PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES  

 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente alguno de los 

documentos que se describen a continuación:  

 

Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor fiscal o 

contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado 

de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan 

sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 

 

5.5.8 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

 

La verificación del número de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
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Número de contratos con los 

cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 

Si el número de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la posibilidad de allegar 

Contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos Contratos adicionales, ya sean 

seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento 

cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 

 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los Contratos que 

cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 

 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los Contratos 

expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 

 

En caso de que el número de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el porcentaje mínimo 

a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los 

términos contemplados en la sección 1.6. 

 

5.6 CAPACIDAD FINACIERA 

 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros 

y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9:  

 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de Cobertura 

de Intereses 

 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
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Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre 

y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad financiera de 

acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente 

acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 

encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 

5.7 CAPITAL DE TRABAJO  

 

Para el presente Proceso de Selección los proponentes acreditarán:  

 

CT = AC - PC ≥ CTd 

 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 

 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

 

CT ≥ CTd 

 

Capital de trabajo demandado (requerido): 

 

Para Procesos de Selección cuyo plazo estimado de ejecución del Contrato sea menor a doce (12) meses, el cálculo del capital 

de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 

Donde, 
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CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado] 

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  

 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

5.8 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- Indicadores financieros y 

organizacionales: 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad organizacional de acuerdo 

con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de 

Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 

de su presentación.  

 

5.9 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

 

5.9.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN 

COLOMBIA 

 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el RUP vigente 

y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera y organizacional se realizará de acuerdo con la información 

reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del 

Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
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Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la verificación de 

esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

 

5.9.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación propia del 

país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte 

de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del 

país de origen.  

 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 

acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción 

simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  

 

C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse discrepancias 

entre la información consignada en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y los documentos 

señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la 

oferta.  

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será de acuerdo con lo establecido en la Subsección 5, de la 

Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o 

sustituyan. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el último año fiscal del Proponente], acompañado del Informe 

de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte 

diferente a la prevista en este Pliego. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente Extranjero, el Representante Legal o el 

apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría 

externa. 

 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los Estados 

Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13. 

 

5.10 CAPACIDAD RESIDUAL  

 

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de Contratación (CRPC). 

Así:  
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𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En todo caso, si 

con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso 

de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información 

contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya 

(n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

 

 

5.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 

 

Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 

proceso:  

 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜   

 

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

 

Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  

 

CRPC =
POE−Anticipo o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12  

 

 

5.10.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
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La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje 

de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 

Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia 

Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 

residual total del Proponente plural. 

 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 

Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, disponible en la 

página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/, así como el aplicativo para 

tal fin por Colombia Compra Eficiente 

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en pesos 

colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

 

A. Capacidad de organización (CO): 

 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años 

para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, el factor 

(CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:  

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el 

mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el 

contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no 

estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de 

conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, 

Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados 

en el presente literal. 

 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el estado de 

resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 

operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con 

la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación 

propia del país de origen. 

 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo siguiente: i) 

los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de 

corte de los mismos, en los términos descritos en la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del presente 

Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Público 

Colombiano que los hubiere convertido. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el 

apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por 

la firma auditora externa. 

 

B. Experiencia (E): 

 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: i) el valor total 

en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 

 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la cuantía del Proceso de 

Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa así: 

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  
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E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe tener en cuenta su 

participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar 

a porcentaje. 

 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. el cual contiene 

los Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el 

presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del Pliego de Condiciones definitivo 

del Proceso de Contratación. 

 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los 

Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con 

terceros, bien sean públicos o privados. La información de los Contratos soportados por las certificaciones de terceros que 

hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe contener como mínimo los Contratos relacionados por el 

Proponente en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. La información del ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del 

país de origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos 

en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente Pliego de condiciones. 

  

C. Capacidad financiera (CF):  

 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del Proponente con 

base en la siguiente fórmula: 

 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor o igual 

a 

Menor o igual 

a 
Puntaje 

0 0,50 20 
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0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados 

financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de 

corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para el factor (CF) 

exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad 

financiera del Pliego de Condiciones. 

 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, la 

Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).  

 

D. Capacidad Técnica (CT):  

 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la 

Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 

actividades vinculadas directamente con la construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

 

El Proponente debe presentar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por su representante legal y su 

revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los 

Contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en 

meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto 
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con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser 

así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene Contratos en ejecución.  

 

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. 

Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) 

solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan 

al Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las 

obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, 

los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como Contratos en 

ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por sociedades, 

consorcios o uniones temporales en los cuales el Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse asumiendo 

que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si 

el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del 

Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de 

días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por 

la participación del Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por la persona natural o el representante legal 

de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos 

usando para ello la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del Pliego de Condiciones. 

 

6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE  

 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

Concepto  Puntaje máximo  

Oferta económica  49,5  

Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Mipyme  0,25  

Total  100 
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Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya impuesto 

una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin 

importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a 

los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  

 

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las 

multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o 

sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad 

con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

 

6.1 OFERTA ECONÓMICA  

 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Para calificar este 

factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta 

económica debe entregarse firmada.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos 

para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 

 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 

las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 

impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecución 

del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben 

incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos 

previstos en dichos documentos. 

 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, constituye una guía para 

la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el 

precio de estudios publicados por la entidad, es deber del Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia. para la presentación de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para 

que la Entidad los pueda estudiar. 

 

De acuerdo con la normatividad vigente en materia de impuestos, contribuciones y retenciones en Colombia, y el objeto 

contractual del futuro contrato estará sujeto a retenciones de acuerdo con la categoría tributaria del contribuyente en las tarifas 

que establezca el Estatuto Tributario y demás leyes que modifiquen, aclaren o adicionen en el orden nacional, departamental y 

municipal, así: 

 

CONCEPTO BASE TARIFA OBSERVACIONES 

RETEFUENTE 100% 
VER TABLA DE 

RETEFUENTE 2026 
SEGÚN EL OBJETO A CONTRATAR 

RETEIVA 100% 15% 
BASE SOBRE EL IVA GENERADO EN 

LA OPERACIÓN. 
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RETEICA 100% 

DE ACUERDO CON EL 

BIEN Y/O SERVICIO 

OFERTADO 

ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN EL 

OBJETO A CONTRATAR Y TARIFA 

DEFINIDA PARA CADA CIUDAD 

DONDE SE PRESTEN LOS 

SERVICIOS. 

CONTRIBUCIÓN FONSECON 

(LEY 418 DE 1997) 
100% 5% 

SOLO PARA CONTRATOS DE OBRA 

PÚBLICA. 

ESTAMPILLA PRO- 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA Y DEMÁS 

UNIVERSIDADES ESTATALES 

DE COLOMBIA (LEY 1697 DE 

2013 – DECRETO 1050 DE 

2014) 

100% IVA 

EXCLUIDO 

0,5% 

CONTRATOS ENTRE 1 Y 

2000 SMMLV 

 

1% 

CONTRATOS ENTRE 2001 

Y 6000 SMMLV 

APLICA PARA CONTRATO DE OBRA 

Y SUS CONEXOS. 

 

a) RETENCIONES A TÍTULO DE RENTA E IVA:  

 

Art 1.2.4.9.1 Decreto 1625 de 2016 

 

Cuando el pago o abono en cuenta corresponda a contratos de construcción o urbanización, la retención prevista en este artículo 

será del dos por ciento (2%)., En una base mínima de 10 UVT SEGÚN LA TABLA DE RETENCION 2026 

 

b) RETENCION DE IVA EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION 

 

Artículo 1.3.1.7.9. Impuesto sobre las ventas en los contratos de construcción de bien inmueble. En los contratos de construcción 

de bien inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos correspondiente a los honorarios 

obtenidos por el constructor. Cuando no se pacten honorarios el impuesto se causará sobre la remuneración del servicio que 

corresponda a la utilidad del constructor. Para estos efectos, en el respectivo contrato se señalará la parte correspondiente a los 

honorarios o utilidad, la cual en ningún caso podrá ser inferior a la que comercialmente corresponda a contratos iguales o 

similares. 

 

c) RETENCION A TÍTULO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO-ICA 

 

Se aplicará a los sujetos pasivos que realicen actividades comerciales, industriales y de servicios de forma permanente u 

ocasional en cada distritos y municipios. 

 

Tarifas: se aplicarán las establecidas en el Estatuto Tributario de cada distrito y municipio, de acuerdo con el bien y/o servicio 

contratado. 

 

d) CONTRIBUCIÓN FONSECON Y ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL 

 

En cuanto a los contratos de obra, se precisa lo siguiente: 
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Artículo. 32 de la Ley 80 de 1993, define al contrato de obra en los siguientes términos: “son contratos de obra los que celebren 

las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 

material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. 

 

Artículo 5° de la Ley 1697 de 2013 dispone que, Contratos conexos: se trata de aquellos cuyo objeto consista en el "diseño, 

operación, mantenimiento o interventoría y demás definidos en la Ley 80 de 1993, artículo 32 numeral 2. 

 

• CONTRIBUCIÓN FONSECON 

 

Las entidades de derecho público del orden nacional, que suscriban contratos de obra pública, o celebren contratos de adición 

al valor de los existentes, con personas naturales o jurídicas, con un porcentaje de la contribución del cinco por ciento (5%) sobre 

el valor bruto del contrato y sus adicciones. (cuando aplique). 

 

• ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA: 

 

Artículo 5° Ley 1697 de 2013. “Hecho generador: está constituido por todo contrato de obra que suscriban las entidades del 

orden nacional, definidas por el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, en cualquier lugar del territorio en donde se ejecute la obra, sus 

adiciones en dinero y en cualquiera que sea la modalidad de pago del precio del contrato. En tal caso, el hecho generador se 

extiende a los contratos conexos al de obra, esto es: diseño, operación, mantenimiento o interventoría y demás definidos en la 

Ley 80 de 1993, artículo 32 numeral 2”. 

 

Según Concepto 2386 de 2018 Consejo de Estado, los contratos de prestación de servicios de mantenimiento por arreglos 

locativos sobre bienes inmuebles son contratos de obra y por tanto deben estar gravados con la contribución "Estampilla Pro-

Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia”. (cuando aplique). 

 

NOTA:   Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebración, ejecución y/o liquidación del contrato, corren por 

cuenta del contratista y no darán lugar a ningún pago adicional a los precios pactados. 

 

6.1.1 AIU 

 

El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del constructor para poder 

desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del 

Contrato. 

 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica.  

 

Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje 

del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de 

la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. 
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Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente Proceso de 

Contratación en la oportunidad establecida en el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

 

6.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

 

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo 

meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica 

y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por 

exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 

aproximará por defecto al número entero.  

 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso del numeral 

4.1.4. 

 

6.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

 

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de 

acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad 

aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos 

en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un 

criterio metodológico. 

 

Nota : La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá surtirse una vez la Entidad realice la apertura del sobre 

económico y con anterioridad a la definición del orden de elegibilidad. Por lo anterior, para la revisión del aspecto económico y 

definición el orden de elegibilidad, no se considerarán aquellas propuestas que, con posterioridad al análisis realizado, la Entidad 

defina se configuran como artificialmente bajas, lo anterior, conforme con lo definido en el numeral 1.15. Causales de rechazo 

literal W. 

 

6.1.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con las siguientes alternativas:  

 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 
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Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 

(TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después de 

finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del 

día hábil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación.   

 

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluación 

la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al Proponente, ya sea en relación con los 

requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores de desempate, y por ende, deba 

requerir a algún Proponente, la TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo 

día hábil después de finalizado el periodo concedido al Proponente requerido para allegar la subsanación y/o aclaración 

solicitada.  

 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

 

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto  

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán 

con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica.  

 

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia de método 

de ponderación de la oferta económica. 

 

A. Mediana con valor absoluto 

 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá por 

mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad 

ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana 

corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 

 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I.   Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que se 

encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II.    Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se encuentre 

inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 

 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de calificación para 

asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  

 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

 

Donde:  

 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al valor de la propuesta 

que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 
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Donde: 

 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 

C. Media Aritmética Baja 

 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas hábiles para 

calificación económica. 

 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media 

aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 

D. Menor Valor 

 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 

 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
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Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  

 

6.2 FACTOR DE CALIDAD  

 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

 

Concepto Puntaje  

Implementación del programa de gerencia de proyectos  10 

(i) Criterio ambiental (15) 

ii) Criterio Social (5) 
20 

Total 30 

 

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras 

Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación 

vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con 

el factor de calidad.  

 

En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no oferte el factor 

de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá 

reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación.  

 

6.2.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS  

 

La Entidad asignará 10 puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos mediante la 

suscripción del Formato 7A -Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso 

que en este sentido asume.  
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Para efectos del presente Proceso de Selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra 

mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, 

y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y 

expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el 

cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 

 

Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un profesional 

tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes 

condiciones establecidas. 

 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que el profesional es 

Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o 

Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

 

 

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique que el profesional es 

ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de 

grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia 

de proyectos. 

 

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá aportar copia del 

pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan 

equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  

 

Para efectos del presente Pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las asignaturas o 

materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  

 

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las áreas de: 

 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 

 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la supervisión durante la ejecución del Contrato.  

 

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá acreditar la convalidación de 

dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la Sección ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.. 
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Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de infraestructura se 

tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones 

presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en 

cuenta una vez el tiempo traslapado.  

 

6.2.2 CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES  

 

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que 

conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5) al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que 

conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como se desarrolla a continuación:  

  

6.2.2.1 CRITERIOS AMBIENTALES  

 

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que 

conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la suscripción del Formato 14 A - criterio Ambiental, 

en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos 

efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto del análisis hecho se encuentren en la capacidad de 

materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 14 A - Criterio ambiental no serán 

acreedores de puntaje por este factor.  

 

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendrán el carácter de 

obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la interventoría en la ejecución del Contrato de obra.  

 

Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán asumidos por el Contratista.  

 

II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato.  

 

III. Si el Contratista durante la ejecución del Contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten en obligaciones 

contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo 

pactado en el Contrato. 

 

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecución del Contrato de 

obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias 

de construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, requeridos para el desarrollo de la 

obra. 

 

Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el Proponente deberá presentar el Formato 14 A– Criterio Ambiental, 

debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes 

actividades: 

 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN ABREVIADA 

A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 
A3-FOR-038 v04 

 

 

P á g i n a   65  |  105 
  

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el Plan de Manejo 

Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  

Nota 17: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de manejo o licencia 

ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad 

ambiental que corresponda. 

 

ii)  Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través de metas e 

indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte 

como por ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de 

bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido 

de vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. s para el uso de medios 

de transporte alternativos.  

 

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas 

implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que 

presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, 

principalmente de reciclaje. 

 

iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-

RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda 

aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien 

la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del Contrato. 

 

6.2.2.2 CRITERIO SOCIAL  

 

La entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecución del Contrato al menos 

una persona de los tipos poblacionales que se enlistan en este numeral, para ello el Proponente deberá presentar el Formato 14 

B– Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 

 

El adjudicatario del proceso vinculará al menos una (1) persona, durante toda la ejecución del Contrato, que pertenezcan a uno 

o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 

 

1. Mujer Cabeza de Familia 

2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 

3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito 

de edad de pensión establecido en la ley 

4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 

5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o exmiembros de la fuerza pública comparecientes 

ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad 

condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 
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7. Víctima de conflicto armado  

8. Sujetos de especial protección constitucional  

9. En condición de pobreza extrema  

 

Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de 

este compromiso aportando el Contrato laboral o documento que soporte la vinculación y planillas de aportes a seguridad social 

de la persona o personas vinculadas por este criterio. 

 

Adicional a lo anterior, para probar la condición de tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los numerales 1 al 9, se 

deberá aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.6 del presente documento, para el caso de la persona o 

personas listadas en el numeral 6 deberá aportar certificación emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la 

calidad en la que se encuentra la persona.  

 

Nota 1: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad deberá incluir una obligación adicional 

a la establecida en el numeral segundo de la cláusula novena del Anexo 4 – Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este 

ponderable, el Proponente se está comprometiendo con una obligación adicional y diferente a la contenida en el artículo 

2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Nota 2: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección constitucional son aquellas personas 

que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una 

igualdad real y efectiva.  Serán sujetos de especial protección constitucional los identificados por la Ley o la jurisprudencia de 

esta manera. 

 

Nota 3: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en este documento tipo 

deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 

6.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por 

ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el 

puntaje por ambos aspectos. 

 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 
20 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 
5 
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6.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

 

En los Contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una persona natural 

colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana 

o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales 

relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según 

corresponda. 

 

En los Contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislación 

colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por 

una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, 

sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular o 

mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el 

contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero 

con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con 

Trato Nacional, la Entidad deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  

 

En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:  

 

No. Bien nacional relevante 
Fecha de 

inscripción 

Fecha de 

vigencia 

No. de partida 

arancelaria 

% de 

participación 

Puntaje individual 

de cada bien 

1. 

PANEL PARA CONSTRUCCION DE 

CUBIERTAS CON CARA EXTERNA EN 

LAMINA METALICA, CARA INTERNA EN 

LAMINA DE PAPEL PLASTIFICADO EN 

VINIL Y CENTRO EN POLIURETANO 

INYECTADO 

RPBN0167484 27/07/2026 7308909000 5,60% 31,5379213 

2. PINTURA PARA USO EN EXTERIORES RPBN0174050 13/11/2026 3209100000 5,04% 28,3841291 

 

Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo se 

otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para 

el cumplimiento del Contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá someterse a 

condicionamientos. 

 

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo del 

presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje a los 

Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular al 

cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos. 
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C. Cuando la Entidad haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, se otorgará el puntaje de 

manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar 

durante la ejecución del Contrato y dependiendo del porcentaje de participación de estos bienes, en los términos de la 

Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector social: 

 

Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad definirá el puntaje de cada bien nacional relevante de acuerdo con su 

porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente fórmula.  

 

𝑃𝑖 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑖 ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥)

∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑛
𝑖

 

Donde: 

Pi: Puntaje de cada bien relevante 

i: Bien o bienes nacionales relevantes  

n: Número de bienes nacionales relevantes  

Participación (%) i: Porcentaje de participación del bien 

Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos)  

∑ Participación (%)n
i : Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  

 

Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad tendrá en cuenta hasta el séptimo decimal.  

 

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad otorgará el puntaje a cada Proponente dependiendo de la cantidad 

de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este puntaje 

se aplicará la siguiente fórmula. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ∑𝑃𝑖

𝑖

𝑗=0

 

 

Donde: 

 

Puntaje Proponente: Puntaje asignado al Proponente  

∑ Pi
i
j=0 : Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad tendrá en cuenta hasta el séptimo decimal. En todo 

caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar los veinte (20) puntos. 

 

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá incorporar todos o algunos de 

los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del bien nacional relevante, tratándose de Proponentes 

Plurales, su composición deberá estar acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista en el artículo 

2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo 

de la industria nacional.  
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Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen que 

les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1.1   

ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del Formato 9 A – Promoción 

de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  

 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto contractual 

de conformidad con la ley.  

 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido por alguna de las 

cámaras de comercio del país.  

 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional.  

 

No. 
Composición del Proponente 

Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato nacional 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país 

con el que se tenga acuerdo 

comercial o la del Decreto 

1082 de 2015. Si el 

Proponente Plural no 

especifica a cuál regla se 

acoge, se aplicará la del 

Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el que al 

menos uno de los integrantes 

es extranjero sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen 

del Decreto 1082 de 2015, 

ni la de los países de origen. 

Incorporación de 

componente nacional 

en servicios extranjeros 

(4.3.2) 
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Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados 

mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales 

si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, 

en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de 

Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del 

respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  

 

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de existencia y 

representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta 

circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

 

La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al 

Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados 

en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones 

descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

 

6.3.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

 

La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en 

los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del 

Contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 

 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar 

la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 

académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que 

convalida el título obtenido en el exterior. 

 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente deberá 

diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad 

de juramento que incorporará en la ejecución del Contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y 

profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 

 

La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando el Proponente 

que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno 

por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes 

extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero 

sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato 

Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A – 
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Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del 

documento base ni por el regulado en este numeral.  

 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

 

6.4 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos 

y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del 

Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de 

mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos 

exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el 

número de Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 

asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este criterio de evaluación.  

 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de 

emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en 

la Unión Temporal. 

 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

 

6.5 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme 

domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo 

del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual 

deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste 

será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de Contratos 

aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 

certificado, no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor 

de evaluación.  

 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme 

y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

 

Nota 1: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que la fecha de 

expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, 

no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN ABREVIADA 

A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 
A3-FOR-038 v04 

 

 

P á g i n a   72  |  105 
  

 

Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la información allegada por el Proponente, 

con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una aclaración o actualización de fecha de expedición del 

certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al Proponente el puntaje por este criterio. 

 

6.6 CRITERIOS DE DESEMPATE  

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada uno 

de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las 

obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional:  

 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El Proponente 

acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos 

señalados en la sección 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los 

mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los 

Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones 

indicadas en los numerales anteriormente citados.   

 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del 

artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde 

el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha 

de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y 

en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso 

de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.  

 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta condición de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, 

cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 

de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de 

familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad 

indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.   

 

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia 

y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 

diligenciará el «Formato 8 A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento 

(50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que 

participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos 

incisos anteriores.   
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Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna 

de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.  

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de 

acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 

titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de 

la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual 

autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de 

desempate.  

 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley que por 

lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de 

la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina 

del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de 

anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la 

persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal 

por un lapso igual al término de ejecución del Contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 8 B – Vinculación 

de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 

Condiciones definitivo.  

 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su nómina está 

en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco 

por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en 

la oferta.   

 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a seguridad 

social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren 

los pagos realizados por el empleador.   

 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas que no 

sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de 

pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 

fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 8 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de 

vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad de 

juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión 

de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación 

de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una 

anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los 

casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el 

momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
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como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego 

de Condiciones definitivo.  

 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes a la 

seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) 

año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.   

 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 8 C – Vinculación de personas no 

beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el 

número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y 

que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas 

enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.  

 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores 

que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 8 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la 

pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es 

beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el 

documento de identificación del trabajador que lo firma.  

 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que 

se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá 

con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.  

 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina 

pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona 

natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de juramento, diligenciará 

el  «Formato 8 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» 

mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las 

personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se 

tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año 

contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá 

aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.  

 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes a la 

seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año contado a partir de la fecha 

del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un (1) año.   

 

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que los trabajadores 

pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 

2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.  
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En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 8 D – Vinculación de población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por 

ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes 

del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En 

todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador 

pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 

2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.  

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de 

acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 

titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 

11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento 

de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual presentará 

copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las 

Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o 

reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del 

documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación.  

 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciarán el 

«Formato 8 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», 

por medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 

accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. 

Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una 

de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración.  

 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de 

reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas 

donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en 

proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo 

la gravedad del juramento, el «Formato 8 E – Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas 

jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de 

reincorporación.  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de 

acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 

titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) 
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del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» 

mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del 

criterio de desempate.   

 

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes 

literales:  

 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, 

para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 

6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 

mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el 

representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 8 F – Participación mayoritaria de 

mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual 

certifica, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte 

de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 

reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres 

cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, 

de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 

(25 %) en el Proponente Plural.  

 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 

experiencia acreditada en la oferta.   

 

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o 

reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o 

accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal 

de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 8 F Participación mayoritaria de mujeres 

cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».   

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de 

acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el 

titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) 

del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» 

mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento 

del criterio de desempate.   

 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 

de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  
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Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará el certificado 

de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en 

que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes 

empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que 

cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.  

 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las 

condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes 

Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 

grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá 

la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 

mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.  

 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas empresas, 

cooperativas o asociaciones mutuales.   

 

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 

concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará 

con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de 

su presentación.  

 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal expedido 

por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales 

cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes 

empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 

aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que 

cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 

adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.  

 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o información 

contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de 

sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del 

oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el 

representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante 

legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad de juramento el 

«Formato 8 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo 

menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 

mutuales.   

 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:   
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(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos 

el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el documento de conformación del 

Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos 

del numeral 8;  

 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en 

la oferta; y   

 

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios 

o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el 

«Formato 8 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.   

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, 

cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes 

empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta 

de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que 

cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o 

medianas.  

 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, 

del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste 

el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. 

Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.   

 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones 

señaladas en el inciso anterior de este numeral.  

 

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados del Sistema de Protección 

del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona jurídica en la cual participe o participen 

mayoritariamente, es decir, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la 

persona jurídica está constituida por jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF; o, (c) la oferta presentada 

por de un proponente plural con una participación de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que 

acredite ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF o una persona jurídica en las cuales se acredite 

participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF. Dicha calidad se acreditará por 

la Entidad competente.  

 

13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:  

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la persona natural, la 

persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más Proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero 

en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero 

a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1.  
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(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigió el 

día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número total de Proponentes en empate, para 

posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final.  

 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el número asignado 

y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado.  

 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por 

Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se 

aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.  

 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país de origen no 

tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará 

aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.  

 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizará 

el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.  

 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los factores de 

desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede 

afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.  

 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia acreditada en la 

oferta, la sumatoria de los Contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).   

 

 

 

 

7 TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES:  

 

La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del Contrato. Esta matriz describe 

cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cuál es el tratamiento en caso de ocurrencia 

y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.  

ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 

La Matriz 3 – Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la Entidad hace parte integrante del 

presente Pliego de Condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante la etapa de observaciones 

al proyecto o al Pliego de Condiciones. 
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Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta 

sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y 

verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que 

el Proponente debe tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las 

obligaciones y asunción de riesgos que emanan del Contrato. 

 

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda 

influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las obras de 

conformidad con el Contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de 

ninguna naturaleza. 

 

 

8 GARANTÍAS:   

 

8.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.  

 

El Proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, 

condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente hasta 

el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se 

rechazará la oferta. 

 

Las características de las Garantías son las siguientes:  

 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 

de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 

autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL – 

GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE- GINREDCA identificada con NIT 

835.000.771-1 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. En 

caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el 

Pliego de Condiciones. 

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección. 

Tomador  
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
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representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 

quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 

Si en desarrollo del Proceso de Selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia de la 

garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del 

respectivo Contrato. 

 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la oferta. Durante 

este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar, ni modificar los términos o 

condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

 

8.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:  

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento 

en original a la Entidad dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá 

la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 

de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 

estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL – 

GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE - GINREDCA identificada con NIT 

835.000.771-1  

Amparos, vigencia y 

valores asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del Contrato 

20% del valor del 
contrato  
 
  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
Contrato 

Plazo del Contrato y 
tres (3) años más. 

5% del valor total del 
contrato. 
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Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Vigencia que cubra 
dos (2) años 
contados a partir del 
recibo a satisfacción 
de la obra.   

20% del valor total 
del contrato  
  

Calidad del servicio: Deberá 

garantizar la calidad de los 

servicios entregados. 

con una vigencia 
que cubra el término 
de ejecución de este 
y UN (01) año más, 
contabilizados 
desde el acta de 
recibo a satisfacción 
suscrita por el 
Supervisor. 

20% del valor total 
del contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 

y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 

en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 

se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 

la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual 

se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información necesaria 

dentro de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, 

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

 

8.3 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al 

recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 

fabricaciones, replanteos, Procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, 

equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a 

su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 

obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) años contados a partir 

de la fecha de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la 

Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista no 

realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 

estipulada en el Contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a 

afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas 

pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 

8.4 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 

 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las 

siguientes características:  

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 

NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL – 

GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE - GINREDCA identificada con 

NIT 835.000.771-1 y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 

los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 

o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 

de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 

estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 

Terceros afectados y la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – 

DIRECCIÓN GENERAL – GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE - 

GINREDCA identificada con NIT 835.000.771-1 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. 

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo 
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los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 

1082 de 2015. 

Información necesaria 

dentro de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada 

pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para 

la garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida 

por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

 

9 OBLIGACIONES  

 

9.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ello y para efectos del presente contrato: 

 

1. Se obliga a desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones técnicas, anexos, documentos del 
proceso y condiciones pactadas. 

2. Entregar los bienes y/o prestar los servicios objeto del contrato dentro del plazo de ejecución estipulado, cumpliendo 
con las condiciones de calidad requeridas. 

3. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la oferta y aceptadas por la 
Entidad. 

4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley. En caso de presentarse, deberá informar 
inmediatamente a la Entidad y a las autoridades competentes, so pena de las consecuencias legales a que haya lugar. 

5. Acudir a los medios legales previstos para la solución de controversias contractuales, de conformidad con la Ley 80 de 
1993. 

6. Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del contrato, garantizando su 
oportuna atención. 

7. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados, absteniéndose de suspender o abandonar el contrato sin autorización 
de la Entidad. 

8. Responder por la calidad de los bienes y/o servicios suministrados, sin perjuicio de las garantías exigidas. 
9. Ajustar, corregir o reemplazar los bienes y/o servicios que no cumplan con las condiciones exigidas, conforme a los 

requerimientos de la Entidad. 
10. Prever todos los factores logísticos necesarios para la entrega o prestación del servicio, tales como tiempos de 

transporte, condiciones climáticas y tránsito. 
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11. Para efectos de pago, presentar factura electrónica o documento equivalente conforme a los requisitos establecidos en 
el Estatuto Tributario y la normativa vigente de la DIAN. 

12. Aportar, para cada pago, la constancia de cumplimiento de obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y 
aportes parafiscales, conforme a la normativa vigente. 

13. Cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, acreditando el porcentaje de implementación del SG-SST 
conforme a la Resolución 0312 de 2019 y demás normas aplicables. 

14. Atender los requerimientos del supervisor respecto a la calidad de los bienes y/o servicios, incluyendo el ajuste o 
reposición dentro del plazo que se establezca. 

15. Cumplir con los lineamientos del Sistema OTAN de Catalogación, cuando aplique, entregando la documentación técnica 
requerida dentro del plazo establecido. 
 

9.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

 

1. Materiales: Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el contratista; por lo tanto, 

será de su responsabilidad la selección de las fuentes por utilizar, teniendo en cuenta que los materiales deberán cumplir 

con todos los requisitos de calidad, entrega de certificaciones exigidas en acuerdo los anexos técnicos en el momento 

de la entrega a satisfacción parcial como requisito para tramites siguientes. El Contratista deberá conseguir 

oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para los mantenimientos para no retrasar el progreso 

de los trabajos. Todos los materiales están sujetos a inspección, muestreo, pruebas, repetición de pruebas y rechazo, 

en cualquier momento antes de la aceptación de los trabajos a cargo del contratista en caso de que lo requiera el 

supervisor. Los materiales suministrados y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras 

deberán ser de primera calidad y adecuados al objeto que se les destinan. Los materiales y elementos que el Contratista 

emplee en la ejecución de las obras sin la aprobación del supervisor podrán ser rechazados por éste cuando no los 

encuentre adecuados. La aprobación del supervisor a los materiales no exonera la responsabilidad del Contratista por 

la calidad de la obra. Todo trabajo rechazado por no cumplir con las especificaciones exigidas, por defecto en los 

materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia en los equipos de construcción, deberá 

ser reconstruido o reparado por cuenta del Contratista y dentro del plazo que determine el supervisor mediante 

comunicación escrita. Además, el Contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos 

defectuosos, a su costa, cuando así lo exija el supervisor. La Dirección General Marítima no aceptarán ningún reclamo 

de costos o plazos por parte del Constructor, por falta o escasez de materiales o elementos necesarios para los 

mantenimientos, prever las características de modo tiempo y lugar referente la ejecución los trabajos, debe garantizar 

que tiene la capacidad técnico-operativa y la ejecución en el plazo establecido, por ningún motivo se tendrán en cuenta 

solicitudes de ampliación en caso de importaciones o situaciones no previstas derivadas de terceros, se sobreentiende 

que por la característica de la obra la empresa contratista es especialista en las actividades específicas plasmadas en 

este estudio previo y cuenta con stock de materiales, logística necesaria para entregas a tiempo. 

 

2. Limpieza áreas de trabajo: El Contratista deberá realizar diariamente el aseo de las áreas intervenidas, incluyendo el 

retiro, recolección, clasificación y disposición final de los escombros y residuos generados durante la ejecución de las 

actividades, en sitios autorizados por la autoridad ambiental competente y de conformidad con la normativa ambiental 

vigente. En todo momento deberá efectuar la separación de residuos según su tipo y garantizar que no permanezcan 

herramientas, equipos, materiales o elementos de trabajo dentro de las dependencias de la Entidad al finalizar cada 

jornada. Las áreas intervenidas deberán entregarse en adecuadas condiciones de orden, limpieza y seguridad, a 

satisfacción del Supervisor del contrato. Estas actividades se consideran incluidas dentro del valor del contrato y, por 
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tanto, no darán lugar a pagos adicionales. Se prohíbe expresamente la disposición de cualquier tipo de residuo o 

desecho en el mar, ríos o demás cuerpos de agua. 

 

3. Campamento: El contratista bajo su responsabilidad y costos deberá adecuar en el sitio de la obra los campamentos 

o depósitos que sean necesarios para el almacenamiento de materiales concernientes a la obra. Donde sea posible 

almacenar todos aquellos materiales y/o herramientas que puedan sufrir daños a la intemperie o pérdidas, así mismo 

la vigilancia del mismo es responsabilidad exclusiva del contratista. 

 

4. Cortes de obra: El contratista debe anexar junto con el acta de corte de obra mensual, un avance de ejecución de obra 

con el fin de corroborar el estado actual de la obra, así mismo para efectuar los pagos parciales se debe anexar el 

informe, con las memorias de cálculo, balance parcial de la obra y acta parcial de la obra. 

 

5. Frente de trabajo: El contratista se obliga con la entidad a establecer un (1) frente de trabajo en varias secciones: 

Laboratorios, lobby, auditorio, oficinas, pantry y baños en los cuales mantendrá desde el inicio hasta el fin de ejecución 

de la obra personal idóneo y material necesario para adelantar todas las actividades contractuales. Esto lo deberá 

certificar mediante oficio dirigido al ordenador del gasto en el cual manifestará que establecerá los cuatro trentes de 

trabajo requeridos por la entidad 

 

6. Suscripción del acta de inicio, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de pólizas, 

perfeccionamiento y legalización del contrato, para lo cual el contratista deberá aportar: 

 

➢ Personal propuesto junto con sus hojas de vida. 

➢ Datos de contacto del representante legal, residentes y siso. 

➢ Cronograma de ejecución de obra 

➢ Plan de salud y seguridad en el trabajo 

➢ Plan de manejo ambiental 

 

El contratista deberá verificar antes de iniciar obra, cantidades, medidas, equipos a instalar, con la finalidad de corroborar 

junto con la supervisión del contrato, las áreas donde se van a ejecutar y/o instalar. 

 

7. El contratista debe acreditar la legalidad del sitio de disposición final, mediante la existencia de una resolución o auto 

que otorgue concepto de viabilidad ambiental y le permita al sitio prestar ese servicio final. Certificación de los 

volúmenes dispuestos en dicho sitio, que indique la fecha e identificación del proyecto al que le reciben los RCD. 

 

8. En la Ejecución del contrato, si se llegan a generar residuos peligrosos, el contratista deberá entregar al supervisor del 

contrato, los siguientes documentos, los cuales se anexarán en el informe de supervisión: 

 

• Registro de cantidad, caracterización y destino (disposición o aprovechamiento) de los residuos peligrosos, 

ordinarios o especiales generados en la ejecución del contrato. 

• Hojas de seguridad de todos los residuos peligrosos que se generen, las cuales deberá entregar al supervisor del 

contrato. 

• Lista de verificación del transportista  
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• Copia del manifiesto de recolección, transporte 

• Licencias ambientales para el tratamiento, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos. 

• Certificados de disposición final o aprovechamiento con empresas que cuenten 

  

9. El Contratista deberá presentar, previo al inicio de las actividades, el cronograma detallado de ejecución de la obra, 

mantenerlo actualizado durante la vigencia del contrato y ajustarlo cuando las condiciones de ejecución así lo requieran, 

previa aprobación del Supervisor del contrato. 

 

10. El Contratista deberá presentar semanalmente al Supervisor del contrato un informe del avance físico y financiero de la 

obra, incluyendo el estado de ejecución de las actividades programadas, las cantidades ejecutadas, las dificultades 

presentadas y las acciones implementadas para garantizar el cumplimiento del cronograma contractual. 

 
11. El Contratista deberá informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor cualquier situación, riesgo o condición 

técnica, administrativa, ambiental o logística que pueda afectar el plazo, el costo, la calidad o la correcta ejecución del 

contrato, proponiendo las medidas de mitigación correspondientes. 

 
12. El Contratista será responsable de proteger las áreas objeto de intervención, las instalaciones existentes, los bienes 

muebles e inmuebles de la Entidad y de terceros, respondiendo por cualquier daño ocasionado durante la ejecución del 

contrato y efectuando las reparaciones o reposiciones a que haya lugar, sin generar costos adicionales para la Entidad. 

 
13. El Contratista deberá mantener durante toda la ejecución del contrato la señalización preventiva, los cerramientos 

provisionales, las medidas de seguridad industrial y las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), 

garantizando la protección de los trabajadores, usuarios, visitantes y demás personas que puedan verse afectadas por 

el desarrollo de las obras, de conformidad con la normativa vigente. 

 
14. Cuando durante la ejecución del contrato se identifique la existencia de materiales que contengan asbesto o se 

contemple su retiro, el Contratista deberá presentar al Supervisor, previo al inicio de dichas actividades, el protocolo 

para el manejo, retiro, embalaje, almacenamiento temporal, transporte y disposición final de estos residuos, en 

cumplimiento de la Resolución 007 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la normativa vigente 

sobre gestión de residuos peligrosos y las disposiciones aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así 

mismo, deberá garantizar la implementación de las medidas de control necesarias para proteger la salud de los 

trabajadores, terceros y el medio ambiente, así como aportar los manifiestos, certificados y soportes que acrediten la 

adecuada disposición final del material retirado. 

 

10 RESPECTO AL PERSONAL 

   

El contratista se obligará a cumplir con la disponibilidad del personal físicamente en el sitio de la obra de acuerdo a los 

porcentajes de permanencia aquí establecidos.  

 

Cuando se requiera la vinculación o cambio del personal presentado en el presente proceso, el contratista deberá 

aportar hojas de vida al supervisor del contrato, quien las revisara y evaluara del cumplimiento de las mismas con 

relación al requerimiento establecido en el presente proceso.  
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La DIMAR se reservará el derecho de solicitar el cambio o retiro del personal o cualquier trabajador vinculado al contrato.  

 

Cuando el personal presentado por el contratista no cumpla con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, éste 

deberá proceder a presentar la hoja de vida de los profesionales que cumplan con los requisitos, en un término máximo 

de tres (3) días calendario contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación de no aprobación. La aprobación 

del personal es requisito para la firma del Acta de Iniciación del respectivo contrato.  

 

En caso de no ser aprobado el nuevo personal, el contratista contará con dos (02) días hábiles al recibo de la 

comunicación de no aprobación de las hojas de vida, para presentar las nuevas hojas de vida que cumplan con los 

requisitos exigidos en los pliegos de condiciones.  

 

En todo caso ésta actuación no podrá realizarse por más de dos (02) oportunidades so pena de la imposición de las 

sanciones contractuales a que haya lugar.  Una vez iniciada la obra, el personal no podrá ser cambiado salvo que exista 

una justa causa o que la DIMAR lo considere necesario. En tal sentido, el Contratista solicitará por escrito a la DIMAR 

la correspondiente autorización para efectuar el cambio del personal de obra con antelación mínima de 5 días 

calendario. 

 

11 DOCUMENTACIÓN 

 

El oferente que resulte favorecido debe presentar dentro de los cinco (5) días calendario posterior a la aprobación de 

las pólizas por parte de la DIMAR, la siguiente documentación: 

  

➢ Hojas de vida 

➢ Programación de obra 

➢ Plan de calidad  

➢ Análisis de precios unitarios 

➢ Análisis de A.I.U. 

➢ Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

➢ Plan de Manejo Ambiental 

 

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA  

 

Solo el oferente adjudicatario deberá presentar el Programa de Obra, cumpliendo con los requerimientos exigidos en 

éste numeral, así:  

 

Es la declaración en forma gráfica, del modo en que el proponente se compromete a desarrollar la obra. La programación 

se presentará por capítulos en función del plazo establecido, el programa deberá identificar todos los capítulos que 

componen la obra, mostrar su orden y secuencia y la interdependencia que existe entre ellos, que muestren la secuencia 

lógica de ejecución. En los anteriores gráficos y tablas se deberá como mínimo describir la siguiente información de 

verificación complementada así: 

 

➢ Actividades contractuales (ITEMS) 
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➢ Ruta critica 

➢ Jornadas Laborales 

➢ Desagregación de actividades 

➢ Interrelación, precedencias 

➢ Ruta crítica 

➢ Tiempo de fabricación 

➢ Holguras, duración de actividades 

➢ Fechas tempranas y tardías 

➢ Puntos de control y calendario 

 

La anterior programación, el plazo de ejecución y todos sus informes deben utilizar como unidad de tiempo día 

calendario. 

 

PLAN DE CALIDAD  

 

El plan de calidad cual debe cumplir con mínimo las siguientes condiciones: 

 

➢ Generalidades y Objetivos                               

➢ Referencias normativas 

➢ Términos y definiciones                                   

➢ Sistema de gestión de calidad 

➢ Requisitos de control de la obra                       

➢ Control de documentos 

➢ Responsabilidades del Contratista                   

➢ Política de calidad                                 

➢ Planificación 

➢ Gestión de los materiales                                 

➢ Realización de la obra debe incluir los medios, procesos, procedimientos de obra y actividades de acuerdo con los 

capítulos de obra del anexo técnico presentado en la propuesta del proceso contractual del cual fue adjudicatario. 

➢ Seguimiento y medición 

➢ Procedimientos para seguir con las acciones correctivas y acciones preventivas 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

 

Durante los cinco (5) días calendario posteriores a la aprobación de las pólizas por parte de la DIMAR, el oferente 

favorecido debe presentar al Supervisor del contrato, los análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems del 

cuadro de presupuesto, con los mismos valores que figuren en este, los cuales deben prever las condiciones físico 

sociales y económicas de la región, los factores de producción y las condiciones de la zona como clima, acceso al sitio 

de obra, disponibilidad de los materiales y todos aquellos factores que puedan incidir en los precios unitarios de los 

diferentes ítems, incluyendo todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta, transporte, imprevistos y demás 

costos requeridos para ejecutar las obras, dentro del plazo ofrecido. Cualquier omisión, error de especificaciones, de 

cantidades, etc., que presenten los análisis unitarios o básicos, deberá ser corregida por el contratista y no representará 
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ningún sobrecosto para la Entidad Contratante. De ser necesario se debe emitir concepto y someterlo a la revisión por 

parte de la DIMAR. 

 

El Supervisor de la DIMAR debe revisarlo y emitir concepto, de acuerdo con lo establecido en el manual para 

supervisores y contratistas de obra. 

  

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. 

 

Durante los cinco (5) días calendario posteriores a la aprobación de las pólizas por parte de la DIMAR, el oferente 

favorecido deberá presentar al Supervisor del Contrato y el ordenador del gasto el programa de salud ocupacional, 

además tiene la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial según lo establecido en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su 

ambiente de trabajo (Capítulo VI prevención y promoción de riesgos profesionales, decreto 1295 de 1994).  

  

El plan de salud ocupacional debe tener en cuenta mínimo los siguientes objetivos:  

 

➢ Identificar los factores de riesgo existentes, con el fin de poner en práctica medidas de control que mejoren las 

condiciones de trabajo y salud para las personas que trabajan en la obra. 

➢ Crear estándares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

➢ Planear, organizar y desarrollar eventos de instrucción y capacitación que sirvan de elementos de formación integral 

en el trabajo y fomente la participación activa de los trabajadores en general. 

➢ Ubicar y mantener al trabajador según sus aptitudes físicas y psicológicas, en ocupaciones que pueda desempeñar 

eficientemente sin poner en peligro su salud o la de sus compañeros. 

➢ Procurar una adecuada y oportuna atención médica en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Durante los cinco (5) días calendario posteriores a la aprobación de las pólizas por parte de la DIMAR, el oferente 

favorecido deberá presentar el plan de manejo ambiental, el cual debe ceñirse al plan de manejo ambiental de la Base 

o Dependencia en donde se vaya a ejecutar la obra y a las disposiciones legales vigentes según la ley 99 de 1993 

donde se crea el Ministerio de Medio Ambiente y todas las disposiciones del manejo ambiental en el país con sus 

decretos reglamentarios. 

  

El plan de manejo ambiental debe ser un documento que producto de una evaluación ambiental establezca, de manera 

detallada, las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 

ambientales negativos que se causen por el desarrollo de la obra, incluye los planes de seguimiento, monitoreo, 

contingencia y abandono según la naturaleza de la obra. El Impacto ambiental es cualquier alteración en el sistema 

ambiental físico, químico, biológico, cultural y socioeconómico que pueda ser atribuido a actividades humanas 

relacionadas con las necesidades del proyecto. El Contratista se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente, las normas especiales para el trámite y obtención de las 

autorizaciones y permisos específicos otorgados por la autoridad competente para el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales.  
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EQUIPO DISPONIBLE:  

El CONTRATISTA, tiene la obligación de suministrar oportunamente todos los equipos necesarios para cumplir con el 

objeto del contrato con los programas, plazos y especificaciones técnicas de la obra, so pena de la aplicación de las 

sanciones que se establezcan en el contrato por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

 

Los equipos, maquinaria y herramientas que el CONTRATISTA suministre para la construcción, deben ser adecuados 

y suficientes para las características y la magnitud del trabajo por ejecutar. 

  

La DIMAR directamente o por intermedio de la supervisión, se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo, 

incremento o reparación por cuenta del CONTRATISTA aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio 

sean inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro para el personal o un obstáculo 

para el buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de 

funcionamiento del equipo básico requerido para la construcción de las obras con el fin de prevenir cualquier tipo de 

accidente.   

 

PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS (SUMINISTRO DE ENERGIA Y AGUA) 

 

El CONTRATISTA asumirá los pagos de servicios públicos utilizados durante el desarrollo del objeto del contrato de 

obra, así como de las instalaciones de los medidores y acometidas provisionales.  

 

LIMPIEZA GENERAL 

Durante la ejecución de los trabajos y al finalizar las obras, el CONTRATISTA, se debe comprometer a realizar una 

adecuada y correcta limpieza. Para dejar la obra totalmente limpia diariamente, el CONTRATISTA, debe tener en cuenta 

la retirada de escombros y residuos de materiales sobrantes o retales de madera, arena, gravilla, tubería, cemento, etc., 

que hayan quedado en interiores o exteriores dejando los ambientes perfectamente aseados. El contratista será 

responsable de la gestión integral de los residuos desde su generación hasta su disposición final. 

 

11.1 OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL.  

 

En general son obligaciones del CONTRATANTE:  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita 

su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 

4. Recibir a satisfacción los bienes entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones 

establecidas en el contrato.  

5. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas 

para el efecto.  

6. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que 

hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.  
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7. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 

2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007).  

8. Aprobar la Garantía Única una vez presentada por el Contratista.  

9. Suscribir el acta de Liquidación.  

10. Exigir del Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.  

11. Adelantar las revisiones periódicas de los suministros o servicios, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de 

calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando 

dichas condiciones no se cumplan. Estas revisiones deberán llevarse a cabo por lo menos una vez cada tres (3) meses 

durante el término de vigencia de las garantías.  

12. La Entidad, se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias.  

13. Exigir que la calidad de los bienes y/o servicios requeridos por la entidad se ajuste a los requisitos mínimos previstos en 

las especificaciones técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con 

las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos 

a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia 

14. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá contrato los servidores públicos, contrata el contratista o los terceros 

responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual.  

15. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, 

económicas y financieras ofertadas por el contratista.  

16. Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo del contratista. 

17. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 

 

 

12 OTROS ASPECTOS: 

 

a) SUPERVISOR: 
 

Grad
o 

Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CPS Alvaro Antonio España Tejada GRUINFLO 73.576.148 3023712940 aespana@dimar.mil.com 
 
b) COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO:  

 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CPS Alvaro Antonio España Tejada GRUINFLO 73.576.148 3023712940 aespana@dimar.mil.com 
 

c) COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONOMICO-FINANCIERO:  
 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

TS12 DAYANA SANJUAN GINREDCA 1018483313 3225132427 dsanjuan@dimar.mil.co 

 
d) COMITÉ ESTRUCTURADOR JURIDICO: 

 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 
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CPS VANESSA HERRERA GINREDCA 1050968506 3506939085 vherrera@dimar.mil.co 

 
e) COMITÉ EVALUADOR TECNICO: 

 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CPS 
MARCELA PAOLA RIVEIRA 

IGUARAN 
GRUINFLO 1018483313 3015789963 mriveira@dimar.mil.co 

 
f) COMITÉ ECONÓMICO - FINANCIERO EVALUADOR:  

 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CPS JULIA MANGA GINREDCA 1094938915 3005868146 jmanga@dimar.mil.co 

 
g) COMITÉ EVALUADOR JURIDICO: 

 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CPS  ADALUZ CASTILLA 
GINREDCA GINREDCA 1143373379 3104170887 acastilla@dimar.mil.co 

 

13. ANEXOS: Por fuera de este documento se encuentran los archivos:  

✓ ANEXO 1 – ANEXO TECNICO   

✓ ANEXO A- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

✓ ANEXO B - CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

✓ ESTUDIO DE MERCADO 

✓ COTIZACIONES DOCUMENTO BASE Y TODOS SUS ANEXOS.  
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ANEXO A 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANT 

 CASA MANGA   

1,00 CUBIERTA   

  

Mantenimiento de cubierta, esta actividad incluye cambio de láminas en mal estado, caballetes, 
inmunización y cambio de maderos que estén en mal estado, remates en redoblón impermeabilizado 
en pared de vecino y ajustes de estructura de soporte donde presente desacople o soltura de 
elementos. 

M2 35 

2,00 APARTAMENTO 1 PRIMER PISO     

2,01 Desmonte de puerta de madera acceso  UND 1 

2,02 

Suministro e instalación de puerta metálica de acceso incluye cerradura color negro intemperie APP 
IP66 real/ cámara/ huella/ clave/tarjeta/llave, hoja y marco tratado con electro estática (poder coating) 
color blanco semibrillante, espesor de lámina calibre 16 para exteriores, marco metálico reforzado con 
anclajes adecuados para muros en concreto o mampostería.  tratamiento de vano con mortero (si 
aplica) estuco acrílico y vinilo acrílico para exteriores. Medidas 1,01 x 2,05 

UND 1 

2,03 

Suministro e instalación de puerta en madera solida acceso a alcoba similar a las del piso 2 con cuerpo 
de madera sólida, marco de madera, hoja con remarco en madera sólida y entamborada, incluye 4 
bisagras de acero con tornillos de acero, cerradura tipo espigo pico de loro o similar con sistema de 
puerta corrediza tipo puerta de establo o similar. Hacer arreglos en filos de vano con yeso, estuco y 
vinilo tipo 1 interiores en caso tal sufran daños al momento de instalar. Medidas 0,90 x 2,08 

UND 1 

2,04 

Suministro e instalación de puerta en madera solida acceso a baño similar a las del piso 2 con cuerpo 
de madera sólida, marco de madera, hoja con remarco en madera sólida y entamborada, incluye 4 
bisagras de acero con tornillos de acero, y cerradura para baño. Hacer arreglos en filos de vano con 
yeso, estuco y vinilo tipo 1 interiores en caso tal sufran daños al momento de instalar. Medidas 0,78 x 
2,08 

UND 1 

2,05 Mantenimiento y Limpieza de juntas en piso existente M2 40 

2,06 
Reparación de muro por salinidad presente (pañete, estuco acrílico, vinilo acrílico resistente a la 
humedad) 

M2 10 

2,07 
Ajuste de interruptores y tomacorrientes en habitación, incluye retoque con yeso y pintura las 
dilataciones entre tapas ciegas, carillas y los muros 

GLB 1 

2,08 

Cambio de posición de evaporador de muro de A. A. mini Split, incluye desmonte y montaje, cableado 
eléctrico, regatas en muro, reparación con mortero, estuco, pintura tipo interiores acrílico antihongos y 
toda actividad necesaria para el acondicionamiento de los muros a intervenir y el buen funcionamiento 
del sistema de A. A, 

GLB 1 

3,00 APARTAMENTO 2 PRIMER PISO     

3,01 Desmonte de puertas en madera existentes UND 4 

3,02 

Suministro e instalación de puerta en madera solida acceso a alcoba similar a las del piso 2 con cuerpo 
de madera sólida, marco de madera, hoja con remarco en madera sólida y entamborada, incluye 4 
bisagras de acero con tornillos de acero, y cerradura para alcoba. tratamiento de vano con mortero (si 
aplica) estuco acrílico y vinilo acrílico para exteriores. Medidas 0,90 x 2,08 

UND 1 

3,03 

Suministro e instalación de puerta metálica de acceso incluye cerradura color negro intemperie APP 
IP66 real/ cámara/ huella/ clave/tarjeta/llave, hoja y marco tratado con electro estática (poder coating) 
color blanco semibrillante, espesor de lámina calibre 16 para exteriores, marco metálico reforzado con 
anclajes adecuados para muros en concreto o mampostería.  tratamiento de vano con mortero (si 
aplica) estuco acrílico y vinilo acrílico para exteriores. Medidas 1,01 x 2,07 

UND 1 

3,04 
Suministro e instalación de puerta en madera solida acceso a baño similar a las del piso 2 con cuerpo 
de madera sólida, marco de madera, hoja con remarco en madera sólida y entamborada, incluye 4 
bisagras de acero con tornillos de acero, y cerradura para baño. Medidas 0,78 x 2,08  

UND 1 

3,05 

Suministro e instalación de puerta en madera solida acceso a alcoba similar a las del piso 2 con cuerpo 
de madera sólida, marco de madera, hoja con remarco en madera sólida y entamborada, incluye 4 
bisagras de acero con tornillos de acero, y cerradura para alcoba. tratamiento de vano con mortero (si 
aplica) estuco acrílico y vinilo acrílico para interiores. Medidas 0,90 x 2,08 

UND 1 

3,06 Demolición enchape de piso existente M2 9 
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3,07 
Suministro e instalación de enchape de piso similar al existente o que se encuentre disponible en el 
mercado  

M2 9 

3,08 
Mantenimiento cocina integral y puertas de closet, incluye limpieza cambio de bisagras existentes por 
cierre lento y rieles expandibles de cajones 

GLB 1 

4,00 APARTAMENTO 3 PISO 2     

4,01 Desmonte puerta de madera acceso UND 1 

4,02 

Suministro e instalación de puerta metálica de acceso incluye cerradura color negro intemperie APP 
IP66 real/ cámara/ huella/ clave/tarjeta/llave, hoja y marco tratado con electro estática (poder coating) 
color blanco semibrillante, espesor de lámina calibre 16 para exteriores, marco metálico reforzado con 
anclajes adecuados para muros en concreto o mampostería.  tratamiento de vano con mortero (si 
aplica) estuco acrílico y vinilo acrílico para exteriores. Medidas 0,90 x 2,08 

UND 1 

4,03 

Mantenimiento y pintura de puertas acceso a alcoba y acceso a baño, incluye pintura acabado color 
wengué, suministro e instalaeMantenimiento y pintura de puertas acceso a alcoba y acceso a baño, 
incluye pintura acabado color wengué, suministro e instalación de bisagras y tornillería en acero, 
suministro e instalación de jambas color wengué.  ción de bisagras y tornillería en acero, suministro e 
instalación de jambas color wengué.   

UND 3 

4,04 
Mantenimiento cocina integral y puertas de closet, incluye limpieza cambio de bisagras existentes por 
cierre lento y rieles expandibles de cajones 

GLB 1 

4,05 
Cambio de grifería y suministro e instalación Grifería Ultra Ahorradora para lavamanos 4 pulgadas en 
lavamanos existente, incluye mangueras y accesorios necesarios para la instalación 

UND 1 

5,00 APARTAMENTO 4 PISO 2     

5,01 Desmonte puerta de acceso UND 1 

5,02 

Suministro e instalación de puerta metálica de acceso incluye cerradura color negro intemperie APP 
IP66 real/ cámara/ huella/ clave/tarjeta/llave, hoja y marco tratado con electro estática (poder coating) 
color blanco semibrillante, espesor de lámina calibre 16 para exteriores, marco metálico reforzado con 
anclajes adecuados para muros en concreto o mampostería.  tratamiento de vano con mortero (si 
aplica) estuco acrílico y vinilo acrílico para exteriores. Medidas 0,89 x 2,08 

UND 1 

5,03 
Mantenimiento y pintura de puertas acceso a alcoba y acceso a baño, incluye pintura acabado color 
wengué, suministro e instalación de bisagras y tornillería en acero, suministro e instalación de jambas 
color wengué.   

UND 3 

5,04 
Mantenimiento cocina integral y puertas de closet, incluye limpieza cambio de bisagras existentes por 
cierre lento y rieles expandibles de cajones 

GLB 1 

5,05 
Cambio de grifería y suministro e instalación Grifería Ultra Ahorradora para lavamanos 4 pulgadas de 
lavamanos existente, incluye mangueras y accesorios necesarios para la instalación 

UND 1 

6,00 EXTERIORES     

6,01 

Mantenimiento cerramiento acceso a garaje, incluye desmontar cerramiento existente, instalar riel 
paralelo al existente en la parte interna, el módulo corredizo cambiarlo a la posición del nuevo riel, el 
módulo fijo cambiarlo posición colocándolo delante del módulo corredizo, incluye instalación sistema de 
apertura con motor eléctrico a 110 V,  con control remoto para abrir y cerrar modulo corredizo cerradura 
electromagnética, cableado eléctrico N° 12, tubería eléctrica PVC pesada con curvas, cajas, pegante 
PVC y accesorios, regatas en piso y muros distancia aproximada 25 ml, pintura general con contra 
oxido y acabado pintura epóxica color negro.  

ML 11 

6,02 Demolición piso terraza y zócalos incluye empaquetado de escombros en sacos plásticos M2 75 

6,03 
Reparación contrapiso terraza por hundimiento de placa de contrapiso y material de relleno incluye 
fundida de concreto 2,500 psi para plantilla de contrapiso, relleno con material seleccionado con 
compactación mecánica. 

M2 75 

6,04 
Suministro e instalación de piso porcelanato terraza de 60x60 color beige claro tráfico medio, incluye 
toma de juntas, dejando pendiente necesarias para evitar empozamientos de agua y garantizar 
evacuación rápida de líquidos. 

M2 75 

6,05 Instalación de zócalos altura 8 cm en zona de terraza ML 40 

6,06 Aplicación Pintura cielo raso voladizo en vinilo acrílico tipo 1 para exteriores resistente a la humedad. M2 41 

6,07 

Suministro e instalación Puerta control acceso a segundo piso. Incluye desmonte puerta existente, 
Suministro e instalación de puerta metálica de acceso incluye cerradura color negro intemperie APP 
IP66 real/ cámara/ huella/ clave/tarjeta/llave, hoja y marco tratado con electro estática (poder coating) 
color blanco semibrillante, espesor de lámina calibre 16 para exteriores, marco metálico reforzado con 
anclajes adecuados para muros en concreto o mampostería.  tratamiento de vano con mortero (si 
aplica) estuco acrílico y vinilo acrílico para exteriores de 1,02x2,04, tornillos y bisagras en acero 
inoxidable para mayor duración 

UND 1 
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6,08 

Mantenimiento cerramiento de terraza en muro común altura de 1,65, con columnetas y vigas de 
amarre, esta actividad incluye reparación de zona donde se presente agrietamiento de pañete, grietas 
por fisura miento en vigas de amarre, columnetas, reparación de zonas donde se encuentre en mal 
estado el granillas y pintura general en vinilo acrílico tipo 1 para exteriores resistente a la humedad.  

ML 45 

6,09 Desmonte ventanerías existente en alumno 16 unidades GLB 1 

6,10 

Suministro e instalación ventanas corredizas de aluminio de dos hojas acabado en color blanco 
(sistema 744) con vidrio de 5 mm color bronce en primer y segundo piso, validar en sitio tamaño de 
cada una de las ventanas existentes tanto en primer piso y segundo piso como referencia para su 
fabricación. 

M2 30 

6,11 

Puerta acceso a balcón en segundo piso. Incluye desmonte puerta existente, Suministro e instalación 
de puerta metálica de acceso incluye cerradura color negro intemperie APP IP66 real/ cámara/ huella/ 
clave/tarjeta/llave, hoja y marco tratado con electro estática (poder coating) color blanco semibrillante, 
espesor de lámina calibre 16 para exteriores, marco metálico reforzado con anclajes adecuados para 
muros en concreto o mampostería de 0,85 x 2,07, tornillos y bisagras en acero inoxidable para mayor 
duración 

UND 1 

6,12 
Aplicación de Pintura de fachada para exteriores tipo 1 con alta resistencia a la humedad por tres 
manos, color autorizado por el supervisor, incluye arreglo de zonas donde el graniplast presenta daños 
en fachada. 

M2 100 

6,13 
Levante muro en block N° 4 en zona de parqueo ubicado en la Kra 18 b, incluye grafiles varillas de 1/4 
a cada 4 hiladas y anclajes en columnas que forman cerramiento, pañete en mortero 1: 
impermeabilizado en ambas caras y filo superior  

M2 5,00 

6,14 suministro y aplicación de graniplast en muro nuevo color sugerido ´por supervisor M2 5,00 

6,15 
Elaboración de viga en concreto reforzado con 4 varillas de 1/2" y estribos en varilla de 3/8" a cada 20 
cm con sección de 0,25 x 0,35 anclada a columnas de cerramientos con anclaje epóxico 

ML 3,20 

7,00 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE DE AGUA     

  

Esta actividad comprende suministro y adecuación del sistema flujo de agua a presión constante por 
medio de un Tanque Botella De 1.100 Litros C.T. Con Accesorios con medidas de 1,09 de 
diametrox1,09 de largox1,09 de ancho(forma cilíndrica) 1,38 de alto con tapa elaborado en polietileno 
lineal 100% virgen color azul garantiza durabilidad y seguridad, el tanque estará a una profundidad 
aproximadamente de 1,70, excavación de terreno manual con medidas de 1,60x1,60x 1,70, con 
plantilla de 10 cm concreto 3,500 PSI con refuerzo en malla electrosoldada espacio entre varillas de 
15x15 en el fondo de la excavación, y levante de muro de confinamiento en el perímetro de la base en 
block N° 6 con alma llena en concreto o mortero, altura de 1,70, con grafiles de en acero 3/8" a cada 40 
cm, pañetado en cara interior, elaboración de tapa en concreto reforzado con malla electrosoldada, con 
medidas  de 1,50*1,50 de 8 cm de espesor, tapa metálica con marco y contramarco y sellado en 
neopreno evitando paso de agua, Equipo de Presión CPm610 0.85Hp 110V + Tanque Hidroneumático 
Esférico de 24 puesto en marcha, con cuarto para sistema de presión de agua y tablero eléctrico con 
capacidad para 6 espacios para breaker, cuarto de protección para sistema hidráulico elaborado en 
muro en superboard doble cara de 6 mm de 11 cm de ancho con núcleo de frescasa para reducción de 
ruidos, con medidas de base de 1,30 x 1,30 x 1,30 de alto, acabado en estuco acrílico y pintura acrílica 
resistente a la humedad color blanco, techado, en lamina de superboard de 6 mm en ambas caras con 
núcleo de frescasa, puerta en aluminio de rejillas con medidas de 0,75 x 1,00 con cerradura y manija y 
refuerzo en madera en vano para buen anclaje de las puertas, cableado eléctrico y tubería eléctrica de 
acuerdo a las medidas del espacio y punto de conexión, el sistema se conectara a la línea principal de 
suministro de agua después del medidor y se conectará al tubo principal de alimentación de la vivienda 
el tanque contará con control de bollas y elementos necesarios para el llenado controlado, se probara 
el sistema de manera controlada, el contratista determinará la presión óptima para el buen 
funcionamiento teniendo en cuenta la presión que viene de tubería de acueducto, esta actividad será 
revisada por el supervisor del contrato y recibida después de 24 horas de hechas las pruebas sin fugas 

GLB 1 

8,00 ZONA ESCALERA     

8,01 

REGULARIZACIÓN DE PASOS DE ESCALERA ACCESO SEGUNDO PISO. Incluye demolición de 
enchape existente, demolición de mortero de nivelación y escarificación del del concreto de 
recubrimiento, con el fin de mejorar el acceso al segundo piso con el replanteo de alturas de 
contrahuellas para la regularización de los pasos al momento de subir o bajar por la escalera. Incluye 
replanteo de nuevos pasos a una altura estándar de aproximadamente de 18 cm, reparación con 
mortero.  

GLB 1 

8,02 
Suministro e instalación de porcelanato de 60 x 60 antideslizante color beige claro o similar, en zona de 
recibo primer piso, peldaños escalera y zona de recibo 2° piso, incluye win español metálico en 
aluminio para remates de borde en escalera, boquilla beige o similar. 

M2 10 
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8,03 
Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable en tubería de 2", acabado Brusshed con 
elementos de anclaje para muro. 

ML 10 

8,04 
Aplicación Pintura de muros, esta actividad incluye pintura de muros en vinilo acrílico tipo 1 para 
interiores en zona de acceso para segundo piso en zona de recibo recorrido escaleras y zona de recibo 
en segundo piso. 

M2 40 

9,00 ENRREJADO Y CARETAS EN ACERO SIMILARES AL PORTON DEL PARQUEADERO     

9,01 
Desmonte de 13 caretas de protección existentes en vanos de ventanas y 2 rejas de acceso a terraza 
ubicadas en accesos a la calle 26 

GLB 1 

9,02 
Suministro e instalación de verja en acero de 5/8" entorchado con acabado similar a la existente en 
acceso a parqueo de 40 cm de alto 

ML 10 

9,03 
Suministro en instalación de reja acceso a terraza lateral paralela a la calle de 0,66 x 1,80 en acero de 
5/8" entorchado con acabado similar a la existente en acceso a parqueo 

UND 1 

9,04 
Suministro e instalación de reja acceso a balcón en segundo piso, en acero de 5/8" entorchado con 
acabado similar a la existente en acceso a parqueo con medidas de 0,85 x 2,07 

UND 1 

9,05 
Suministro e instalación de reja para puerta de acceso a segundo piso, en acero de 5/8" entorchado 
con acabado similar a la existente en acceso a parqueo con medidas de 1,02 x 2,04 

UND 1 

9,06 
Suministro e instalación de reja para puerta de acceso a apartamento 1 piso 1, en acero de 5/8" 
entorchado con acabado similar a la existente en acceso a parqueo con medidas de 1,00 x 2,05 

UND 1 

9,07 
Suministro e instalación de reja para puerta de acceso a apartamento 2 piso 1, en acero de 5/8" 
entorchado con acabado similar a la existente en acceso a parqueo con medidas de 1,00 x 2,07 

UND 1 

9,07 
Suministro e instalación de caretas para protección de ventanas ubicadas en primer y segundo piso en 
acero de 5/8" con diseño y acabado similar a reja de acceso a garaje principal revisar en sitio medidas 
de las existentes, rectificar medidas en sitio. 

M2 18 

10,00 ASEO Y RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO CERTIFICADO     

  
Retiro de material sobrante por demolición en sacos plásticos y basuras generadas en la obra a 
botadero certificado 

M3 10 

  ALOJAMIENTOS     

11,00 CARPINTERIA DE ALUMINIO PUERTAS Y VENTANAS     

11,01 
Mantenimiento puerta doble de acceso principal incluye cambio de cerradura, perfiles y mantenimiento 
de gatos hidráulicos 

GLB 1,00 

11,02 
Mantenimiento puertas de acceso incluye cambio de cerradura en acero inoxidable de pomo similar a la 
existente, modificación en parte superior de la hoja suministrar e instalar persianas de aluminio color 
blanco adaptando según condiciones de la hoja (habitaciones/vistieres) 

UND 7,00 

11,03 
Mantenimiento puertas de closet de aluminio (vistieres/hab. 104 en primer piso) incluye cambio de 
cerraduras limpieza ajuste en general 

UND 15,00 

11,04 
Desmonte divisiones de baño y sanitarios de aluminio (baños en primer piso) hacer entrega a 
supervisor para su disposición final 

UND 4,00 

11,05 
Suministro e instalación de división de baños para duchas con puertas corredizas para duchas en 
aluminio color y acrílico color blanco, incluye rodachines manijas empaques y accesorios para su 
correcta instalación y funcionamiento, medidas de 0,98 x 1,80. Rectificar medidas en sitio 

UND 3,00 

11,06 

Suministro e instalación de división de baños para sanitarios de puerta abatible, en aluminio color 
blanco con marco de hoja en aluminio blanco y acrílico color blanco, incluye empaques, manijas y 
demás accesorios y anclajes para su correcto funcionamiento, medidas de 0,65 x 1,50. Rectificar 
medidas en sitio 

UND 3,00 

11,07 

Suministro e instalación ventana en aluminio blanco (sistema 744) con cerradura de impacto/incrustar 
vidrio color bronce 6 mm, medidas de 1.20 largo x 1.43 alto, con hojas corredizas altura de (aprox) 1.19 
m y longitud de base (aproa) 0.60 m y montante superior a altura de 1.20 con medidas de 1.20 m de 
longitud y altura de 0.23 m (hab. 101/103/201/203) incluye desmonte 

UND 2,00 

11,08 

Suministro e instalación ventana en aluminio blanco (sistema 744) con cerradura de impacto/incrustar 
vidrio color bronce 6 mm, medidas de 1.00 largo x 1.43 alto, con hojas corredizas altura de (aprox) 1,19 
m y longitud de base (aprox) 0.50 m y montante superior a altura de 1.20 con medidas de 1.20 m de 
longitud y altura de 0.23 m (hab. 102/202) incluye desmonte 

UND 2,00 

11,09 
Suministro e instalación ventana en aluminio blanco (sistema 744) con cerradura de impacto/incrustar 
vidrio color bronce 6 mm, medidas de 1.00 x 0.60, (hab. 105) incluye desmonte 

UND 1,00 

11,10 
Suministro e instalación ventana en aluminio blanco (sistema 744) con cerradura de impacto/incrustar 
vidrio color bronce 6 mm, medidas de 2.80 x 1.36, con hojas corredizas (Hab TK. 101 2° piso) incluye 
desmonte 

UND 1,00 
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11,11 
Suministro e instalación ventana en aluminio blanco (sistema 744) con cerradura de impacto/incrustar 
vidrio color bronce 6 mm, medidas de 2.93 x 1.36, (Hab TK. 102 2° piso) incluye desmonte 

UND 1,00 

11,12 
Suministro e instalación ventana en aluminio blanco (sistema 744) con cerradura de impacto/incrustar 
vidrio color bronce 6 mm, medidas de 1.75 x 1.36, (Hab TK. 103/104 2° piso) incluye desmonte 

UND 2,00 

11,13 
Suministro e instalación ventana en aluminio blanco (sistema 744) con cerradura de impacto/incrustar 
vidrio color bronce 6 mm, medidas de 0.80 x 1.36, (Hab TK. 104 2° piso) incluye desmonte 

UND 1,00 

11,14 
Suministro e instalación ventana en aluminio blanco (sistema 744) con cerradura de impacto/incrustar 
vidrio color bronce 6 mm, medidas de 2.80 x 1.36, (Hab TK. 105/106 2° piso) incluye desmonte 

UND 1,00 

12,00 CARPINTERIA DE ALUMINIO CLOSETS      

  

Suministro e instalación de puertas para closets en aluminio color blanco con marco de 3x1 1 aleta, 
parales intermedios verticales y horizontales en 3x1 doble aleta, puertas abatibles en hoja lateral 8025 
superiores/inferiores, machimbre media caña, incluye división interior en marco de aluminio y 3 
divisiones en el mismo sistema con machimbre plano ajustados a cada unos de los cubículos, incluye 
desmonte de closets existentes, tiradores, tornillería y  demás accesorios de soporte y anclajes para el 
armado y buen funcionamiento del closet. 
 
•   Habitación 101:  
medidas vano 3.20 largo x 2.21 alto x 0.60 fondo..............(1 UND) 
•   Habitación 102: 
medidas vano 1.33 largo x 2.21 alto x 0.60 fondo..............(2 UND) 
•   Habitación 103:  
medidas vano 3.20 largo x 2.21 alto x 0.60 fondo..............(1 UND) 
medidas vano 1.25 largo x 2.21 alto x 0.60 fondo..............(1 UND) 
•   Habitación 201:  
medidas vano 3.20 largo x 2.21 alto x 0.60 fondo..............( 1 UND) 
•   Habitación 202:  
medidas vano 1.33 largo x 2.21 alto x 0.60 fondo..............(2 UND) 
•   Habitación 203:  
medidas vano 3.22 largo x 2.24 alto x 0.60 fondo..............(1 UND) 

M2 12 

13,00 CARPINTERIA DE ALUMINIO CLOSETS ALOJAMIENTOS TENIENTES     

  

Suministro e instalación de puertas para closets en aluminio color blanco con marco de 3x1 1 aleta, 
parales intermedios verticales y horizontales en 3x1 doble aleta, puertas abatibles en hoja lateral 8025 
superiores/inferiores, machimbre media caña, incluye división interior en marco de aluminio y 3 
divisiones en el mismo sistema con machimbre plano ajustados a cada unos de los cubículos, incluye 
tiradores, tornillería y  demás accesorios de soporte y anclajes para el armado y buen funcionamiento 
del closet. 
•   Habitación 101 -  103 - 105: 
medidas closet con maletero superior puertas de corredizas  2.80 largo x 2.35 alto ..............(3 UND) 
•   Habitación 102 - 104 - 106: 
medidas closet  con maletero superior de puertas corredizas 2.00 largo x 2.35 alto ...............(3 UND) 

M2 25 

14,00 MUROS      

14,01 
Levante de muro en bloque vibro compactado N° 4 de cemento, incluye anclajes epóxico a muros 
existentes en varilla 3/8" de 40 cm (hab. 101/103/201/203) 

M2 6 

14,02 
Pañete sobre muro mortero 1:4 impermeabilizado con aditivo líquido hidrófugo para impermeabilizar 
morteros, entre 2 cm de espesor. (hab. 101/103/201/203) 

M2 6 

14,03 
Estuco acrílico resistente a la humedad y a la intemperie sobre pañete, 3 manos, lijado con aspecto 
suave sin ondulaciones. (hab. 101/103/201/203) 

M2 6 

15,00 APLICACIÓN DE PINTURA Y RESANES EN VINILO ACRILICO PARA INTERIORES     

  
Aplicación de pintura en vinilo acrílico antihongos x 3 manos en paredes, incluye recubrimiento acrílico 
impermeabilizante para muros con humedad por capilaridad negativa, reparación de muros con estuco 
acrílico resistente a la humedad y con mortero donde se presenten grietas o patologías parecidas 

M2 500 

16,00 APLICACIÓN DE PINTURA Y RESANES EN VINILO ACRILICO PARA EXTERIORES     

  

Aplicación de pintura de muro de fachada segundo piso con vinilo acrílico para exteriores con alta 
resistencia a humedad, reparación de muros con mortero 1:4 impermeabilizado donde presente grietas 
o pañete desgastado, mejoramiento de superficie general con estuco acrílico resistente a humedad 
incluye pasamanos escalera nueva y muros en la parte inferior de la escalera 

M2 150 

17,00 ESCALERA ACCESO ALOJAMIENTOS 2° PISO TENIENTES     

17,01 Demolición de escalera existente y pasamanos incluye empaquetado de escombros en sacos plásticos UND 1 
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17,02 

Construccion de escalera acceso a segundo piso alojamiento tenientes, manteniendo aspecto original 
revisar en sitio medidas y mantener altura de contra huellas aproximadamente 18 cm de alto, incluye 
pasamanos en ambos lados contruidos en block n° 4 vibro compactado, altura de 1,00, con grafiles en 
varilla de 3/8"  con alma de block rellena con mortero 1:4 a  cada 40 cm, vigueta  fundida en ultima ilera 
de levante en block del pasamanos con varilla de 3/8" en ambos pasamanos en la parte superior, 
pañetado en mortero 1:4 impermeabilizado. 

UND 1 

17,03 
Pañete sobre muro mortero 1:4 impermeabilizado con aditivo líquido hidrófugo para morteros, entre 2 
cm de espesor en pasamanos de esacalera  

M2 25 

17,04 
Suministro e instalación de piso marmolizado color blanco de acabado semibrillante en formato 33,8 cm 
x 33,8 cm, tipo cerámico marmolizado con tecnología ARD® y caras diferenciadas, incluye pegante, 
zócalos y boquilla  

M2 10 

18,00 BAÑOS     

18,01 

Suministro e instalación de grifería para lavamanos monocontrol baja, tipo monomando, fabricada en 
latón de alta calidad con acabado brillante color cromado, con fijación tipo herradura, manija tipo 
palanca, cabezal de forma redonda, altura baja, cartucho cerámico, que incluye fijaciones y flexible, 
sistema de ahorro de agua, consumo de 11,63 litros por minuto y mecanismo de accionamiento 
manual. La actividad comprende el retiro cuidadoso y disposición final de la grifería existente, la 
instalación en la posición y altura sobre el lavamanos, la conexión hidráulica adecuada, las pruebas de 
funcionamiento, estanqueidad, correcto caudal y operación suave de la palanca, así como la limpieza 
final y entrega en perfecto estado de operación 

UND 5 

18,02 

Suministro e instalación de grifería monomando tipo ducha sencilla para baños de alojamientos, 
consistente en llave individual con manija tipo palanca, fabricada en material plástico ABS de alta 
resistencia, con acabado brillante color cromado, fijación rápida, cartucho cerámico, largo de flexible de 
33,2 cm, que incluye brazo para ducha, sistema de ahorro de agua, consumo de 7,3 litros por minuto, 
mecanismo de accionamiento manual, forma de cabezal redonda y conexión exclusiva a red de agua 
fría. La actividad comprende el retiro y disposición final de la grifería existente, la instalación en la 
posición y altura, las pruebas de funcionamiento, estanqueidad y caudal correcto, así como la limpieza 
final y entrega en perfecto estado de operación 

UND 4 

18,03 

Suministro e instalación de orinal institucional mediano tipo combo para baños,  color blanco, con 
dimensiones de 32,5 cm de ancho, 43 cm de alto y 30 cm de profundidad, entrada superior, sistema de 
descarga a muro con válvula tipo push de pared, cierre suave de tapa y sistema de ahorro de agua. La 
actividad comprende el retiro cuidadoso y disposición final del orinal existente, la instalación nivelada y 
alineada sobre la salida de descarga a muro a la altura reglamentaria, la colocación de todos los 
accesorios de fijación, sellos herméticos y válvula de descarga, las pruebas hidráulicas completas de 
llenado, descarga, estanqueidad y correcto funcionamiento, así como la limpieza final y entrega en 
perfecto estado de operación 

UND 3 

18,04 

Suministro e instalación de sanitario Tao One Piece Lite Single Sensi Dacqua de una pieza tipo taza 
alongada, color blanco, con dimensiones de 35 cm de ancho, 66,5 cm de alto y 64,5 cm de 
profundidad, altura de taza de 36,5 cm, sistema de descarga a piso a 30,5 cm de distancia, capacidad 
volumétrica de 4,8 litros por descarga, capacidad de evacuación de 300 gramos, consumo de agua de 
4,8 litros por minuto, sistema de ahorro de agua, sifón visible, cierre suave de asiento y tanque 
integrado. La actividad comprende el retiro cuidadoso y disposición final del sanitario existente, la 
instalación nivelada y alineada sobre la salida de descarga a piso a la altura reglamentaria, la 
colocación de todos los accesorios de fijación, sellos herméticos y conexiones necesarias, las pruebas 
hidráulicas completas de llenado, descarga, estanqueidad y correcto funcionamiento, así como la 
limpieza final y entrega en perfecto estado de operación 

UND 3 

18,05 
Demolición de enchape de piso y muros, incluye remoción de pegante en muros, el manejo de 
escombros debe hacerse por medio de sacos plásticos, disposición temporal donde indique el 
supervisor y disposición final en botadero certificado 

M2 100 

18,06 Suministro e instalación de Wing de aluminio crudo media caña o Español ML 35 

18,07 

Suministro e instalación de piso marmolizado color blanco de acabado semibrillante en formato 33,8 cm 
x 33,8 cm, tipo cerámico marmolizado con tecnología ARD® y caras diferenciadas, para pisos de baños 
y áreas húmedas. La actividad comprende el retiro y disposición final del piso existente, la preparación 
y nivelación de la superficie base, el suministro e instalación del cerámico marmolizado 
semibrillante/brillo-mate utilizando pegante para cerámica de alta adherencia y boquilla especial para 
juntas, respetando las recomendaciones del fabricante en cuanto a patrones de colocación, juntas y 
nivelación, así como la limpieza final, pulido y entrega en perfecto estado de acabado y funcionamiento 

M2 25 
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18,08 

Suministro e instalación de Pared Rectificada Plana Blanca Cara Única 30x60 cm para revestimiento 
vertical en baños y áreas húmedas, línea plana, fabricada en cerámica con acabado brillante y cara 
única, formato 30 cm de largo x 60 cm de ancho. La actividad comprende la preparación adecuada de 
la superficie base (incluyendo limpieza, nivelación e imprimación con aislante Impermeabilizante 
acrílico elastomérico monocomponente pastoso a base de resinas acrílicas modificadas con 
microfibras, de alta elasticidad, aplicable en frío, que forma una membrana continua y flexible), pegante 
para cerámica de alta adherencia y boquilla especial para juntas color blanco, con patrones de 
colocación alineados, juntas uniformes y nivelación perfecta según normas técnicas vigentes, así como 
la limpieza final, pulido y entrega en perfecto estado de acabado y estético. 

M2 55 

18,09 
Suministro e instalación de espejos flotados medidas de 1,10x 1,00 de alto, verificar diseño y medidas 
en sitio de los existentes 

UND 2 

18,10 

Suministro e instalación de divisiones de baños en vidrio templado 6 mm (baño alojamientos tenientes), 
incluye herrajes e acero inoxidable accesorios, silicona blanca antihongos sellos de caucho y tornillería 
para su buen funcionamiento y anclaje en muros con medidas de 
1,50 x 1,80 

UND 3 

19,00 CUBIERTA     

19,01 

Desmonte controlado y ordenado de cubierta existente en asbesto cemento en area de alojamiento 
suboficiales y tenientes, realizar cortes con pulidora en laminas que se encuentran apoyadas en muros 
divisorios entre area de alojamiento sub oficiales y espacios contiguos en ambos lados de los muros 
divisorios, reparaciones de cubiertas de espacios contiguos en caso tal se presenten daños de las 
laminas, trasiego ordenado de elementos desmontados y ubicados en espacio provisional dispuesto 
por el supervisor de la obra y para luego darle disposicón final en botadero ceritificado.  

M2 150 

19,02 

Levante en block N°4 Vibroprensado altura de 22 cm, en muros divisorios en cada extremo de los 
ajamientos suboficiales con los espacios no pertenicientes en los alojamientos (bodega y antiguo 
edificio hidrografía), pega en mortero impermeabilizado 1:4, pañete en mortero impermeabilizado 1:4 en 
las caras laterales y superior del levante 

ML 50 

19,03 
Impermebilizacion en ambos lados de cada línea divisoria del levante en block,  en tejado de espacios 
contiguos, con manto Foil caliente. 

ML 25 

19,04 

Suministro e instalación de cubierta monolítica tipo panel tipo sándwich MONOROOF o superior, 
inyectada en línea continua con poliuretano PUR de espesor 40 mm (libre de CFC y HCFC) y densidad 
real de 38 Kg/m3 ± 2; ancho útil 1,0m (1000mm); cara externa con geometría de 4 crestas separadas 
333,3cm y altura de cresta de 42mm, en lámina de acero galvanizado prepintado poliéster estándar 
calibre 24 y Color RAL 5010; cara interna en papel vinyl y/o Foil. Perfil C Gr50 de 150 x 50 x 2,0 mm de 
espesor en longitud de 6 metros, separados a cada 1,30 m de distancia, fijaciones, tornillos 
autoperforantes, sellos, remates, cumbreras, limahoyas, canalones y todos los accesorios necesarios 
para su correcta instalación. con pendientes adecuadas, traslapes correctos, sellado hermético de 
juntas y fijaciones según normas técnicas vigentes, así como la limpieza final del área y entrega en 
perfecto estado de estanqueidad e impermeabilización. 

M2 145 

20,00 CIELO RASO     

20,01 
Desmonte controlado y ordenado de cielo cielo raso existente en PVC, trasiego de material 
desmontado y almacenado provisional en sitio ordenado por el supervisor de la obra para disposición 
final en botadero certificado 

M2 125 

20,02 
Suministro e instalación cielo raso color similar al existente o el que el supervisor de la obra sugiera, 
incluye estructura galvanizada, tonilleria colgantes y demás accesorios y elementos para su correcta 
instalación 

M2 125 

21,00 ESCALERA ACCESO 2° PISO     

  
Mantenimiento escalera metálica con huellas de madera, incluye lijado y aplicación con pintura de 
aceite color negro, lijado y rutina de pintura de peldaños en madera con laca catalizada color natural 

GLB 1 

22,00 MODULO CIELO RASO EN SUPER BOARD DE 6 MM     

  

Modulo cielo raso en super board de 6 mm con medidas de 1.56 m x 0.76 m ubicado en nicho incluye 
lateral de 1.56 m x .0.15 m, recubierto con estuco acrílico resistente a la humedad, recubrimiento 
acrílico impermeabilizante para muros con humedad por capilaridad, con acabado en vinilo tipo acrílico 
color blanco antihongos resistente a la humedad 

GLB 1 

23,00 ENCHAQUETADO TUBERIA AIRE ACONDICIONADO HAB 104     

  
Enchaquetado en lamina de aluminio en forma tubular para tubería de gas de A.A. que pasa por la 
parte superior del closet con relleno en poliuretano 

ML 6 

24,00 DESMONTE Y REUBICACION DE MINI SPLIT     
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Desmonte de A.A. minisplit y reubicación en muro nuevo al lado de la ventana, incluye conexiones 
eléctricas y desagües y puesta en marcha (Hab 101 - 103 - 201 - 203)  

UND 3 

25,00 SUMINISTRO E INSTALACION PISO CERAMICA 35 X 35 TRAFICO MEDIO     

  
Suminitro e instalación Piso baldosa 35 x 35 de tráfico medio color similar al existente, boquilla, incluye 
demolición y remoción de pega antigua,  trasiego y empaquetado en sacos plasticos de escombro 
sobrante a botadero certificado habitacion 105 primer piso 

M2 30 

26,00 DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EXISTENTE PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6”     

  

Comprende la demolición controlada de la plantilla rígida existente en concreto (simple o reforzado) 
ubicada en el trazado de la red sanitaria proyectada de Ø 6”, ejecutada mediante corte perimetral y 
demolición mecánica o manual, incluyendo cargue, transporte interno, disposición final de RCD y 
adecuación de la subrasante para permitir la posterior excavación e instalación de la tubería. 

ML 25 

27,00 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA PARA INSTALACIÓN DE RED SANITARIA TUBERÍA DE 6”     

  

Actividad correspondiente a la excavación manual de zanja para la instalación de red sanitaria en 
tubería de 6”, de acuerdo con las dimensiones, profundidad y pendiente mínima entre el 1 y el 2 por 
ciento, garantizando la adecuada conformación del terreno para la instalación de la tubería y correcto 
funcionamiento hidráulico del sistema. 

ML 90 

28,00 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC PESADA DE 6” INCLUYE RELLENO 
Y ACCESORIOS  

    

  

Actividad correspondiente al suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria en PVC tipo 
pesado de diámetro 6”, incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcta unión y 
funcionamiento, así como la conformación de la cama de apoyo, relleno lateral y superior, garantizando 
continuidad hidráulica, estanqueidad y adecuada transmisión de cargas al terreno. 

M2 90 

29,00 ELABORACIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO REPARACIÓN PISO TERRAZA Y BODEGA     

  

Actividad correspondiente a la elaboración de plantilla en concreto como base para la reparación del 
piso en zonas de terraza y bodega, garantizando una superficie uniforme, resistente y adecuada para la 
posterior instalación de acabados, permitiendo la correcta distribución de cargas y estabilidad del 
sistema constructivo. 

ML 15 

30,00 
ELABORACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS EN BLOCK N° 4 CON TAPA EN CONCRETO CON 
MANIJA, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO MEDIDAS INTERNAS DE 60 X 60 X 50 

    

  

Actividad correspondiente a la construcción de registros sanitarios en mampostería de bloque N° 4, con 
dimensiones internas de 60 cm x 60 cm x 50 cm de profundidad, incluyendo base en concreto, muros 
en mampostería, pañete impermeabilizado interior, conformación de fondo con pendiente, e instalación 
de tapa en concreto con manija, junto con marco y contramarco metálico, garantizando accesibilidad, 
resistencia y correcto funcionamiento del sistema sanitario. 

UND 2 

31,00 ASEO Y RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO CERTIFICADO     

  
Retiro de material sobrante por demolición en sacos plásticos y basuras generadas en la obra a 
botadero certificado 

M3 10 

 

Especificaciones técnicas ampliadas en el documento “ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO” 

 

 

 

______________________________________________________ 

Capitan de Fragata MARCO ANTONIO CASTILLO CHARRIS  

DIRECTOR CENTRO DE INVESTIGACIONES HIDROGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL CARIBE – CIOH 
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ANEXO B 

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

La Dirección General Marítima ha incluido en su planeación contractual los lineamientos que emite el Gobierno Nacional incluyendo actividades que permitan 

fomentar el uso eficiente de los recursos, la energía, la construcción de infraestructura y la cadena de suministro, a través de prácticas de consumo y producción 

sostenible. Para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se reconoce la importancia de la contribución de las Compras Públicas 

Sostenibles como mecanismo para promover la sostenibilidad dentro y fuera del territorio Nacional. 

 

Las Compras Públicas Sostenibles son un instrumento que contribuye al desarrollo sostenible de un país, si se utiliza de manera complementaria a los 

instrumentos regulatorios (ej. leyes que prohíben el uso de ciertas sustancias peligrosas o que limitan la carga contaminante de las industrias), los instrumentos 

económicos (ej. reducción de ciertos impuestos por el uso de tecnologías limpias) y los instrumentos de comunicación (ej. campañas de sensibilización o sistemas 

voluntarios de etiquetado social o ambiental). Las compras públicas sostenibles ofrecen una serie de beneficios que abarcan diferentes aspectos clave: 

 

 

 
 
 
Beneficios Ambientales: 

• Reducción de la huella de carbono: Las compras públicas sostenibles contribuyen a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y promueven prácticas más amigables con el ambiente y los recursos naturales 
al priorizar productos y servicios con menor impacto ambiental. 

• Conservación de recursos naturales: Se fomenta la conservación de recursos naturales como el agua, la 
energía y las materias primas al optar por productos reciclados, reutilizables o fabricados con materiales 
renovables. 

 
Beneficios Sociales: 

• Fomento de la equidad laboral: Al exigir a los proveedores el cumplimiento de estándares laborales justos y 
seguros, las compras públicas sostenibles contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo y promueven la 
igualdad de oportunidades. 

• Impulso a la inclusión: Al priorizar la contratación de proveedores locales, pequeñas y medianas empresas, 
así como empresas pertenecientes a grupos marginados, se fortalece la economía local y se fomenta la 
inclusión social y económica. 

 
Beneficios Institucionales: 
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• Mejora de la imagen institucional: Adoptar prácticas de compras públicas sostenibles demuestra el compromiso 
de las entidades gubernamentales con el desarrollo sostenible y puede generar confianza y credibilidad entre 
los ciudadanos y otras partes interesadas. 

• Cumplimiento normativo y legal: Las compras públicas sostenibles suelen estar alineadas con normativas y 
regulaciones ambientales y sociales, lo que ayuda a las instituciones a cumplir con sus obligaciones legales y 
a mitigar riesgos asociados a posibles sanciones o litigios. 

 
Beneficios Económicos: 

• Reducción de costos a largo plazo: Aunque inicialmente puede requerir una inversión mayor, optar por 
productos y servicios más eficientes energéticamente o duraderos puede resultar en ahorros significativos a 
largo plazo, tanto en términos de costos operativos como de mantenimiento. 

• Estímulo a la innovación y la competitividad: Las compras públicas sostenibles fomentan la demanda de 
productos y servicios innovadores y respetuosos con el medio ambiente, lo que puede incentivar la 
investigación y el desarrollo de soluciones más sostenibles y competitivas en el mercado. 

 
La Dirección General Marítima, comprometida con la sostenibilidad ambiental, social y económica del país, reconoce la 
importancia de integrar criterios ambientales en sus procesos de contratación. Esta guía tiene como propósito fortalecer 
la estructuración de los estudios previos incluyendo de manera clara, práctica y verificable los lineamientos de Compras 
Públicas Sostenibles (CPS), contribuyendo así a una gestión contractual más responsable acuerdo la guía A3-GUI-003 
Estudios Previos y su Contenido teniendo en cuenta el objeto del estudio previo y los requisitos respecto a la normativa 
ambiental aplicable. A continuación, se dan a conocer los requisitos y/o criterios ambientales obligatorios que, de 
acuerdo con los bienes y servicios a contratar, deben cumplir, reunir y soportar los proponentes y contratistas. 
 
Por tanto, el proponente deberá CERTIFICAR CON LA OFERTA las siguientes obligaciones medioambientales: 
 

OBRA CIVIL 
FICHA NÚMERO 

6 

ETAPA PRECONTRACTUAL: Solicitado al proponente 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASPECTOS 
E IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

Generación de residuos de 
construcción y demolición 
(RCD) 

Contaminación del 
suelo y afectación 
paisajística 

Criterios ambientales habilitantes: 
El oferente presentará declaración de compromiso de cumplir 
la Resolución 472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 
de 2021. Antes del inicio de las obras, el Contratista y la 
Supervisión documentarán la clasificación del proyecto como 
gran o pequeño generador de RCD. El Programa de Manejo 
Ambiental de RCD —PMA-RCD— y su radicación ante la 
autoridad ambiental serán exigibles cuando el proyecto cumpla 
las condiciones de gran generador. 
 
Medio de verificación: 
• Declaración juramentada del oferente. 
• Propuesta técnica ambiental. 

Uso de materiales de 
construcción 

Contaminación por 
sustancias químicas y 
baja durabilidad en 
ambiente marino 

Criterios ambientales habilitantes: 
La madera y los productos de madera deberán contar con 
factura y documentos que permitan acreditar su origen legal, 
según su procedencia y nivel de transformación. Las pinturas, 
sellantes, adhesivos e impermeabilizantes deberán presentar 
ficha técnica y FDS; cuando se exija bajo contenido de 
compuestos orgánicos volátiles, la ficha deberá indicar 
cuantitativamente el contenido correspondiente. No se 
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aceptará únicamente una declaración comercial de “producto 
ecológico” o “bajo VOC” sin soporte técnico. 
 
Medio de verificación: 
Fichas técnicas de los materiales. 

Consumo de recursos 
(agua y energía) 

Uso ineficiente de 
recursos naturales 

Criterios ambientales habilitantes: 
Implementación de buenas prácticas de ahorro de agua y 
energía durante la ejecución. 
 
Medio de verificación: 
Compromiso en la propuesta técnica. 

Emisiones (polvo, ruido) 
Afectación a la salud y 
al entorno 

Criterios ambientales habilitantes: 
• Implementación de medidas de control de polvo 
(humectación, cobertura de materiales). 
• Control de ruido en horarios establecidos. 
 
Medio de verificación: 
Declaración del oferente. 

Manejo de sustancias 
químicas 

Contaminación de suelo 
y agua 

Criterios ambientales habilitantes: 
Las pinturas, solventes, impermeabilizantes, adhesivos y 
demás sustancias químicas deberán permanecer identificados 
y rotulados, con Ficha de Datos de Seguridad —FDS— 
conforme al Sistema Globalmente Armonizado. Se 
almacenarán bajo cubierta, sobre superficie impermeable, con 
contención secundaria, separación de sustancias 
incompatibles y elementos para atención de derrames. 
Se prohíbe descargar pinturas, solventes, aceites, lechadas, 
residuos de concreto o mortero y aguas de lavado de 
herramientas sobre el suelo, redes de aguas lluvias, 
alcantarillado, canales o medio marino. Los envases 
contaminados, absorbentes, aceites, solventes y residuos 
semejantes deberán clasificarse y, cuando corresponda, 
entregarse a un gestor autorizado de residuos peligrosos. 
 
Medio de verificación: 
Fichas de Datos de Seguridad —FDS—, inspecciones de 
almacenamiento, registros de derrames y certificados del 
gestor autorizado, cuando corresponda. 

ETAPA CONTRACTUAL: Solicitado al contratista 

Generación de residuos de 
construcción (RCD) 

Contaminación del 
suelo 

Criterios ambientales: 
Cuando el proyecto sea gran generador, el Contratista deberá 
formular, implementar y radicar el PMA-RCD dentro del término 
normativo previo al inicio de las actividades; presentar los 
reportes periódicos y el informe de cierre; y cumplir las metas 
de aprovechamiento vigentes según el municipio y el año de 
ejecución. Cuando sea pequeño generador, deberá entregar 
los RCD exclusivamente a gestores inscritos. En ambos casos 
llevará registro de cantidades generadas, aprovechadas y 
dispuestas, anexando las constancias expedidas por los 
gestores. 
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Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre: 
 

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje o estableciendo 
indicadores de gestión ambiental y social.  

2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las debidas justificaciones en 
los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales.  

3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los 
programas de educación y capacitación ambiental.  

4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los 
programas y convocatorias del área de Gestión Social.  

5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la comunidad, descrito en estos 
numerales.  

6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de cada uno de los 
componentes descritos en el presente programa. 

 

 

Medio de verificación: 
Soportes de disposición final y verificación de la supervisión. 

Uso de materiales 
Riesgo ambiental por 
materiales inadecuados 

Criterios ambientales habilitantes: 
Uso exclusivo de materiales aprobados y certificados para 
ambiente marino. 
 
Medio de verificación: 
Fichas técnicas aprobadas por supervisión. 

Emisiones y condiciones de 
obra 

Afectación a la salud y 
entorno 

Criterios ambientales: 
Las demoliciones, cortes y transporte de materiales deberán 
ejecutarse con humectación, cobertura de acopios y vehículos 
y limpieza que evite el barrido en seco o la dispersión de 
partículas. Las actividades ruidosas se coordinarán con la 
Supervisión considerando la ocupación de las edificaciones y 
deberán cumplir los horarios y niveles permitidos por la 
Resolución 627 de 2006. Se llevará registro de quejas 
ambientales y de las medidas correctivas adoptadas. Las 
mediciones de ruido se realizarán cuando sean requeridas por 
la autoridad ambiental, la Supervisión o como consecuencia de 
una queja sustentada. 
 
Medio de verificación: 
Informes de supervisión. 

Manejo de químicos 
Contaminación de suelo 
y agua 

Criterios ambientales: 
Almacenamiento seguro y manejo adecuado de sustancias 
químicas. 
 
Medio de verificación: 
Inspecciones y registros. 
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