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Entre la Alcaldia Municipal de Rioblanco (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante
legal, por una parte; y por la otra JUAN SEBASTIAN RAMIREZ BUENO identificado con Cedula de
ciudadania No. 1.106.632.292 de Ibagué, Tolima, en calidad de representante legal de INGENIERIA
COAMBI SAS identificado con Nit. 901.695.336-1 (en adelante el “Consultor’) a través de su
representante legal, identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta
hemos convenido celebrar el presente Contrato de Consultoria, previas las siguientes
consideraciones:

l. Que mediante la Resolucion 283 del 03 de agosto de 2026 la Entidad abrié el Procedimiento
de Contratacion CMA-002-2026.

Il. Que a través de la Resolucion 311 del 25 de agosto de 2026 la Entidad adjudicé el Contrato
al oferente INGENIERIA COAMBI SAS identificado con Nit. 901.695.336-1, representado
legalmente por JUAN SEBASTIAN RAMIREZ BUENO identificado con Cedula de
ciudadania No. 1.106.632.292 de Ibagué, Tolima.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.0BJETO

El objeto del Contrato es “CONSULTORIA PARA EL AJUSTE Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN
DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) DEL CENTRO POBLADO DE
HERRERA, MUNICIPIO DE RIO BLANCO - TOLIMA, DE CONFORMIDAD CON LAS
RESOLUCIONES 1433 DE 2004 Y 631 DE 2015 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ACUERDO
013 DE 2018 DE CORTOLIMA".

CLAUSULA 2.ALCANCE DEL OBJETO

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los documentos del Proceso de Contratacion CMA-002-2026, los cuales
hacen parte integral del Contrato.

El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta por el valor
total y con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminaciéon y
aceptacion final, las actividades propias de Consultoria segun lo establece la legislacion vigente, el
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercera la Consultoria.

El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 1 - Riesgos y aceptados con la
presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 3.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion que tendra el contrato sera de DOS (02) MESES, contados a partir de la firma
del acta de inicio, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecucion, esto es,
la expedicion del certificado del registro presupuestal, la aprobacion de las garantias exigidas y el
pago de las estampillas municipales.
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Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del Contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensiéon en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 4.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es hasta por la suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($95.824.750,00) M/CTE, equivalentes
a 54,7287 SMLMV para el afio de suscripcion del Contrato 2026 suma que se discrimina de la
siguiente manera:

ITEM DE 4 PRECIO
PAGO DESCRIPCION UND. CANT UNITARIO VALOR TOTAL
1 Diagnéstico del sistema de Alcantarillado rural GLB 1,00 $ 1.275.000 $1.275.000
1,1 Estudio y analisis legal del expediente del municipio ante Cortolima
1,2 Identificacion de vertimientos rurales (HERRERA)
Subtotal $ 1.275.000
2 Car_acterizacién de las descargas de agua UND. 9,00 $ 4.700.000 $ 42.300.000
residuales
21 Aforo de caudales de todos los puntos de vertimientos puntuales. En el caso de vertimiento de PTAR se aforo a
’ la entrada y salida de la misma (9 aforos)
29 Toma de muestra compuestas de todos los vertimientos puntuales. En el caso de vertimientos de PTAR se
’ tomaron muestras a la entrada y salida de la misma (9 vertimientos)
2,3 Comparacién de los resultados obtenidos con el Art. 8 de la Resolucion 631 de 2015
Subtotal $ 42.300.000
3 Documentacién del estado de la corriente | UND. [3,00 [ $4.900.000 $ 14.700.000
3,1 Identificacion de las fuentes receptoras
3,2 Toma de muestra puntuales de los cuerpos de aguas receptores de aguas residuales para determinar su calidad
3,3 Comparacién de los resultados obtenidos con los objetivos de calidad establecidos por CORTOLIMA
34 Estimacién del indice de Calidad del Agua ICA
Subtotal $ 14.700.000
Estimaciones de la carga contaminante generada,
4 recolectada, transportada y tratada UND. 9,00 $1.200.000 $ 10.800.000
41 Establecimientos de las cargas actuales generadas, colectadas, tratadas y vertidas zona urbana y rural
4,2 Proyeccion de poblacién en el horizonte del PSMV
43 Proyelccic')n de poblacion de las cargas contaminantes generadas, recolectadas, tratadas y vertidas zona urbana
. y rura
Subtotal $ 10.800.000
Objetivos de reduccion del quinquenio
5 establecido por la autoridad ambiental CLB 1,00 $4.300.000 $4.300.000
5.1 Establecimiento de las metas de reduccion de carga contaminante
5,2 Establecimiento de las metas de reduccion de puntos de vertimiento
53 Mesas de trabajo con el municipio y autoridad ambiental
Subtotal $ 4.300.000
6 Descripcion det_al_lada de los programas, GLB 1,00 $ 4.200.000 $ 4.200.000
proyectos y actividades
6,1 Establecimiento del avance fisico y financiero de las actividades propuestas en el PSMV aprobado
6.2 Cronogramas e inversiones en las fases de corto, mediano y largo plazo, para los alcantarillados sanitario y
’ pluvial y cronograma de cumplimiento de la horma de vertimientos
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Subtotal $ 4.200.000
7 Formulacion de indicadores de seguimiento GLB 1,00 $ 2.950.000 $ 2.950.000
71 Revision, ajuste y formulacion de indicadores de seguimiento
Subtotal | $ 2.950.000

SUBTOTAL $ 80.525.000

IVA (19%) $ 15.299.750

VALOR TOTAL $ 95.824.750

El Consultor con la suscripcion del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
Contrato.

CLAUSULA 5. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para este Contrato la Entidad no entregara al Consultor Anticipo y/o Pago Anticipado.

CLAUSULA 6. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente y especificamente a la apropiacion presupuestal contenida en el

registro presupuestal:

Numero certificado Fecha certificado Valor certificado de

disponibilidad presupuestal | disponibilidad presupuestal | disponibilidad presupuestal

CD1 2026000424 30/07/2026 $96.360.250,00

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.
CLAUSULA 7.FORMA DE PAGO

El Municipio de Rioblanco — Tolima, le pagara al contratista el valor del contrato que se derive del
presente Proceso de Contratacion, en los siguientes términos:

La Entidad pagara al Consultor el valor del Contrato en un (01) solo pago final, previa entrega y
aprobacion por parte del Supervisor de los productos e informes establecidos en el contrato, asi
como el cumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas.

Adicionalmente, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para
el pago al Consultor cuando ellas fueran ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

El supervisor verificara el cumplimiento de las obligaciones contractuales y aprobara el pago de los
productos efectivamente ejecutados y soportados por el Consultor.
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El acta de recibo final de las actividades ejecutadas deberan ser firmadas por el Contratista y el
Supervisor del Contrato, acompafiadas de los siguientes documentos:

Copia del Contrato.

Acta de inicio.

Informe de supervisor y consultor — con soportes cuando se requiera.

Informe de actividades detallado con registro fotografica y los anexos respectivos.

Las certificaciones de cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social, en los términos establecidos en el paragrafo 1 del articulo 41 de la Ley
80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, asi como el articulo 50 de la Ley 789 de
2002 y demas normas que regulen la materia, la cual se hara mediante la certificacion
expedida por el representante legal y contador publico (quien debera anexar copia de su
cédula de ciudadania, tarjeta profesional y certificado de antecedentes) o revisor fiscal
(segun sea el caso). Se debe tener en cuenta que el valor facturado debe corresponder al
valor final del acta de corte de consultoria y se realizara sobre ella los descuentos de Ley,
de acuerdo con las actividades efectivamente realizadas por el Consultor y autorizadas
previamente por la Supervision del Contrato.

Factura, documento equivalente o cuenta de cobro.

RUT

Solicitud de modificacion, aclaracién, adicion, prorroga, etc.

Actas o documentos que contengan la modificacion, aclaracién, adicion, prérroga, etc.
(cuando se requiera)

j- Acta de liquidacién

®o0 o

T oa ™t

El pago estara supeditado al cumplimiento de los anteriores requisitos y a la entrega del informe final
del contratista que debera venir avalado por el Supervisor del Contrato.

El Municipio hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

PARAGRAFO PRIMERO: El Municipio de Rioblanco — Tolima dara aplicacién a las estipulaciones
establecidas en los articulos 11 y 12 de la Ley 2024 de 2020, por medio de la cual se adoptan normas
para el pago en plazos justos en el ambito nacional y se dictan otras disposiciones en materia de
pago y facturacion, que sefialan lo siguiente:

“ARTICULO 11. Procedimiento de facturacion y pago de obligaciones por parte del
Estado. El Estado debera ajustar sus procedimientos y politicas de facturacién y pago a lo
dispuesto en la presente ley.

Los contratos que requieran verificacion de cumplimiento de bienes y servicios, facturas y
documentos soporte, los mismos deberan realizarse dentro del plazo establecido en la
presente ley. En caso de que el Estado requiera del contratista alguna correcciéon o
subsanacién en el cumplimiento de sus obligaciones, dicha solicitud interrumpira el computo
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del plazo para pago justo, el cual se continuara calculando a partir del dia siguiente en que
el contratista realice. los ajustes o subsanacién en el cumplimiento de sus obligaciones. Si
dentro de los procedimientos de solicitud el contratista requiere algun documento por parte
del Estado, sera responsabilidad de la entidad estatal emitir dichos documentos de forma
oportuna dentro de los plazos dispuestos en la presente ley, y en ningtin caso se podran
extender dichos plazos por la demora en la expedicion de dichos documentos.

ARTICULO 12. Plazos mdximos de pago en contratos estatales. En los contratos regidos
por el estatuto general de contratacién de la administracion publica, que celebren las
entidades estatales con una micro, pequefia 0 mediana empresa, segun la normatividad
vigente, los pagos deberan realizarse en un plazo maximo de sesenta (60) dias calendario
siguientes, a la aceptacion de la factura.

Pardagrafo 1°. El computo del plazo establecido en este articulo estara sujefo a la
disponibilidad del Plan Anualizado de Caja (PAC)”.

PARAGRAFO SEGUNDO: En ningun caso, el contratista podra alegar derecho de turno, cuando los
soportes de pago hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentran pendientes del

cumplimiento de requisitos previstos en el Contrato del cual se deriva.

Los descuentos municipales son:

Carga Impositiva Porcentaje (%)

Industria y Comercio 1%

Avisos y tableros 0,15%

Sobretasa Bomberil 0,05%
Estampilla Pro-Cultura 2%
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%
Tasa Pro-Deporte 2%
Estampilla para la Justicia Familiar 2%
Estampilla de Electrificacion Rural 1%

Nota 1. El supervisor sélo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista y aprobadas por el supervisor.

Nota 2. En todo caso, el valor a entregar en calidad de los pagos parciales producto del contrato
queda sujetos a la disponibilidad de recursos por parte del municipio.

Nota 3: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y
efectiva de las actividades realizadas y recibidas a satisfaccion por parte del supervisor del futuro
contrato. En todo caso, los pagos estan sujetos a la correspondiente programacion de PAC.
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Nota 4: La(s) factura(s) electronica(s) derivada(s) del Contrato que se suscriba(n) debera(n) ser
remitida(s) a los correos electrénicos hacienda@rioblanco-tolima.gov.co y planeacion@rioblanco-
tolima.gov.co y validada(s) previamente por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales —
DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones sefaladas en el
Decreto 358 de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 de 2020 expedida
por la DIAN, y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al
Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte
0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad har4 las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia. En relacion con los descuentos por concepto de retencion de
industria y comercio, sobretasa bomberil, avisos y tableros o similares seran aplicados segun
corresponda al régimen del contribuyente y en concordancia con las disposiciones propias del
contratista por lo que corresponden a cargas impositivas que debe asumir el contratista con
fundamento en la celebracion del contrato.

El Consultor debera acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 8.0BLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en, vigente durante la ejecucion del Contrato, el Consultor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del proceso.

4. Dar aconocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.

6. Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local
durante la ejecucion del Contrato.

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se
desarrolla la Consultoria.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.
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9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que impliqgue una modificacion del estado de
los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del Contrato.

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este Contrato.

11. Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relaciéon con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Ejecutar el contrato con el personal ofrecido en el Procedimiento de Contratacion. En caso de
requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del
Contrato, el Consultor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes
para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (03) dias habiles. La persona que
reemplazara al profesional debe cumplir con los requisitos minimos descritos en el pliego de
condiciones y tener la experiencia especifica adicional y/o tener un titulo de posgrado adicional,
si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje, segun aplique.

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas; (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucion del Contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (articulo 50
Ley 789 de 2002 y articulo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en
cuenta segun la forma de pago.

17. Manejar con la debida confidencialidad la informacioén a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del Contrato.

18. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.
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Dar estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad asi como de la Resolucién 312 de
2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, mientras se
conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.

Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

Destinar para la ejecucion del contrato, un porcentaje no inferior al ocho por ciento (8%), de la
provision de servicios, por parte de jovenes entre los 18 y 28 de edad en cualquiera de los perfiles
profesionales o tecnologos establecidos por la Entidad para el cumplimiento del objeto
contractual. El contratista, al vincular la poblaciéon en los términos de que trata la Ley 2119 de
2021, debera aplicar de forma preferente, las disposiciones contenidas en las
Leyes 2039 y 2043 de 2020, o las normas que las sustituyan o modifiquen.

Destinar para la ejecucion del contrato, un porcentaje no inferior al cinco por ciento (5%) del valor
total de los subcontratos que se celebren en el marco del mismo, a la contratacion de personas
naturales con discapacidad y/o emprendimientos y empresas de personas con discapacidad,
conforme a los criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015
modificado por el Decreto 0287 de 2026. Para efectos de verificacion, el contratista debera
allegar con cada solicitud de pago los contratos suscritos, certificaciones y soportes que
acrediten dicha vinculacion. En caso de imposibilidad debidamente justificada, debera presentar
los soportes que acrediten la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONSULTOR

1.

Realizar el ajuste y/o actualizacion del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)
del Municipio de Rioblanco, conforme a lo establecido en la normatividad ambiental vigente,
especialmente las Resoluciones 1433 de 2004 y 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, y el Acuerdo 013 de 2018 de CORTOLIMA.

Realizar el ajuste y/o actualizacion del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA), conforme a la normativa vigente y lineamientos de la autoridad ambiental competente.
Recopilar, revisar, analizar y validar la informacion secundaria existente relacionada con los
sistemas de alcantarillado, vertimientos, fuentes hidricas, calidad del agua, captaciones y
demas informacién necesaria para la formulacion de los instrumentos ambientales.

Realizar visitas técnicas de campo, inspecciones, levantamientos de informacion y actividades
necesarias para el diagnastico integral del sistema de saneamiento y del uso del recurso hidrico
en el municipio.

Elaborar el diagnostico técnico, ambiental, operativo y administrativo del sistema de
alcantarillado sanitario y de los vertimientos del municipio.

Identificar y caracterizar los puntos de vertimiento existentes, cuerpos receptores y demas
componentes requeridos para la actualizacion del PSMV.

Formular programas, proyectos, metas, indicadores, cronogramas y alternativas orientadas al
saneamiento hidrico y al manejo adecuado de vertimientos del municipio.

Formular estrategias, programas y acciones para el uso eficiente y ahorro del agua, incluyendo
metas e indicadores de seguimiento en el marco del PUEAA.
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9. Elaborar los documentos técnicos, administrativos, financieros, cartograficos y ambientales
requeridos para la presentacion del PSMV y del PUEAA ante la autoridad ambiental
competente.

10. Entregar planos, mapas tematicos, esquemas, bases de datos y demas productos cartograficos
en formatos fisicos y digitales editables compatibles con sistemas de informacion geografica.

11. Realizar la socializacién de los resultados, diagndsticos y propuestas ante la Administracion
Municipal y demas actores que defina el supervisor del contrato.

12. Brindar acompafamiento técnico al Municipio durante el proceso de revision, evaluacion y
concertacion ante CORTOLIMA, hasta la obtencion de observaciones o aprobacion
correspondiente.

13. Atender y responder oportunamente las observaciones, requerimientos y solicitudes realizadas
por el Municipio y/o la autoridad ambiental durante el proceso de evaluacion de los documentos
presentados.

14. Ajustar, complementar o corregir los documentos técnicos cuando sea requerido por el
supervisor del contrato o por la autoridad ambiental competente, sin que ello genere costos
adicionales para la Entidad, siempre que correspondan al alcance contractual.

15. Garantizar que los productos entregados cumplan con los requisitos técnicos y metodolégicos
exigidos por la normatividad ambiental vigente.

16. Entregar al Municipio la totalidad de la informacién generada durante la ejecucion del contrato,
otorgando el derecho de uso, reproduccion y disposicion de los productos elaborados.

17. Presentar informes mensuales de avance que contengan el estado de ejecucion de las
actividades, dificultades presentadas y acciones implementadas.

18. Participar en reuniones técnicas, mesas de trabajo y comités de seguimiento programados por
el Municipio o la supervision del contrato.

19. Ejecutar las demas actividades inherentes a la naturaleza de la consultoria necesarias para el
cumplimiento integral del objeto contractual.

20. Garantizar que todos los productos entregados se encuentren debidamente firmados por los
profesionales responsables, anexando certificados de vigencia de matricula profesional,
certificaciones de responsabilidad y demas soportes exigidos en el anexo técnico.

21. Ajustar, complementar o corregir los productos entregados cuando asi lo requiera la supervision,
sin que ello genere costos adicionales, siempre que correspondan al alcance del contrato.

22. Presentar un cronograma de ejecucion de actividades de conformidad con las actividades
asignadas en el presupuesto econodmico y en el anexo técnico de conformidad con el plazo
otorgado.

23. Suscribir con la entidad contratante, las siguientes actas: - Actas de recibo parcial, segun sea
el caso. - Actas de suspension del contrato cuando ocurran hechos de fuerza mayor o caso
fortuito o cualquier otra circunstancia que amerite suspender el plazo de ejecucion del contrato.
- Acta final de recibo. - Acta de terminacion del contrato. - Acta de liquidacion del contrato.

24. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del
contrato le imparta la Entidad, a través del supervisor de este, para una correcta ejecucion y
cumplimiento de sus obligaciones.

25. Efectuar una detallada revision sobre los documentos asociados a la ejecucion del contrato que
deba tener en cuenta para la idonea y eficaz ejecucion del objeto contractual. Para este caso
dentro de los primeros cinco (5) dias de ejecucion del contrato el contratista debera requerir la
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informacion que le haga falta o resulte necesario y esté en poder del contratante. De lo contrario
se entendera que acepta la ejecucion con los documentos y archivos suministrados.

26. Disponer del personal minimo requerido en las condiciones ofertadas y en los plazos
establecidos por la entidad y en las disponibilidades exigidas en el anexo técnico. Sin embargo
la entidad contratante podra solicitar la modificacion de las disponibilidades del personal
requerido segun se estime necesario.

27. Ejecutar el presente contrato segun las actividades contratadas y en los plazos ofertados, segun
lo requiera la entidad contratante. Por tanto, la entidad contratante, a través de la supervision,
podra realizar seguimiento y emitir recomendaciones en el personal, servicios, costos indirectos
para la ejecucion del contrato por lo que el presente contrato sera ejecutado segun los
requerimientos, personal requerido, dedicaciones especificadas o costos asociados autorizados
por la supervision.

28. Ejecutar las demas actividades que sean necesarias para logar un total y fiel cumplimiento del
objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén especificamente sefialadas
en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto
del Contrato.

CLAUSULA 10. DERECHOS DEL CONSULTOR
El Consultor tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracion por la ejecucion del Contrato de Consultoria en los términos pactados
en la clausula 7 del Contrato.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la consultoria en los términos pactados en el Contrato.

3. Verificar el pago oportuno y vigente al sistema de seguridad social de las personas y trabajadores
que ejecuten el contrato.

4. Suscribir las actas necesarias durante la ejecucion del contrato.

Realizar el acta de liquidacion del contrato.

6. Poner a disposicién del contratista los bienes y lugares que se requieran para la ejecucion y
entrega del objeto contratado.

7. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el
efecto, exigiéndole la ejecucién idonea y oportuna del objeto a contratar.

8. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias
y garantias a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dara aviso oportuno a la alcaldiay a
la aseguradora, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

9. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion
del contrato.

10. Una vez se surta el proceso de contratacion estatal, asignara un supervisor a través de quien el
municipio mantendra interlocucion permanente y directa con el contratista.

o
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11. Las demas derivadas de la naturaleza del contrato, que se requieran para su debida ejecucion.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne al municipio de Rioblanco — Tolima, por razén de cualquier dafio
o prejuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de
sus subcontratistas o dependientes.

Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones de su personal
y de sus subcontratistas y proveedores del personal al servicio de cualquiera de ellos. En caso de
que se entable un reclamo, demanda o accion legal contra el municipio de Rioblanco — Tolima, por
asuntos que al tenor del contrato sean de responsabilidad del contratista, este sera notificado lo mas
pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para
mantener indemne al municipio.

Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no asume debida y oportunamente la
defensa del municipio, este podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al contratista y
este pagara todos los gastos en que el contratante incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo
hiciere el contratista, el municipio de Rioblanco — Tolima, tendra derecho a descontar el valor de
tales erogaciones de cualquier suma que adeude el contratista por razén de los trabajos objeto del
contrato o a utilizar cualquier mecanismo legal valido para tal propdsito.

CLAUSULA 14. PROPIEDAD INTELECTUAL.

El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos
patrimoniales de autor a la Entidad, que sera la unica y legitima titular de los derechos patrimoniales
de autor, conservando el Consultor para si la titularidad de los derechos morales, de conformidad
con la Decision Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las
sustituyan o reformen.

CLAUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos del cuarenta por ciento
(40%), sin perijuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causara multas equivalentes a
0,1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causaran las
siguientes multas:

1. Pornoinformar a la Entidad a partir del tercer dia habil siguiente al momento de la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquier personal del equipo del consultor, se causaran multas
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equivalentes a 0,2 SMMLYV por cada dia de calendario de atraso. La sumatoria de estas multas
no podra ser superior al 1% del valor del contrato.
2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoria se causara una multa equivalente

al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
Contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el Contrato o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento.

4. Siel Consultor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2%
del valor del contrato .Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el Consultor demuestre que subsané el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
supervisor.

5. Por atraso imputable al Consultor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancidén se aplicara en caso de que el Consultor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

6. Por no entregar los soportes de formacidon académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causara una multa
equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacion.

7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
0,2% del valor total del contrato.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del Supervisor,
al Consultor se le impondra una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondra
una multa equivalente a 1 salarios minimos diarios, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Consultor de
continuar con la ejecucion del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.
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Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas, el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Consultor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de presentarse por parte del Consultor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del Contrato.
La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de perjuicios
que el Consultor cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es 6bice para reclamar
la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Consultor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Consultor autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Consultor; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia unica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

171 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los CINCO (05) DIAS HABILES siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Caracteristicas

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para

Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo o (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ - . . e

L Municipio de Rioblanco identificado con NIT 890.702.040-7
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
: . Cumplimiento general del | Hasta la | Por un valor

AMPRE V\'/%ngz Contrato y el pago de las | liquidacion del | equivalente al diez
y multas y la clausula penal | Contrato por ciento (10%) del
asegurados .

pecuniaria que se le valor  total del

impongan contrato, con una
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Caracteristicas Condicion

vigencia hasta la
liquidacion del
contrato
Pago de salarios, | Plazo del Contrato | Por el equivalente al
prestaciones sociales legales | y tres (3) afios | cinco por ciento
e indemnizaciones laborales | mas. (5%) del valor total
del personal que el contratista del respectivo
haya de utilizar en el territorio contrato
nacional para la ejecucion del
Contrato
Calidad del Servicio Por el término de | Por un valor
por los perjuicios derivados de | duracion del | equivalente al diez
la deficiente calidad del | contrato y tres (3) | por ciento (10%) del
servicio prestado. afos mas. valor contrato
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
o razoén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.
¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio o la Unidon Temporal. Cuando el
Tomador Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir la razén
social, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Union
temporal, Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
Numero y afio del Contrato
Objeto del Contrato
Firma del representante legal del Contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Informacién
necesaria dentro
de la pdliza

El Consultor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Consultor o
su no adiciéon o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la garantia tunica de cumplimiento, se tendra en

cuenta que el Consultor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que

se produzcan con posterioridad a la terminacion del Contrato, y que se compruebe tienen su causa

en una de dos hipdtesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado
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de la celebracion de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando
se acredite que éstos son imputables al Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR

El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONSULTOR

El Consultor ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Consultor respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Consultor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Consultor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicié la ejecucion del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Consultor de las
responsabilidades que asume por las labores de consultoria y por las demas obligaciones emanadas
del Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de
los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Consultor. La Entidad podra exigir al Consultor
la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Consultor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cdédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El Contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion bilateral del Contrato sera de CUATRO (04) MESES contados
a partir de la fecha de terminacién del contrato.

Para la liquidacion se exigira al Consultor la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.
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Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato o las Partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El Contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestacion
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion. Para la ejecucion se requerira que el Consultor se
encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes parafiscales
correspondiente, si es del caso; la aprobaciéon de las garantias y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en zona rural del municipio de
Rioblanco y el domicilio contractual es el municipio de Rioblanco, Tolima.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Consultor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecucién
del Contrato.

gD~

CLAUSULA 25. APROBACION

El presente documento se entiende firmado por las partes con la aprobaciéon del mismo en la
plataforma transaccional SECOP II.

Proyectd: Jhon Héctor Garcia Enciso — Abogado Asociado — Firma contratista Aranzalez & Co Abogados, Consultores y Asociados SASM
Revis6: Juan David Bocanegra Cofles - Coordinador Grupo Contratos — Firma contratista Aranzalez & Co Abogados, Consultores y Asociados SAS@-
Reviso: Lina Giseth Cardona Mendoza — Directora Juridica — Firma contratista Aranzalez & Co Abogados, Consultores y Asociados SAS, bLf/
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