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V.M./BASE FACTOR Dedicación
 Duración de la obra 

(Meses) 
V.PARCIAL %

1 ADMINISTRACION

SALARIOS PERSONAL DE OBRA  $                     290.544.740 11,87%

1 Director de Obra 5.252.715,00$                         1,69 10% 14,00 12.449.249,71$                   

1 Residente de Obra 4.202.172,00$                         1,69 100% 14,00 99.593.997,70$                   

2 Inspector de obra 3.064.083,75$                         1,69 86% 13,00 116.255.243,57$                

1 Profesional SST 2.626.357,50$                         1,69 100% 14,00 62.246.248,56$                   

GASTOS OPERACIONALES  $                  10.500.000,00 0,43%

1
ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, 
COMUNICACIONES, EQUIPOS OFICINA.

600.000,00$                            1 100% 14,00 8.400.000,00$                     

1 GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS, EQUIPOS, MANTENIMIENTO Y OTROS) 150.000,00$                            1 100% 14,00 2.100.000,00$                     

GASTOS DE LEGALIZACION E IMPUESTOS BASE TASA% DETALLE  $                286.423.104,90 11,70%

 $                                       -   

Estampillas pro Universidad Nacional y estatales 3.182.478.943,32$                  1,00% 2001 a 6000 SMMLV  $                  31.824.789,43 

CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE CONTRATO OBRA PUBLICA 3.182.478.943,32$                  5,00%  $                159.123.947,17 

RETEFUENTE 3.182.478.943,32$                  2,00%  $                  63.649.578,87 

CUMPLIMIENTO 3.182.478.943,32$                  0,20% 20%  $                    6.364.957,89 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 3.182.478.943,32$                  0,20% 5%  $                    6.364.957,89 

ANTICIPO 3.182.478.943,32$                  0,20% 50%  $                    6.364.957,89 

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD 3.182.478.943,32$                  0,20% 20%  $                    6.364.957,89 

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 3.182.478.943,32$                  0,20% 200 SMMLV  $                    6.364.957,89 
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