
Codigo: 
Version

Pag:

NUMERO CAPITULO NOMBRE CAPITULO

3

NUMERO ITEM NOMBRE ITEM

3,1 INSTALACIÓN COMBO SANITARIO  DE BOTON E INCRUSTACIONES UNIDAD: UND

I. EQUIPO
Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Herramienta menor %MO 38.379,01 5% 1.918,95                 

Sub-Total 1.918,95

II. MATERIALES EN OBRA
Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

COMBO SANITARIO CON INCRUSTACIONES Y GRIFERIA SANITARIA UND 591.590,38 1,00                   591.590,38             

CEMENTO BLANCO KG 2.746,67 2,00                   5.493,34                 

-                          

Sub-Total 597.083,72

III. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Hora Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
CUADRILLA  D (HIDRAULICA Y 
SANITARIA) 1 ma + 1 of + 2 ay

73.683,92 127.930,02 0,30 38.379,01               

Sub-Total 38.379,01

637.381,68

1,74

Total Costo Directo

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VIVIENDA RURAL DISPERSA 
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

Descripción

Descripción

Prestaciones



Codigo: 
Version

Pag:

NUMERO CAPITULO NOMBRE CAPITULO

3

NUMERO ITEM NOMBRE ITEM

3,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO  500 L INCLUYE ACCESORIOS UNIDAD: UND

I. EQUIPO
Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Herramienta menor %MO 95.947,51 5% 4.797,38                 

Sub-Total 4.797,38

II. MATERIALES EN OBRA
Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

TANQUE PLASTICO DE 500 LT  BICAPA UND 405.178,02 1,00                   405.178,02             

TUBO PVC-P 1/2" RDE 13.5 ML 3.164,56 6,59                   20.854,45               

TUBERIA PVC 1" M 7.935,05 3,20                   25.392,16               

Tee 1 1/2 Presión UND 11.200,00 1,00                   11.200,00               

TEE PRESION PVC-P 1/2" UND 878,33 1,00                   878,33                    

CODO PRESION 90 PVC 1/2" UND 640,00 3,00                   1.920,00                 

CODO PRESION PVC 1" UND 3.188,03 1,00                   3.188,03                 

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 UND 104.666,67 0,20                   20.933,33               

VALVUILA TANQUE ELEVADO CON BOLA DE PVC 1/2" UND 44.737,57 1,00                   44.737,57               

SEMICODO PRESION DE 1/2" UND 1.000,00 2,00                   2.000,00                 

SEMICODO PRESION DE 1" UND 2.133,33 2,00                   4.266,66                 

CHEQUE HORIZONTAL DE 1" UND 46.450,00 1,00                   46.450,00               

ADAPTADOR PVC MACHO DE 1" UND 2.466,67 4,00                   9.866,68                 

LIMPIADOR PVC 1/4 UND 55.037,37 0,20                   11.007,47               

TEFLON 1/2" UND 3.065,42 0,50                   1.532,71                 

GRAPA PLASTICA DE 1/2" UND 516,74 4,00                   2.066,96                 

GRAPA PLASTICA DE 1" UND 882,84 3,00                   2.648,52                 

CHEQUE HORIZONTAL DE 1/2" UND 23.333,33 1,00                   23.333,33               

BUJE REDUCTOR PVC 1" A 1/2" UND 1.260,00 1,00                   1.260,00                 

TAPA REGISTRO DE 20X20 PVC UND 22.703,35 1,00                   22.703,35               

REGISTRO DE BOLA 1/2" UND 11.455,90 1,00                   11.455,90               

REGISTRO DE BOLA 1" UND 25.837,08 1,00                   25.837,08               

ADAPTADOR PVC MACHO 1/2" UND 700,67 2,000 1.401,34                 

Sub-Total 700.111,90

III. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Hora Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
CUADRILLA  D (HIDRAULICA Y 
SANITARIA) 1 ma + 1 of + 2 ay

73.683,92 127.930,02 0,75 95.947,51               

Sub-Total 95.947,51

800.856,79

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VIVIENDA RURAL DISPERSA 
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

Total Costo Directo

Descripción

Descripción

Prestaciones

1,74

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



Codigo: 
Version

Pag:

NUMERO CAPITULO NOMBRE CAPITULO

3

NUMERO ITEM NOMBRE ITEM

3,3 CAJAS DE INSPECCION 40 X 40 CM - INTERNO UNIDAD: UND

I. EQUIPO
Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Herramienta menor %MO 115.137,02$      5% 5.756,85$               

Sub-Total 5.756,85$               

II. MATERIALES EN OBRA
Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 4.745,27$          13,12                 62.265,53$             

ALAMBRE NEGRO NO.18 KG 10.536,28$        0,10                   1.053,63$               

CONCRETO 300O PSI M3 598.887,76$      0,192                 114.986,45$           

Sub-Total 178.305,61$           

III. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total -$                       

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Hora Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
CUADRILLA  D (HIDRAULICA Y 
SANITARIA) 1 ma + 1 of + 2 ay

 $       73.683,92 127.930,02$      0,90 115.137,02$           

Sub-Total 115.137,02$           

299.199,48

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VIVIENDA RURAL DISPERSA 
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

Total Costo Directo

Descripción

Descripción

Prestaciones

1,74



Codigo: 
Version

Pag:

NUMERO CAPITULO NOMBRE CAPITULO

3

NUMERO ITEM NOMBRE ITEM

3,4 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4" UNIDAD: ML

I. EQUIPO
Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Herramienta menor %MO 12.793,00 5% 639,65                    

Sub-Total 639,65

II. MATERIALES EN OBRA
Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

YEE SANITARIA DE 2" A 4" UND 27.203,38 0,08                   2.176,27                 

TUBO PVC-S 4" ML 19.833,00 1,00                   19.833,00               

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 UND 104.666,67 0,02                   2.093,33                 

LIMPIADOR PVC 1/4 UND 55.037,37 0,03                   1.651,12                 

15,13 1,21                   0,30                   31.672,13          Sub-Total 25.753,72

III. TRANSPORTES YEE SOLDADURA V SOLDADURA

Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Hora Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
CUADRILLA  D (HIDRAULICA Y 
SANITARIA) 1 ma + 1 of + 2 ay

73.683,92 127.930,02 0,10 12.793,00               

Sub-Total 12.793,00

39.186,38

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VIVIENDA RURAL DISPERSA 
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

Total Costo Directo

Descripción

Descripción

Prestaciones

1,74



Codigo: 
Version

Pag:

NUMERO CAPITULO NOMBRE CAPITULO

3

NUMERO ITEM NOMBRE ITEM

3,5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2" UNIDAD: ML

I. EQUIPO
Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Herramienta menor %MO 12.793,00 5% 639,65                    

Sub-Total 639,65

II. MATERIALES EN OBRA
Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Codo 45 sanitario 2" UND 3.425,00 0,08                   281,43                    

TUBO PVC-S  2" ML 9.177,33 1,00                   9.177,33                 

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 UND 104.666,67 0,02                   2.093,33                 

LIMPIADOR PVC 1/4 UND 55.037,37 0,02                   1.100,75                 

Sub-Total 12.652,84

III. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Hora Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
CUADRILLA  D (HIDRAULICA Y 
SANITARIA) 1 ma + 1 of + 2 ay

73.683,92 127.930,02 0,10 12.793,00               

Sub-Total 12.793,00

26.085,49

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VIVIENDA RURAL DISPERSA 
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

Total Costo Directo

Descripción

Descripción

Prestaciones

1,74



Codigo: 
Version

Pag:

NUMERO CAPITULO NOMBRE CAPITULO

3

NUMERO ITEM NOMBRE ITEM

3,6 PUNTO SANITARIO 2" UNIDAD: UND

I. EQUIPO
Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Herramienta menor %MO 25.586,00$        5% 1.279,30$               

Sub-Total 1.279,30$               

II. MATERIALES EN OBRA
Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

CODO 90 PVC-S 2" UND 3.425,00$          2,00                   6.850,00$               

YEE SANITARIA DE 2" UND 10.439,93$        1,00                   10.439,93$             

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 UND 104.666,67$      0,05                   5.233,33$               

LIMPIADOR PVC 1/4 UND 55.037,37$        0,05                   2.751,87$               

Sub-Total 25.275,13$             

III. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total -$                       

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Hora Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
CUADRILLA  D (HIDRAULICA Y 
SANITARIA) 1 ma + 1 of + 2 ay

 $       73.683,92 127.930,02$      0,20 25.586,00$             

Sub-Total 25.586,00$             

52.140,44$             

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VIVIENDA RURAL DISPERSA 
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

Total Costo Directo

Descripción

Descripción

Prestaciones

1,74



Codigo: 
Version

Pag:

NUMERO CAPITULO NOMBRE CAPITULO

3

NUMERO ITEM NOMBRE ITEM

3,7 PUNTO SANITARIO 4" UNIDAD: UND

I. EQUIPO
Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Herramienta menor %MO 25.586,00$        5% 1.279,30$               

Sub-Total 1.279,30$               

II. MATERIALES EN OBRA
Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

CODO 90 PVC-S 4" UND 12.787,17$        1,00                   12.787,17$             

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 UND 104.666,67$      0,05                   5.233,33$               

LIMPIADOR PVC 1/4 UND 55.037,37$        0,05                   2.751,87$               

Sub-Total 20.772,37$             

III. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total -$                       

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Hora Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
CUADRILLA  D (HIDRAULICA Y 
SANITARIA) 1 ma + 1 of + 2 ay

 $       73.683,92 127.930,02$      0,20 25.586,00$             

Sub-Total 25.586,00$             

47.637,68$             

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VIVIENDA RURAL DISPERSA 
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

Total Costo Directo

Descripción

Descripción

Prestaciones

1,74



Codigo: 
Version

Pag:

NUMERO CAPITULO NOMBRE CAPITULO

3

NUMERO ITEM NOMBRE ITEM

3,8 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 1/2" UNIDAD: ML

I. EQUIPO
Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Herramienta menor %MO 6.396,50$          5% 319,83$                  

Sub-Total 319,83

II. MATERIALES EN OBRA
Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

TUBO PVC-P 1/2" RDE 13.5 ML 3.164,56$          1,00                   3.164,56$               

TEE PRESION PVC-P 1/2" UND 878,33$             0,05                   43,92$                    

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 UND 104.666,67$      0,020 2.093,33$               

LIMPIADOR PVC 1/4 UND 55.037,37$        0,020 1.100,75$               

Sub-Total 6.402,56

III. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Hora Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
CUADRILLA  D (HIDRAULICA Y 
SANITARIA) 1 ma + 1 of + 2 ay

 $       73.683,92 127.930,02$      0,05 6.396,50$               

Sub-Total 6.396,50

13.118,88

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VIVIENDA RURAL DISPERSA 
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

Total Costo Directo

Descripción

Descripción

Prestaciones

1,74



Codigo: 
Version

Pag:

NUMERO CAPITULO NOMBRE CAPITULO

3

NUMERO ITEM NOMBRE ITEM

3,9 PUNTO HIDRAULICO UNIDAD: UND

I. EQUIPO
Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Herramienta menor %MO 19.189,50$        5% 959,48$                  

Sub-Total 959,48$                  

II. MATERIALES EN OBRA
Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

TUBO PVC-P 1/2" RDE 9 ML 3.164,56$          0,50                   1.582,28$               

CODO 90 PVC-P 1/2" UND 640,00$             2,00                   1.280,00$               

 ADAPTADOR PVC MACHO 1/2" UND 878,33$             1,00                   878,33$                  

TAPÓN ROSCAR PVC-P 1/2" UND 858,32$             1,00                   858,32$                  

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 UND 104.666,67$      0,040 4.186,67$               

LIMPIADOR PVC 1/4 UND 55.037,37$        0,040 2.201,49$               

TEFLON 1/2" UND 3.065,42$          0,200 613,08$                  

Sub-Total 10.987,09$             

III. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total -$                       

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Hora Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
CUADRILLA  D (HIDRAULICA Y 
SANITARIA) 1 ma + 1 of + 2 ay

 $       73.683,92 127.930,02$      0,15 19.189,50$             

Sub-Total 19.189,50$             

31.136,07$             

Descripción

Descripción

Prestaciones

1,74

Total Costo Directo

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VIVIENDA RURAL DISPERSA 
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS



Codigo: 
Version

Pag:

NUMERO CAPITULO NOMBRE CAPITULO

3

NUMERO ITEM NOMBRE ITEM

3,10 INSTALACIÓN DE DUCHA UNIDAD: UND

I. EQUIPO
Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Herramienta menor %MO 10.234,40$        5% 511,72$                  

Sub-Total 511,72$                  

II. MATERIALES EN OBRA
Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

GRIFERIA DUCHA SENCILLA (INCLUYE DUCHA Y LLAVE DUCHA) UND 82.300,00$        1,00                   82.300,00$             

Sub-Total 82.300,00$             

III. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Hora Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
CUADRILLA  D (HIDRAULICA Y 
SANITARIA) 1 ma + 1 of + 2 ay

 $       73.683,92 127.930,02$      0,08 10.234,40$             

Sub-Total 10.234,40

93.046,12$             

Descripción

Descripción

Prestaciones

1,74

Total Costo Directo

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VIVIENDA RURAL DISPERSA 
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS



Codigo: 
Version

Pag:

NUMERO CAPITULO NOMBRE CAPITULO

3

NUMERO ITEM NOMBRE ITEM

3,11 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN PVC CON ACCESORIOS UNIDAD: ML

I. EQUIPO
Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Herramienta menor %MO 19.189,50 5% 959,48                    

ANDAMIO DE TIJERA DIA 6.857,78 0,10 685,78                    

Sub-Total 1.645,25

II. MATERIALES EN OBRA
Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

CANAL PVC AMAZONAS ML 25.107,22 1,00                   25.107,22               

TAPA LATERAL INTERNA CANAL PVC AMAZONAS UND 8.478,07 0,50                   4.239,04                 

UNION  CANAL PVC AMAZONAS A BAJANTE UND 24.644,33 0,50                   12.322,17               

SILICONA BLANCA UND 13.850,00 0,10                   1.385,00                 

SOPORTE CANAL PVC AMAZONAS UND 3.346,67 1,00                   3.346,67                 

ANGULO METEALICO PARA ESTRUCTURA DE CANAL UND 13.330,18 1,00                   13.330,18               

TAPA LATERAL EXTERNA PVC AMAZONAS UND 9.248,80 0,50                   4.624,40                 

Sub-Total 64.354,67

III. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Hora Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
CUADRILLA  D (HIDRAULICA Y 
SANITARIA) 1 ma + 1 of + 2 ay

73.683,92 127.930,02 0,15 19.189,50               

Sub-Total 19.189,50

85.189,43

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VIVIENDA RURAL DISPERSA 
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

Total Costo Directo

Descripción

Descripción

Prestaciones

1,74



Codigo: 
Version

Pag:

NUMERO CAPITULO NOMBRE CAPITULO

3

NUMERO ITEM NOMBRE ITEM

3,12 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS UNIDAD: ML

I. EQUIPO
Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Herramienta menor %MO 12.793,00 5% 639,65                    

Sub-Total 639,65

II. MATERIALES EN OBRA
Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

BAJANTE CANAL PVC CUADRADA ML 22.806,70 1,00                   22.806,70               

SILICONA BLANCA UND 13.850,00 0,10                   1.385,00                 

CODO BAJANTE PVC UND 8.496,67 1,90                   16.143,67               

SOPORTE PARA BAJANTE EN PVC UND 3.643,47 2,00                   7.286,94                 

Sub-Total 47.622,31

III. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Hora Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
CUADRILLA  D (HIDRAULICA Y 
SANITARIA) 1 ma + 1 of + 2 ay

73.683,92 127.930,02 0,10 12.793,00               

Sub-Total 12.793,00

61.054,97

Codigo: 
Version

Pag:

NUMERO CAPITULO NOMBRE CAPITULO

3

NUMERO ITEM NOMBRE ITEM

3,13 UNIDAD: UND

I. EQUIPO
Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Herramienta menor %MO 51.172,01$        10% 5.117,20$               

Sub-Total 5.117,20$               

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VIVIENDA RURAL DISPERSA 
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VIVIENDA RURAL DISPERSA 
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

LAVADERO PLASTICO DE 0.80X0.83X0.60M.

Total Costo Directo

Descripción

Descripción

Prestaciones

1,74



II. MATERIALES EN OBRA
Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

LAVADERO PVC ,80*,60*,83 de 360 litros con desague UND 843.333,33$      1,00                   843.333,33$           

SILICONA BLANCA UND 13.850,00$        0,30                   4.155,00$               

-$                        

-$                        

-                          

Sub-Total 847.488,33$           

III. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Hora Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
CUADRILLA  D (HIDRAULICA Y 
SANITARIA) 1 ma + 1 of + 2 ay

 $       73.683,92 127.930,02$      0,40 51.172,01$             

Sub-Total 51.172,01$             

903.777,54$           

NOMBRES Y 
CARGO

CC

NOMBRES Y 
CARGO

CC

NOMBRES Y 
CARGO

CC

NOMBRES Y 
APELLIDOS

CARGO
CC

LUISA FERNANDA CHAVES BOCANEGRA
CONTRATISTA - SDAS / INVERSIONES AMBIENTALES

1.105.692.307

PAULA CATALINA LOPEZ ARIAS

CONTRATISTA - SDAS / INVERSIONES AMBIENTALES
1.105.691.579

ÁLVARO FELIPE PERALTA MORALES
CONTRATISTA - SDAS / INVERSIONES AMBIENTALES

1.109.840.054

FIRMA DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

DILEY VANESSA BARRERO OLAYA
PE - SDAS / INVERSIONES AMBIENTALES

1.105.673.133

Descripción

Prestaciones

1,74

Total Costo Directo


