CUADRILLAS

Codigo:	
Version	
Pag:	

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

BALANCE SALARIO

PERSONAL DE OBRA	Salario Diario
Maestro	175.090,50
Oficial	145.908,75
Ayudante	116.727,00
Topografo	145.908,75
Cadenero	87.545,25
Maestro Acabados	233.454,00
Oficial Acabados	157.581,45
Ayudante Aacabados	116.727,00
Maestro Fontaneria	204.272,25
Oficial Fontaneria	151.745,10
Ayudante Fontaneria	116.727,00
Maestro Electricidad	250.963,05
Oficial Electricidad	175.090,50
Ayudante Electricidad	116.727,00
Maestro (Metalmecanico)	233.454,00
Oficial (Metalmecanico)	163.417,80
Ayudante (Metalmecanico)	128.399,70
PERSONAL PROFESIONAL	**MENSUAL**
Director de Obra	$ 5.252.715,00
Residente de Obra	$ 4.202.172,00
Inspector de obra	$ 3.064.083,75
PERSONAL TECNICO/OPERATIVO	**MENSUAL**
Profesional SST	$ 2.626.357,50
Auxiliar Administrativo	$ 1.750.905,00

SMLV	AÑO:	2.026	$ 1.750.905,00
Subsidio de transporte			$ 249.095,00
Salario Total			$ 2.000.000,00
Salario real		1,14	**SMLV**
Salario DIARIO			$ 58.363,50
Salario HORA			$ 7.295,44

FACTOR MULTIPLICADOR CUAD	1,74
FACTOR MULTIPLICADOR PROF	1,65

CUADRILLA `A1 (TODEROS) 2 ay`

Personal	Cantidad	Jornal inc. FPS	Valor hora
Ayudante	2,00	116.727,00	29.181,75
Valor total Cuadrilla		**233.454,00**	**29.181,75**

CUADRILLA `A2 (OBRAS BASICAS) 1 of + 1 ay`

Personal	Cantidad	Jornal inc. FPS	Valor hora			
Oficial	1,00	145.908,75	18.238,59			
Ayudante	1,00	116.727,00	14.590,88			
Valor total Cuadrilla		**262.635,75**	**32.829,47**	1,74	262.635,75	
					456.986,21	57.123,28

CUADRILLA `A (VARIOS) 1 ma + 4 ay`

Personal	Cantidad	Jornal inc. FPS	Valor hora	
Maestro	1,00	175.090,50	21.886,31	
Ayudante	4,00	116.727,00	58.363,50	
Valor total Cuadrilla		**641.998,50**	**80.249,81**	0,00

CUADRILLA `B (ESTRUCTURAS) 1 ma + 1 of + 1 ay`

Personal	Cantidad	Jornal inc. FPS	Valor hora
Maestro	1,00	175.090,50	21.886,31
Oficial	1,00	145.908,75	18.238,59
Ayudante	1,00	116.727,00	14.590,88
Valor total Cuadrilla		**437.726,25**	**54.715,78**

CUADRILLA `B1 (ACABADOS) 1 ma + 1 of + 1 ay`

Personal	Cantidad	Jornal inc. FPS	Valor hora
Maestro Acabados	1,00	233.454,00	29.181,75
Oficial Acabados	1,00	157.581,45	19.697,68
Ayudante Aacabados	1,00	116.727,00	14.590,88
Valor total Cuadrilla		**507.762,45**	**63.470,31**

CUADRILLA `C (MAMPOSTERIA, PANETES, PISOS, CIBIERTA) 1 ma + 1 of + 1 ay`

Personal	Cantidad	Jornal inc. FPS	Valor hora
Maestro	1,00	175.090,50	21.886,31
Oficial	1,00	145.908,75	18.238,59
Ayudante	1,00	116.727,00	14.590,88
Valor total Cuadrilla		**437.726,25**	**54.715,78**

CUADRILLA `D (HIDRAULICA Y SANITARIA) 1 ma + 1 of + 2 ay`

Personal	Cantidad	Jornal inc. FPS	Valor hora
Maestro Fontaneria	1,00	204.272,25	25.534,03
Oficial Fontaneria	1,00	151.745,10	18.968,14
Ayudante Fontaneria	2,00	116.727,00	29.181,75
Valor total Cuadrilla		**589.471,35**	**73.683,92**

CUADRILLA `D1 (ELECTRICIDAD) 1 ma + 1 of + 2 ay`

Personal	Cantidad	Jornal inc. FPS	Valor hora
Maestro Electricidad	1,00	250.963,05	31.370,38
Oficial Electricidad	1,00	175.090,50	21.886,31
Ayudante Electricidad	2,00	116.727,00	29.181,75
Valor total Cuadrilla		**659.507,55**	**82.438,44**

CUADRILLA `E (TOPOGRAFIA) 1 Top + 2 cad`

Personal	Cantidad	Jornal inc. FPS	Valor hora
Topografo	1,00	145.908,75	18.238,59
Cadenero	2,00	87.545,25	21.886,31
Valor total Cuadrilla		**320.999,25**	**40.124,91**

CUADRILLA `D2 (METALMECANICA) 1 ma + 1 of + 2 ay`

Personal	Cantidad	Jornal inc. FPS	Valor hora
Maestro	1,00	175.090,50	21.886,31
Oficial	1,00	145.908,75	18.238,59
Ayudante	2,00	116.727,00	29.181,75
Valor total Cuadrilla		**554.453,25**	**69.306,66**

CONSOLIDADO CUADRILLAS

1	CUADRILLA `A1 (TODEROS) 2 ay`	$	29.181,75
2	CUADRILLA `A2 (OBRAS BASICAS) 1 of + 1 ay`	$	32.829,47
3	CUADRILLA `A (VARIOS) 1 ma + 4 ay`	$	80.249,81
4	CUADRILLA `B (ESTRUCTURAS) 1 ma + 1 of + 1 ay`	$	54.715,78
5	CUADRILLA `B1 (ACABADOS) 1 ma + 1 of + 1 ay`	$	63.470,31
6	CUADRILLA `C (MAMPOSTERIA, PANETES, `	$	54.715,78
7	CUADRILLA `D (HIDRAULICA Y SANITARIA) 1 ma`	$	73.683,92
8	CUADRILLA `D1 (ELECTRICIDAD) 1 ma + 1 of + 2`	$	82.438,44
9	CUADRILLA `E (TOPOGRAFIA) 1 Top + 2 cad`	$	40.124,91
8	CUADRILLA `D2 (METALMECANICA) 1 ma + 1 of`	$	69.306,66


FIRMA DEL PROFESIONAL RESPONSABLE



NOMBRES Y APELLIDOS		**DILEY VANESSA BARRERO OLAYA**
CARGO		PE - SDAS / INVERSIONES AMBIENTALES
CC		1.105.673.133



NOMBRES Y APELLIDOS		**ÁLVARO FELIPE PERALTA MORALES**
CARGO		CONTRATISTA - SDAS / INVERSIONES AMBIENTALES
CC		1.109.840.054



NOMBRES Y APELLIDOS		**LUISA FERNANDA CHAVES BOCANEGRA**
CARGO		CONTRATISTA - SDAS / INVERSIONES AMBIENTALES
CC		1.105.692.307



NOMBRES Y APELLIDOS		PAULA CATALINA LOPEZ ARIAS
CARGO		CONTRATISTA - SDAS / INVERSIONES AMBIENTALES
CC		1.105.691.579