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V.M./BASE FACTOR Dedicación  Duración de la obra (Meses) V.PARCIAL FACTOR MULT %

1 ADMINISTRACION

SALARIOS PERSONAL DE OBRA  $                     186.738.746 5,87%

1 Director de Obra 5.252.715,00$                          1,69 10% 15,00 13.338.481,84$                  

1 Residente de Obra 4.202.172,00$                          1,69 100% 15,00 106.707.854,68$                

1 Profesional SST 2.626.357,50$                          1,69 100% 15,00 66.692.409,18$                  

GASTOS OPERACIONALES  $                  68.284.791,75 2,15%

ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES, 
EQUIPOS OFICINA.

600.000,00$                             1 100% 15,00 9.000.000,00$                    

GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS, EQUIPOS, MANTENIMIENTO Y OTROS) 218.986,12$                             1 100% 15,00 3.284.791,75$                    

ALQUILER DE CAMIONETA 2.400.000,00$                          2 100% 15,00 36.000.000,00$                  

ENSAYOS DE LABORATORIO (PRUEBA DE INFILTRACION) 100.000,00$                             100 10.000.000,00$                  

ENSAYOS DE LABORATORIO (CONCRETOS) 100.000,00$                             100 10.000.000,00$                  

GASTOS DE LEGALIZACION E IMPUESTOS  $                  12.411.667,88 0,39%

Estampillas pro universidad Nacional y estatales 318.247.894,33$                      0,5% 1 a 2000 SMLV  $                    1.591.239,47 

RETEICA 318.247.894,33$                      1%  $                    2.545.983,15 

RETEFUENTE 318.247.894,33$                      2%  $                    6.364.957,89 

CUMPLIMIENTO 318.247.894,33$                      0,20% 20% 636.495,79$                       

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 318.247.894,33$                      0,20% 5% 636.495,79$                       

CALIDAD DEL SERVICIO 318.247.894,33$                      0,20% 20% 636.495,79$                       

267.435.205,32$                    

IVA 19%

267.435.205,32$                      19,00% 50.812.689,01$                  1,60%

318.247.894,33$                    

10,00%
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NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DEL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA_OBRA

CONCEPTO

COSTO DIRECTO DE INTERVENTORIA

COSTO TOTAL DE INTERVENTORIA

FIRMA DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

DILEY VANESSA BARRERO OLAYA
PE - SDAS / INVERSIONES AMBIENTALES

1.105.673.133

ÁLVARO FELIPE PERALTA MORALES
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CONTRATISTA - SDAS / INVERSIONES AMBIENTALES

CONTRATISTA - SDAS / INVERSIONES AMBIENTALES
1.109.840.054

LUISA FERNANDA CHAVES BOCANEGRA

1.105.692.307

PAULA CATALINA LOPEZ ARIAS
CONTRATISTA - SDAS / INVERSIONES AMBIENTALES

1.105.691.579


