Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Versién del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Duracién del contrato
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacion
Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos consumo
Reversion

Informacion de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.7984903

1

Firmado

16 dias de tiempo transcurrido (16/06/2025 5:45:43 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
CIN-239-2025

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE
QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Interventoria
[~Si¥No
6 Meses

24/12/2025 12:.00PM  *

0 dias

[~Si@No *
[~Si@No *
[~Si@No *
[~Si@No *

% cargrares MUNICIPIO DE TAME

W ~J COLOMBIA, Tame
Q] sk

Informacién del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

i~y COLOMBIA, Tame
ﬂ Numero de documento 0

Cuenta bancaria del proveedor

[ CQuentas bancarias distintas por proveedorfy/Cuenta bancaria de la unidad tenporal

Proveedor

CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

Aprobacion del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta Nimero de cuenta

Aprobador - Proveedor
Aprobado E&P CONSULTORIAS Y
por: CONSTRUCCIONES S.A.S

Fecha de

Aprobador — Entidad Estatal
Aprobado MIGUEL ANGEL
por: BASTOS MORALES

Fecha de
aprobacion:

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

2/07/2025 3:10:25 PM ((UTC-

aprobacién: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

2/07/2025 3:12:47 PM ((UTC-05:00)
Bogota, Lima, Quito)

Documentos Tipo

Sector:

Sentencia T-302 de 2017

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
Si 2020

Sector de infraestructura social (Cultura, recreacién y deporte)

Contrato asociado a las

ordenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacion
con los derechos de los nifios del pueblo Wayuu.

[~SifgNo

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

Configuracion financiera - Configuraciones generales

[~Si"No

¢ Se requieren emisiones de
codigos de autorizacion?

Configuracion financiera - Garantias

[~SifgNo

,',Solicitutri de @SirNo
garantias?
Garantias por

lotes, grupos o [ Si¢¥No
etapas

Seriedad de la WSirNo

oferta
[¥% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratacién o de la
oferta

Cumplimiento Si[”No

10,00

¥ Buen manejo y correcta inversion del anticipo

¥ % del anticipo
[~Valor de la garantia

100,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta) 25/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

7 dias de tiempo transcurrido (25/06/2025 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)


javascript:void(0);
javascript:void(0);

Cumplimiento del contrato

V% del valor del

contrato

[~Valor de la garantia

Pago de salarios

¥ % del valor del

contrato

[~Valor de la garantia

Calidad del servicio

V% del valor del

contrato

[ Valor de la garantia

Responsabilidad

civil extra

contractual

[~Si[¥No

Fecha limite
para entrega de
garantias:
Garantias del proveedor:
Id de la garantia Justificacion

CO1.WRT.17301001

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Seriedad de la oferta -

20,00 Fecha de vigencia (desde) 7 dias de tiempo transcurrido (25/06/2025 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Fecha de vigencia (hasta) 25/06/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

5,00 Fecha de vigencia (desde) 7 dias de tiempo transcurrido (25/06/2025 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Fecha de vigencia (hasta) 25/12/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

20,00 Fecha de vigencia (desde) 7 dias de tiempo transcurrido (25/06/2025 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta) 25/12/2030 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

13 dias de tiempo transcurrido (79/06/2025 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: -

Tipo de garantia Valor Brisor Fecha fin Estado

32.077.402,00 COP - 4/09/2025 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Aprobado Detalle

Definir Plan de Pagos?

Condiciones de facturacion y pago

[~ Si[¥No

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Numero del Contrato

Anexos del contrato

CO1.PCCNTR.7984903
Proveedor CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
Creado por

Agregado en
Comentario

Descripcion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccién de notificaciones

Direccion de notificaciones
Ubicacion

Pais

Departamento

Municipio

Direccion

Cadigo postal

Calle 15 N°14-20
CO-ARA-81794 - Tame
COLOMBIA

Arauca

Tame

Calle 15 N°14-20

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:
Municipio de ejecucién del contrato
D Direccion Wbicacion
1 TAME COLOMBIA > Arauca > Tame

1 CO1.PCCNTR 7984903

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

320.774.020,00 320.768.784,00
Ref. Aticulo  Cédigo UNSPSC Descripcién Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado '"cluya el precio °°"‘E°"'g J;‘:'Eq“" la
INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL Y
ADMNISTRATIVA A LA CONSTRUCCION DE
CERRAMENTO PERIVETRAL Y ESCENARICS
DEPORTIVOS EN LOS CENTROS
1 80101500 EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL 1,00 N 320.774.020,00 320.768.784,00 320.774.020,00 320.768.784,00
PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE
QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA
TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAVE
DEPARTAVENTO DE ARAUCA
Documentos del contrato
Descripcion Norrbre del documento Detalle
r 2024-06-24_RUT_CONSORCIO_INTER_CERRAMIENTOS[1].pdf 2024-06-24_RUT_CONSORCIO_INTER_CERRAMIENTOS[1].pdf (detalle)
r CM-239-2025-002.pdf CM-239-2025-002.pdf (detalle)
Asignaciones para el seguimiento
Ordenador del Gasto MIGUEL ANGEL BASTC ./~ Tipo de documento Otro Numero de documento 800102801 S;ﬁf:r' Y
Jenny Milena Upegui Sic ./~ Guardar y


javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

Supervisor Tipo de documento Cédula de Ciudadania  Numero de documento 53139327 notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago ANDRY JULIETHFLORE £ Tipo de documento Cédula de Ciudadania  Numero de documento 1115722642 S;ﬁf:rr y
Agregar usuario
Histérico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguiniento Carrbiado por
Ordenador del pago ANDRY JULIETH FLOREZ TARAZONA 2/07/2025 3:12:45 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito) MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
Informacién presupuestal
Proyecto del Plan Marco para la
” Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementam-on del Acuerdo de Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
Paz o asociado al Acuerdo de [SifgNo * cumplimiento del Acuerdo.
Paz
Destinacion del gasto Inversion
Fuente de los recursos: Valor
Prefl’.lpuesto General de la SigNo *
Nacién - PGN
Slst(.errla G.eneral de SigNo *
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
Si¥No *
SGR LSike
Recursos Propios (Alcaldias
Propios ( v MSINo*  320.768.784
Gobernaciones)
Recursos de Crédito [T SiNo *
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperacion, [T SiNo *
Propios Entidades Autonomas)
Total 320.768.784
Validacion Cédigo BPIN
Codigo BAN Ao Estado
r 202400000002069 2025 Validado
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)
Cadigo COP Cadigo BAN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utiizar Estado de la consuita Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de blsqueda especificados
Entidad Estatal istrad |
ntidad Estatal registrada en e sigNo
SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Gddigo unidad/subunidad ejecutora Estado
r 20250513002 CDP No se ha iniciado 320.774.020 COP - Editar
Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
Compromiso presupuestal de gastos
Cadigo conpromiso Tipo  Fecha conpromiso Estado conpromiso Valor compromniso AVF/CDP Monto por consunir IMbnto presupuestal a liberar  Codigo Posicion de Gasto Consulta Becucion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
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