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ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

ENTIDAD QUE CONTRATARA: MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR

DEPENDENCIA  QUE POSEE LA | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

NECESIDAD:

FUNCIONARIO  RESPONSABLE  DEL | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ESTUDIO:

MODALIDAD DEL PROCESO: INVITACION PUBLICA MINIMA CUANTIA, ART 94 LEY
1474 DE 2011 Y DECRETO 1082 DE 2015

De conformidad con lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993
y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, se deberdn realizar los estudios en los
cuales se analice la Conveniencia y Oportunidad de realizar la confratacion de que se
trate, tendrdn lugar de manera previa a la contratacidén y busca contener criterios que
permitan la informacién pertinente y eficaz para desarrollar de acuerdo a la Ley los
procesos de contratacion, para lo cual se han analizado los siguientes aspectos:

I DESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD Y FORMA DE SATISFACERLA

De conformidad con lo ordenado vy dispuesto en los numerales 7 y 12 del Articulo 25 de la
Ley 80 de 1993, el Arficulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 y en atencién a los
funciones y competencias propias de la enfidad territorial y, de manera especifica, de la
Secretaria de Planeacién Municipal; se elaboran los presentes estudios y documentos
previos que se detallan a continuacion y donde se analiza la conveniencia y oportunidad
de la confratacidn publica, para acceder a los bienes y/o servicios que requiere el
municipio de Santa Rosa, Bolivar, para materializar las metas de resultado y de producto
del Plan Municipal de Desarrollo y de esta manera avanzar hacia el logro de su misibn como
entfidad territorial del Estado Colombiano.

La Administracién PUblica comprende el conjunto de organizaciones pUblicas que realizan
la funcién administrativa y de gestion del Estado, ya sean de dmbito nacional vy territorial. H
término Administracion PUblica hace referencia a una multiplicidad de actividades que el
Estado realiza para la consecucion de sus fines. Para ello, es necesario la existencia de
diversos érganos que la conforman vy realizan ciertas actividades administrativas bajo los
limites de su competencia. Las principales actividades de la Administracién PUblica son
planeacién, gestion de personal, manejo presupuestal, tesoreria, contabilidad, control
interno y contratacion, entre otras.

Por otfro lado, la planeacion del Desarrollo Integral se constituye en el punto de partida del
proceso de gestion publica, dado que dlli se establecen las directrices estratégicas para
guiar la gestiéon del desarrollo integral. Es el proceso permanente mediante el cual se
deftermina racionalmente el punto a donde se quiere iry como llegar. Es un punto de
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encuentro entre lo técnico vy lo politico para la asignacién de recursos y la articulacién de
intereses. Su principal instrumento es el Plan de Desarrollo.

Concordante con lo anterior, los articulos 311 de la Carta Superiory 76 de la ley 715 de 2001
establecen:

“ARTICULO 311. Al municipio como entidad fundamental de la division politico
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios pUblicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su ferritorio,
promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes
y cumplir las demds funciones que le asignen la Constitucion y las leyes”.

“ARTICULO 76. COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO EN OTROS SECTORES. Ademds de Ias
establecidas en la Constitucidon y en otras disposiciones, corresponde a los
Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de
interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:

76.12. Equipamiento municipal

Construir, ampliar y mantener la infraestructura del edificio de la Alcaldia, las plazas
publicas, el cementerio, el matadero municipal y la plaza de mercado y los demds
bienes de uso publico, cuando sean de su propiedad”.

El municipio de Santa Rosa, Bolivar, cuenta con el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Cristo
Rey lll, infraestructura destinada a la atencién integral de nifos y ninas del municipio y
concebida como un espacio para el desarrollo de actividades pedagdgicas, recreativas,
de alimentacién y cuidado de la primera infancia.

La infraestructura fue entregada porla Gobernacién de Bolivar el 30 de septiembre de 2021,
constituyéndose en un equipamiento de importancia para la prestacién de los servicios
dirigidos a la primera infancia en el municipio. Sin embargo, desde su puesta en
funcionamiento se han presentado dificultades asociadas principalmente a las condiciones
ambientales propias de la regién Caribe, caracterizada por elevados niveles de
temperatura, alta exposicion a la radiacién solar y condiciones climdticas que inciden
directamente sobre el comportamiento y desempeno de los materiales utilizados en la
infraestructura.

Una de las principales situaciones idenftificadas corresponde a la cubierta construida en
policarbonato, elemento que presenta condiciones que generan una elevada transmisidon
de radiacién solar hacia los espacios ocupados por los ninos, ninas y frabajadores del CDI.
Esta situacion adquiere especial relevancia debido a que la cubierta constituye uno de los
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principales elementos encargados de proporcionar proteccidén frente a las condiciones
climdticas exteriores y conftribuir al confort ambiental de los espacios interiores.

La incidencia directa de la radiacién solar sobre la cubierta genera un incremento de la
carga térmica alinterior de los espacios, aumentando |a sensacién de calor y disminuyendo
las condiciones de confort de los usuarios y tfrabajadores. En una infraestru ctura destinada a
la atencidon de poblacion infantil, esta situacién resulta especialmente relevante, debido a
que los ninos y ninas requieren ambientes adecuados para desarrollar sus actividades de
manera segura, confortable y apropiada para su edad.

El problema se intensifica durante las horas de mayor incidencia solar, cuando la radiaciéon
afraviesa o es transmifida por los elementos de policarbonato, produciendo un mayor
calentamiento de los ambientes interiores. Esta condicién puede generar incomodidad
durante el desarrollo de las actividades pedagdgicas, recreativas y de atencién integral,
ademds de incrementar la dependencia de mecanismos arfificiales de ventilacién o
climatizacién, cuando estos se encuentran disponibles.

Desde el punto de vista funcional, las condiciones actuales de la cubierta afectan el
desempeno ambiental del equipamiento, puesto que un espacio destinado a la atencién
integral de la primera infancia debe garantizar condiciones apropiadas de habitabilidad,
proteccién climdtica, seguridad y bienestar para sus usuarios.

La problemdtica idenfificada no obedece necesariamente a la antigledad de la
infraestructura, dado que se frata de una edificacion relativamente reciente, sino a la
respuesta de determinados componentes constructivos frente a las condiciones climdticas
parficulares del municipio de Santa Rosa. Por esta razdn, resulta necesario evaluar
técnicamente la solucidn existente y determinar las alternativas de intervencién que
permitan mejorar el comportamiento térmico de la cubierta y reducir la incidencia directa
de la radiacién solar sobre los espacios utilizados por el CDI.

La intervencion propuesta deberd orientarse, de acuerdo con los resultados del diagndstico
y los estudios técnicos correspondientes, al mejoramiento o sustitucion de los elementos de
cubierta que actualmente presentan un comportamiento desfavorable frente a las
condiciones ambientales. La solucidn deberd considerar criterios de eficiencia, durabilidad,
seguridad, mantenimiento y adaptacién a las condiciones climdticas de la region.

La importancia de intervenir esta infraestructura frasciende la conservacidn fisica del
inmueble, debido a que las condiciones ambientales de los espacios tienen una incidencia
directa sobre lacalidad de losservicios prestados. Garantizar ambientes adecuados permite
favorecer el desarrollo de las actividades pedagdgicas y de atencidn integral, al tiempo que
confribuye al bienestar de los ninos, ninas y tfrabajadores que permanecen diariamente en
las instalaciones.

Mantener en éptimas condiciones estos espacios es de suma importancia, en el plano legal,
varios paises de la region han creado marcos especificos para regular y fortalecer estos
espacios. En Argentina, la Ley 26.233 promueve y regula los Centros de Desarrollo Infantil
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como espacios de atencién integral para nifos de 45 dias a 4 anos, orientados a instalar en
el dmbito familiar y comunitario capacidades que favorezcan la promocidén y proteccidén de
sus derechos. En Colombia, la Ley 1804 de 2016 establecid la politica de Estado "De Cero a
Siempre" para el desarrollo integral de la primera infancia, mientras que el articulo 44 de la
Constitucién consagra que la familia, la sociedad vy el Estado tienen la obligacién de asistiry
proteger al nino para garantizar su desarrollo armdnico e integral y el gjercicio pleno de sus
derechos, siendo exigible ante cualquier autoridad competente. México, por su parte,
incorpord en 2019 una reforma al articulo 3° constitucional que establecié la obligatoriedad
de la educacion inicial, y Ecuador aprobd recientemente su propia Ley de Primera Infancia
como un marco de compromiso conjunto entre gobierno, comunidades y sector privado.

Diversos estudios de la neurociencia senalan que durante las primeras etapas del desarrollo
embrionario y los primeros tres anos de vida se forma el 90% del cerebro humano, o que
convierte a la primera infancia en el periodo mds determinante para sentar las bases
cognitivas, emocionales y sociales del ser humano. Esta evidencia bioldgica encuentra
respaldo en el terreno econdémico, donde se ha demostrado que la inversion en edades
tempranas genera retornos superiores al 13% anual por cada ddlar invertido en programas
de primera infancia, cifra que explica por qué estos programas son considerados una de las
politicas publicas con mayor rentabilidad social a mediano vy largo plazo. A la luz de esta
doble evidencia —cientifica y econdmica—, los tribunales constitucionales en Colombiahan
reforzado un consenso orientado a elevar el desarrollo infantil a la categoria de derecho
fundamental, tal como lo reflejan las Sentencias T-068 de 2011 y T-033 de 2020 de la Corte
Constitucional, entre otras, que han consolidado una linea jurisprudencial de proteccion
reforzada hacia la ninez en sus primeros anos de vida.

En consecuencia, el mejoramiento de la cubierta del Cenfro de Desarrollo Infantil Cristo Rey
Il constituye una intervencidn necesaria para optimizar las condiciones de habitabilidad y
confort térmico de la infraestructura, reducir la exposicidn de sus usuarios a niveles elevados
de radiacién solar y garantizar que los espacios destinados a la atencion de la primera
infancia respondan de manera adecuada a las condiciones climdticas del municipio.

La intervencidn permitird, ademds, preservar la funcionalidad y vida Utfil de una
infraestructura publica recientemente construida, evitando que las condiciones ambientales
actuales continlen afectando su desempeno y generen, a mediano y largo plazo, mayores
necesidades de mantenimiento o rehabilitacion.

Por lo anterior, se considera técnica y socialmente pertinente adelantar un proyecto de
mejoramiento de la cubierta del Centro de Desarrollo Infantil Cristo Rey lll, orientado a
garantizar condiciones adecuadas de proteccién solar, confort térmico, habitabilidad vy
bienestar para los ninos, ninas y frabajadores que hacen uso permanente de esta
infraestructura, fortaleciendo asi la capacidad del municipio para brindar espacios
adecuados para la atencion integral de la primera infancia.

Para cumplir con el objetivo propuesto, se elabord el correspondiente proyecto de inversidn,
atendiendo lo dispuesto en el arficulo 87 de la ley 1474 de 2011. De igual forma, se cuenta
con los planos y cantidades de las obras a ejecutar en virtud de la contratacién que el
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municipio se propone llevar a cabo para materializar el correspondiente proyecto de
inversion.

En consonancia con lo anterior, ademads de satisfacer las necesidades de las comunidades
asentadas en el territorio del Municipio de Santa Rosa, Bolivar, la administracién se propone
dar cumplimiento a las metas contenidas, en los Planes de Desarrollo (i) Nacional (ii)
Departamental de Bolivar y (iii) Municipal de Santa Rosa, Bolivar, que se encuentran
incluidos programas, proyectos y estrategias, fal como se procede a detallar:

o PLAN DE DESARROLLO NACIONAL (2022-2026) “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA
VIDA”

Transformacién: 2. Seguridad humana vy justicia social.

Catdalizador: 05. Convivenciay seguridad ciudadana corresponsable y participativa.

Componente: a. Nuevo modelo nacién-territorio para la convivencia y la seguridad
ciudadana.

Pilar: 01. Habilitadores que potencian la seguridad humana vy las oportunidades de
bienestar.

Programa: 4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

e PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL (2024-2027) “BOLIVAR ME ENAMORA"

LINEA ESTRATEGICA. Bolivar me enamora con institucionalidad fuerte, fransparencia
como base de una buena gestion.

Programa 4.4.: Infraestructuras culturales para la vida.

e PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 “HAGAMOS UNA MEJOR HISTORIA".

PILAR N° 5: GESTION INSTITUCIONAL

Programa: FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA TERRITORIAL - 4599

El proyecto de inversién que la administracién municipal se propone ejecutar, en materia de
Infraestructura de instituciones puUblicas mejoradas, se encuentra inscrito en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversidon del Municipio de Santa Rosa, Bolivar, bajo el Cddigo BPIN
202600000014249, atendiendo lo dispuesto en la ley 152 de 1.994 y el numeral 12 del articulo
25 dela ley 80 de 1.993, en la forma en que fue modificado por el articulo 87 de la ley 1474
de 2011. De igual forma, el objeto del confrato que la administracion Municipal pretende
celebrar se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, Obras y
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Servicios del Municipio de Santa Rosa, Bolivar, de la vigencia 2026, adoptado y aprobado
mediante Resolucion N° 037 de 2026 y estd en consonancia con el Plan de Accidén municipal.

Il. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES:

2.1. OBJETO: MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -
CRISTO REY Ill DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR

2.1.1. Alcance del objeto: El objeto del contrato que la administracién municipal de Santa
Rosa se propone celebrar, estd orientado a satisfacer la necesidad identificada por la

dependencia responsable, en este caso la SECRETARIA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA

2.1.2 Condiciones técnicas del objeto a contratar:

ITEM DESCRIPCION UND CANT.

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Cerramiento malla provisional lonaverde altura 2.00 mts M 10,00
1.2 Desmonte de cubierta existente (Incluye retiro) M2 116,38

SUBTOTAL
I CUBIERTA Y ESTRUCTURA
21 Suministrar e instalar cubierta en policarbonato, incluye M2 116,38
elementos de amarre

Suministro y montaje de estructura metdlica para
2.2 cubierta (Incluye cerchas,correas,anclajes y colunmas). KG 293,06
Tuberia estructural de 2"x 1" cal 16

2.2 Clasificacion del Objeto del Contrato en el Clasificador de Bienes y Servicios

Los bienes objeto del contrato estdn codificados en el clasificador de bienes vy servicios
UNSPSC, hasta el tercer nivel, como se indica a continuacion:

Grupo " [F] Servicios

Segmento || [72] Servicios de Edificacidon, Construccidén de Instalaciones y Mantenimiento

[7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e

Familia . .
instalaciones

Clase " [721015] servicios de apoyo para la consfruccion
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2.2.1 Identificacion del Contrato a Celebrar

El contrato que se derive del proceso de seleccidn serd de OBRA PUBLICA, definido en el
articulo 32 de laLey 80 de 1993, que establece: “(...) Son contratosde obra losque celebren
las entidades estatales para la construccidn, mantenimiento, instalaciény, en general, para
la realizacién de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que
sea la modalidad de ejecucién y pago™.

La tfipologia contractual de obra, se determina teniendo en cuenta lo dispuesto en el
articulo 656 del Cédigo Civil colombiano, el cual sefala lo siguiente:

“ARTICULO 656. INMUEBLES. Inmuebles o fincas o bienes raices son las cosas que no pueden
fransportarse de un lugar a ofro; como las tierras y minas, y las que adhieren
permanentemente a ellas, como los edificios, los drboles. Las casas y veredas se llaman
predios o fundos”.

2.2. VALOR DEL CONTRATO.

A fravés de la SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, el presupuesto oficial para
la ejecucidn del se ha estimado en la suma de: CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS MCTE
($ 41.000.000,00).

2.2.1 Variables que justifican el valor estimado del contrato

Para estimar el monto del presupuesto de la contratacidon a la que se contrae el presente
estudio la SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA realizé un andlisis basado en los
precios de mercado de acuerdo con cotizaciones que hacen parte integral del expediente
confractual y que se tomaron de base para la solicitud de la disponibilidad presupuestal
requerida para dar inicio al proceso contractual asi:

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR. TOTAL

| OBRAS PRELIMINARES

Cemramiento malla provisional
lona verde altura 2.00 mts
Desmonte de cubierta existente
(Incluye retiro)

1.1 M 10,00 $ 20.400,00 $ 204.000,00

1.2

iliBTOT $2.636.342,00

M2 116,38 $ 20.900,00 | $2.432.342,00

] CUBIERTA Y ESTRUCTURA

Suministrar e instalar cubierta en
2.1 policarbonato, incluye elementos| M2 116,38 $ 126.600,00 | $ 14.733.708,00
de amarre

Suministro y montaje de
estructura metdlica para

29 cubierta (Incluye

’ cerchas,correas,anclajes y
colunmas). Tuberia estructuralde
2'x1"cal 16

KG 293,06 $ 45.918,00 | $13.457.018,00
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| SUBTOTAL $28.190.726,00

VALOR COSTOS DIRECTOS

$30.827.068,00

COSTOS INDIRECTOS

$10.172.932,00

$ 30.827.068,00

ADMI N'STRACK@ 27,00% $8.323.308,00
IMPREVISTOS 1,00% $308.271,00
UTILIDAD 5,00% $1.541.353,00

TOTAL AlU 33,00% $10.172.932,00
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS |  $ 41.000.000,00

De igual forma, se tuvieron en cuenta procesos de contratacién con objeto andlogo vy
similar al del presente estudio previo, realizados por la entidad asi:

proceso

‘ N° del

‘ Modalidad

Seleccion CAUCA - | REPARACION, MANTENIMIENTO Y
SAMC-003- . ALCALDIA MEJORAMIENTO DE LAS CASAS DEL | $
abreviada de | Convocado
2022 enor cuanta MUNICIPIO DE | ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE | 279.988.079,00
VILLA RICA VILLA RICA - CAUCA
. NORTE DE | ADECUACIONY AMPLIACION DE LAS
seleccion SANTANDER - |\STALACIONES DEL CENTRO VIDA | $
MH-SA-MC- [ abreviada <,je Convocado | ALCALDIA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE | 101.412.718,00
004-2022 menor cuantia MUNICIPIO DE .
HACARI, NORTE DE SANTANDER
HACARI
st | SO SO
leccién ALCALDIA
SAMC-004- Zirzcvico?jo de | Borrador MUCNICIPIO pe | MAYOR EN EL CORREGIMIENTO DE | §
U — - A CABRERA JURISDICCION MUNICIPIO | 212.898.234,00
2018 menor cuantia PIJINO DEL DE PLINO DEL CARMEN,
CARMEN MAGDALENA
MEJORAMIENTO DE LA
5 BOLIVAR _ | INFRAESTRUCTURA  FISICA  DEL
Confratacion ALCALDIA CENTRO DE VIDA Y BIENESTAR DEL
MINIMA Minima Convocado MUNICIPIO DE | ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE $ 15278.833,75
0422021 | Cuantia ARJONA ARJONA BOLIVAR DENTRO DEL
PROYECTO DE INVERSION
MANTENIMIENTO DE
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INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE
VIDA Y BIENESTAR PARA EL ADULTO
MAYOR ARJONA, REGISTRADO CON
CODIGO BPIM: 2021130520026
. BOLIVAR - | REPARACION Y  MANTENIMIENTO
Confratacion ALCALDIA DONDE FUNCIONA LA SEDE ADULTO
SP-MC-020- [ Minima Celebrado $ 21,723,395.00
PP EE— ) MUNICIPIO DE | MAYOR  DEL  MUNICIPIO  DE
2018 Cuantia .
= CLEMENCIA CLEMENCIA BOLIVAR
Contratacion i?ngDRiA ~ | MANTENIMIENTO DE PARQUE
MC-033- Minima Celebrado MUNICIPIO. DE CENTRAL, MUNICIPIO DE SANTA | $ 19,526,000,00
2021 Cuantia ROSA —BOLIVAR
SANTA ROSA
- BOLIVAR - | ADECUACION Y MANTENIMIENTO
Confrafacion ALCALDIA DEL  PARQUE CENTRAL  DEL
MC-024- Minima Convocado $ 22.194.250,00
0000 cuantia MUNICIPIO DE | MUNICIPIO SANTA ROSA DE LIMA,
= SANTA ROSA NORTE DE BOLIVAR
Contratacion BOLIVAR - | ADECUACION Y MANTENIMIENTO EN
o ALCALDIA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
MC-063- M d 17.000.000,
ﬁ CL::}% Convocado MUNICIPIO DE | CDI 02 DEL MUNICIPIO SANTA ROSA $ 000.000.00
= SANTA ROSA DE LIMA , NORTE DE BOLIVAR
BOLIVAR “ADECUACION Y MANTENIMIENTO
Contratacion ALCALDIA "| EN EL CENTRO DE DESARROLLO
MC-015- Minima Convocado MUNICIPIO DE INFANTIL CDI 01 Y 02 DE 2019 DEL [ $ 11.220.229,00
2019 Cuantia MUNICIPIO SANTA ROSA DE LIMA ,
= SANTA ROSA
NORTE DE BOLIVAR".
BOLIVAR | "MANTENIMIENTO Y ADECUACION
Contratacién ALCALDIA DE BANOS Y COCINA - COMEDOR
vantia SANTA ROSA '
BOLIVAR"
Contratact 2?225;?? " | “RESTAURACION DEL FRONTIS DEL
$1-239-2013 | ~OMHMACON i quidado TEMPLO DE NUESTRA SERORA DEL 2034141
Directa MUNICIPIO DE ; $552.034.161.00
ROSARIO MUNICIPIO DE ITAGUI
ITAGUI
- BOLIVAR - | “MANTENIMIENTO EN  ESTRUCTURA
Contratacion .
MC-020.- Minima Colebrado | ALCALDIA DECLARADA BIEN DE  INTERES
0003 Cuantia MUNICIPIO DE | CULTURA EN EL MUNICIPIODE SANTA | $31.958.924,00
= SANTA ROSA ROSA, BOLIVAR"
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. BOLIVAR -1 “MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURA
Contratacion .

MC-020. inima Colebrado | ALCALDIA DECLARADA BIEN DE  INTERES
PO ) MUNICIPIO DE | CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE | $29.282.500,00
2024 Cuantia

SANTA ROSA SANTA ROSA, BOLIVAR"

2.2.2. FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO: El Municipio pagard al CONTRATISTA el
valor del contfrato asi: Mediante un pago total del 100% una vez se reciba a satisfaccion las
obras que constituye el objeto del contrato, previa presentacién de la cuenta de cobro o
factura por parte del contratista y la cerfificacién vy recibo a satisfaccion por parte del
SUPERVISOR, del confrato, que acrediten el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo
del CONTRATISTA. Si el CONTRATISTA no se encuenfra a paz y salvo con el Municipio de
SANTA ROSA, con la suscripcion del contrato, autoriza para que la Secretaria de Hacienda,
en el momento del pago, automdticamente vy sin previo aviso, realice el correspondiente
cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.
Para el pago, ademds, deberd constar que el contratista se encuentra a paz y salvo porlos
conceptos correspondientes a los pagos y aportes relativos al Sistema General de
Seguridad Social y de obligaciones parafiscales (aportes a las Cajas de Compensaciéon
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para
lo cual debe tenerse en cuenta lo sehalado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo
23 delaley 1150 de 2007. El MUNICIPIO no se responsabilizard porla demora en el pago dl
contratista, cuando la misma ocurra por encontfrarse incompleta la documentacidon que
sirvade soporte para el trdmite de lasfacturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente estudio y en el respectivo contrato. Asi como tampoco se hard
responsable por la demora en los pagos al confrafista por la ocurrencia de riesgos
asociados a cambio de vigencia fiscal.

EL MUNICIPIO no responderd ante el CONTRATISTA por demoras que se presenten en la
materializacion de los pagos a favor de éste, que tengan como causa los traumatismos
administrativos y financieros que eventualmente se presenten por cambios administrativos
y de gobierno.

2.3 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo para la ejecucidn del contrato serd de
DIEZ (10) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.

El plazo del contrato podrd adicionarse, antes de su vencimiento mediante documento
suscrito por las partes, previa verificacién por parte del supervisor del cumplimiento del
objeto contractual, los precios y las condiciones de ejecucidon del contrato, siempre vy
cuando sea conveniente y favorable para EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA.

2.4 SUPERVISION DEL CONTRATO: El MUNICIPIO ejercerd el control, vigilanciay seguimiento
de la ejecucion del confrato a través de la SECRETARIA PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
del Municipio de Santa Rosa. La supervision tendrd las funciones contempladas en el
arficulo 83 de la Ley 1474 de 2011.
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2.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para respaldar el valor del confrato a celebrar, la
administracidn cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal nimero
2026072402 del 24 de julio de 2026, expedido por el profesional universitario (E), con
funciones de presupuesto de la Secretaria de Hacienda Municipal.

2.6 OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
2.6.1 DE EL CONTRATISTA:

Obligaciones del contratista
En desarrollo de la ejecucién del contrato, el contratista tendrd las siguientes obligaciones:

1. Desarrollar todas las actividades técnicas, operativas y de gestion, necesarias para el
cumplimiento del objeto confractual pactado, de acuerdo a las especificaciones
contenidas en el confrato, denfro de los plazos correspondientes.

2. Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender las instrucciones y

lineamientos que durante el desarrollo del confrato se le impartan por parte del

Supervisor del contrato.

Disponer de capacidad logistica y de personal para cumplir con el objeto del contrato.

4. Radicar la factura de cobro por las entregas efectuadas dentro del plazo convenido,
en la cual se identifiquen las cantidades exactas que fueron enfregadas.

5. Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social
Integral, parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, SENA e ICBF), de conformidad
con el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la
Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demds normas aplicables.

6. Los impuestos que se causen correrdn por cuenta del contratista y se consideraran
incluidos como parte del precio todos los derechos, tasas y confribuciones que se
originen en el desarrollo del contrato, sean estos de cardcter Nacional, Departamental,
Distrital o Municipal.

7. Conelfin de dar cumplimiento alo consignado por el articulo 2.2.1.2.4.2.7.5. del Decreto
1082 de 2015, modificado por el Decreto 0287 de 2026, el contratista deberd priorizar la
contratacién de bienes, obras, o servicios dentro de la cadena de provision, con
personas naturales con discapacidad y/o emprendimientos y empresas de personas
con discapacidad, conforme a los criterios definidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del
Decreto 0287 de 2026; Para tal efecto, el confratista deberd presentar la
documentacién correspondiente con cada solicitud de pago, o justificar con los
respectivos soportes la existencia de fuerza mayor o caso fortuito que impida su
cumplimiento. El incumplimiento injustificado podrd constituir causal de incumplimiento
contractual, de conformidad con la normatividad aplicable.

8. Las demds contenidas en la normatividad que rige la contratacion estatal.

w

2.6.2 DEL MUNICIPIO:

1. Brindar apoyo al contratista ejecutor del objeto del contrato.
2. Exigir al contratista la ejecucién idénea y oportuna del contrato
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Pagar el valor del contrato al contratista ejecutor, en la forma pactada.

Responder a las peticiones del contratista en los términos establecidos por la ley
Designar SUPERVISOR que haga seguimiento del contratfo.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a las que hubiera lugar.

ok W

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD SELECCION DEL CONTRATISTA.

El presente proceso de seleccién del contratfista tiene como fundamento juridico las
normas aplicables a la Seleccién de Minima Cuantia establecida en la Ley 1150 de 2007,
ley 1474 del 2011 y su decreto reglamentario 1082 de 2015, articulos 2.2.1.2.1.5.1 vy
2.2.1.2.1.5.2., modificados por el Decreto 1860 de 2021.

Conforme al marco juridico arriba citado, la contratacién que se estudia se fundamenta
asi:

La Ley 80 de 1993, articulo 32, define el contrato estatal como todo acto juridico
generador de obligaciones que celebren las entidades estatales, previstos en el Derecho
Privado o en disposiciones especiales o derivados del egjercicio de la autonomia de la
voluntad.

Las reglas aplicables a la modalidad de seleccibn de minima cuantia son las
consagradas en el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado
por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011.

Segun el arficulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de
2021, La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener, como
minimo, lo siguiente:

1. La descripcién de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacion.

2. La descripcién del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de
Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.

3. Las condiciones técnicas exigidas.

4. El valor estimado del contrato y su justificacion.

5. El plazo de ejecucidn del contrato.

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacidn.

El articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021
establece:
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Procedimiento para la contrataciéon de minima cuantia. Las siguientes reglas son aplicables
a la contratacién cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de
la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

l. La Entidad Estatal debe sefnalar en la invitaciéon a participar en procesos de minima
cuantia la informacidén a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del articulo anterior, y la
forma como el interesado debe acreditar su capacidad juridica y la experiencia minima, s
se exige esta Ultima, el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las
obligaciones de las partes del futuro contrato.

2. La Entidad Estatal podrd exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el
pago contra entrega a satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal
exige capacidad financiera debe indicar cémo hard la verificacién correspondiente en la
invitacion.

3. La invitacién se publicard por un término no inferior a un (1) dia hdbil para que los
interesados se informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, loscuales
serdn contestados por la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas.
De conformidad con el pardgrafo del presente articulo, dentro del mismo término para
formular observaciones se podrdn presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a
Mipyme colombianas.

4. La Entidad Estatal incluird un cronograma en la invitacién que deberd tener en cuenta
los términos minimos establecidos en este articulo. Ademds de lo anterior, en el cronograma
se establecerd: i) el término dentro del cual la Entidad Estatal responderd las observaciones
de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual podrd expedir adendas para
modificar la invitacidn, el cual, en todo caso, tendrd como limite un dia habil antes a la
fecha y hora prevista para la presentacion de ofertas de que trata el dltimo plazo de este
numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para
modificar el cronograma del proceso; en todo caso, lasadendas se publicardn en el horario
establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que
publicard un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limité a Mipyme
o si podrd participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrd un término
adicional dentro del cual los proponentes podrdn presentar sus ofertas, el cual serd de
minimo un (1) dia habil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita
o0 no a Mipyme.

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econdmicas vy verificar que la de menor precio
cumple con las condiciones de la invitacidn. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe
verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacién de la oferta con el segundo mejor
precio, y asi sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberdn otorgar
las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del articulo 5 de la Ley 1150
de 2007, para lo cual establecerdn un término preclusivo en la invitacion para recibir los
documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se
establezca este término, los proponentes podrdn subsanar sus ofertas hasta antes de que
finalice el traslado del informe de evaluacion.
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6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante minimo un (1) dia habil,
para que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberdn ser
respondidas por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptacién de la oferta
seleccionada.

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las
condiciones establecidas en la invitacidn a participar en procesos de minima cuantia. En la
aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del
supervisor o interventor del contrato.

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicard los criterios de que trata el articulo 35 de
la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditacion del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del
presente Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

9. La oferta y su aceptacion constituyen el contrato estatal.

PARAGRAFO. De conformidad con el pardgrafo 1 del arficulo 30 y el articulo 34 de la Ley
2069 de 2020, en estos procedimientos de seleccién para Mipyme se aplicard lo prescrito
en los arficulos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad
con el numeral 3 del presente articulo, las solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se
recibirdn durante el término previsto en dicho numeral. Ademds, en el aviso de que trata el
numeral 4 de este articulo se indicard si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de
que frata el articulo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrd participar cualquier Mipyme nacional.

Con base en las disposiciones normativas senaladas y en virtud de la modalidad de
seleccion que la entidad adelantard para la presente contratacidn se establece que, para
la escogencia del ofrecimiento serd la propuesta mds favorable, el Municipio de Santa Rosa
- Bolivar tendrd como Unico criterio de seleccidon del contratista el menor precio ofrecido
en aplicacién del procedimiento de contratacion de minima cuantia que no excede el 10%
de la menor cuantia.

4. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

En virtud de la modalidad de seleccidn adoptada en el presente estudio previo y en
consideracién alo dispuesto en los numerales 5y 7 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082
de 2015, en la forma en que fue modificado por el decreto 1860 de 2021, la Entidad Estatal
establecerd en larespectiva invitacidn publica los requisitos minimos habilitantes, los cuales
solo se verificardn respecto del proponente que ofrezca el precio mds bajo, para lo cual,
se tendrdn en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas en la ley 1150 de 2007 vy el
referido decreto reglamentario. En caso de que la oferta con el precio mds bajo no cumpla
con los requisitos minimos habilitantes, se procederd la verificacién de la oferta con el
segundo menor precio y asi sucesivamente. De tal manera que el factor que determinard
la oferta mds favorable para el municipio serd el menor precio ofertado; siempre y cuando
el proponente que lo oferte acredite la totalidad de los requisitos habilitantes exigidos en la
correspondiente invitacidn publica.
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De no lograrse la habilitacion de ningUn proponente se declarard desierto el proceso
5. ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS.

Entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos
aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado
esperado, tanto en relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la
ejecucién contractual.

Los oferentes deben conocer detenidamente el sitio destinado para la ejecucidon de las
actividades, deberd obtener la informacidn suficiente sobre las variables como por ejemplo
las condiciones locales de frabajo, transporte, personal y las posibles dificultades que se
puedan presentar. El Municipio no aceptard reclamaciones posteriores al respecto, ya que
se entenderd que todos los proponentes, para efectos de la presentaciéon de su propuesta,
conocen plenamente el sitio, sus caracteristicas, accesos, entorno socio-econdmico,
condiciones climatoldgicas, geoldgicas y geotécnicas, y que han tenido en cuenta este
conocimiento para la elaboracién de la propuesta.

CONPES 3714 DE 2011

Como medida para el fortalecimiento de los procesos de planeacién precontractual; dar
claridad en las reglas de participacién de los oferentes en los procesos contractuales;
conftribuir a lareduccién de controversias judiciales y exirajudiciales en contra del Estado; y
lograr que las partes del Contrato Estatal puedan hacer las previsiones necesarias para la
mitigacion de los riesgos efectivamente asumidos, el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007
incluyd la obligacién de incorporar en los pliegos de condiciones la “estimacidn, tipificacion
y asignacion de los riesgos previsibles involucrados en la contratacidn estatal™.

Con lo anterior, se busca la determinacidon de responsabilidades en cabeza de cada una
de las partes frente a la posible ocurrencia de riesgos propios de la ejecucién del objeto
contractual y el establecimiento de condiciones y reglas claras en materia de riesgos
previsibles que, al incluirse dentro de los derechos y obligaciones surgidos al momento de
confratar, excluyan dichas circunstancias -si ocurren— de la posibilidoad de alegar
desequilibrios econdmicos de los contratos, reduciendo las consecuencias econdmicas vy
litigiosas frecuentes en los mismos.

A manera de conclusion, la norma contenida en la Ley 1150 de 2007 contiene tres aspectos
de especial frascendencia para el manejo de los riesgos previsibles: la necesidad de que
las entidades hagan un adecuado ejercicio de planeacion y establecimiento de los riesgos
previsibles; que el ejercicio realizado por la entidad sea debidamente compartido,
valorado y complementado por los particulares en virtud del deber de colaboracién con
la administracién publica que se materializa en el aporte de su experiencia, conocimientos
y especialidad para la realizacién de los fines del Estado; y, que una vez hecha una
estimacion anticipada de las contingencias que puedan producirse en su ejecucion, sean
asignadas confractualmente y se entiendan incorporadas dentro de la ecuacion
contractual.
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El Documento CONPES 3714 de 2011 clasifica los Riesgos de acuerdo con los siguientes tipos:

% Riesgos Econdmicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales
como la fluctuacién de los precios de los insumos, desabastecimiento vy
especulacién de los mismos, entre otros.

% Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las politicas
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que fengan impacto
en la ejecuciéon del contrato.

% Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del confrato, tales
como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos,
procedimientos, pardmetros, sistemas de informacién y tecnoldgicos, equipos
humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.

< Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecucién de financiacién o riesgo de
liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, vy (ii) el riesgo
de las condiciones financieras establecidas para la obtencidén de losrecursos, tales
como plazos, tasas, garantias, contragarantias, y refinanciaciones entre otros.

% Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que
afecten la ecuacion econémica del confrato.

% Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay
intervencidn humana que puedan tener impacto en la ejecucién del contrato, por
ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.

% Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias
de cardcter ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo o de permisos
y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias,
obligaciones de mitigacién, tareas de monitoreo y control, entre otras.

*,
*

» Riesgos Tecnoldgicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacion
de voz y de datos, suspensidn de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnolégicos
o estdndares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucidon del contrato,
obsolescencia tecnoldgica.

Luego de determinar, losriesgos presentes en la contratacién, se debe realizar el andlisis de
la probabilidad de la ocurrencia, la cual serd medida de acuerdo a la siguiente tabla:

La probabilidad de la ocurrencia serd medida de acuerdo a la siguiente tabla:

La probabilidad de ocurrencia del riesgo es baja, cuando en pocos contratos
BAJA con objetos similares, el resultado es la ocurrencia del riesgo o cuando de la
naturaleza del riesgo se pueda prever que ocurra remotamente
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MEDIA La probgbilidoo! de ocurrencia de riesgo es media _bojo, si es atipica la
BAJA ocurrencia del riesgo; o cuando de la naturaleza del riesgo se pueda prever
que es su ocurrencia es inusual
MEDIA La propobiliq,(]d de ocurrencio.d'el riesgo es media alta; si es fipica la ocgrrencio
ALTA en la ejecucidn de confratos similares; o, cuando de la naturaleza del riesgo se
pueda prever que ocurra usualmente
La probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, cuando en la generalidad de
ALTA los con‘rr.o‘ros que se ejecutaron con objetos similqres; el resultado es la
ocurrencia del riesgo o cuando la naturaleza del riesgo pueda prever su
inminencia

La severidad del riesgo serd medida de acuerdo a la siguiente tabla:

DESCRIPCION DE LA CLASIFICACION DEL RIESGO POR LA SEVERIDAD O IMPACTO
Dificulta la ejecucién del contrato de manera leve, de forma que aplicando
BAJA medidas minimas se puede lograr el objetivo contractual. Los sobrecostos no
representan mds del cinco (5%) del valor del contrato.

Afecta la ejecucidon del confrato de manera moderada, pero sin afectar

QA:?AA considerablemente el equilibrio econdmico. Generando un impacto sobre el
valor del contrato entre el cinco %5 y el quince (15%)
Obstruye la ejecucién del contrato sustancialmente, pero, aun asi, permite la
MEDIA . . .
ALTA consecucion del objeto contractual, con un incremento del valor del confrato

entre el quince (15%) y el treinta (30%).

Perturba la ejecucion del confrato de manera grave, generando un impacto
ALTA sobre el valor del contrato en mds del treinta (30%), imposibilitando la
consecucion del objeto contractual.

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

PROBABILIDAD IMPACTO ASIGNACION
<
TIPO DE RIESGO | DESCRIPCION 2| £ s < % o
] < ] < - _—
< ) < ) < =
<3| S |<|<| 3| 3|« & S
sl 8|25l 2| 83 o) 3
< = = a | < = = P O =
Retrasos en la
ejecucidon de los X
actividades por X 15% X 100%

motivos previsibles.

Interrupcién de o
ejecucién del contrato
por parte del personal X

OPERACIONAL

dispuesto a causa de X 15% X 100%
incumplimientos en el
pago de salarios vy
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honorarios por pare
de la entidad
contratista

Lluvias e inundaciones
enlasfechasdonde se
tengan previstas
DE LA 2
NATURALEZA actividades X 1%
enmarcadas dentro
delalcance delobjefo
contractual.
Son los derivados de
los cambios de las
politicas
gubernamentalesy de
cambios en las
condiciones sociales
igﬁ.:fcl'gss o que tengan impacto X 1)‘(% X 50% X 50%
en la ejecucion del
contrato. Ejemplo:
Cambios en la
voluntad participativa
de la poblacion
objetivo.
Aumento
desproporcionado del
costo del ddlar a
RIESGOS causa de factores X
ECONOMICOS | externos, lo cudl 15%
genera  un mayor
costo en los insumos
que son importados.
Pérdida de
rentabilidad del
negocio juridico, a
gllflic:l?:lERO causa de factores no X 1;(% X 100%
contemplados por el
conftratista al
momento de ofertar.

X 50% X 50%

X 50% X 50%

Se podrdn tener en cuenta los siguientes tipos de respuesta frente al riesgo:

v Evitar el riesgo: La parte que asume el riesgo toma medidas que le permiten de una
manera consistente y sistematica, eludir o eliminar el riesgo ya sea eliminando Ia fuente
del riesgo o eludiendo la participacién en contratos en los que se expone al riesgo.

v' Prevenirlo: Consiste en tomar medidas conducentes a reducir la probabilidad de
ocurrencia del riesgo. Por ejemplo, en una obra que presente inestabilidad en el
terreno, se podrian incluir obras de estabilizacion y manejo de aguas, previo a la
iniciacion de la obra principal en dicho terreno.

v' Transferirlo o Compartirlo: se transfiere a la parte que mejor puede manejarlo (i.e. al
menor costo).
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v' Retenerlo: Asumir el riesgo en el momento que se presente, cominmente en los casos
en los cuales el valor del riesgo es menor al costo de gestionarlo. También, se puede
aceptar elriesgo cuando la probabilidad de una perdida es tan baja que se acerca a
cero (0). Todos losriesgos que no son evitados o fransferidos, son retenidos como regla
general.

v' Mitigarlo: Consiste en fomar medidas conducentes a amortfiguar el impacto ante Ia
ocurrencia del riesgo. Una alternativa utilizada para reducir la exposicion a los riesgos
de tasa de interés, tasa de cambio o precios de los commodities, es utilizar derivados
financieros.

7. EXIGENCIA DE COBERTURA DE RIESGOS

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La oferta deberd acompanarse de la garantia de seriedad de la oferta, con el fin de
asegurar la firma y perfeccionamiento del confrato por parte del proponente favorecido
con la adjudicacién, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la
cual contendrd:

e Asegurado / Beneficiario: EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR. NIT: 890.481.343-
3

e Cuantia: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

e Vigencia: noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha prevista para
el cierre del presente proceso de seleccidn.

e Tomador: La garantia deberd tomarse con el nombre de la persona natural o razén
social de la persona juridica que figura en el Certificado de Existencia vy
Representaciéon Legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podrd denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio
o unién temporal, la garantia deberd tomarse a nombre de cada uno de sus
integrantes, y no a nombre del representante de la forma asociafiva.

GARANTIAS CONTRACTUALES

De acuerdo en lo dispuesto en el articulo 7 de laley 1150 de 2007 y el Articulo 2.2.1.2.1.5.4.
del decreto 1082 de 2015, la exigencia de lapdliza no serd obligatoriaen los contratos cuyo
valor sea inferior al 10% de la menor cuantia, caso en el cual corresponderd a la entidad
determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del confrato se
exigird al contratista la constitucion de garantia que cubra los siguientes amparos:

A) CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones de EL
CONTRATISTA, el pago de multas y demds sanciones, en cuantia equivalente al diez
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por ciento (10%) del valor del Contrato; con una vigenciaigual a la duracién de este
y cuatro (4) meses mds.

B) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS: Por un monto equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del confrato, con una vigencia de fres (03) anos confado a partir de
la fecha de suscripcién del Acta de Recibo Definitivo.

C) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por el valor de 200 SMLMV al momento
de expedicién de la pdliza. La vigencia de esta garantia deberd ser igual al periodo
de ejecucidon del contrato. Deberd constituirse en pdliza anexa, conforme a lo
dispuesto en la normatividad vigente que regula la materia.

Estas garantias deberdn estar vigentes hasta el momento de la liquidacidn del contrato, y
en el evento en que este sea prorrogado, el plazo de las garantias deberd ser reajustado

NOTA: La garantia de cumplimiento, deberdn expedirse teniendo en cuenta ademds de lo
descrito por la compania aseguradora y firmada por el tomador.

7. ACUERDO COMERCIAL

Para la ejecucidn de este proyecto no se aplica acuerdo comercial alguno suscrito por
Colombia. Esta situacion se informa cumpliendo con el decreto 1082 de 2015.

8. AUTORIZACIONES Y/O APROBACIONES, PERMISOS Y LICENCIA

El alcalde municipal de Santa Rosa, Bolivar cuenta con autorizacidn para celebrar el
contrato a que se refiere el presente estudio en la vigencia fiscal 2025, de conformidad con
lo establecido en el numeral 9° del articulo 315 de la constitucién politica; el numeral 5° del
literal D) del articulo 91 de la ley 136 de 1994; el literal b) del numeral 3°del articulo 11 de la
ley 80 de 1993, en concordancia con el paragrafo 4° del articulo 32 de laley 136 de 1994,
en la forma en que fue modificado por el articulo 18 de la ley 1551 de 2012.

Para la presente contratacidn no se requiere de la obtencién previa de permisos o licencias.
9. CONVOCATORIA MYPIMES

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020 y el articulo 5°
del Decreto 1860 de 2021, por medio del cual se modifica la subseccidon 2 de la Seccidn 4
del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, el proceso de
contrataciéon de la referencia es susceptible de ser limitado a MiPymes, toda vez que el
valor del proceso de contratacién es inferior a CIENTO VEINTICINCO MIL DOLARES
(USS$125.000) o QUINIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 511.708.497), valorliquidado con la tasa de cambio que
para el efecto, determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y cuyo umbral se
encuenfra vigente desde el 1 de enero del 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026.

Atendiendo lo anterior, los interesados de conformidad con lo previsto por los articulos
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, y el articulo 34 de la Ley 2069

f PALACIO MUNICIPAL.

WWW.SANTAROSADELNORTE-BOLIVAR.GOV.CO/ SANTA ROSA, BOL. COLOMBIA - CALLE 16 N° 27-74;



* REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
‘Alcaldia de MUNICIPIO DE SANTA ROSA
Santa Rosa ALCALDIA MUNICIPAL
NIT: 890.481.343-3

PROCESO GESTION CONTRACTUAL Cédigo:

FORMATO ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y 016-FOR-150
OPORTUNIDAD

de 2020, el presente proceso de seleccidn se limitard a Mipyme (micro, pequeia y mediana
empresa) nacionales, siempre y cuando se hayan recibido, porlo menos, dos (2) solicitudes
de limitacién de la convocatoria, de conformidad con el pardgrafo del articulo 2.2.1.2.1.5.2
del decreto 1082 de 2015, dentro del mismo término para formular observaciones se podrdn
presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Para fal
efecto, las Mipyme deben allegar la solicitud de limitacién, de forma escrita, através de los
medios senalados, acreditando las siguientes condiciones:

1. Acreditar que tiene el tamano empresarial establecido por la ley: Las personas
naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercantil; Las personas juridicas mediante
certificaciéon expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si
estén obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia vy
representacién legal expedido por la Cdmara de Comercio o por la autoridad
competente para expedir dicha cerfificacion.

Para la acreditacion deberdn observarse los rangos de clasificacion empresarial
establecidos de conformidad con la Ley 520 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o
las normas que o modifiquen, sustituyan o complementen.

Tratdndose de personas juridicas, las solicitudes solo las podrdn realizar Mipyme,
cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso
confractual.

En todo caso, las Mipyme también podrdn acreditar esta condicién con la copia
del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacién.

Para efectos de la limitacidn a Mipyme, los proponentes aportardn la copia del
registro mercantil, del certificado de existencia y representacién legal o del Registro
Unico de Proponentes, segun corresponda conforme a las reglas precedentes, con
una fecha de mdximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el
cronograma del Proceso de Contratacién para el inicio del plazo para solicitar la
convocatoria limitada.

2. Acreditar que es una Mipyme colombianas con minimo un (1) ano de existencia:
esta informacién se acreditard con el certificado de existencia y representacion
legal expedido porla Cdmara de Comercio o por la autoridad competente para
expedir dicha certificacion.

3. Cuando la solicitud se presente por consorcios o uniones tfemporales infegrados
Unicamente por Mipymes o promesas de sociedad futura suscritas por Mipymes, la
Solicitud de limitacién presentada, se contard como una sola, independientemente
del nUmero de Mipymes que losintegren. En todo caso, cada uno de losintegrantes
deberdn cumplir con los requisitos sefalados en el presente acdpite.
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Si se cumple con los requisitos establecidos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto
Unico Reglamentario 1082 de 2015, el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020, la presente
convocatoria serd limitada a Mipymes Nacionales, pudiendo participar Unicamente
Mipymes Nacionales, consorcios o uniones temporales integrados Unicamente por
Mipymes o promesa de sociedad futura suscrita por Mipymes; sin perjuicio de los
criterios de reciprocidad o frato nacional que sean aplicables.

Las manifestaciones deberdn ser cargadas en la plataforma del SECOP Il con sus
respectivos anexos, dentro del plazo estipulado para el mismo dentro de la invitaciéon
pUblica, es decir que la manifestacion debe ser suscrita en firma digital, es por ello que debe
estar certificada por el érgano competente. La Entidad no tendrd en cuenta las solicitudes,
que se radiguen en lugar, o correo electrénico distinto ala herramienta de SECORP I, o fuera
del término previsto en el cronograma del proceso.

Secretaria de Planedcion e Infraestructura
Municipio de Santa Rosa, Bolivar
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