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EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON – BOYACÁ SE PERMITE CONVOCAR A LOS INTERESADOS EN 

PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICIATACION PUBLICA LP-02-2026 

 

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.2. DEL DECRETO 1082 DE 

2015, EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON - BOYACÁ CONVOCA A TODAS LAS PERSONAS 

NATURALES, JURÍDICAS, EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA (CONSORCIOS O UNIONES 

TEMPORALES), QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE LEY Y LOS REQUISITOS 

HABILITANTES SEÑALADOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE 

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, EL CUAL A PARTIR DE LA FECHA PODRÁ SER CONSULTADO 

POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES. 

 

1. NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD ESTATAL 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015, El Municipio de 

Nuevo Colon – Boyacá, publicará toda la información relacionada con el presente proceso de 

contratación N° LP-01-2026, en el SECOP II. Por tal motivo, allí aparecerá disponible para 

consultar toda la documentación relacionada. 

 

2. OBJETO 

 

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VIVIENDAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE NUEVO 

COLÓN - BOYACÁ (SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 045 de 2024 CELEBRADO ENTRE 

LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN) 

 

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS:  

 

Ver condiciones técnicas exigidas en los documentos previos y el proyecto de pliego de 

condiciones. 

 

4. MODALIDAD DE LA SELECCIÓN:  

 

El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección, el cual comprende las etapas 

precontractual, contractual y post contractual, es el previsto en el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, previsto en el marco de la Ley 80 de 1993, en 

atención a la reforma introducida por la Ley 1150 de 2007, y en el Decreto 1082 de 2015, en 

consonancia con las leyes civiles, comerciales, y demás normas que adicionen, modifiquen o 

complementen o regulen la materia, así como en lo previsto en la Ley 1474 de 2011, y en el 

Decreto Ley 019 de 2012. 

 

El numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece que la escogencia del contratista 

se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se 

señalan en los numerales 2, 3 y 4 del mismo artículo. 

 

De acuerdo con el objeto del contrato y de conformidad con lo señalado en la Ley 80 de 1993, 

la Ley 1150 de  2007 en el artículo 2, numeral 1, el artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015 

y la Circular I-CIR-SJ-2026 1 del 01 de Enero de 2026 de la Secretaría Jurídica del municipio de 

Nuevo Colon, por medio de la cual se fijan  las cuantías de contratación del municipio de 

Nuevo Colon para la vigencia 2026, estableció la modalidad de LICITACION PUBLICA.  

 

5. PRESUPUESTO OFICIAL:  

 

El presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratación, corresponde a 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 857.821.864,91) M/cte., incluidos 

todos los impuestos de ley, de conformidad con el siguiente promedio presupuestal y a cargo 

de los siguientes rubros presupuestales. 
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Nº ÍTEM DE PAGO 

ESPECIFICACIONE

S  

DESCRIPCIÓN 
UN

D. 

CANTID

AD 
VALOR UNITARIO 

VALOR 

TOTAL + 

INCR. X 

DISTANCIA                  GENER

AL 

PARTICU

LAR 

1 MEJORAMIENTO RURAL 1           

1,1 2.01.05 2.01.05   
CONFIGURACIÓN - NIVELACIÓN DE TERRENO PARA 

EDIFICACIONES 
M2 21,20 

 $                       

1.781,33  
$ 37.764,20  

1,2 2.03.35 2.03.35   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 

ELECTROSOLDADA 
KG 29,00 

 $                       

7.423,82  

$ 

223.902,41  

1,3 1.01.03 1.01.03   CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI) M3 1,50 
 $                   

503.770,05  

$ 

785.881,28  

1,4 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA M2 78,50 
 $                     

91.325,60  

$ 

7.455.821,9

8  

1,5 2.04.09 2.04.09   
MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - 

(2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M. 
M2 1,00 

 $                   

187.405,13  

$ 

194.901,34  

1,6 2.04.30 2.04.30   MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M. M2 1,00 
 $                     

88.442,67  
$ 91.980,38  

1,7 2.12.200 
2.12.20

0 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO 

INXIDABLE 0.6 X 0.40 M 

UN

D 
1,00 

 $                   

171.030,31  

$ 

177.871,52  

1,8 2.12.183 
2.12.18

3 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA 

CON LLAVE TIPO GANSO 

UN

D 
1,00 

 $                   

134.623,11  

$ 

140.008,03  

1,9 5.01.11 5.01.11   PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2" 
UN

D 
1,00 

 $                     

82.624,00  
$ 85.928,96  

1,10 2.02.31 2.02.31   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

SANITARIA D = 2" 
ML 10,00 

 $                     

34.739,45  

$ 

361.290,28  

1,11 2.15.12 2.15.12   

SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA 

COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). 

m2 0,30 
 $                   

277.796,00  
$ 86.672,35  

1,12 2.15.08 2.15.08   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN 

LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M). 

UN

D 
2,00 

 $                   

782.688,31  

$ 

1.627.991,6

8  

1,13 2.16.05 2.16.05   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA 

ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A 

ELECCIÓN  

m2 7,80 
 $                   

390.437,26  

$ 

3.167.227,0

5  

1,14 2.17.02 2.17.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA 

ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO 

INSTITUCIONAL 

un

d 
5,00 

 $                     

97.472,38  

$ 

506.856,38  

1,15 2.17.05 2.17.05   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE 

CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR 

un

d 
2,00 

 $                   

130.841,14  

$ 

272.149,57  

1,16 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 40,82 
 $                     

35.818,47  

$ 

1.520.594,3

4  

1,17 2.04.16 2.04.16   MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M. M2 7,00 
 $                     

71.370,94  

$ 

519.580,44  

1,18 2.12.175 
2.12.17

5 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. 

INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 

UN

D 
1,00 

 $                   

711.261,47  

$ 

739.711,93  

Subtotal             

$ 

17.996.134,

13 
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2 MEJORAMIENTO RURAL 2           

2,1 2.01.05 2.01.05   
CONFIGURACIÓN - NIVELACIÓN DE TERRENO PARA 

EDIFICACIONES 
M2 44,95 

 $                       

1.781,33  
$ 80.070,78  

2,2 2.03.35 2.03.35   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 

ELECTROSOLDADA 
KG 60,00 

 $                       

7.423,82  

$ 

463.246,37  

2,3 1.01.03 1.01.03   CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI) M3 3,10 
 $                   

503.770,05  

$ 

1.624.154,6

4  

2,4 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA M2 43,50 
 $                     

91.325,60  

$ 

4.131.570,1

4  

2,5 3.03.10 3.03.10   EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 0,61 
 $                     

70.577,63  
$ 43.052,35  

2,6 2.04.09 2.04.09   
MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - 

(2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M. 
M2 0,96 

 $                   

187.405,13  

$ 

187.105,28  

2,7 2.04.30 2.04.30   MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M. M2 0,96 
 $                     

88.442,67  
$ 88.301,16  

2,8 2.12.200 
2.12.20

0 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO 

INXIDABLE 0.6 X 0.40 M 

UN

D 
1,00 

 $                   

171.030,31  

$ 

177.871,52  

2,9 2.12.183 
2.12.18

3 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA 

CON LLAVE TIPO GANSO 

UN

D 
1,00 

 $                   

134.623,11  

$ 

140.008,03  

2,10 5.01.11 5.01.11   PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2" 
UN

D 
1,00 

 $                     

82.624,00  
$ 85.928,96  

2,11 2.02.31 2.02.31   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

SANITARIA D = 2" 
ML 6,00 

 $                     

34.739,45  

$ 

216.774,17  

2,12 2.15.12 2.15.12   

SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA 

COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). 

m2 0,25 
 $                   

277.796,00  
$ 72.226,96  

2,13 2.15.08 2.15.08   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN 

LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M). 

UN

D 
1,40 

 $                   

782.688,31  

$ 

1.139.594,1

8  

2,14 2.17.02 2.17.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA 

ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO 

INSTITUCIONAL 

un

d 
1,00 

 $                     

97.472,38  

$ 

101.371,28  

2,15 2.03.31 2.03.31   
VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 

PSI). 
M3 1,06 

 $                

1.087.554,32  

$ 

1.198.919,8

8  

2,16 2.03.01  2.03.01    
COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa 

- (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA) 
M3 0,56 

 $                

1.136.574,77  

$ 

661.941,15  

2,17 2.02.34 2.02.34   
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 

MPa (37000 PSI) 
KG 128,00 

 $                       

6.843,45  

$ 

911.000,06  

2,18 2.04.16 2.04.16   MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M. M2 19,34 
 $                     

71.370,94  

$ 

1.435.526,5

4  

2,19 2.12.175 
2.12.17

5 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. 

INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 

UN

D 
1,00 

 $                   

711.261,47  

$ 

739.711,93  

2,20 2.02.33 2.02.33   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

SANITARIA D = 4" 
ML 6,00 

 $                     

52.061,96  

$ 

324.866,63  

2,21 2.08.13 2.08.13   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 

METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL 

TIPO PERLIN P-10-12N 

M2 19,00 
 $                   

137.006,91  

$ 

2.707.256,5

4  

2,22 2.08.22 2.08.22   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 10. 
M2 19,00 

 $                     

74.297,23  

$ 

1.468.113,2

6  
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Subtotal             

$ 

17.998.611,

83 

3 MEJORAMIENTO RURAL 3           

3,1 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA M2 3,10 
 $                     

91.325,60  

$ 

294.433,73  

3,2 2.05.01 2.05.01   ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO). M2 3,10 
 $                     

59.484,58  

$ 

184.402,20  

3,3 2.16.05 2.16.05   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA 

ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A 

ELECCIÓN  

m2 1,40 
 $                   

390.437,26  

$ 

568.476,65  

3,4 2.17.02 2.17.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA 

ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO 

INSTITUCIONAL 

un

d 
1,00 

 $                     

97.472,38  

$ 

101.371,28  

3,5 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 16,00 
 $                     

35.818,47  

$ 

596.019,34  

3,6 1.03.01 1.03.01   FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ML 4,00 
 $                     

12.797,41  
$ 51.189,64  

3,7 2.04.16 2.04.16   MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M. M2 3,30 
 $                     

71.370,94  

$ 

244.945,07  

3,8 2.12.175 
2.12.17

5 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. 

INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 

UN

D 
1,00 

 $                   

711.261,47  

$ 

739.711,93  

3,9 2.02.33 2.02.33   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

SANITARIA D = 4" 
ML 6,00 

 $                     

52.061,96  

$ 

324.866,63  

3,10 2.08.13 2.08.13   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 

METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL 

TIPO PERLIN P-10-12N 

M2 56,00 
 $                   

137.006,91  

$ 

7.979.282,4

4  

3,11 2.08.22 2.08.22   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 10. 
M2 56,00 

 $                     

74.297,23  

$ 

4.327.070,6

8  

3,12 2.09.01 2.09.01   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 

DE 7 MM. 
M2 26,00 

 $                     

77.510,13  

$ 

2.095.873,9

2  

3,13 2.07.14 2.07.14   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE 

PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS. 
M2 41,80 

 $                     

11.309,63  

$ 

491.652,24  

Subtotal             

$ 

17.999.295,

73 

4 MEJORAMIENTO RURAL 4           

4,1 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA M2 19,20 
 $                     

91.325,60  

$ 

1.823.589,5

8  

4,2 2.05.01 2.05.01   ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO). M2 19,20 
 $                     

59.484,58  

$ 

1.142.103,9

4  

4,3 2.04.09 2.04.09   
MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - 

(2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M. 
M2 1,00 

 $                   

187.405,13  

$ 

194.901,34  

4,4 2.04.30 2.04.30   MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M. M2 1,00 
 $                     

88.442,67  
$ 91.980,38  

4,5 2.12.200 
2.12.20

0 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO 

INXIDABLE 0.6 X 0.40 M 

UN

D 
1,00 

 $                   

171.030,31  

$ 

177.871,52  

4,6 2.12.183 
2.12.18

3 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA 

CON LLAVE TIPO GANSO 

UN

D 
1,00 

 $                   

134.623,11  

$ 

140.008,03  
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4,7 5.01.11 5.01.11   PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2" 
UN

D 
1,00 

 $                     

82.624,00  
$ 85.928,96  

4,8 2.02.31 2.02.31   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

SANITARIA D = 2" 
ML 12,00 

 $                     

34.739,45  

$ 

433.548,34  

4,9 2.15.12 2.15.12   

SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA 

COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). 

m2 3,00 
 $                   

277.796,00  

$ 

866.723,52  

4,10 2.15.08 2.15.08   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN 

LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M). 

UN

D 
2,00 

 $                   

782.688,31  

$ 

1.627.991,6

8  

4,11 2.16.05 2.16.05   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA 

ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A 

ELECCIÓN  

m2 3,00 
 $                   

390.437,26  

$ 

1.218.164,2

5  

4,12 2.17.02 2.17.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA 

ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO 

INSTITUCIONAL 

un

d 
2,00 

 $                     

97.472,38  

$ 

202.742,55  

4,13 2.17.05 2.17.05   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE 

CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR 

un

d 
1,00 

 $                   

130.841,14  

$ 

136.074,79  

4,14 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 65,00 
 $                     

35.818,47  

$ 

2.421.328,5

7  

4,15 1.03.01 1.03.01   FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ML 50,00 
 $                     

12.797,41  

$ 

639.870,50  

4,16 2.02.33 2.02.33   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

SANITARIA D = 4" 
ML 12,00 

 $                     

52.061,96  

$ 

649.733,26  

4,17 2.09.01 2.09.01   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 

DE 7 MM. 
M2 20,00 

 $                     

77.510,13  

$ 

1.612.210,7

0  

4,18 2.07.10 2.07.10   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A 

TRES MANOS EN MUROS 
M2 44,00 

 $                     

21.641,87  

$ 

990.331,97  

4,19 2.07.15 2.07.15   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O 

SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS 
M2 41,00 

 $                     

19.824,16  

$ 

845.302,18  

4,20 2.06.04 2.06.04   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN 

PORCELANATO SELLADO 
M2 20,00 

 $                   

129.656,38  

$ 

2.696.852,7

0  

Subtotal             

$ 

17.997.258,

77 

5 MEJORAMIENTO RURAL 5           

5,1 2.01.05 2.01.05   
CONFIGURACIÓN - NIVELACIÓN DE TERRENO PARA 

EDIFICACIONES 
M2 44,49 

 $                       

1.781,33  
$ 79.251,37  

5,2 2.03.35 2.03.35   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 

ELECTROSOLDADA 
KG 60,00 

 $                       

7.423,82  

$ 

463.246,37  

5,3 1.01.03 1.01.03   CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI) M3 3,00 
 $                   

503.770,05  

$ 

1.571.762,5

6  

5,4 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA M2 41,00 
 $                     

91.325,60  

$ 

3.894.123,5

8  

5,5 2.01.70 2.01.70   EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 2,00 
 $                     

70.577,63  

$ 

141.155,26  

5,6 2.04.09 2.04.09   
MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - 

(2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M. 
M2 1,00 

 $                   

187.405,13  

$ 

194.901,34  

5,7 2.04.30 2.04.30   MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M. M2 1,00 
 $                     

88.442,67  
$ 91.980,38  
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5,8 2.12.200 
2.12.20

0 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO 

INXIDABLE 0.6 X 0.40 M 

UN

D 
1,00 

 $                   

171.030,31  

$ 

177.871,52  

5,9 2.12.183 
2.12.18

3 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA 

CON LLAVE TIPO GANSO 

UN

D 
1,00 

 $                   

134.623,11  

$ 

140.008,03  

5,10 5.01.11 5.01.11   PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2" 
UN

D 
1,00 

 $                     

82.624,00  
$ 85.928,96  

5,11 2.02.31 2.02.31   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

SANITARIA D = 2" 
ML 6,00 

 $                     

34.739,45  

$ 

216.774,17  

5,12 2.15.12 2.15.12   

SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA 

COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). 

m2 2,00 
 $                   

277.796,00  

$ 

577.815,68  

5,13 2.16.05 2.16.05   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA 

ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A 

ELECCIÓN  

m2 1,00 
 $                   

390.437,26  

$ 

406.054,75  

5,14 2.17.02 2.17.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA 

ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO 

INSTITUCIONAL 

un

d 
1,00 

 $                     

97.472,38  

$ 

101.371,28  

5,15 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 14,20 
 $                     

35.818,47  

$ 

528.967,16  

5,16 2.02.13 2.02.13   
CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 

PSI) SECCION RECTANGULAR 
M3 1,13 

 $                   

887.295,00  

$ 

1.042.749,0

8  

5,17 2.03.31 2.03.31   
VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 

PSI). 
M3 0,25 

 $                

1.087.554,32  

$ 

282.764,12  

5,18 2.03.01 2.03.01   
COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa 

- (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA) 
M3 0,70 

 $                

1.136.574,77  

$ 

827.426,43  

5,19 2.02.10 2.02.10   
CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + 

FORMALETA MADERA 
M3 0,43 

 $                   

918.406,92  

$ 

410.711,57  

5,20 2.02.34 2.02.34   
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 

MPa (37000 PSI) 
KG 129,70 

 $                       

6.843,45  

$ 

923.099,28  

5,21 2.02.35 2.02.35   
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 

MPa (60000 PSI) 
KG 150,00 

 $                       

7.675,05  

$ 

1.197.307,8

0  

5,22 2.04.16 2.04.16   MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M. M2 30,00 
 $                     

71.370,94  

$ 

2.226.773,3

3  

5,23 2.08.13 2.08.13   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 

METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL 

TIPO PERLIN P-10-12N 

M2 11,00 
 $                   

137.006,91  

$ 

1.567.359,0

5  

5,24 2.08.22 2.08.22   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 10. 
M2 11,00 

 $                     

74.297,23  

$ 

849.960,31  

Subtotal             

$ 

17.999.363,

39 

6 MEJORAMIENTO RURAL 6           

6,1 2.03.35 2.03.35   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 

ELECTROSOLDADA 
KG 25,00 

 $                       

7.423,82  

$ 

193.019,32  

6,2 1.01.03 1.01.03   CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI) M3 1,00 
 $                   

503.770,05  

$ 

523.920,85  

6,3 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA M2 13,79 
 $                     

91.325,60  

$ 

1.309.755,2

2  

6,4 2.01.70 2.01.70   EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 4,80 
 $                     

70.577,63  

$ 

338.772,62  
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6,5 3.04.04 3.04.04   

SUMINISTRO, EXTENDIDA MATERIAL DE AFIRMADO, 

SIN COMPACTAR HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN 

ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 

9%. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**) 

M3 2,00 
 $                     

74.053,95  

$ 

154.032,22  

6,6 2.15.07 2.15.07   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN 

LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y 

VIDRIO) 

m2 2,50 
 $                   

321.920,35  

$ 

836.992,91  

6,7 2.15.08 2.15.08   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN 

LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M). 

UN

D 
1,60 

 $                   

782.688,31  

$ 

1.302.393,3

5  

6,8 2.16.05 2.16.05   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA 

ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A 

ELECCIÓN  

m2 1,20 
 $                   

390.437,26  

$ 

487.265,70  

6,9 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 50,00 
 $                     

35.818,47  

$ 

1.862.560,4

4  

6,10 2.02.13 2.02.13   
CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 

PSI) SECCION RECTANGULAR 
M3 1,00 

 $                   

887.295,00  

$ 

922.786,80  

6,11 2.03.31 2.03.31   
VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 

PSI). 
M3 0,36 

 $                

1.087.554,32  

$ 

407.180,34  

6,12 2.03.01 2.03.01   
COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa 

- (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA) 
M3 0,40 

 $                

1.136.574,77  

$ 

472.815,10  

6,13 2.02.07 2.02.07   
CONCRETO CICLÓPEO DE 14 MPa (2000 PSI) 

RELACIÓN 60C/40P 
M3 2,00 

 $                   

464.664,86  

$ 

966.502,91  

6,14 2.02.34 2.02.34   
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 

MPa (37000 PSI) 
KG 60,50 

 $                       

6.843,45  

$ 

430.589,87  

6,15 2.02.35 2.02.35   
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 

MPa (60000 PSI) 
KG 44,00 

 $                       

7.675,05  

$ 

351.210,29  

6,16 2.04.16 2.04.16   MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M. M2 41,40 
 $                     

71.370,94  

$ 

3.072.947,1

9  

6,17 2.12.175 
2.12.17

5 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. 

INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 

UN

D 
1,00 

 $                   

711.261,47  

$ 

739.711,93  

6,18 2.08.13 2.08.13   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 

METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL 

TIPO PERLIN P-10-12N 

M2 16,50 
 $                   

137.006,91  

$ 

2.351.038,5

8  

6,19 2.08.22 2.08.22   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 10. 
M2 16,50 

 $                     

74.297,23  

$ 

1.274.940,4

7  

Subtotal             

$ 

17.998.436,

11 

7 MEJORAMIENTO RURAL 7           

7,1 2.03.35 2.03.35   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 

ELECTROSOLDADA 
KG 40,00 

 $                       

7.423,82  

$ 

308.830,91  

7,2 1.01.03 1.01.03   CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI) M3 2,00 
 $                   

503.770,05  

$ 

1.047.841,7

0  

7,3 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA M2 54,00 
 $                     

91.325,60  

$ 

5.128.845,7

0  

7,4 2.05.01 2.05.01   ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO). M2 26,00 
 $                     

59.484,58  

$ 

1.608.463,0

4  

7,5 3.03.15 3.03.15   

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. 

(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

M3 3,00 
 $                   

119.997,54  

$ 

374.392,32  

7,6 2.04.09 2.04.09   
MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - 

(2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M. 
M2 1,00 

 $                   

187.405,13  

$ 

194.901,34  
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7,7 2.04.30 2.04.30   MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M. M2 1,00 
 $                     

88.442,67  
$ 91.980,38  

7,8 2.12.200 
2.12.20

0 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO 

INXIDABLE 0.6 X 0.40 M 

UN

D 
1,00 

 $                   

171.030,31  

$ 

177.871,52  

7,9 2.12.183 
2.12.18

3 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA 

CON LLAVE TIPO GANSO 

UN

D 
1,00 

 $                   

134.623,11  

$ 

140.008,03  

7,10 5.01.11 5.01.11   PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2" 
UN

D 
1,00 

 $                     

82.624,00  
$ 85.928,96  

7,11 2.02.31 2.02.31   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

SANITARIA D = 2" 
ML 6,00 

 $                     

34.739,45  

$ 

216.774,17  

7,12 2.15.08 2.15.08   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN 

LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M). 

UN

D 
1,00 

 $                   

782.688,31  

$ 

813.995,84  

7,13 2.16.05 2.16.05   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA 

ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A 

ELECCIÓN  

m2 3,20 
 $                   

390.437,26  

$ 

1.299.375,2

0  

7,14 2.17.02 2.17.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA 

ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO 

INSTITUCIONAL 

un

d 
2,00 

 $                     

97.472,38  

$ 

202.742,55  

7,15 2.17.05 2.17.05   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE 

CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR 

un

d 
1,00 

 $                   

130.841,14  

$ 

136.074,79  

7,16 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 140,00 
 $                     

35.818,47  

$ 

5.215.169,2

3  

7,17 1.03.01 1.03.01   FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ML 4,20 
 $                     

12.797,41  
$ 53.749,12  

7,18 2.12.175 
2.12.17

5 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. 

INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 

UN

D 
1,00 

 $                   

711.261,47  

$ 

739.711,93  

7,19 2.02.33 2.02.33   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

SANITARIA D = 4" 
ML 3,00 

 $                     

52.061,96  

$ 

162.433,32  

Subtotal             

$ 

17.999.090,

05 

8 MEJORAMIENTO RURAL 8           

8,1 2.15.12 2.15.12   

SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA 

COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). 

m2 5,40 
 $                   

277.796,00  

$ 

1.560.102,3

4  

8,2 2.15.08 2.15.08   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN 

LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M). 

UN

D 
2,00 

 $                   

782.688,31  

$ 

1.627.991,6

8  

8,3 2.16.05 2.16.05   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA 

ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A 

ELECCIÓN  

m2 2,80 
 $                   

390.437,26  

$ 

1.136.953,3

0  

8,4 2.17.02 2.17.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA 

ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO 

INSTITUCIONAL 

un

d 
2,00 

 $                     

97.472,38  

$ 

202.742,55  

8,5 2.17.05 2.17.05   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE 

CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR 

un

d 
1,00 

 $                   

130.841,14  

$ 

136.074,79  

8,6 2.02.13 2.02.13   
CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 

PSI) SECCION RECTANGULAR 
M3 1,20 

 $                   

887.295,00  

$ 

1.107.344,1

6  

8,7 2.03.31 2.03.31   
VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 

PSI). 
M3 0,45 

 $                

1.087.554,32  

$ 

508.975,42  

8,8 2.03.01 2.03.01   
COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa 

- (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA) 
M3 0,55 

 $                

1.136.574,77  

$ 

650.120,77  
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8,9 2.02.34 2.02.34   
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 

MPa (37000 PSI) 
KG 170,00 

 $                       

6.843,45  

$ 

1.209.921,9

6  

8,10 2.02.35 2.02.35   
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 

MPa (60000 PSI) 
KG 171,35 

 $                       

7.675,05  

$ 

1.367.724,6

1  

8,11 2.04.16 2.04.16   MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M. M2 58,36 
 $                     

71.370,94  

$ 

4.331.816,3

8  

8,12 2.12.175 
2.12.17

5 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. 

INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 

UN

D 
1,00 

 $                   

711.261,47  

$ 

739.711,93  

8,13 2.08.13 2.08.13   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 

METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL 

TIPO PERLIN P-10-12N 

M2 24,00 
 $                   

137.006,91  

$ 

3.419.692,4

7  

Subtotal             

$ 

17.999.172,

36 

9 MEJORAMIENTO RURAL 9           

9,1 2.01.05 2.01.05   
CONFIGURACIÓN - NIVELACIÓN DE TERRENO PARA 

EDIFICACIONES 
M2 49,00 

 $                       

1.781,33  
$ 90.776,58  

9,2 2.03.35 2.03.35   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 

ELECTROSOLDADA 
KG 66,00 

 $                       

7.423,82  

$ 

509.571,00  

9,3 1.01.03 1.01.03   CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI) M3 4,00 
 $                   

503.770,05  

$ 

2.095.683,4

1  

9,4 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA M2 50,00 
 $                     

91.325,60  

$ 

4.748.931,2

0  

9,5 2.04.09 2.04.09   
MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - 

(2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M. 
M2 0,96 

 $                   

187.405,13  

$ 

187.105,28  

9,6 2.04.30 2.04.30   MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M. M2 0,96 
 $                     

88.442,67  
$ 88.301,16  

9,7 2.12.200 
2.12.20

0 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO 

INXIDABLE 0.6 X 0.40 M 

UN

D 
1,00 

 $                   

171.030,31  

$ 

177.871,52  

9,8 2.12.183 
2.12.18

3 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA 

CON LLAVE TIPO GANSO 

UN

D 
1,00 

 $                   

134.623,11  

$ 

140.008,03  

9,9 5.01.11 5.01.11   PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2" 
UN

D 
1,00 

 $                     

82.624,00  
$ 85.928,96  

9,10 2.02.31 2.02.31   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

SANITARIA D = 2" 
ML 6,00 

 $                     

34.739,45  

$ 

216.774,17  

9,11 2.15.07 2.15.07   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN 

LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y 

VIDRIO) 

m2 2,00 
 $                   

321.920,35  

$ 

669.594,33  

9,12 2.15.12 2.15.12   

SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA 

COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). 

m2 3,81 
 $                   

277.796,00  

$ 

1.100.738,8

7  

9,13 2.16.05 2.16.05   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA 

ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A 

ELECCIÓN  

m2 6,20 
 $                   

390.437,26  

$ 

2.517.539,4

5  

9,14 2.17.02 2.17.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA 

ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO 

INSTITUCIONAL 

un

d 
4,00 

 $                     

97.472,38  

$ 

405.485,10  

9,15 2.17.05 2.17.05   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE 

CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR 

un

d 
1,00 

 $                   

130.841,14  

$ 

136.074,79  

9,16 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 76,00 
 $                     

35.818,47  

$ 

2.831.091,8

7  
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9,17 1.03.01 1.03.01   FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ML 15,00 
 $                     

12.797,41  

$ 

199.639,60  

9,18 2.03.31 2.03.31   
VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 

PSI). 
M3 1,00 

 $                

1.087.554,32  

$ 

1.131.056,4

9  

9,19 2.02.34 2.02.34   
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 

MPa (37000 PSI) 
KG 79,00 

 $                       

6.843,45  

$ 

562.257,85  

Subtotal             

$ 

17.894.429,

66 

10 MEJORAMIENTO RURAL 10           

10,1 2.03.35 2.03.35   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 

ELECTROSOLDADA 
KG 25,00 

 $                       

7.423,82  

$ 

193.019,32  

10,2 1.01.03 1.01.03   CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI) M3 1,00 
 $                   

503.770,05  

$ 

523.920,85  

10,3 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA M2 13,79 
 $                     

91.325,60  

$ 

1.309.755,2

2  

10,4 2.01.70 2.01.70   EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 4,80 
 $                     

70.577,63  

$ 

338.772,62  

10,5 3.04.04 3.04.04   

SUMINISTRO, EXTENDIDA MATERIAL DE AFIRMADO, 

SIN COMPACTAR HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN 

ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 

9%. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**) 

M3 2,00 
 $                     

74.053,95  

$ 

154.032,22  

10,6 2.15.07 2.15.07   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN 

LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y 

VIDRIO) 

m2 2,50 
 $                   

321.920,35  

$ 

836.992,91  

10,7 2.15.08 2.15.08   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN 

LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M). 

UN

D 
1,60 

 $                   

782.688,31  

$ 

1.302.393,3

5  

10,8 2.16.05 2.16.05   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA 

ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A 

ELECCIÓN  

m2 1,20 
 $                   

390.437,26  

$ 

487.265,70  

10,9 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 50,00 
 $                     

35.818,47  

$ 

1.862.560,4

4  

10,10 2.02.13 2.02.13   
CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 

PSI) SECCION RECTANGULAR 
M3 1,00 

 $                   

887.295,00  

$ 

922.786,80  

10,11 2.03.31 2.03.31   
VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 

PSI). 
M3 0,36 

 $                

1.087.554,32  

$ 

407.180,34  

10,12 2.03.01 2.03.01   
COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa 

- (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA) 
M3 0,40 

 $                

1.136.574,77  

$ 

472.815,10  

10,13 2.02.07 2.02.07   
CONCRETO CICLÓPEO DE 14 MPa (2000 PSI) 

RELACIÓN 60C/40P 
M3 2,00 

 $                   

464.664,86  

$ 

966.502,91  

10,14 2.02.34 2.02.34   
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 

MPa (37000 PSI) 
KG 60,50 

 $                       

6.843,45  

$ 

430.589,87  

10,15 2.02.35 2.02.35   
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 

MPa (60000 PSI) 
KG 44,00 

 $                       

7.675,05  

$ 

351.210,29  

10,16 2.04.16 2.04.16   MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M. M2 41,40 
 $                     

71.370,94  

$ 

3.072.947,1

9  

10,17 2.12.175 
2.12.17

5 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. 

INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 

UN

D 
1,00 

 $                   

711.261,47  

$ 

739.711,93  

10,18 2.08.13 2.08.13   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 

METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL 

TIPO PERLIN P-10-12N 

M2 16,50 
 $                   

137.006,91  

$ 

2.351.038,5

8  
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10,19 2.08.22 2.08.22   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 10. 
M2 16,50 

 $                     

74.297,23  

$ 

1.274.940,4

7  

Subtotal             

$ 

17.998.436,

11 

1 MEJORAMIENTO URBANO 1           

1,1 2.05.01 2.05.01   ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO). m2 21,00 $ 59.484,58  

$ 

1.299.143,2

3  

1,2 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA m2 23,00 $ 91.325,60  

$ 

2.184.508,3

5  

1,3 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 161,72 $ 35.818,47  

$ 

6.024.265,4

9  

1,4 1.03.01 1.03.01   FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ml 16,00 $ 12.797,41  
$ 

212.948,90  

1,5 2.07.10 2.07.10   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A 

TRES MANOS EN MUROS 
m2 41,13 $ 21.641,87  

$ 

925.735,32  

1,6 2.07.15 2.07.15   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O 

SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS 
m2 65,64 $ 19.824,16  

$ 

1.353.308,1

8  

Subtotal             

$ 

11.999.909,

46 

2 MEJORAMIENTO URBANO 2           

2,1 2.05.03 2.05.03   
ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 

CM 
m2 2,50 $ 43.891,31  

$ 

114.117,41  

2,2 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA m2 2,50 $ 91.325,60  
$ 

237.446,56  

2,3  2.07.11 
 

2.07.11 
  FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO ml 78,05 $ 9.178,78  

$ 

745.059,93  

2,4  2.07.10 
 

2.07.10 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A 

TRES MANOS EN MUROS 
m2 415,34 $ 21.641,87  

$ 

9.348.283,6

6  

2,5 2.08.24 2.08.24   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE 

POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM 
m2 6,45 $ 121.487,02  

$ 

814.934,93  

2,6 2.17.175 
2.17.17

5 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. 

INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 

un

d 
1,00 $ 711.261,47  

$ 

739.711,93  

Subtotal             

$ 

11.999.554,

41 

3 MEJORAMIENTO URBANO 3           

3,1 2.19.02 2.19.02   
ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN 

GRANITO PULIDO 
m2 1,54 $ 324.341,83  

$ 

519.465,87  

3,2 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA m2 34,60 $ 91.325,60  

$ 

3.286.260,3

9  

3,3 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 28,00 $ 35.818,47  

$ 

1.043.033,8

5  

3,4 1.03.01 1.03.01   FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ml 5,00 $ 12.797,41  $ 66.546,53  

http://www.nuevocolon-boyaca.gov.co/
about:blank


 ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN       
N.I.T. 800.033.062-0 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

ESTRATÉGICO GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES FORMATO 

Versión 1 Código F-GC-03 26-06-2024 

ANÁLISIS DEL SECTOR Página 12 de 29 

 

Calle 4 No. 4-60 Piso 3, Nuevo Colón - Boyacá. 

Celular: 311531750 - 3219217390 

Página web: www.nuevocolon-boyaca.gov.co 

Correo institucional: alcaldia@nuevocolon-boyaca.gov.co 

notificacionesjudiciales@nuevocolon-boyaca.gov.co 

 

 

3,5 2.08.13 2.08.13   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 

METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL 

TIPO PERLIN P-10-12N 

m2 5,40 $ 137.006,91  
$ 

769.430,81  

3,6 2.08.22 2.08.22   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 10 
m2 5,40 $ 74.297,23  

$ 

417.253,24  

3,7 2.09.01 2.09.01   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 

DE 7 MM 
m2 35,00 $ 77.510,13  

$ 

2.821.368,7

3  

3,8 2.07.14 2.07.14   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE 

PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS 
m2 120,40 $ 11.309,63  

$ 

1.416.146,6

3  

3,9 2.07.15 2.07.15   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O 

SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS 
m2 50,00 $ 19.824,16  

$ 

1.030.856,3

2  

3,10 2.15.03 2.15.03   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑO 

EN LÁMINA ACRÍLICA FIJOS Y PUERTAS. (INCLUYE 

HERRAJES Y ACCESORIOS). 

m3 2,16 $ 280.194,49  
$ 

629.428,90  

Subtotal             

$ 

11.999.791,

28 

4 MEJORAMIENTO URBANO 4           

4,1 2.15.03 2.15.03   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑO 

EN LÁMINA ACRÍLICA FIJOS Y PUERTAS. (INCLUYE 

HERRAJES Y ACCESORIOS). 

m3 2,16 $ 280.194,49  
$ 

629.428,90  

4,2 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 60,86 $ 35.818,47  

$ 

2.267.108,5

7  

4,3 1.03.01 1.03.01   FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ml 15,00 $ 12.797,41  
$ 

199.639,60  

4,4 2.08.22 2.08.22   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 10 
m2 37,94 $ 74.297,23  

$ 

2.931.590,3

8  

4,5 2.09.01 2.09.01   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 

DE 7 MM. 
m2 36,34 $ 77.510,13  

$ 

2.929.386,8

5  

4,6 2.07.01 2.07.01   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA 

LINEAL 3 MANOS 
ml 81,00 $ 8.226,84  

$ 

693.029,00  

4,7 2.07.14 2.07.14   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE 

PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS. 
m2 65,81 $ 11.309,63  

$ 

774.058,22  

4,8 2.07.15 2.07.15   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O 

SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS 
m2 76,40 $ 19.824,16  

$ 

1.575.148,4

6  

Subtotal             

$ 

11.999.389,

98 

5 MEJORAMIENTO URBANO 5           

5,1 2.03.35 2.03.35   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 

ELECTROSOLDADA 
kg 50,00 $ 7.423,82  

$ 

386.038,64  

5,2 1.01.03 1.01.03   CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI) m3 2,00 $ 503.770,05  

$ 

1.047.841,7

0  

5,3 2.09.01 2.09.01   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 

DE 7 MM. 
m2 105,00 $ 77.510,13  

$ 

8.464.106,2

0  

5,4 2.07.14 2.07.14   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE 

PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS. 
m2 178,70 $ 11.309,63  

$ 

2.101.872,1

2  

Subtotal             

$ 

11.999.858,

66 
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6 MEJORAMIENTO URBANO 6           

6,1 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA m2 54,00 $ 91.325,60  

$ 

5.128.845,7

0  

6,2 2.09.01 2.09.01   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 

DE 7 MM. 
m2 53,61 $ 77.510,13  

$ 

4.321.530,7

9  

6,3 2.15.07 2.15.07   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN 

LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y 

VIDRIO) 

m2 2,15 $ 321.920,35  
$ 

719.813,90  

6,4 2.16.05 2.16.05   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA 

ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A 

ELECCIÓN  

m2 3,67 $ 390.437,26  

$ 

1.490.220,9

3  

6,5 2.17.02 2.17.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA 

ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO 

INSTITUCIONAL 

un

d 
2,00 $ 97.472,38  

$ 

202.742,55  

6,6 2.17.05 2.17.05   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE 

CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR 

un

d 
1,00 $ 130.841,14  

$ 

136.074,79  

Subtotal             

$ 

11.999.228,

66 

7 MEJORAMIENTO URBANO 7           

7,1 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 76,00 $ 35.818,47  

$ 

2.831.091,8

7  

7,2 1.03.01 1.03.01   FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES. ml 30,00 $ 12.797,41  
$ 

399.279,19  

7,3 2.09.01 2.09.01   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 

DE 7 MM. 
m2 40,00 $ 77.510,13  

$ 

3.224.421,4

1  

7,4 2.07.10 2.07.10   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A 

TRES MANOS EN MUROS 
m2 84,90 $ 21.641,87  

$ 

1.910.890,5

5  

7,5 2.16.05 2.16.05   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA 

ENTAMBORADA EN 

MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN 

m2 7,70 $ 390.437,26  

$ 

3.126.621,5

8  

7,6 2.17.02 2.17.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA 

ALCOBA DE PALANCA 

METÁLICA USO INSTITUCIONAL 

un

d 
5,00 $ 97.472,38  

$ 

506.856,38  

Subtotal             

$ 

11.999.160,

98 

8 MEJORAMIENTO URBANO 8           

8,1 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA m2 98,00 $ 91.325,60  

$ 

9.307.905,1

5  

8,2 2.05.01 2.05.01   ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO). m2 3,81 $ 59.484,58  
$ 

235.701,70  

8,3 2.16.05 2.16.05   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA 

ENTAMBORADA EN 

MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN 

m2 5,30 $ 390.437,26  

$ 

2.152.090,1

8  

8,4 2.17.02 2.17.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA 

ALCOBA DE PALANCA 

METÁLICA USO INSTITUCIONAL 

un

d 
3,00 $ 97.472,38  

$ 

304.113,83  

Subtotal         

$ 

11.999.810,

85 

9 
MEJORAMIENTO 

URBANO 9 
              

9,1 2.01.05 2.01.05   
CONFIGURACIÓN - NIVELACIÓN DE TERRENO PARA 

EDIFICACIONES 
M2 25,00 $ 1.781,33  $ 44.533,25  

9,2 2.03.35 2.03.35   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 

ELECTROSOLDADA 
KG 17,00 $ 7.423,82  

$ 

131.253,14  
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9,3 1.01.03 1.01.03   CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI) M3 1,10 $ 503.770,05  
$ 

576.312,94  

9,4 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA M2 14,50 $ 91.325,60  

$ 

1.377.190,0

5  

9,5 2.01.70 2.01.70   EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 3,50 $ 70.577,63  
$ 

247.021,71  

9,6 3.03.15 3.03.15   

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. 

(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

M3 3,00 $ 119.997,54  
$ 

374.392,32  

9,7 2.02.13 2.02.13   
CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 

PSI) SECCION RECTANGULAR 
M3 0,70 $ 887.295,00  

$ 

645.950,76  

9,8 2.03.31 2.03.31   
VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 

PSI). 
M3 0,70 $ 1.087.554,32  

$ 

791.739,54  

9,9 2.03.01 2.03.01   
COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa 

- (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA) 
M3 0,60 $ 1.136.574,77  

$ 

709.222,66  

9,10 2.02.10 2.02.10   
CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + 

FORMALETA MADERA 
M3 0,50 $ 918.406,92  

$ 

477.571,60  

9,11 2.02.34 2.02.34   
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 

MPa (37000 PSI) 
KG 70,00 $ 6.843,45  

$ 

498.203,16  

9,12 2.02.35 2.02.35   
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 

MPa (60000 PSI) 
KG 200,00 $ 7.675,05  

$ 

1.596.410,4

0  

9,13 2.04.16 2.04.16   MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M. M2 9,22 $ 71.370,94  
$ 

684.361,67  

9,14 2.08.13 2.08.13   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 

METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL 

TIPO PERLIN P-10-12N 

M2 17,50 $ 137.006,91  

$ 

2.493.525,7

6  

9,15 2.08.22 2.08.22   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 10. 
M2 17,50 $ 74.297,23  

$ 

1.352.209,5

9  

Subtotal             

$ 

11.999.898,

54 

10 MEJORAMIENTO URBANO 10           

10,1 2.01.01 2.01.01   ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA m2 1,00 $ 24.171,56  $ 24.171,56  

10,2 2.01.70 2.01.70   EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN m2 0,14 $ 70.577,63  $ 10.276,10  

10,3 2.02.13 2.02.13   
CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 

PSI) SECCION RECTANGULAR M3 
m3 0,28 $ 887.295,00  

$ 

258.380,30  

10,4 2.02.25 2.02.25   
SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 

MPa (2000 PSI) 
m2 1,42 $ 33.431,73  $ 49.371,98  

10,5 2.02.31 2.02.31   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

SANITARIA D = 2" 
ml 3,00 $ 34.739,45  

$ 

108.387,08  

10,6 2.02.33 2.02.33   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

SANITARIA D = 4" 
ml 6,00 $ 52.061,96  

$ 

324.866,63  

10,7 2.02.34 2.02.34   
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 

MPa (37000 PSI) 
kg 38,56 $ 6.843,45  

$ 

274.438,77  

10,8 2.02.35 2.02.35   
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 

MPa (60000 PSI) 
kg 79,75 $ 7.675,05  

$ 

636.568,65  

10,9 2.03.35 2.03.35   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 

ELECTROSOLDADA 
kg 6,00 $ 7.423,82  $ 46.324,64  

10,10 1.01.03 1.01.03   CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI) m3 0,21 $ 503.770,05  
$ 

110.023,38  

10,11 2.03.01 2.03.01   
COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa 

- (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA) 
m3 0,35 $ 1.136.574,77  

$ 

413.713,22  

10,12 2.03.31 2.03.31   
VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 

PSI). 
m3 0,16 $ 1.087.554,32  

$ 

180.969,04  

10,13 3.08.23 3.08.23   CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI) m2 1,80 $ 131.538,51  
$ 

246.240,09  

10,14 2.04.09 2.04.09   

MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - 

(2500 PSI) INCLUYE 

REFUERZO, E = 0.10 M. 

m2 1,14 $ 187.405,13  
$ 

222.187,52  

10,15 2.04.16 2.04.16   MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M. m2 3,98 $ 71.370,94  $ 
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295.418,59  

10,16 2.04.30 2.04.30   MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M. m2 1,14 $ 88.442,67  
$ 

104.857,63  

10,17 2.04.05 2.04.05   
DINTELES EN CONCRETO DE 15 X 20 CM. DE 17.5 MPa 

- (2500 PSI). (INCLUYE REFUERZO). 
ml 3,60 $ 68.306,91  

$ 

255.741,07  

10,18 2.19.02 2.19.02   
ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN 

GRANITO PULIDO 
m2 1,51 $ 324.341,83  

$ 

509.346,41  

10,19 2.15.02 2.15.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑO 

EN LÁMINA ACRÍLICA FIJOS Y PUERTAS. (INCLUYE 

HERRAJES Y ACCESORIOS). 

m2 2,79 $ 280.193,49  
$ 

813.009,43  

10,20 2.15.13 2.15.13   

SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA 

CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 

MM. Y HERRAJES). 

m2 0,40 $ 389.100,82  
$ 

161.865,94  

10,21 2.15.12 2.15.12   

SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA 

COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). 

m2 1,00 $ 277.796,00  
$ 

288.907,84  

10,22 2.16.05 2.16.05   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA 

ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A 

ELECCIÓN 

m2 1,40 $ 390.437,26  
$ 

568.476,65  

10,23 2.17.02 2.17.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA 

ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO 

INSTITUCIONAL 

un

d 
1,00 $ 97.472,38  

$ 

101.371,28  

10,24 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA m2 15,50 $ 91.325,60  

$ 

1.472.168,6

7  

10,25 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 20,00 $ 35.818,47  
$ 

745.024,18  

10,26 1.03.01 1.03.01   FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ml 15,00 $ 12.797,41  
$ 

199.639,60  

10,27 2.08.13 2.08.13   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 

METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL 

TIPO PERLIN P-10-12N 

m2 4,10 $ 137.006,91  
$ 

584.197,46  

10,28 2.08.21 2.08.21   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 8. 
m2 4,10 $ 66.602,21  

$ 

283.991,82  

10,29 2.09.01 2.09.01   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 

DE 7 MM. 
m2 9,34 $ 77.510,13  

$ 

752.902,40  

10,30 2.12.09 2.12.09   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA 

FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. 

un

d 
4,00 $ 112.409,97  

$ 

467.625,48  

10,31 2.12.175 
2.12.17

5 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. 

INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 

un

d 
1,00 $ 711.261,47  

$ 

739.711,93  

10,32 2.12.183 
2.12.18

3 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA 

CON LLAVE TIPO GANSO 

un

d 
1,00 $ 134.623,11  

$ 

140.008,03  

10,33 2.12.200 
2.12.20

0 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO 

INOXIDABLE 0.6 X 0.40 M 

un

d 
1,00 $ 171.030,31  

$ 

177.871,52  

10,34 5.01.11 5.01.11   PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2" 
un

d 
3,00 $ 82.624,00  

$ 

257.786,88  

10,35 5.01.13 5.01.13   PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 4" 
un

d 
1,00 $ 161.840,91  

$ 

168.314,55  

Subtotal             

$ 

11.994.156,

32 

11 MEJORAMIENTO URBANO 11           

11,1 2.03.35 2.03.35   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 

ELECTROSOLDADA 
kg 45,97 $ 7.423,82  

$ 

354.923,93  

11,2 1.01.03 1.01.03   CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI) m3 1,74 $ 503.770,05  
$ 

911.622,28  

11,3 2.04.16 2.04.16   MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M. m2 7,92 $ 71.370,94  
$ 

587.868,16  

11,4 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA m2 24,90 $ 91.325,60  

$ 

2.364.967,7

4  

11,5 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 40,36 $ 35.818,47  

$ 

1.503.458,7

9  

11,6 1.03.01 1.03.01   FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ml 10,24 $ 12.797,41  
$ 

136.287,30  

11,7 2.08.13 2.08.13   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 

METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL 

TIPO PERLIN P-10-12N 

m2 29,00 $ 137.006,91  

$ 

4.132.128,4

1  

11,8 2.08.21 2.08.21   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 8. 
m2 29,00 $ 66.602,21  

$ 

2.008.722,6

5  

Subtotal             

$ 

11.999.979,

25 
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12 MEJORAMIENTO URBANO 12           

12,1 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA m2 43,30 $ 91.325,60  

$ 

4.112.574,4

2  

12,2 2.05.01 2.05.01   ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO). m2 43,30 $ 59.484,58  

$ 

2.678.709,6

1  

12,3 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 8,00 $ 35.818,47  
$ 

298.009,67  

12,4 2.09.01 2.09.01   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 

DE 7 MM. 
m2 8,68 $ 77.510,13  

$ 

699.699,45  

12,5 2.07.10 2.07.10   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A 

TRES MANOS EN MUROS 
m2 46,20 $ 21.641,87  

$ 

1.039.848,5

7  

12,6 2.15.07 2.15.07   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN 

LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y 

VIDRIO) 

m2 2,26 $ 321.920,35  
$ 

756.641,59  

12,7 2.16.05 2.16.05   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA 

ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A 

ELECCIÓN 

m2 3,24 $ 390.437,26  

$ 

1.315.617,3

9  

12,8 2.17.02 2.17.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA 

ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO 

INSTITUCIONAL 

un

d 
2,00 $ 97.472,38  

$ 

202.742,55  

12,9 2.04.09 2.04.09   
MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - 

(2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M. 
m2 0,96 $ 187.405,13  

$ 

187.105,28  

12,10 2.04.30 2.04.30   MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M. m2 0,96 $ 88.442,67  $ 88.301,16  

12,11 2.12.200 
2.12.20

0 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO 

INXIDABLE 0.6 X 0.40 M 

un

d 
1,00 $ 171.030,31  

$ 

177.871,52  

12,12 2.12.183 
2.12.18

3 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA 

CON LLAVE TIPO GANSO 

un

d 
1,00 $ 134.623,11  

$ 

140.008,03  

12,13 5.01.11 5.01.11   PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2" 
un

d 
1,00 $ 82.624,00  $ 85.928,96  

12,14 2.02.31 2.02.31   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

SANITARIA D = 2" 
ml 6,00 $ 34.739,45  

$ 

216.774,17  

Subtotal             

$ 

11.999.832,

37 

13 MEJORAMIENTO URBANO 13           

13,1 2.09.01 2.09.01   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 

DE 7 MM. 
m2 90,00 $ 77.510,13  

$ 

7.254.948,1

7  

13,2 2.15.12 2.15.12   

SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA 

COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). 

m2 2,02 $ 277.796,00  
$ 

583.593,84  

13,3 2.16.05 2.16.05   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA 

ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A 

ELECCIÓN 

m2 9,00 $ 390.437,26  

$ 

3.654.492,7

5  

13,4 2.17.02 2.17.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA 

ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO 

INSTITUCIONAL 

un

d 
5,00 $ 97.472,38  

$ 

506.856,38  

Subtotal             

$ 

11.999.891,

13 

14 MEJORAMIENTO URBANO 14           

14,1 2.01.70 2.01.70   EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN m2 3,30 $ 70.577,63  
$ 

232.906,18  

14,2 2.02.34 2.02.34   
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 

MPa (37000 PSI) 
kg 30,00 $ 6.843,45  

$ 

213.515,64  

14,3 2.03.35 2.03.35   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 

ELECTROSOLDADA 
kg 24,00 $ 7.423,82  

$ 

185.298,55  

14,4 1.01.03 1.01.03   CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI) m3 1,74 $ 503.770,05  
$ 

911.622,28  

14,5 2.03.01 2.03.01   
COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa 

- (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA) 
m3 0,30 $ 1.136.574,77  

$ 

354.611,33  

14,6 2.05.37 2.05.37   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 

20 X 20 CM. 
m2 5,00 $ 82.970,14  

$ 

431.444,73  

14,7 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 82,00 $ 35.818,47  

$ 

3.054.599,1

2  

14,8 1.03.01 1.03.01   FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ml 40,00 $ 12.797,41  
$ 

532.372,26  

14,9 2.09.01 2.09.01   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 

DE 7 MM. 
m2 18,23 $ 77.510,13  

$ 

1.469.530,0

6  
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14,10 2.07.14 2.07.14   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE 

PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS. 
m2 111,11 $ 11.309,63  

$ 

1.306.877,5

1  

14,11 2.07.13 2.07.13   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO PARA 

FACHADA TIPO GRANIPLAST 
m2 40,00 $ 37.006,69  

$ 

1.539.478,3

0  

14,12 2.07.10 2.07.10   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A 

TRES MANOS EN MUROS 
m2 42,21 $ 21.641,87  

$ 

950.043,47  

14,13 2.07.15 2.07.15   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O 

SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS 
m2 39,65 $ 19.824,16  

$ 

817.469,06  

Subtotal             

$ 

11.999.768,

48 

15 MEJORAMIENTO URBANO 15           

15,1 2.01.70 2.01.70   EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN m2 0,51 $ 70.577,63  $ 35.994,59  

15,2 2.03.35 2.03.35   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 

ELECTROSOLDADA 
kg 6,78 $ 7.423,82  $ 52.346,84  

15,3 1.01.03 1.01.03   CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI) m3 5,10 $ 503.770,05  

$ 

2.671.996,3

5  

15,4 2.05.03 2.05.03   
 ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 

CM 
m2 48,10 $ 43.891,31  

$ 

2.195.618,8

9  

15,5 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA m2 53,20 $ 91.325,60  

$ 

5.052.862,8

0  

15,6  2.07.10 
 

2.07.10 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A 

TRES MANOS EN MUROS 
m2 55,60 $ 21.641,87  

$ 

1.251.419,4

9  

15,7 2.12.175 
2.12.17

5 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. 

INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 

un

d 
1,00 $ 711.261,47  

$ 

739.711,93  

Subtotal             

$ 

11.999.950,

88 

16 MEJORAMIENTO URBANO 16           

16,1 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA m2 80,00 $ 91.325,60  

$ 

7.598.289,9

2  

16,2 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 105,38 $ 35.818,47  

$ 

3.925.532,3

8  

16,3 1.03.01 1.03.01   FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES m3 35,77 $ 12.797,41  
$ 

476.073,89  

Subtotal             

$ 

11.999.896,

19 

17 MEJORAMIENTO URBANO 17           

17,1 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 40,00 $ 35.818,47  

$ 

1.490.048,3

5  

17,2 1.03.01 1.03.01   FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ml 30,00 $ 12.797,41  
$ 

399.279,19  

17,3 2.08.22 2.08.22   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 10. 
m2 67,00 $ 74.297,23  

$ 

5.177.030,9

9  

17,4 2.09.01 2.09.01   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 

DE 7 MM. 
m2 20,47 $ 77.510,13  

$ 

1.650.097,6

6  

17,5 2.07.14 2.07.14   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE 

PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS. 
m2 100,00 $ 11.309,63  

$ 

1.176.201,5

2  

17,6 2.07.15 2.07.15   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O 

SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS 
m2 40,00 $ 19.824,16  

$ 

824.685,06  

17,7 2.15.12 2.15.12   

SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA 

COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). 

m2 1,15 $ 277.796,00  
$ 

332.244,02  

17,8 2.15.08 2.15.08   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN 

LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M). 

un

d 
1,00 $ 782.688,31  

$ 

813.995,84  

17,9 2.17.05 2.17.05   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE 

CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR 

un

d 
1,00 $ 130.841,14  

$ 

136.074,79  
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Subtotal             

$ 

11.999.657,

41 

18 MEJORAMIENTO URBANO 18           

18,1 2.05.01 2.05.01   ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO). m2 65,00 $ 59.484,58  

$ 

4.021.157,6

1  

18,2 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA m2 65,00 $ 91.325,60  

$ 

6.173.610,5

6  

18,3 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 40,00 $ 35.818,47  

$ 

1.490.048,3

5  

18,4 1.03.01 1.03.01   FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ml 23,68 $ 12.797,41  
$ 

315.164,38  

Subtotal             

$ 

11.999.980,

90 

19 MEJORAMIENTO URBANO 19           

19,1 2.05.01 2.05.01   ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO). m2 41,76 $ 59.484,58  

$ 

2.583.439,1

0  

19,2 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA m2 41,76 $ 91.325,60  

$ 

3.966.307,3

4  

19,3 2.07.10 2.07.10   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A 

TRES MANOS EN MUROS 
m2 90,12 $ 21.641,87  

$ 

2.028.379,9

4  

19,4 2.07.11 2.07.11   FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO m2 59,80 $ 9.178,78  
$ 

570.846,69  

19,5 2.07.14 2.07.14   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE 

PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS. 
m3 179,50 $ 11.309,63  

$ 

2.111.281,7

3  

19,6 2.12.175 
2.12.17

5 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. 

INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 

un

d 
1,00 $ 711.261,47  

$ 

739.711,93  

Subtotal             

$ 

11.999.966,

72 

20 MEJORAMIENTO URBANO 20           

20,1 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA m2 56,30 $ 91.325,60  

$ 

5.347.296,5

3  

20,2 2.09.01 2.09.01   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 

DE 7 MM. 
m2 46,35 $ 77.510,13  

$ 

3.736.298,3

1  

20,3 2.07.11 2.07.11   FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO ml 25,00 $ 9.178,78  
$ 

238.648,28  

20,4 2.07.10 2.07.10   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A 

TRES MANOS EN MUROS 
m2 118,95 $ 21.641,87  

$ 

2.677.272,4

5  

Subtotal             

$ 

11.999.515,

57 

21 MEJORAMIENTO URBANO 21           

21,1 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 40,00 $ 35.818,47  

$ 

1.490.048,3

5  

21,2 1.03.01 1.03.01   FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ml 25,00 $ 12.797,41  
$ 

332.732,66  

21,3 2.08.22 2.08.22   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 10. 
m2 22,88 $ 74.297,23  

$ 

1.767.917,4

5  

21,4 2.07.10 2.07.10   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A 

TRES MANOS EN MUROS 
m2 20,00 $ 21.641,87  

$ 

450.150,90  

21,5 2.07.14 2.07.14   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE 

PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS 
m2 114,00 $ 11.309,63  

$ 

1.340.869,7

3  

21,6 2.07.15 2.07.15   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O 

SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS 
m2 20,00 $ 19.824,16  

$ 

412.342,53  

21,7 2.07.18 2.07.18   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE 

PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS BAJO PLACA 
m2 47,00 $ 18.767,13  

$ 

917.337,31  
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21,8 2.15.02 2.15.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑO 

EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM FIJOS Y PUERTAS. 

(INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS). 

m2 2,52 $ 743.845,94  

$ 

1.949.471,4

4  

21,9 2.15.13 2.15.13   

SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA 

CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 

MM. Y HERRAJES). 

m2 0,46 $ 389.100,82  
$ 

186.145,83  

21,10 2.15.12 2.15.12   

SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA 

COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). 

m2 1,56 $ 277.796,00  
$ 

450.696,23  

21,11 2.15.08 2.15.08   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN 

LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M). 

un

d 
1,00 $ 782.688,31  

$ 

813.995,84  

21,12 2.16.06 2.16.06   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLOSET EN MADERA 

MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN (INCLUYE 

HERRAJES, MANIJAS Y ELEMENTOS DE FIJACION) 

m2 4,32 $ 390.438,26  

$ 

1.754.161,0

1  

21,13 2.17.05 2.17.05   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE 

CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR 

un

d 
1,00 $ 130.841,14  

$ 

136.074,79  

Subtotal             

$ 

12.001.944,

08 

22 MEJORAMIENTO URBANO 22           

22,1 2.04.09 2.04.09   
MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - 

(2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M. 
m2 1,20 $ 187.405,13  

$ 

233.881,60  

22,2 2.04.30 2.04.30   MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M. m2 1,00 $ 88.442,67  $ 91.980,38  

22,3 2.19.02 2.19.02   
ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN 

GRANITO PULIDO 
m2 1,47 $ 324.341,83  

$ 

495.853,79  

22,4 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA m2 3,00 $ 91.325,60  
$ 

284.935,87  

22,5 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 49,68 $ 35.818,47  

$ 

1.850.640,0

5  

22,6 2.06.04 2.06.04   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN 

PORCELANATO SELLADO 
m2 5,22 $ 129.656,38  

$ 

703.878,56  

22,7 2.09.01 2.09.01   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 

DE 7 MM. 
m2 3,00 $ 77.510,13  

$ 

241.831,61  

22,8 2.12.175 
2.12.17

5 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. 

INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 

un

d 
1,00 $ 711.261,47  

$ 

739.711,93  

22,9 2.12.183 
2.12.18

3 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA 

CON LLAVE TIPO GANSO 

un

d 
1,00 $ 134.623,11  

$ 

140.008,03  

22,10 2.12.200 
2.12.20

0 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO 

INOXIDABLE 0.6 X 0.40 M 

un

d 
1,00 $ 171.030,31  

$ 

177.871,52  

22,11 2.07.10 2.07.10   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A 

TRES MANOS EN MUROS 
m2 64,68 $ 21.641,87  

$ 

1.455.788,0

0  

22,12 2.07.14 2.07.14   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE 

PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS. 
m2 180,00 $ 11.309,63  

$ 

2.117.162,7

4  

22,13 2.07.15 2.07.15   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O 

SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS 
m2 91,45 $ 19.824,16  

$ 

1.885.436,2

1  

22,14 2.07.18 2.07.18   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE 

PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS BAJO PLACA 
m2 36,29 $ 18.767,13  

$ 

708.301,51  

22,15 2.15.13 2.15.13   

SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA 

CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 

MM. Y HERRAJES). 

m2 0,50 $ 389.100,82  
$ 

202.332,43  

22,16 2.16.05 2.16.05   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA 

ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A 

ELECCIÓN 

m2 1,40 $ 390.437,26  
$ 

568.476,65  

22,17 2.17.02 2.17.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA 

ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO 

INSTITUCIONAL 

un

d 
1,00 $ 97.472,38  

$ 

101.371,28  

Subtotal             

$ 

11.999.462,

15 

23 MEJORAMIENTO URBANO 23           
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23,1 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA m2 46,00 $ 91.325,60  

$ 

4.369.016,7

0  

23,2 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 45,00 $ 35.818,47  

$ 

1.676.304,4

0  

23,3 1.03.01 1.03.01   FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ml 30,00 $ 12.797,41  
$ 

399.279,19  

23,4 2.09.01 2.09.01   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 

DE 7 MM. 
m2 34,23 $ 77.510,13  

$ 

2.759.298,6

2  

23,5 2.07.14 2.07.14   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE 

PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS. 
m2 150,00 $ 11.309,63  

$ 

1.764.302,2

8  

23,6 2.07.15 2.07.15   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O 

SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS 
m2 50,00 $ 19.824,16  

$ 

1.030.856,3

2  

Subtotal             

$ 

11.999.057,

51 

24 MEJORAMIENTO URBANO 24           

24,1 2.08.13 2.08.13   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 

METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL 

TIPO PERLIN P-10-12N 

m2 25,46 $ 137.006,91 
3627723,76

6 

24,2 2.08.22 2.08.22   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 10 
m2 108,35 $ 74.297,23  

$ 

8.372.109,0

7  

Subtotal             

$ 

11.999.832,

83 

25 MEJORAMIENTO URBANO 25           

25,1 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 40,00 $ 35.818,47 

 $                           

1.490.048,3

5  

25,2 1.03.01 1.03.01   FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ml 26,05 $ 12.797,41 
 $                              

346.707,43  

25,3 2.07.10 2.07.10   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A 

TRES MANOS EN MUROS 
m2 103,00 $ 21.641,87 

 $                           

2.318.277,1

1  

25,4 2.07.15 2.07.15   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O 

SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS 
m2 20,00 $ 19.824,16 

 $                              

412.342,53  

25,5 2.15.02 2.15.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑO 

EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM FIJOS Y PUERTAS. 

(INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS). 

m2 2,52 $ 743.845,94 

 $                           

1.949.471,4

4  

25,6 2.15.13 2.15.13   

SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA 

CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 

MM. Y HERRAJES). 

m2 0,46 $ 389.100,82 
 $                              

186.145,83  

25,7 2.15.12 2.15.12   

SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA 

COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). 

m2 1,55 $ 277.796,00 
 $                              

447.807,15  

25,8 2.15.08 2.15.08   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN 

LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M). 

un

d 
1,00 $ 782.688,31 

 $                              

813.995,84  

25,9 2.16.06 2.16.06   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLOSET EN MADERA 

MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN (INCLUYE 

HERRAJES, MANIJAS Y ELEMENTOS DE FIJACION) 

m2 9,60 $ 390.438,26 

 $                           

3.898.135,5

9  

25,10 2.17.05 2.17.05   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE 

CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR 

un

d 
1,00 $ 130.841,14  

 $                              

136.074,79  

Subtotal             

$ 

11.999.006,

07 

26 MEJORAMIENTO URBANO 26           
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26,1 2.01.21 2.01.21   
DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. 

(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 
M2 3,00 $ 47.059,98 

 $                              

141.179,94  

26,2 2.01.70 2.01.70   EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN m2 0,40 $ 70.577,63 
 $                                

28.231,05  

26,3 2.02.13 2.02.13   
CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 

PSI) SECCION RECTANGULAR M3 
m3 0,40 $ 887.295,00 

 $                              

369.114,72  

26,4 2.02.25 2.02.25   
SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 

MPa (2000 PSI) 
m2 0,10 $ 33.431,73 

 $                                  

3.476,90  

26,5 2.02.34 2.02.34   
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 

MPa (37000 PSI) 
kg 30,00 $ 6.843,45 

 $                              

213.515,64  

26,6 2.03.35 2.03.35   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 

ELECTROSOLDADA 
kg 24,67 $ 7.423,82 

 $                              

190.471,46  

26,7 1.01.03 1.01.03   CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI) m3 1,30 $ 503.770,05 
 $                              

681.097,11  

26,8 2.04.16 2.04.16   MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M. m2 12,50 $ 71.370,94 
 $                              

927.822,22  

26,9 2.16.05 2.16.05   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA 

ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A 

ELECCIÓN 

M2 1,60 $ 390.437,26 
 $                              

649.687,60  

26,10 2.17.02 2.17.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA 

ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO 

INSTITUCIONAL 

un

d 
1,00 $ 97.472,38 

 $                              

101.371,28  

26,11 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 25,00 $ 35.818,47 
 $                              

931.280,22  

26,12 1.03.01 1.03.01   FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ml 14,00 $ 12.797,41 
 $                              

186.330,29  

26,13 2.09.01 2.09.01   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 

DE 7 MM. 
m2 52,00 $ 77.510,13 

 $                           

4.191.747,8

3  

26,14 2.12.175 
2.12.17

5 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. 

INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 

un

d 
1,00 $ 711.261,47 

 $                              

739.711,93  

26,15 2.07.14 2.07.14   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE 

PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS. 
m2 128,74 $ 11.309,63 

 $                           

1.514.241,8

4  

26,16 2.07.25 2.07.25   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN 

MUROS 
M2 25,00 $ 15.732,10 

 $                              

409.034,60  

26,17 2.07.15 2.07.15   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O 

SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS 
M2 35,00 $ 19.824,16  

 $                              

721.599,42  

Subtotal             

$ 

11.999.914,

05 

27 MEJORAMIENTO URBANO 27           
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27,1 2.04.16 2.04.16   MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M. m2 33,00 $ 71.370,94 

 $                           

2.449.450,6

6  

27,2 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA m2 13,50 $ 91.325,60 

 $                           

1.282.211,4

2  

27,3 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 65,62 $ 35.818,47 

 $                           

2.444.424,3

2  

27,4 1.03.01 1.03.01   FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ml 24,00 $ 12.797,41 
 $                              

319.423,35  

27,5 2.06.04 2.06.04   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN 

PORCELANATO SELLADO 
m2 14,00 $ 129.656,38 

 $                           

1.887.796,8

9  

27,6 2.12.175 
2.12.17

5 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. 

INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 

un

d 
1,00 $ 711.261,47 

 $                              

739.711,93  

27,7 2.07.10 2.07.10   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A 

TRES MANOS EN MUROS 
m2 34,64 $ 21.641,87 

 $                              

779.661,35  

27,8 2.15.12 2.15.12   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN 

LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M). 

m2 2,20 $ 277.796,00 
 $                              

635.597,25  

27,9 2.16.05 2.16.05   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA 

ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A 

ELECCIÓN  

m2 3,10 $ 390.437,26 

 $                           

1.258.769,7

3  

2,10 2.17.02 2.17.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA 

ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO 

INSTITUCIONAL 

un

d 
2,00 $ 97.472,38  

 $                              

202.742,55  

Subtotal             

$ 

11.999.789,

46 

28 MEJORAMIENTO URBANO 28           

28,1 2.19.02 2.19.02   
ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN 

GRANITO PULIDO 
m2 2,52 $ 324.341,83 

 $                              

850.035,07  

28,2 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA m2 3,60 $ 91.325,60 
 $                              

341.923,05  

28,3 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 27,66 $ 35.818,47 

 $                           

1.030.368,4

4  

28,4 2.06.04 2.06.04   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN 

PORCELANATO SELLADO 
m2 16,00 $ 129.656,38 

 $                           

2.157.482,1

6  

28,5 2.08.13 2.08.13   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 

METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL 

TIPO PERLIN P-10-12N 

m2 5,00 $ 137.006,91 
 $                              

712.435,93  

28,6 2.08.22 2.08.22   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 10 
m2 8,00 $ 74.297,23 

 $                              

618.152,95  

28,7 2.09.01 2.09.01   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 

DE 7 MM 
m2 8,00 $ 77.510,13 

 $                              

644.884,28  

28,8 2.07.10 2.07.10   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A 

TRES MANOS EN MUROS 
m2 5,60 $ 21.641,87 

 $                              

126.042,25  

28,9 2.07.14 2.07.14   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE 

PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS 
m2 139,00 $ 11.309,63 

 $                           

1.634.920,1

1  
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28,1 2.07.15 2.07.15   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O 

SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS 
m2 22,11 $ 19.824,16 

 $                              

455.844,66  

28,11 2.15.02 2.15.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑO 

EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM FIJOS Y PUERTAS. 

(INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS). 

m2 2,70 $ 743.845,94 

 $                           

2.088.719,4

0  

28,12 2.15.07 2.15.07   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN 

LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y 

VIDRIO) 

m2 4,00 $ 321.920,35  

 $                           

1.339.188,6

6  

Subtotal             

$ 

11.999.996,

96 

29 MEJORAMIENTO URBANO 29           

29,1 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA m2 72,11 $ 91.325,60 

 $                           

6.848.908,5

8  

29,2 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 122,76 $ 35.818,47 

 $                           

4.572.958,3

9  

29,3 2.08.22 2.08.22   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 10 
m2 7,48 $ 74.297,23 

 $                              

577.973,01  

Subtotal             

$ 

11.999.839,

98 

Subtotal             

$ 

11.999.057,

51 

30 MEJORAMIENTO URBANO 30           

30,1 2.04.31 2.04.31   MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN DE E=0.20M M2 11,27 
 $                   

157.324,45  

$ 

1.843.968,4

1  

30,2 2.08.13 2.08.13   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA 

PARA TEJA DE FIBRICEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN 

P-10-12N 

M2 53,36 
 $                   

137.066,91  

$ 

7.606.445,9

3  

30,3 2.08.21 2.08.21   
SUMINISTRO E INTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 8 
M2 13,52 

 $                     

66.602,21  

$ 

936.480,35  

30,4 2.09.01 2.09.01   
SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 

DE 7 MM 
M3 20,00 

 $                     

77.510,13  

$ 

1.612.210,7

0  

Subtotal             

$ 

11.999.105,

40 

31 MEJORAMIENTO URBANO 31           

31,1 2.06.02 2.06.02   
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN 

PORCELANATO SELLADO 
M2 7,07 

 $                   

129.656,38  

$ 

953.337,43  

31,2 2.09.01 2.09.01   
SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 

DE 7 MM 
M2 59,40 

 $                     

77.510,13  

$ 

4.788.265,7

9  

31,3 2.15.12 2.15.12   

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE VENTANA EN LAMINA 

COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). 

M2 4,50 
 $                   

277.756,00  

$ 

1.299.898,0

8  

31,4 2.07.10 2.07.10   
SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A 

TRES MANO EN MUROS 
M2 220,30 

 $                     

21.641,87  

$ 

4.958.412,1

2  

Subtotal 

        

  

  

$ 

11.999.913,

42 
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32 MEJORAMIENTO URBANO 32           

32,1 2.03.35 2.03.35   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 

ELECTROSOLDADA 
KG 34,50 

 $                       

7.423,82  

$ 

266.366,66  

32,2 1.01.03 1.01.03   CONCRETO SIMPLE 17.5 MPA (2500PSI) M3 1,49 
 $                   

503.770,05  

$ 

778.022,47  

32,3 2.1.08 2.1.08   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO CRUDO 

INCOLORO DE 4.00MM 
M2 3,00 

 $                     

82.869,78  

$ 

258.553,71  

32,4 2.04.16 2.04.16   MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°5 E=0.12M M2 3,00 
 $                     

71.370,94  

$ 

222.677,33  

32,5 2.08.13 2.08.13   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 

METÁLICA PARA TEJA EN FIBROCEMENTO EN PERFIL 

TIPO PERLIN P-10-12 N 

M2 7,50 
 $                   

137.006,91  

$ 

1.068.653,9

0  

32,6 2.08.22 2.08.22   
SUMINISTRO E INTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 10 
M2 25,43 

 $                     

74.297,23  

$ 

1.964.953,7

0  

32,7 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 25,20 
 $                     

35.818,47  

$ 

938.730,46  

32,8 1.03.01 1.03.01   FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ML 10,25 
 $                     

12.797,41  

$ 

136.420,39  

32,9 2.09.01 2.09.01   
SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 

DE 7 MM 
M2 20,32 

 $                     

77.510,13  

$ 

1.637.603,0

2  

32,10 2.05.12 2.05.12   SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERLAN EN ALUMINIO  ML 9,10 
 $                     

27.840,57  

$ 

263.483,15  

32,11 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA  M2 13,25 
 $                     

91.325,60  

$ 

1.258.466,7

7  

32,12 2.16.01 2.16.01   
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN 

MADERA CEDRO MACHO 
ML 7,95 

 $                   

211.148,65  

$ 

1.745.777,0

4  

32,13 1.03.15 1.03.14   PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5 M2 30,25 
 $                     

36.369,58  

$ 

1.144.186,9

9  

32,14 2.07.02 2.07.02   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA 

LLENA 3 MANOS 
M2 14,25 

 $                     

21.284,69  

$ 

315.439,11  

Subto

tal 
         

$ 

11.999.334,

70 

33 MEJORAMIENTO URBANO 33           

33,1 2.03.03 2.03.03   
COLUMNAS EN CONCRETO DE 24.5 MPÁ-

(3500PSI),H<=3.00M (FORMALETA MADERA) 
M3 0,78 $ 1.192.960,89  

$ 

967.729,87  

33,2 2.08.13 2.08.13   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 

METÁLICA PARA TEJA EN FIBROCEMENTO EN PERFIL 

TIPO PERLIN P-10-12 N 

M2 40,34 $ 137.006,91  

$ 

5.747.933,1

0  

33,3 2.08.22 2.08.22   
SUMINISTRO E INTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 10 
M2 40,34 $ 74.297,23  

$ 

3.117.036,2

7  

33,4 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 54,50 $ 35.818,47  

$ 

2.030.190,8

8  

33,5 1.03.01 1.03.01   FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ML 10,25 $ 12.797,41  
$ 

136.420,39  

Subtotal             

$ 

11.999.310,

51 
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34 MEJORAMIENTO URBANO 34           

34,1 2.08.22 2.08.22   
SUMINISTRO E INTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 10 
M2 30,00 $ 74.297,23  

$ 

2.318.073,5

8  

34,2 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 12,80 $ 35.818,47  
$ 

476.815,47  

34,3 2.06.02 2.06.02   
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN 

PORCELANATO SELLADO 
m2 8,60 $ 129.656,38  

$ 

1.159.646,6

6  

34,4 2.09.01 2.09.01   
SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 

DE 7 MM 
m2 49,00 $ 77.510,13  

$ 

3.949.916,2

2  

34,5 2.15.08 2.15.08   

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN 

LAMINA COLD ROLLED CAL.18 (INCLUYE 

ANTICORROSIVO).(2.0X1.0M) 

UN

D 
2,00 $ 782.688,31  

$ 

1.627.991,6

8  

34,6 2.17.05 2.17.05   
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DOBLE 

CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR 

UN

D 
2,00 $ 130.841,14  

$ 

272.149,57  

34,7 2.7.02 2.7.02   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LAMINA 

LLENA 3 MANOS 
M2 8,50 $ 21.284,69  

$ 

188.156,66  

34,8 2.07.10 2.07.10   
SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A 

TRES MANO EN MUROS 
m2 89,18 $ 21.641,87  

$ 

2.007.222,8

5  

Subtotal             

$ 

11.999.972,

70 

35 MEJORAMIENTO URBANO 35           

35,1 2.04.14 2.04.14   MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°4 E=0.10 M m2 8,80 $ 68.169,33  
$ 

623.885,71  

35,2 2.04.09 2.04.09   
MESONES EN CONCRETO A=0.60M 17.5MPÁ (2500 

PSI) INCLUYE REFUERZO, E=0.10M 
m2 1,80 $ 187.405,13  

$ 

350.822,40  

35,3 1.03.13 1.03.13   PAÑETE LISO MUROS 1:5 m2 94,29 $ 34.835,27  

$ 

3.416.002,3

1  

35,4 2.06.04 2.06.04   
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN 

PORCELANATO SELLADO 
m2 14,40 $ 129.656,38  

$ 

1.941.733,9

5  

35,5 2.06.06 2.06.06   MURETE DUCHA 0.10X0.20M ML 1,20 $ 83.876,75  
$ 

104.678,18  

35,6 2.09.01 2.09.01   
SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 

DE 7 MM 
m2 35,40 $ 77.510,13  

$ 

2.853.612,9

5  

35,7 2.12.175 
2.12.17

5 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO 

INCLUYE GRIFERIAS Y ACCESORIOS 

UN

D 
1,00 $ 711.261,47  

$ 

739.711,93  

35,8 2.15.12 2.15.12   

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE VENTANA EN LAMINA 

COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). 

M2 4,00 $ 277.756,00  

$ 

1.155.464,9

6  

35,9 2.15.08 2.15.08   

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN 

LAMINA COLD ROLLED CAL.18 (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). (2.0X1.0M) 

UN

D 
1,00 $ 782.688,31  

$ 

813.995,84  

Subtotal             

$ 

11.999.908,

23 

36 MEJORAMIENTO URBANO 36           

36,1 2.08.13 2.08.13   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA 

PARA TEJA DE FIBRICEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN 

P-10-12N 

M2 48,52 $ 137.066,91  

$ 

6.916.505,9

3  
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36,2 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA  M2 53,52 $ 91.325,60  

$ 

5.083.255,9

6  

Subtotal             

$ 

11.999.761,

89 

37 MEJORAMIENTO URBANO 37           

37,1 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA m2 62,70 $ 91.325,60  

$ 

5.955.159,7

2  

37,2 2.06.02 2.06.02   
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN 

PORCELANATO SELLADO 
m2 23,94 $ 129.656,38  

$ 

3.228.132,6

9  

37,3 2.12.175 
2.12.17

5 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO 

INCLUYE GRIFERIAS Y ACCESORIOS 

UN

D 
1,00 $ 711.261,47  

$ 

739.711,93  

37,4 2.07.10 2.07.10   
SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A 

TRES MANO EN MUROS 
m2 92,23 $ 21.641,87  

$ 

2.075.870,8

6  

Subtotal             

$ 

11.998.875,

20 

38 MEJORAMIENTO URBANO 38           

38,1 1.03.13 1.03.13   PAÑETE LISO MUROS 1:5 m2 95,66 $ 34.835,27  

$ 

3.465.635,6

1  

38,2 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA m2 65,88 $ 91.325,60  

$ 

6.257.191,7

5  

38,3 2.06.02 2.06.02   
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN 

PORCELANATO SELLADO 
m2 11,40 $ 129.656,38  

$ 

1.537.206,0

4  

38,4 2.12.175 
2.12.17

5 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO 

INCLUYE GRIFERIAS Y ACCESORIOS 

UN

D 
1,00 $ 711.261,47  

$ 

739.711,93  

Subtotal             

$ 

11.999.745,

32 

39 MEJORAMIENTO URBANO 39           

39,1 2.03.03 2.03.03   
COLUMNAS EN CONCRETO DE 24.5 MPÁ-

(3500PSI),H<=3.00M (FORMALETA MADERA) 
M3 0,64 $ 1.192.960,89  

$ 

794.034,77  

39,2 2.03.31 2.03.31   
VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPA- 

(3000PSI) 
M3 0,63 $ 1.087.554,32  

$ 

712.565,59  

39,3 2.03.35 2.03.35   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 

ELECTROSOLDADA 
KG 34,70 $ 7.423,82  

$ 

267.910,82  

39,4 2.08.13 2.08.13   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 

METÁLICA PARA TEJA EN FIBROCEMENTO EN PERFIL 

TIPO PERLIN P-10-12 N 

M2 17,20 $ 137.006,91  

$ 

2.450.779,6

1  

39,5 2.08.22 2.08.22   
SUMINISTRO E INTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 10 
M2 17,20 $ 74.297,23  

$ 

1.329.028,8

5  

39,6 1.03.12 1.03.12   PAÑETE LISO MUROS 1:4 m2 26,95 $ 35.818,47  

$ 

1.003.920,0

8  

39,7 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA m2 16,20 $ 91.325,60  

$ 

1.538.653,7

1  

39,8 2.06.02 2.06.02   
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN 

PORCELANATO SELLADO 
m2 12,27 $ 129.656,38  

$ 

1.654.519,1

3  
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39,9 2.12.175 
2.12.17

5 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO 

INCLUYE GRIFEIAS Y ACCESORIOS 

UN

D 
1,00 $ 711.261,47  

$ 

739.711,93  

39,11 2.15.08 2.15.08   

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN 

LAMINA COLD ROLLED CAL.18 (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). 

UN

D 
1,00 $ 782.688,31  

$ 

813.995,84  

39,12 2.15.12 2.15.12   

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE VENTANA EN LAMINA 

COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO (INCLUYE 

ANTICORROSIVO). 

M2 1,85 $ 277.756,00  
$ 

534.402,54  

39,13 2.07.10 2.07.10   
SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A 

TRES MANO EN MUROS 
m2 7,12 $ 21.641,87  

$ 

160.253,72  

Subtotal             

$ 

11.999.776,

59 

 

40 MEJORAMIENTO URBANO 40           

40,1 2.12.106 2.12.106   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA 

DE 2" PVC T.P.  
ML 6,00 $ 30.330,44  $ 189.261,95  

40,2 2.12.120 2.12.120   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO DE 2" 

PVC  
UND 3,00 $ 7.590,99  $ 23.683,89  

40,3 2.12.140 2.12.140   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN SANITARIO DE 3" 

PVC  
UND 1,00 $ 30.821,34  $ 32.054,19  

40,4 2.12.144 2.12.144   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SANITARIA DE 3" 

PVC  
UND 1,00 $ 16.214,35  $ 16.862,92  

40,5 2.12.151 2.12.151   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SANITARIA 

REDUCIDA DE 3X2" PVC  
UND 3,00 $ 26.653,81  $ 83.159,89  

40,6 2.04.09 2.04.09   
MESONES EN CONCRETO A=0.60M 17.5MPÁ 

(2500PSI) INCLUYE REFUERZO, E=0.10M  
M2 1,98 

$ 

187.405,13  
$ 385.904,64  

40,7 2.04.16 2.04.16   MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°5 E=0.12M  M2 1,00 $ 71.370,94  $ 74.225,78  

40,8 1.03.12 1.03.13   PAÑETE LISO MUROS 1:4  M2 26,48 $ 35.818,47  $ 986.412,01  

40,9 2.05.06 2.05.06   BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO  M3 2,90 $ 92.883,83  $ 280.137,63  

40,10 2.03.35 2.03.35   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 

ELECTROSOLDADA  
KG 72,50 $ 7.423,82  $ 559.756,03  

40,11 2.05.04 2.05.04   ALISTADO DE PISO 1:5 E=4,0 CM  M2 29,00 $ 33.165,57  $ 1.000.273,59  

40,12 2.05.19 2.05.19   PISO EN CERÁMICA  M2 29,00 $ 91.325,60  $ 2.754.380,10  

40,13 2.06.02 2.06.02   
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN 

PORCELANATO SELLADO  
M2 26,48 

$ 

129.656,38  
$ 3.570.632,98  

40,14 2.12.175 2.12.175   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO 

INCLUYE GRIFERIAS Y ACCESORIOS  
UND 1,00 

$ 

711.261,47  
$ 739.711,93  

40,15 2.12.192 2.12.192   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA PARA DUCHA 

SENCILLA  
UND 1,00 

$ 

137.459,99  
$ 142.958,39  

40,16 2.12.200 2.12.200   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS EN 

ACERO INOXIDABLE 0.60X0.40M  
UND 1,00 

$ 

171.030,31  
$ 177.871,52  

40,17 2.15.05 2.15.05   
SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MARCO EN LAMINA 

<0.80A<1.00M CAL.18 (INCLUYE ANTICORROSIVO).  
UND 1,00 

$ 

223.292,49  
$ 232.224,19  
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40,18 2.16.04 2.16.04   

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE PUERTA 

ENTAMBORADA EN TRIPLEX CON MARCO EN PINO 

INCLUYE BISAGRAS  

M2 1,44 
$ 

236.770,81  
$ 354.587,97  

40,19 2.07.10 2.07.10   
SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A 

TRES MANO EN MUROS 
M2 17,58 $ 21.641,87  $ 395.682,64  

Subtotal             $ 11.999.782,23 

   Costo directo total             $ 659.862.973,01 

              

    

ADMINISTRACION 22%  $                          145.169.854,06  

    

IMPREVISTOS 3%  $                           19.795.889,19  

 

   UTILIDAD 5%  $                           32.993.148,65  

   

           

    

VALOR TOTAL        $                          857.821.864,91  

              

 

6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:  

 

El contrato tendrá un plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la suscripción del acta de 

inicio, previo perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución. 

 

Nota: En plazo del contrato, podrá ser sometido a terminaciones anticipadas, o prorrogas de 

conformidad con los inconvenientes o facilidades en la ejecución de su contrato.  

 

7. PLAZO, LUGAR Y FORMA PARA PRESENTAR OFERTAS:  

 

El plazo para presentar las ofertas será el indicado en el CRONOGRAMA del pliego de 

condiciones definitivo. Las ofertas deberán ser presentadas a través del SECOP II. 

 

8. CONVOCATORIA NO SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA MIPYME.  

 

El presente proceso no es susceptible de limitarse a MiPymes, toda vez que su cuantía supera 

los US 125.000, equivalentes a $511.708.497 calculada según la tasa representativa del mercado 

publicada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el Secop II, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2., del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 

5 del Decreto 1860 de 2021. 

 

9. ENUMERACION Y BREVE DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL 

PROCESO DE CONTRATACION  

 

Se informa que las condiciones y los requisitos habilitantes para participar en el presente 

proceso de selección están contenidos en los documentos previos y el proyecto de pliego de 

condiciones LP-02-2026 , siendo estos de orden jurídico, financiero, organizacional y de 

experiencia. 

 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 

siguientes puntajes: 
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Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 59,5 

Factor de calidad 10 

Factor de sostenibilidad técnico 

ambiental agregado 
9 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 

discapacidad 
1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad aplicará los criterios 

definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el Decreto 1860 

de 2021.  

 

NOTA 1: Los requisitos habilitantes y los factores que otorgan puntaje pueden ser consultados 

en el Capítulo IV del Pliego de Condiciones.  

 

NOTA 2: La ponderación económica de las propuestas se hará únicamente a las ofertan que 

hayan sido calificadas como CUMPLE en los aspectos financieros, organizacionales y jurídicos, 

según sea el caso. Para lo cual se observarán las reglas establecidas en el Capítulo IV del Pliego 

de Condiciones.  

 

10. PRECALIFICACION  

 

En el presente proceso de contratación NO hay lugar a precalificación.  

 

11. CRONOGRAMA 

 

Ver el cronograma en el SECOP II.  

 

10 DE AGOSTO DE 2026.  

 
Proyecto: Juan Mendez. Apoyo Profesional.    
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