TABLA DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONCRETO EN ATRAQUE 1

CONCRETO ATRAQUE (1)

Aup (m?) H(m) v (m3) # atraques Total (m°)
7.12 1.6 10.17 1 10.17
TABLA DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONCRETO EN ATRAQUE 2
CONCRETO ATRAQUE (2)
A, (m?) H (m) V(m®) # atraques Total (m°)
7.12 1.6 10.17 1 10.17
TABLA DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONCRETO EN PILOTE
CONCRETO PILOTES
item D (m) H (m) V(m3) # Colum. | Total (m3)
1 1.5 9 15.90 1 15.90
2 1.5 7 12.37 1 12.37
TOTAL (m3)

TABLA DE CANTIDADES DE OBRA PARA NEOPRENOS
APOYO DE NEOPRENO (h=3 cm)

B(m) L(m) A(mz) # neoprenos
0.25 0.3 0.075 4

Total ( m2)

0.3

TABLA DE CANTIDADES DE OBRA PARA PLATINAS DENTRO DE LOS NEOPRENOS
PLATINAS DE REFUERZO ASTM A36

B (m) L(m) A (m?) # platinas
0.25 0.3 0.075 16

PESO TOTAL EN KG PARA PLACA DE 1/2" (99,6935 kg/m2)

Total (m?)

1.2

TABLA DE CANTIDADES DE OBRA PARA ANCLAS DE LOS NEOPRENOS

ANCLAJE
D (cm) L(cm) # Anclas # apoyos |Total anclas
1.27 22.95 4 4 16

TABLA DE CANTIDADES DE OBRA PARA ANILLOS

CONCRETO ANILLOS

V(m3) | #Anillos | Total (m3)

0.77 7.67

TABLA DE CANTIDADES DE OBRA PARA PERFILES PTEC EN CERCHA
PERFILES PTEC PARA CERCHA

Perfil Longitud (m)| Cantidad ::t"a‘?:::; P.N. (ke/m)| Peso (kg)
PTEC 70X70X3 1.472 9% 141 6.38 901.57
PTEC 70X70X3 1.399 112 157 6.38 999.67
PTEC 90X90X3 1.472 16 24 8.26 194.54

PTEC 100X100X3 2.200 30 66 9.20 607.20
PTEC 135X135X4 1.957 56 110 14.81 1623.06
TOTAL

B(m)

B(m)
0.33

B(m)

TABLA DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONCRETO EN VIGA CABEZAL

L(m)
1.8

CONCRETO VIGA CABEZAL
H (m) V(m®) # vigas
1.2 6.48 2

TABLA DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONCRETO EN TOPE SISMICO

L(m)
0.75

CONCRETO TOPES

H(m)

1.1

V(m?)
0.272

ISMICO

# topes sismicos
4

TABLA DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONCRETO EN MACIZO
CONCRETO MACIZO 1.05x1.6x3.0

L(m)
1.05

H(m)

1.6

V(m?)
4.240

# macizos
2

Total (m®)

12.96

Total (m®)
1.09

Total (m3)
8.48
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OBSERVACIONES:
Datos sismicos
Aa:0.15 Av:o0.10
Fa:1.5 Fvi2.4
I=1.5 (1V)
Criterio de armado: DMO
Estudio de suelos
Capacidad admisible: 96.82 Tonf
Profundidad de desplante cimentacion: 5.00 m.
Cargas:
Carga muerta (Tuberia @ goo mm): 212 Kgf/m
Carga muerta (Tuberia @ 400 mm): 93.2 Kgf/m
Carga viva (Tuberia @ goo mm): 636 Kgf/m
Carga viva (Tuberia @ 400 mm): 126 kgf/m
Carga viva (Personal de mantenimiento): sokgf/m
Carga de viento (+): 114.5 Kgf/im2
Carga de viento (-): 114.5 Kgf/m2
Materiales:
Concretos: 28 Mpa y 21 Mpa para cimentaciones.
Acero en barras: 420 MPa
Pernos o varillas roscadas A325
Platinas acero ASTM Asg72 Gr 5o.
Tuberia Rectangular acero ASTM Asoo Grado C.
Soldadura 7018 y 6013
perlines Fy=350MPa.
Marco Normativo:
NSR-10
ANSI/AISC 360-10 (LRFD)
Recubrimiento:
Vigas cabezal: 7 cm
Cimentacion: 7.5cm
Nota:
Estd estructura debe cumplir con todos los requisitos
exigidos en el TITULO | NSR-10. SUPERVISION TECNICA.
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