ALCALDIA DE SANTA MARTA

Distrito Turitico, Cultural e Historico

TABLA DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONCRETO EN ATRAQUE 1

/\

CONCRETO ATRAQUE (1) S
Ao (m2) H(m) V{( m3) # atraques Total ( m3) PASO DESNIVEL - RI0 MANZANARES
4.48 1.6 6.97 1 6.97 - : /
TABLA DE CANTIDADES DE OBRA PARA PERFILES PTEC EN CERCHA /
TABLA DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONCRETO EN ATRAQUE 2 RI0 MANZANARES (BONDA)
PERFILES PTEC PARA CERCHA
CONCRETO ATRAQUE (2) Longitud ) -
A, (m?) H (m) V(m®) # atraques Total (m°) Perfil Longitud (m)| Cantidad total (m) P.N. (kg/m)| Peso (kg) . i
4.48 1.6 6.97 1 6.97 PTEC 70X70X3 1.88 20 38 6.38 240.14 . i k\ |
PTEC 70X70X3 247 20 49 6.38 315.17 wistelpe Sulener st
TABLA DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONCRETO EN PILOTE PTEC 90X30X3 1.20 22 26 8.26 218.06 | e )
CONCRETO PILOTES PTEC 90X90X3 2.00 22 44 8.26 363.44 DISENO ESTRUCTURAL
item D (m) H(m) V(m3) # Colum. | Total (m3) PTEC 100X100X3 1.45 24 39 9.20 320.16 ﬁé"“““{
1 1.3 9 11.95 1 11.95 PTEC 100X100X4 1.45 16 23 12.14 281.65 Gustavo Aviel Chang Nieto
2 1.3 5 6.64 1 6.64 TOTAL 1738.63 e
TOTAL (m3) 18.58 - i
TABLA DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONCRETO EN VIGA CABEZAL
TABLA DE CANTIDADES DE OBRA PARA NEOPRENOS CONCRETO VIGA CABEZAL 5&;%/
APOYO DE NEOPRENO (h =5 cm) B(m) L(m) H(m) V(m®) # vigas Total (m®) ERNESTO MOLINA MENDOZA
B(m) L (m) A (m?) # neoprenos Total (m?) 3 1.8 1.2 6.48 2 12.96 M |
0.25 0.3 0.075 4 0.3 INTERVENTORIA

TABLA DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONCRETO EN TOPE SISMICO
CONCRETO TOPE SISMICO

TABLA DE CANTIDADES DE OBRA PARA PLATINAS DENTRO DE LOS NEOPRENOS

3 . - 3 A ——
m m Him gt Ismi M.P.N° 08202-188686 ATL
PLATINAS DE REFUERZO ASTM A36 B(m) L (m) (m) Vim) opes sismicos Total (m”) \ ,
2 . 2 0.33 0.6 1.1 0.218 4 0.87
B(m) L(m) A(m°) # platinas Total (m”) OBSERVACIONES:
0.25 0.3 0.075 16 1.2
IC=rli’£r(iloV)de armado: DMO
TABLA DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONCRETO EN MACIZO tododeswlos
PESO TOTAL EN KG PARA PLACA DE 1/2" (99,695 kg/m2) 119.63
CONC RETO MACIZO 1'2X1'4X3'0 E::g:sn:'luerta(Tuberia®9oomm): 212 Kgfim
o e B o T 932 T
B (m) L (m) H (m) V(m®) # macizos Total (m°) Coa w0 o) Soigin
Cargade v!en;g (+)1111:55|<K§f/rr:22
TABLA DE CANTIDADES DE OBRA PARA ANCLAS DE LOS NEOPRENOS 3 1.2 1.4 4.889 2 9.78 el
ANCLAJE e e |
D (cm) L(cm) # Anclas # apoyos |Total anclas sf;dsgés” ¢
1.27 22.95 4 4 16
ANSI/AISC 360-10 (LRFD)
Recubrimiento:
G e T
TABLA DE CANTIDADES DE OBRA PARA ANILLOS e e
CONCRETO ANILLOS CONTIENE
V(m3) # Anillos Total (m3)
0.68 10 6.81
FECHA PLANO
DICIEMBRE 2024
- . A
ESCALAS 4,4 @ 7
Las indicadas
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