

Publicación Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993 artículo 224 decreto 019 de 2012)

El municipio de San Pablo, Bolívar, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1; Decreto 1082 de 2015, Ley 1150 de 2007, los numerales 6°y 9° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, informa a los aspirantes a contratar y la comunidad en general que iniciará un proceso de Selección con el objeto y características esenciales, a saber:

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-011-2026

1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL

MUNICIPIO DE SAN PABLO BOLIVAR

Oficina de Contratación
Dirección: Carrera 7 número 17-13 Palacio municipal, Piso No. 2
Correo electrónico: contratacion@sanpablo-bolivar.gov.co
Referencia: Convocatoria Pública No. SAMC– 011– 2026

Nombre de la entidad:	MUNICIPIO DE SAN PABLO BOLIVAR																				
Dirección de recibo de correspondencia:	Carrera 7 Nro. 17-73 Segundo Piso Alcaldía de San Pablo, Bolívar Oficina de Contratación																				
Correo electrónico:	contratacion@sanpablo-bolivar.gov.co																				
Objeto:	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CARRERAS 25 Y 29 DEL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR																				
Modalidad de Selección:	Selección abreviada de Menor Cuantía																				
Plazo:	El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes , contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.																				
Fecha y lugar del Cierre:	Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP 2.																				
Valor:	El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección asciende a la suma de CUATROCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$403.690.757,62), valor determinado con fundamento en los estudios y diseños del proyecto, las cantidades de obra, las especificaciones técnicas, los análisis de precios unitarios (APU) y el análisis del comportamiento del mercado para los bienes, servicios e insumos requeridos para la ejecución del objeto contractual, conforme al Presupuesto General Bosque de mayo de 2026. La estructura económica del presupuesto oficial comprende un costo directo de obra de \$305.565.463,83; un componente de Administración del 21,5 % (\$65.696.574,72); Imprevistos del 2 % (\$6.111.309,28); Utilidad del 7,5 % (\$22.917.409,79); y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) por \$3.400.000,00, para un valor total de \$403.690.757,62 <table><tr><th>CDP No.</th><th>Rubro presupuestal</th><th>Fuente de financiación</th><th>Producto</th><th>Valor</th></tr><tr><td>20260721-2 21/07/2026</td><td>2.3.2.02.02.005.40.08 Alcantarillados Construidos</td><td>1.2.4.6.00 – SGP Agua Potable y Saneamiento Básico</td><td>4003018</td><td>\$ 338.696.642,00</td></tr><tr><td>20260721-2 21/07/2026</td><td>2.3.2.02.02.005.40.08 Alcantarillados Construidos</td><td>1.3.3.10.00 – R.B. SGP Agua Potable y Saneamiento Básico</td><td>4003018</td><td>\$ 64.994.115,62</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Total:</td><td>\$ 403.690.757,62</td></tr></table>	CDP No.	Rubro presupuestal	Fuente de financiación	Producto	Valor	20260721-2 21/07/2026	2.3.2.02.02.005.40.08 Alcantarillados Construidos	1.2.4.6.00 – SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	4003018	\$ 338.696.642,00	20260721-2 21/07/2026	2.3.2.02.02.005.40.08 Alcantarillados Construidos	1.3.3.10.00 – R.B. SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	4003018	\$ 64.994.115,62				Total:	\$ 403.690.757,62
CDP No.	Rubro presupuestal	Fuente de financiación	Producto	Valor																	
20260721-2 21/07/2026	2.3.2.02.02.005.40.08 Alcantarillados Construidos	1.2.4.6.00 – SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	4003018	\$ 338.696.642,00																	
20260721-2 21/07/2026	2.3.2.02.02.005.40.08 Alcantarillados Construidos	1.3.3.10.00 – R.B. SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	4003018	\$ 64.994.115,62																	
			Total:	\$ 403.690.757,62																	
La presente contratación se encuentra cobijada por acuerdo comercial:	SI																				
Convocatoria podrá ser limitada a Mipymes:	SI																				



Convocatoria hay lugar a precalificación:	NO
Forma de consultar los documentos del proceso:	Página web www.contratos.gov.co o Carrera 7 Nro. 17-73 Segundo Piso Alcaldía de San Pablo, Bolívar Oficina de Contratación
Condiciones para participar:	JURÍDICAS: HABILITADO /NO HABILITADO FINANCIERAS: HABILITADO / NO HABILITADO ORGANIZACIONAL: HABILITADO / NO HABILITADO EXPERIENCIA: HABILITADO / NO HABILITADO
CRONOGRAMA DEL PROCESO:	

Anexo 2 - Cronograma - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía de infraestructura social - versión 1
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Publicación del aviso de convocatoria pública	Agosto 13 de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación estudios y documentos previos	Agosto 13 de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	Agosto 13 de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Hasta el 21 de Agosto de 2026 6:00 PM	SECOP II; [Correo electrónico] o en [ciudad], en la [dirección de la Entidad] , asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación [número del Proceso de Contratación]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	Agosto 24 de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	Hasta el 21 de Agosto de 2026 6:00 AM	[Enlace SECOP II] [La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2.
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	Agosto 24 de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del pliego de condiciones definitivo	Agosto 24 de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para manifestación de interés	Hasta Agosto 26 a las 3:00 PM	[Para el SECOP II a través del módulo correspondiente de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II] [Enlace SECOP I] [En el evento que el Proceso de Contratación se adelante por SECOP I y la Entidad Estatal cuente con una plataforma o sistema tecnológico de información para realizar la manifestación de interés, deberá adaptar la presente sección.]	Término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación. Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.2.20.
Realización del sorteo	Agosto 27 de 2026 A las 10:30 AM	[La Entidad incluirá el sorteo si opta por continuar el proceso con diez (10) interesados]	Dto. 1082/15 num. 2 art. 2.2.1.2.1.2.20.
Publicación de la lista de precalificados	Agosto 27 de 2026 2:30 PM	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 num. 3 artículo 2.2.1.2.1.2.20.
[Audiencia de asignación de riesgos] *Opcional		[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	A solicitud de solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso se



			celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones L. 80/93 art. 30.
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	Agosto 27 de 2026 Hasta las 5:00 PM	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	Agosto 31 de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para la expedición de Adendas	Agosto 31 de 2026 a las 6:00 PM	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	Septiembre 2 de 2026 a las 9:00 A.M	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	Septiembre 2 de 2026 a las 9:10 A.M	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe preliminar de evaluación	Septiembre 3 de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Del 4 al 8 de Septiembre 2026	[Enlace SECOP II]	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	Septiembre 9 de 2026	[Enlace SECOP II]	L. 1882/18 art. 1
Audiencia de adjudicación *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia		[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	Septiembre 10 de 2026	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del contrato	Dentro de los tres días siguientes a la adjudicación	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los tres días siguientes a la Firma del Contrato	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de garantías	Dentro de los tres Días siguientes a su presentación	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.

Nota 1: De conformidad al artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, los documentos del proceso y actos administrativos del proceso de contratación se publicarán dentro de los tres (03) días siguientes a su expedición.

Especificaciones:

Para dar cumplimiento efectivo al objeto contractual, el contratista deberá ejecutar las siguientes actividades, agrupadas por capítulo, con las cantidades de obra que se detallan a continuación:

Tabla 4-1. Cantidades de obra por capítulo

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
CAPÍTULO I. ALCANTARILLADO SANITARIO			
1.1	Preliminares		
1.1.1	Localización y replanteo (incluye equipos de precisión y/o topografía)	m	308,23
1.1.2	Desmonte y descapote	m	143,23
1.2	Excavaciones y rellenos		
1.2.1	Excavación mecánica	m3	954,07
1.2.2	Relleno con material de préstamo de cantera	m3	613,74
1.2.3	Relleno arena para cimentación de tubería	m3	75,51
1.2.4	Entibados para excavación (prof. ≥ 1,60 m)	m2	594,11
1.2.5	Retiro de material proveniente de la excavación	m3	603,48



Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1.3	Construcción de pozos		
1.3.1	Pozos de inspección 2 m < h < 4 m	un	5,00
1.4	Instalación de red sanitaria		
1.4.1	Suministro e instalación tubería alcantarillado PVC Novafort de 8"	m	335,00
1.5	Domiciliarias		
1.5.1	Cajas domiciliarias 60x60x60 cm	un	69,00
1.5.2	Suministro e instalación de tubería Novafort 6"	m	288,00
1.5.3	Silla yee estructural de 8" a 6"	un	69,00
CAPÍTULO II. ESTRUCTURA DE ENTREGA A PTAR			
2.1	Preliminares		
2.1.1	Localización y replanteo (incluye equipos de precisión y/o topografía)	m2	6,00
2.1.2	Desmante y descapote	m2	6,00
2.2	Excavaciones y rellenos		
2.2.1	Excavación en material común	m3	5,00
2.2.2	Relleno con material de préstamo de cantera	m3	6,00
2.2.3	Retiro de material proveniente de la excavación	m3	13,00
2.3	Estructura		
2.3.1	Concreto ciclópeo (60% concreto 2500 PSI - 40% rajón)	m3	2,00
2.3.2	Concreto de 4000 PSI para losa de piso	m3	2,00
2.3.3	Suministro de acero de refuerzo de 60.000 PSI	kg	245,00
2.4	Instalaciones sanitarias		
2.4.1	Caja 60x60x60 en concreto de 4000 PSI	un	2,00
2.4.2	Pozo de inspección 0 m < h < 2 m	un	1,00

Fuente: El Estudio – Presupuesto General Bosque, mayo de 2026.

En caso de que el contratista no tenga sede en el municipio donde se pretende llevar a cabo la ejecución del proyecto, deberá instalar una sede en este, con capacidad administrativa suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión, so pena de incurrir en incumplimiento de esta obligación contractual.

ORIGINAL FIRMADO
MONICA JUDITH VALENCIA GIRALDO
Alcaldesa Municipal Encargada
Decreto DA-11072026-001

