Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9720303
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30 días de tiempo transcurrido *(27/07/2026 3:25:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9720303 - 2026
Objeto del contrato	El municipio de Itagüí ejecutar los recursos provenientes del Impuesto Nacional al Consumo (INC-2025) asignados al proyecto "Formulación del Plan de manejo arqueológico de sitio, para el parque arqueológico Graciliano Arcila Vélez (polígonos 1 y 2) en el municipio de Itagüí", priorizado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, viabilizado y conceptuado favorablemente, con el fin de desarrollar todas las especificaciones y características técnicas que lo componen.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	150 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(24/08/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO DE ITAGUI

COLOMBIA, Itagui
Número de documento 890980093

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MUNICIPIO DE ITAGUI			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Diego Torres* ***Fecha de aprobación:*** *13/08/2026 9:52:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ROBERTO JOSE RAVE RIOS* ***Fecha de aprobación:*** *13/08/2026 10:59:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9720303_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	UCICPA
Proceso de Contratación	C.D 036-2026
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	79.999.972 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 26 días de tiempo transcurrido *(1/08/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 28 días de tiempo transcurrido *(30/07/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(24/08/2026 9:28:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20530169	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	79.999.997,20 COP	SEGUROS DEL ESTADOS S.A	30/04/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	40	31.999.988,80	-
☐ Pago 002	40	31.999.988,80	-
☐ Pago 003	20	15.999.994,40	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9720303

Proveedor MUNICIPIO DE ITAGUI

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 51 52-03 Palacio de la cultura Rafael Uribe Uribe

Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Medellín

Dirección Cra 51 52-03 Palacio de la cultura Rafael Uribe Uribe

Código postal Calle 20 20 05

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE ITAGUI	COLOMBIA > Antioquia > Itagui

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9720303

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
79.999.972,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	93141700	ejecutar los recursos provenientes del Impuesto Nacional al Consumo (INC-2025) asignados al proyecto Formulación del Plan de manejo arqueológico de sitio, para el parque arqueológico Graciliano Arcila Vélez (polígonos 1 y 2) en el municipio de Itagüí	1,00	S	79.999.972,00	79.999.972,00	79.999.972,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1.Proyecto.pdf	1.Proyecto.pdf	(detalle)
2.Presupuesto.pdf	2.Presupuesto.pdf	(detalle)
3.Cronograma.pdf	3.Cronograma.pdf	(detalle)
4.AUTORIZACION_INTERVENCION ARQUEOLOGICA.PDF	4.AUTORIZACION_INTERVENCION ARQUEOLOGICA.PDF	(detalle)
5.ADENDA_MODIFICACION_INTERVENCION_ARQUEOLOGICA.pdf	5.ADENDA_MODIFICACION_INTERVENCION_ARQUEOLOGICA.pdf	(detalle)
6.Acta_Consejo_Deptal_Patrimonio.pdf	6.Acta_Consejo_Deptal_Patrimonio.pdf	(detalle)
7.Concepto_Favorable.pdf	7.Concepto_Favorable.pdf	(detalle)
8.CDP_145_DEL_14_07_2026.pdf	8.CDP_145_DEL_14_07_2026.pdf	(detalle)
9.EP_ITAGUI_INC_2026.pdf	9.EP_ITAGUI_INC_2026.pdf	(detalle)
Resolución_INC_ITAGUI.pdf	Resolución_INC_ITAGUI.pdf	(detalle)
CLAUSULADO_ADICIONAL_CONVENIO_ITAGUI.pdf	CLAUSULADO_ADICIONAL_CONVENIO_ITAGUI.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ROBERTO JOSE RAVE	Tipo de documento	Citizenship Identification	Número de documento	1037590515	Guardar y notificar
Supervisor	Nubia del Socorro Valen	Tipo de documento	Citizenship Identification	Número de documento	43663854	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ROBERTO JOSE RAVE RIOS	13 días de tiempo transcurrido *(13/08/2026 10:59:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROBERTO JOSE RAVE RIOS
Supervisor	Nubia del Socorro Valencia Montoya	13 días de tiempo transcurrido *(13/08/2026 10:59:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROBERTO JOSE RAVE RIOS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	79.999.972
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		79.999.972

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003050043	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	145	CDP	No se ha iniciado		79.999.972 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	561	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	79.999.972 COP	79.999.972 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 79.999.972 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 79.999.972 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -