# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.9748672 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 26 días de tiempo transcurrido *(31/07/2026 6:17:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 8909-2026 |
| **Objeto del contrato** | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, Y DEMAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE VAPOR Y AGUA CALIENTE COMO CALDERAS, CALENTADORES Y SUS EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS PARA LOS CENTROS Y/O UNIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIA |
| **Tipo de Contrato** | Otro |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 5 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 1 día de tiempo transcurrido *(26/08/2026 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 1/01/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 1/09/2028 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**(Secretaría Distrital de Integración Social)**
**Servicios de recursos humanos**

**1** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CGI**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901666309

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CGI | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Pedro Yezid Buitrago Pulido* ***Fecha de aprobación:*** *6/08/2026 10:17:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *maria camila diaz marin* ***Fecha de aprobación:*** *10/08/2026 10:53:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_9748672_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Selección abreviada menor cuantía |
| **Unidad de contratación** | SUBDIRECCION DE CONTRATACION |
| **Proceso de Contratación** | SDIS-SAMC-005-2026 |
| **Título de la oferta** | CGI - CALDERAS SDIS 2026 |
| **Cuantía del contrato** | 497.685.770 COP |

# Condiciones

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** Como acordado previamente

**El contrato puede ser prorrogado** ☑Sí ☐No

**Fecha de notificación de prorrogación** -

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☑Sí ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | 10,00 | | |

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 21 días de tiempo transcurrido *(5/08/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | |
| ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 21 días de tiempo transcurrido *(5/08/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad del servicio | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 21 días de tiempo transcurrido *(5/08/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 21 días de tiempo transcurrido *(5/08/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑No. de SMMLV | 200 | | |

**Fecha límite para entrega de garantías:** 19 días de tiempo transcurrido *(7/08/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 7 días de tiempo transcurrido *(19/08/2026 11:32:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.20499096 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 350.181.000,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 10/01/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| CO1.WRT.20499095 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 223.958.596,50 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 10/01/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| CO1.WRT.20476457 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 350.181.000,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 6/01/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Rechazada | Detalle |
| CO1.WRT.20476701 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 223.958.596,50 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 6/01/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Rechazada | Detalle |
| CO1.WRT.20359561 | Seriedad de la oferta | - | 53.558.140,60 COP | - | 17/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.9748672
**Proveedor** CGI
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | |
|---|---|---|---|
| ☐ | 100_RUT CGI (4).pdf | 100_RUT CGI (4).pdf | Descargar Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN

**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
**Código postal** 11001

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | 4° | 4 | 3 |
| **Longitud:** | 74 | 4 | 2 |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | El lugar de ejecución de los servicios es la ciudad de Bogotá, D.C en los Centros de Protección y CDC, que se relacionan a continuación, en donde se cuenta con sistemas de calderas y/o equipos auxiliares o complementarios: No. UNIDAD OPERATIVA DIRECCIÓN LOCALIDAD 1. CDC BELLAVISTA CL 40 SUR 94C 50 KENNEDY 2. CDC JULIO CESAR SANCHEZ CL 91 SUR 4C 26 USME 3. CENTRO CRECER LOS ANGELES KR 77 BIS 64I 50 ENGATIVÁ | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.9748672

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 535.581.406,00 | 497.685.770,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72151002 | CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) DESMONTE RED DE AGUA TANQUE DE CONDENSADOS HASTA LA CALDERA, APROX 6 METROS: INCLUYE RETIRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS, Y CARGUE, RETIRO, DISPOSICION FINAL CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TECNICO. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 1.001.236,00 | 938.659,00 | 1.001.236,00 | 938.659,00 |
| 2 | 72151002 | CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) DESMONTE RED ELECTRICA DESDE EL TABLERO HASTA LA CALDERA Y TANQUE DE CONDENSADOS APROX 6 METROS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION FINAL DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TECNICO. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 956.611,00 | 896.823,00 | 956.611,00 | 896.823,00 |
| 3 | 72151002 | CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) DESMONTE DE CALDERA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION FINAL DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TECNICO. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 5.755.301,00 | 5.250.000,00 | 5.755.301,00 | 5.250.000,00 |
| 4 | 72151002 | CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) DESMONTE DE RED DE DRENAJE, INCLUYE CARGUE, RETIRO, Y DISPOSICION FINAL DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TECNICO. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 1.001.236,00 | 938.659,00 | 1.001.236,00 | 938.659,00 |
| 5 | 72151002 | CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) DESMONTE DE RED DE GAS NATURAL APROX 5 METROS: DESDE LA VALVULA HASTA EL TREN DE GAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, Y DISPOSICION FINAL CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TECNICO. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 1.015.120,00 | 951.675,00 | 1.015.120,00 | 951.675,00 |
| 6 | 72151002 | CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) FABRICACION CALDERA HORIZONTAL PIROTUBULAR TIPO MC, DE 20 B.H.P. DE CAPACIDAD DE DOS PASOS, CON CAMARA HUMEDA, PARA TRABAJAR CON GAS NATURAL, QUEMADOR TIPO PAQUETE DE 770.000 BTU/H, CON TODOS LOS CONTROLES DE SEGURIDAD Y OPERACION DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD VIGENTES O DE CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIVALENTES O SUPERIORIORES A LAS ESPECIFICADAS. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 155.230.145,00 | 145.528.261,00 | 155.230.145,00 | 145.528.261,00 |
| 7 | 72151002 | CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) SUMINISTRO DE SISTEMA DE SUAVIZACION DE 14" DE COLUMNA, VALVULA AUTOMATICA DE FUNCIONAMIENTO, TANQUE SALMUERA, INCLUYE RESINA DE INTERCAMBIO IONICO O DE CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIVALENTES O SUPERIORIORES A LAS ESPECIFICADAS. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 20.577.956,00 | 19.291.834,00 | 20.577.956,00 | 19.291.834,00 |
| 8 | 72151002 | CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) INSTALACION DE SISTEMA DE SUAVIZACION INCLUYE TUBERIAS DE INTERCONEXION , CONEXION ELECTRICA 110V, CARGUEDE ELEMENTOS FILTRANTES, PROGRAMACION DE PROCESOS. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 2.677.455,00 | 2.510.114,00 | 2.677.455,00 | 2.510.114,00 |
| 9 | 72151002 | CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) TRASLADO DE LOS EQUIPOS DESDE LA PLANTA DEL PROVEEDOR HASTA EL CENTRO DE LA SDIS. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 2.440.412,00 | 2.287.886,00 | 2.440.412,00 | 2.287.886,00 |
| 10 | 72151002 | CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) CONSTRUCCION RED DE AGUA FRIA DESDE EL PUNTO CERO HASTA EL SUAVIZADOR Y TANQUE DE CONDENSADOS, EN TUBERIA PVC, CON ACCESORIOS DE INTERCONEXION , DEBIDAMENTE SOPORTADA, INCLUYE MANOMETRO DE PRESION. APROX 4 METROS. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 1.395.556,00 | 1.308.334,00 | 1.395.556,00 | 1.308.334,00 |
| 11 | 72151002 | CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) CONSTRUCCION RED DE AGUA CALIENTE DESDE EL TANQUE DE CONDENSADOS HASTA LA CALDERA APROX 6 METROS. INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERIA Y VALVULAS DE CORTE. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 4.273.128,00 | 4.006.058,00 | 4.273.128,00 | 4.006.058,00 |
| 12 | 72151002 | CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) CONSTRUCCION RED ELECTRICA DESDE EL PUNTO CERO HASTA LA CALDERA Y TANQUE DE CONDENSADOS Y SISTEMA DE SUAVIZACION APROX 6 METROS. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 1.156.794,00 | 1.084.494,00 | 1.156.794,00 | 1.084.494,00 |
| 13 | 72151002 | CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL DESDE EL PUNTO CERO HASTA EL TREN DE GAS DE ACUERDO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR VANTI PARA ESTE TIPO DE EQUIPOS 5 METROS APROXIMADAMENTE. INCLUYE SOPORTERIA, ACCESORIOS DE INTERCONEXION Y VALVULAS DE CORTE. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 2.184.063,00 | 2.047.559,00 | 2.184.063,00 | 2.047.559,00 |
| 14 | 72151002 | CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) CONSTRUCCION RED DE DRENAJE Y PURGAS DE CALDERA 8 METROS APROX. INCÑUYE SOPORTERIA, VALVULAS Y ACCESORIOS DE INTERCONEXION. | 1,00 | UN | 2.752.867,00 | 2.580.813,00 | 2.752.867,00 | 2.580.813,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (UNIDAD) | | | | | | |
| 15 | 72151002 | CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) DESMONTE DE CHIMENEA (APROX 15 METROS) INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: RETIRO DE CUBIERTA, ARMADO DE ANDAMIOS, RETIRO DE CHIMENEA, CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TECNICO. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 5.586.160,00 | 5.237.025,00 | 5.586.160,00 | 5.237.025,00 |
| 16 | 72151002 | CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) DESMONTE RED DE AGUA TANQUE DE CONDENSADOS HASTA LA CALDERA (APROX. 4 METROS): INCLUYE RETIRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS, CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TECNICO. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 994.133,00 | 932.000,00 | 994.133,00 | 932.000,00 |
| 17 | 72151002 | CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) DESMONTE RED ELECTRICA DESDE EL TABLERO HASTA A CALDERA Y TANQUE DE CONDENSADOS (APROX 6 METROS), INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TECNICO. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 1.129.956,00 | 1.059.334,00 | 1.129.956,00 | 1.059.334,00 |
| 18 | 72151002 | CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) DESMONTE DE CALDERA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION FINAL DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TECNICO. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 7.315.241,00 | 6.858.038,00 | 7.315.241,00 | 6.858.038,00 |
| 19 | 72151002 | CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) DESMONTE DE RED DE DRENAJE INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TECNICO. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 910.003,00 | 853.128,00 | 910.003,00 | 853.128,00 |
| 20 | 72151002 | CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) DESMONTE RED DE GAS NATURAL (APROX 4 METRO): DESDE LA VALVULA HASTA EL TREN DE GAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TECNICO.AMBIENTAL. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 968.511,00 | 907.979,00 | 968.511,00 | 907.979,00 |
| 21 | 72151002 | CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) FABRICACION CALDERA VERTICAL PIROTUBULAR TIPO MC O SIMILAR, DE 40 B.H.P. DE CAPACIDAD DE DOS PASOS, CON CAMARA HUMEDA, PARA TRABAJAR CON GAS NATURAL, QUEMADOR TIPO PAQUETE DE 1,540.000 BTU/H, CON TODOS LOS CONTROLES DE SEGURIDAD Y OPERACION DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD VIGENTES O DE CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIVALENTES O SUPERIORIORES A LAS ESPECIFICADAS. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 186.001.284,00 | 170.100.000,00 | 186.001.284,00 | 170.100.000,00 |
| 22 | 72151002 | CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) FABRICACON CHIMENEA PARA CALDERA DE 40 B.H.P. CONSTRUIDA EN LAMINA HR 1/8", PROTEGIDA CON PINTURA ALQUIDICA PARA ALTA TEMPERATURA, EN TRAMOS DE 2 MTS, DEBIDAMENTE FLANCHADA, DE ACUERDO CON LAS NORMAS AMBIENTALES VIGENTES. DE 15 ML DE LONGITUD Y GORRO CHINO O DE CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIVALENTES O SUPERIORIORES A LAS ESPECIFICADAS. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 19.624.784,00 | 18.398.235,00 | 19.624.784,00 | 18.398.235,00 |
| 23 | 72151002 | CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) MONTAJE DE CHIMENEA INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ENSAMBLE DE CHIMENEA, ARMADO DE ANDAMIOS, IZAJE CHIMENEA, ASEGURAMIENTO MONTAJE DE CUBIERTA. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 5.470.830,00 | 5.128.903,00 | 5.470.830,00 | 5.128.903,00 |
| 24 | 72151002 | CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) SUMINISTRO DE SISTEMA DE SUAVIZACION DE 14" DE COLUMNA, VALVULA AUTOMATICA DE FUNCIONAMIENTO, TANQUE SALMUERA, INCLUYE RESINA DE INTERCAMBIO IONICO O DE CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIVALENTES O SUPERIORIORES A LAS ESPECIFICADAS. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 20.724.723,00 | 19.429.428,00 | 20.724.723,00 | 19.429.428,00 |
| 25 | 72151002 | CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) INSTALACION DE SISTEMA DE SUAVIZACION INCLUYE TUBERIAS DE INTERCONEXION , CONEXION ELECTRICA 110 V, CARGUE DE ELEMENTOS FILTRANTES, PROGRAMACION DE PROCESOS. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 2.861.726,00 | 2.682.868,00 | 2.861.726,00 | 2.682.868,00 |
| 26 | 72151002 | CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) TRASLADO DE LOS EQUIPOS DESDE LA PLANTA DEL PROVEEDOR HASTA EL CENTRO DE LA SDIS. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 2.673.722,00 | 2.506.614,00 | 2.673.722,00 | 2.506.614,00 |
| 27 | 72151002 | CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) CONSTRUCCION RED DE AGUA FRIA DESDE EL PUNTO CERO HASTA EL SUAVIZADOR Y TANQUE DE CONDENSADOS 7 METROS APROX, INCLUYE ACCESORIOS SOPORTERIA Y VALVULAS DE CORTE. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 1.282.848,00 | 1.202.670,00 | 1.282.848,00 | 1.202.670,00 |
| 28 | 72151002 | CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) CONSTRUCCION RED DE AGUA CALIENTE DESDE EL TANQUE DE CONDENSADOS HASTA LA CALDERA 4 METROS APROX INCLUYE ACCESORIOS SOPORTERIA Y VALVULAS DE CORTE. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 4.174.126,00 | 3.913.243,00 | 4.174.126,00 | 3.913.243,00 |
| 29 | 72151002 | CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) CONSTRUCCION RED ELECTRICA DESDE EL PUNTO CERO HASTA LA CALDERA Y TANQUE DE CONDENSADOS Y SIISTEMA DE SUAVIZACION 6 METROS APROX. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 1.258.213,00 | 1.179.575,00 | 1.258.213,00 | 1.179.575,00 |
| 30 | 72151002 | CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL DESDE EL PUNTO CERO HASTA EL TREN DE GAS DE ACUERDO. A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR VANTI PARA ESTE TIPO DE EQUIPOS. 4 METROS APROX INCLUYE SOPORTERIA, ACCESORIOS DE CONSTRUCCION RED DE DRENAJE Y PURGAS DE CALDERA 6 METROS APROX INCLUYE SOPORTERIA, ACCESORIOS DE INTERCONEXION Y VALVULAS DE CORTE. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 2.359.755,00 | 2.212.270,00 | 2.359.755,00 | 2.212.270,00 |
| 31 | 72151002 | CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) FABRICACION TANQUE DE CONDENSADOS DE CAPACIDAD DE 70 GALONES CONTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE DEBIDAMENTE ENSAMBLADO A CALDERA, NIVEL VISIBLE, TERMOMETRO, FLOTADOR PARA AGUA CALIENTE Y DEMAS ELEMENTOS DE OPERACION O DE CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIVALENTES O SUPERIORIORES A LAS ESPECIFICADAS. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 7.960.703,00 | 7.463.159,00 | 7.960.703,00 | 7.463.159,00 |
| 32 | 72151002 | CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) SUMINISTRO DE MOTOBOMBA TIPO MONOBLOCK DE 3 HP PARA INYECCION DE AGUA A CALDERA PRESION DE TRABAJO 140 PSI, CONEXION 1 1/4" X 1 1/4" O DE CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIVALENTES O SUPERIORIORES A LAS ESPECIFICADAS. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 6.460.947,00 | 6.057.138,00 | 6.460.947,00 | 6.057.138,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 72151002 | CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) INSTALACION TANQUE DE CONDENSADO INCLUYE CONEXION A LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONEXION ELECTRICA A LA MOTOBOMBA DE INYECCION DE AGUA ALA CALDERA (UNIDAD) | 1,00 | UN | 3.343.977,00 | 3.134.978,00 | 3.343.977,00 | 3.134.978,00 |
| 34 | 72151002 | CENTRO CRECER LOS ANGELES (HOY CENTRO CRECER LOS ÁNGELES DIRECCION KR 77 BIS 64I 50) SUMINISTRO DE CALENTADOR HAYWARD H400 A GAS NATURAL DE 400.000 BTU O DE CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIVALENTES O SUPERIORIORES A LAS ESPECIFICADAS. (UNIDAD) | 1,00 | UN | 43.807.659,00 | 41.069.680,00 | 43.807.659,00 | 41.069.680,00 |
| 35 | 72151002 | CENTRO CRECER LOS ANGELES (HOY CENTRO CRECER LOS ÁNGELES DIRECCION KR 77 BIS 64I 50)MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE(NS13.1) A LA INSTALACION DE CALENTADOR HAYWARD H400 A GAS NATURAL DE 400.000 BTU O CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIVALENTES O DE SUPERIORIORES A LAS ESPECIFICADAS, QUE INCLUYE:1.1DESMONTE DE CALENTADOR EXISTENTE. CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PARA DISPOSICION FINAL POR PARTE DEL CLIENTE.1.2PUESTA EN SITIO DEL CALENTADOR NUEVO.1.3ADECUACION DE LA RED HIDRÁULICA DE TUBERIAS QUE SE ENCUENTRAN EN COBRE EN UN DIAMETRO DE 2 NPT CON CONEXION AL EQUIPO NUEVO DE INSTALAR.1.4CONEXION DEL PUNTO DE GAS.1.5PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO CON PRUEBAS A SATISFACCION (UNIDAD) | 1,00 | UN | 8.254.225,00 | 7.738.336,00 | 8.254.225,00 | 7.738.336,00 |

## Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia**

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |
| RUT | ☐ | ☐ |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |
| Plan de amortización | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

## Documentos del contrato

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| Antecedentes.pdf | Antecedentes.pdf | (detalle) |
| CDP 17575 7945-SCAL-CI-0001 Calderas.pdf | CDP 17575 7945-SCAL-CI-0001 Calderas.pdf | (detalle) |
| 1_MINUTA CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS BIC RV.pdf | 1_MINUTA CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS BIC RV.pdf | (detalle) |

## Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Funcionamiento

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☑Sí ☐No * | 497.685.770 |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Total** | | 497.685.770 |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 17575 | CDP | No se ha iniciado | | 497.685.770 COP | O2-30-117-45992-024-0021 | - | Editar |

**Saldo de CDP**: 0 COP
**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP
**Saldo total a comprometer**: 0 COP
**Última consulta a SIIF**:
**Fecha de consulta SIIF**: -

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 19660 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 497.685.770 COP | 497.685.770 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP**: 497.685.770 COP
**Saldo de compromisos AVF**: 0 COP
**Saldo total comprometido**: 497.685.770 COP
**Última consulta a SIIF**:
**Fecha de consulta SIIF**: -