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ANEXO TECNICO

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
SUBDIRECCION DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

OBJETO:

""Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los mobiliarios urbanos turisticos
ubicados en Bogota D.C., a cargo del Instituto Distrital de Turismo — IDT, conforme a la
priorizacion definida por la entidad."

Bogota D.C. 2026

Carrera 10 No 28 — 49

Edificio Centro Internacional Torre A —Piso 23
Codigo Postal 110311

Conmutador: (601) 2170711 Ext. 1000
www.idt.gov.co



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

EEAHROLLD ECORSON

INTRODUCCION

El Instituto Distrital de Turismo - IDT en su misionalidad para el cumplimiento de la BOGOT,\
Politica Distrital de Turismo, el Plan Maestro de Turismo y el Plan de Desarrollo Econéomico, Social,
Ambiental y de Obras Publicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogota Camina Segura” adoptado
mediante el Acuerdo Distrital 927 de 2024, requiere adelantar el proceso de contratacion en la
modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia, para realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo de los mobiliarios urbanos turisticos ubicados en Bogota D.C., a cargo del Instituto Distrital

de Turismo — IDT, conforme a la priorizacién definida por la entidad, con el fin de poner en valor la
oferta de los atractivos turisticos, para lo cual se presentan a continuacion las condiciones técnicas que
deberan observarse para la ejecucion del servicio descrito en el objeto del contrato.

La ejecucion de este contrato aporta al Plan de Desarrollo “Bogota Camina Segura”, de la siguiente
manera:

- Objetivo estratégico: 3. “Bogotd confia en su potencial.”

- Programa: 3.19. “Desarrollo empresarial, productividad y empleo.’

- Proyecto: 119. “Fortalecimiento de la capacidad del Sistema Distrital de Turismo para el
fomento de la actividad turistica de Bogota-Region como destino competitivo, responsable,
sostenible y accesible Bogota D.C.”

- Meta PDD: 193. “Desarrollar 60 experiencias turisticas competitivas en Bogotd-Region, en
donde se incluyan experiencias con enfoque poblacional.”

- Actividad proyecto: “9 — Mantener, modernizar y/o implementar el 100% de los elementos de
infraestructura turistica liviana priorizada por el IDT, en Bogota D.C. y la region.”

3

Se describen los temas de importancia para la ejecucion del mismo, asi como el alcance de las
intervenciones del servicio de mantenimiento, las actividades iniciales, sus especificaciones técnicas, el
mantenimiento, los productos y entregables, el personal minimo requerido y las condiciones definidas
por el Instituto Distrital de Turismo.
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1. DIAGNOSTICO

Durante el primer trimestre de 2026 se adelantaron recorridos de reconocimiento en la ciudad de Bogota
D.C. donde estan los elementos que conforman la infraestructura turistica liviana instalada, que forman
parte del inventario de la entidad con el siguiente balance:

JURISDICCION LOCALIDAD ELEMENTOS
Antanio Narifio 2
Barrios Unidos 11
Bosa 4
Chapinero 75
Ciudad Bolivar 26
Engativa 37
Fontibdn
Kennedy 5

BOGOTAD.C. | LaCandelaria 43
Martires 11
San Cristdbal 18
Santa Fe 67
Suba 27
Teusaquillo
Tunjuelito 1
Usagquén 23
Usme 17

SUBTOTAL 374

Cantidad de mobiliarios urbanos

Drireccional bicihmistica
Direcciotal de rabmralezs

Direccioral de nabmralezs (Walla
tipo 4

Diireccional peatoral s
(Higaritografia exterior
Bifoomacion de desting
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TIPOLOGIA CANTIDAD
Direccional bicituristica 14
Direccional de naturaleza 3
Direccional de naturaleza (Valla tipo A) 38
Direccional peatonal urbana 54
Gigantografia exterior 17
Informacion de destino 10
Informativa pequefia 20
Monolito 13

Observatorio de aves

Panel de bienvenida

Panel de bienvenida de pie atractivo natural

Panel de bienvenida naturaleza (Valla tipo B) 30
Panel horizontal RLD 3
Panel informativo 13

Panel informativo biciturismo

Panel informativo Transmilenio

Panel interpretativo atractivo natural 15
Panel rural RLD 4
Silla en madera 24
Totem 86
TOTAL 374

La priorizacion de las intervenciones y, en consecuencia, la ejecucion de las actividades de
mantenimiento se determinardn a partir del diagnostico y la evaluacion técnica del estado de los
elementos, teniendo en cuenta su nivel de deterioro, las afectaciones ocasionadas por hechos asociados
al orden publico, la exposicion a condiciones ambientales, el uso, el vandalismo y las demas necesidades
que sean identificadas por el Instituto Distrital de Turismo durante la ejecucion del contrato.

En cumplimiento de su misionalidad y en el desarrollo de la Politica Distrital de Turismo, el Plan
Maestro de Turismo y el Plan de Desarrollo y con cargo a los recursos asignados para la vigencia 2025,
el IDT adelanto, mediante el Contrato No. 218 de 2025, la intervencion priorizada de la sefialética
turistica ubicada en Bogotad D. C. y en los departamentos de Boyacd y Cundinamarca. Para la vigencia
2026, y con fundamento en el diagndstico técnico efectuado por la Entidad, se identifico la necesidad
de orientar las intervenciones hacia el mantenimiento preventivo y correctivo de las gigantografias de
la marca Bogota y los observatorios de aves, con el proposito de conservar sus condiciones funcionales,
estructurales y estéticas, y garantizar su adecuada disposicion al servicio de residentes, visitantes y
turistas.
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En consecuencia, el alcance del presente proceso prioriza la intervencion de las gigantografias y los
observatorios de aves que, de acuerdo con su estado de conservacion, requieran actividades de limpieza,
proteccidn, reparacidon, reposicion de componentes, recuperacion de acabados y demds acciones
técnicamente necesarias para restablecer o mantener sus condiciones de funcionamiento, seguridad e
imagen.

Nota 1. La ejecucion del contrato se realizara bajo la modalidad de bolsa de servicios. En consecuencia,
el Instituto Distrital de Turismo definira, de acuerdo con las necesidades institucionales, el diagndstico
técnico, la disponibilidad presupuestal y los precios unitarios ofertados por el contratista, la cantidad,
ubicacion, tipologia y actividades aplicables a los elementos que seran objeto de intervencion, sin que
exista obligacion de ejecutar la totalidad de las cantidades o actividades inicialmente estimadas.

2. INTERVENCIONES DE MOBILIARIO TURISTICO

El mobiliario turistico a cargo del Instituto Distrital de Turismo a intervenir estan determinadas por las
especificaciones técnicas que incluye fabricacion, calidades minimas aceptables, criterios generales de
trabajo, procedimientos y otras instrucciones que son de obligatorio cumplimiento para quien suscriba
el contrato. La responsabilidad del futuro contratista y el desconocimiento de lo técnico, no puede ser
imputable a la entidad.

El Contratista es el unico responsable de los procedimientos que adopte para la ejecucion del objeto
contractual, siempre y cuando los mismos cumplan como minimo con las especificaciones generales y
particulares de su fabricacion, con las normas vigentes y que se ajusten puntualmente a lo previsto en
este documento técnico y a todos los demas documentos del contrato.

Si dentro del desarrollo de los servicios de mantenimiento del mobiliario turistico, el contratista
considera mejorar los materiales con los que se realizaran, estas mejoras serdn aprobadas por el IDT y
el contratista suministrara al IDT las fichas técnicas de los materiales con los ajustes necesarios
aprobados por la supervision del contrato sin que ello implique un incremento del presupuesto oficial
ofertado. Estas mejoras seran aprobadas a través de un acta de comité técnico.

El alcance general de las actividades a ejecutar comprende los servicios de mantenimiento preventivo
y correctivo de los elementos de mobiliario turistico identificados en este documento, en los lugares
establecidos por el Instituto Distrital de Turismo - IDT.

NOTA 1: La ejecucion del contrato atendera a la modalidad de bolsa de servicios, esto quiere decir que
el IDT podra modificar el nimero de elementos a intervenir y el procedimiento a ejecutar, de
conformidad con los recursos disponibles y los precios unitarios ofrecidos por el contratista

A continuacidn, se describen las caracteristicas de los elementos que se encuentran actualmente
instalados y se requiere la intervencioén en el presente proceso de seleccidn como referencia para
conocimiento del oferente.
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2.1 Mantenimiento preventivo:

Consiste en ejecutar actividades de limpieza general del mobiliario turistico instalado, retirando la
suciedad y basuras y dejandolas en perfecto estado todos los componentes fisicos, sin involucrar
ninguna desinstalacion de las partes estructurales de las mismas. Igualmente, las actividades regulares
de conservacion y proteccion de elementos metalicos, elementos de madera natural o plastica, elementos
en uniones de piezas, pinturas y recubrimientos protectores y de acabado e instalacion. También puede
incluir la instalacion de peliculas anti grafiti o recubrimiento antigrafiti, segun corresponda.

2.2 Mantenimiento correctivo:

Se refiere a la reparacion y/o reposicion de los componentes faltantes o afectados del mobiliario
turistico, reemplazo de vinilos, vidrios templados de seguridad, regletas, reparaciéon o suministro de
elementos en uniones de piezas, entre otras, mediante la aplicacion de pinturas y recubrimientos
protectores y de acabado de elementos metalicos, o de madera, refuerzo de materiales con soldadura,
reemplazo de piezas de vida o durabilidad limitada, llevando a cabo los trabajos requeridos para
restablecer sus condiciones funcionales, estructurales y estéticas de conformidad a sus especificaciones
técnicas.

El alcance de los trabajos de los servicios de mantenimiento correctivo requeridos por el Instituto
Distrital de Turismo hace referencia al suministro de los componentes de reemplazo o la reparacion de
los existentes, junto con la mano de obra, transporte, materiales, herramientas y equipos determinados
en el apartado técnico del presente documento, de acuerdo con el inventario realizado para cada uno de
estos elementos de mobiliario urbano o rural.

No obstante, las actividades y cantidades determinadas en el contrato, una vez suscrita el acta de inicio
el contratista llevara a cabo un recorrido en campo con el fin de verificar la ubicacion y estado de los
elementos.

En caso de que al momento de efectuar la intervencion para reparar uno o varios elementos se encontrase
que tiene dafios adicionales a los contemplados en la relacion inicial, se efectuaran los arreglos siempre
y cuando la disponibilidad de recursos econdmicos lo permitan y con la aprobacion de la supervision
del contrato mediante acta de comité técnico. Los arreglos adicionales quedaran registrados en la ficha
de mantenimiento correspondiente.

Teniendo en cuenta que pueden encontrarse dafios en elementos no contemplados inicialmente
relacionados con actos de vandalismo efectuados posteriormente a la definicion de las necesidades de
reparacion inicial, se podra decidir conjuntamente, mediante suscripcion de acta de comité técnico,
previo acuerdo técnico y econdmico entre la entidad y el contratista, priorizando sobre los items
contratados, con el fin de evitar mayores dafios a los elementos afectados para conservarlos en el estado
estético y funcional.

A continuacion se relacionaran los elementos correspondientes al alcance del presente contrato:
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3. GIGANTOGRAFIAS
3.1  Generalidades del componente

Las gigantografias corresponden a elementos de infraestructura turistica liviana implementados por el
Instituto Distrital de Turismo para promover la marca ciudad “Bogota” en atractivos y espacios
priorizados de la ciudad. Se trata de estructuras moviles de gran formato, fabricadas en médulos, que
reproducen en tres dimensiones la palabra “BOGOTA”, conforme a los lineamientos de disefio,
proporciones, colores y criterios visuales definidos para la marca ciudad.

Por sus caracteristicas constructivas, su exposicion permanente a la intemperie y su ubicacion en espacio
publico, estos elementos requieren intervenciones periddicas de mantenimiento preventivo y correctivo
orientadas a preservar sus condiciones funcionales, estructurales, estéticas y de seguridad.

En este sentido, el mantenimiento de las gigantografias no se limita a labores de limpieza superficial,
sino que comprende la revision integral de bases, estructura metalica, uniones, apoyos, ruedas,
niveladores, acabados y recubrimientos de proteccion.

3.2 Antecedentes del componente

El IDT adelant6 la elaboracion e instalacion de 16 gigantografias en el marco del contrato 315 de 2021
suscrito entre el IDT e Inversiones Resefial SAS, cuyo alcance inicial comprendié diez (10) elementos,
posteriormente ampliados a dieciséis (16) mediante modificacion contractual.

Posteriormente, en el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura turistica
priorizada adelantado en el marco del contrato 188 de 2024 suscrito entre el IDT y PINTUVIAL, las
gigantografias fueron incorporadas como parte del universo de elementos susceptibles de intervencion,
con priorizacion definida a partir del inventario y del estado de conservacion registrado por la entidad.

3.3 Descripcion general de las gigantografias

Las gigantografias son estructuras moviles conformadas por tres mddulos principales que integran las
silabas “Bo”, “go” y “ta”, con disefio tridimensional, superficies metalicas, elementos de soporte,
sistemas de rodamiento y nivelacion. Su funcion principal es generar reconocimiento de marca,
apropiacion del lugar y recordacion del atractivo o entorno donde se emplazan, razén por la cual su
mantenimiento debe garantizar simultaneamente condiciones de estabilidad, durabilidad, legibilidad
visual y adecuada presentacion estética.

Desde el punto de vista técnico, estas estructuras incorporan bases metalicas, marcos internos, caras de
letras, elementos de soporte de estrellas, sistemas de unidén entre modulos, ruedas, tornillos niveladores
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y acabados de proteccion. Dependiendo de la tipologia, varian sus dimensiones, el tipo de base, la
configuracion de los perfiles y refuerzos, asi como algunos detalles de acabado y soporte.

A continuacion se presenta una referencia visual de una gigantografia instalada, como ejemplo
representativo del elemento en espacio publico.

i 1.

Modelo de Gigantografia Instalaa del IDT
3.4 Tipologias de gigantografias

De acuerdo con los antecedentes técnicos de fabricacion e instalacion, las gigantografias implementadas
por el IDT se clasifican en tres tipologias principales, diferenciadas por sus dimensiones generales,
configuracion estructural y caracteristicas de detalle. Estas tipologias constituyen la referencia base para
la identificacion de los elementos existentes y para la definicion de las actividades de mantenimiento.

3.4.1 Gigantografia tipo 1

La gigantografia tipo 1 tiene una longitud aproximada de 4,00 metros, una altura de 2,13 metros y una
profundidad de 0,65 metros. Corresponde a la tipologia de menor dimension dentro del conjunto de
gigantografias instaladas por el IDT y presenta una configuracion modular con bases metalicas, sistema
de rodamiento, niveladores y estructura de letras y estrellas en material metalico.

En esta tipologia se identifican como componentes relevantes para mantenimiento las bases en lamina
alfajor, el armazon interno en angulos metalicos, los pernos de ajuste entre letras y bases, las ruedas en
nylon, los tornillos niveladores, la estructura de las letras y las estrellas de soporte, asi como los
recubrimientos de proteccion y acabado. Debido a su menor dimension, esta tipologia exige especial
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VISTA SUPERIOR

Elementos estructurales de las bases de las letras — Gigantografia Tipo 1

La gigantografia Tipo 1 cuenta con bases metalicas independientes para los médulos que conforman la
palabra “BOGOTA”™, las cuales sirven como soporte estructural de las letras y permiten su estabilidad,
nivelacion y adecuada disposicion sobre el terreno. Estas bases se encuentran conformadas por
elementos metalicos de refuerzo, platinas, pernos de ajuste, tornillos niveladores y ruedas, de acuerdo
con las especificaciones técnicas del elemento.

Los principales componentes estructurales de las bases de las letras son los siguientes:

Caras en lamina alfajor calibre 14 para las bases.

Armazon interno en angulos de 2” x 3/16”.

Uso de platinas de 4”.

Uso de pernos de 1/2” para ajustar letras y bases.

La base de la letra “A” carece de rueda, tal como se observa en la vista frontal del elemento.
Tornillos niveladores en varilla roscada de diametro de 17,

Ruedas de 4” en nylon.

A continuacion, se presentan las referencias graficas de las bases correspondientes a los modulos de
letras y de los elementos de nivelacion y rodamiento de la gigantografia Tipo 1.
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Estructura de las letras y estrellas — Gigantografia Tipo 1

La estructura de las letras de la gigantografia Tipo 1 esta conformada por elementos metalicos internos
que permiten dar forma, rigidez y estabilidad a cada componente de la palabra “BOGOTA”. Cada letra
cuenta con una configuracion particular, de acuerdo con su geometria, dimensiones y funcioén dentro
del conjunto.

Adicionalmente, esta tipologia incorpora elementos superiores en forma de estrella, ubicados sobre las
letras “T”y “A”, los cuales hacen parte de la composicion visual de la marca ciudad. Estos elementos
deben conservar su forma, proporcion, ubicacion, sistema de soporte y acabado, de conformidad con
las especificaciones técnicas y los lineamientos de la marca.

A continuacion, se presentan las referencias graficas correspondientes a las letras y estrellas de la
gigantografia Tipo 1:
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3.4.2 Gigantografia tipo 2

La gigantografia tipo 2 tiene una longitud aproximada de 5,00 metros, una altura de 2,67 metros y una
profundidad de 0,80 metros. Su estructura presenta mayores dimensiones que la tipo 1 y, por tanto, una
demanda superior en términos de rigidez, control de uniones, comportamiento de la base, estabilidad y
conservacion de acabados. Esta tipologia conserva la 16gica modular de la marca ciudad, incorporando
bases metalicas, estructura de letras, elementos de soporte y accesorios de desplazamiento y nivelacion.
Los elementos estructurales y de acabado de esta tipologia comprenden, entre otros, caras en ldmina
alfajor para bases, armazén interno metélico, platinas y pernos de ajuste, ruedas en nylon, tornillos
niveladores, letras y estrellas con estructura metalica, ademas de los recubrimientos de proteccion. Para
mantenimiento, se debera revisar especialmente el estado de la base, la deformacion o fisuracion de
elementos metalicos, la pérdida de rigidez en perfiles, la afectacion de uniones y soldaduras, el
funcionamiento de ruedas y niveladores y el deterioro de pintura o recubrimiento antigrafiti.

Carrera 10 No 28 — 49

Edificio Centro Internacional Torre A —Piso 23
Codigo Postal 110311

Conmutador: (601) 2170711 Ext. 1000
www.idt.gov.co



ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.

DESARADLLD ECONOMED
S bt il el de Tuilosn

QD ani @ aa® @ asc @ oI
®§|
@
;
I@!
@d
:
®
@ Q :
@ @
X S,
ENLL THF THE T 1F Ly |
1,458 1,655 1,52
4632
5,036 |
VISTA FRONTAL
- I
o2
| [ |
080 D.Tﬁ l:l.:25
02125
1,458 1.655 152
4532
@ an: caw © asg @ LRl q asre @
VISTA SUPERIOR

Elementos estructurales de las bases de las letras — Gigantografia Tipo 2

Carrera 10 No 28 — 49
Edificio Centro Internacional Torre A —Piso 23
Codigo Postal 110311
Conmutador: (601) 2170711 Ext. 1000

www.idt.gov.co



La gigantografia Tipo 2 cuenta con bases metalicas independientes para los médulos que conforman la
palabra “BOGOTA”™, las cuales sirven como soporte estructural de las letras y permiten su estabilidad,
nivelacion y adecuada disposicion sobre el terreno. Estas bases se encuentran conformadas por
elementos metalicos de refuerzo, platinas, pernos de ajuste, tornillos niveladores y ruedas, de acuerdo
con las especificaciones técnicas del elemento.

Los principales componentes estructurales de las bases de las letras son los siguientes:

Caras en lamina alfajor calibre 14 para las bases.
Armazoén interno en angulos de 27 x 1/4”.

Uso de platinas de %4”.

Uso de pernos de 1/2” para ajustar letras y bases.
Tornillos niveladores en varilla roscada de diametro de 1”.
Ruedas de 4” en nylon.

A continuacion, se presentan las referencias graficas de las bases correspondientes a los modulos de
letras y de los elementos de nivelacion y rodamiento de la gigantografia Tipo 2.
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Estructura de las letras y estrellas — Gigantografia Tipo 2

La estructura de las letras de la gigantografia Tipo 2 estd conformada por elementos metalicos internos
que permiten dar forma, rigidez y estabilidad a cada componente de la palabra “BOGOTA”.

Cada letra cuenta con una configuracion particular, de acuerdo con su geometria, dimensiones y funcion
dentro del conjunto.

Adicionalmente, esta tipologia incorpora elementos superiores en forma de estrella, ubicados sobre las
letras “T” y “A”, los cuales hacen parte de la composicion visual de la marca ciudad. Estos elementos
deben conservar su forma, proporcion, ubicacion, sistema de soporte y acabado, de conformidad con
las especificaciones técnicas y los lineamientos de la marca.

A continuacién, se presentan las referencias graficas correspondientes a las letras y estrellas de la
gigantografia Tipo 2:
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343 Gigantografia tipo 3

La gigantografia tipo 3 tiene una longitud aproximada de 7,50 metros, una altura de 3,92 metros y una
profundidad de 1,00 metro, siendo la de mayor dimension dentro del sistema de gigantografias
implementado por el IDT. Por su formato y escala, esta tipologia exige mayores condiciones de control
estructural, estabilidad, revision de uniones, verificacion de deformaciones y conservacion integral de
superficies y acabados.

La gigantografia tipo 3 se compone de perimetro y caras de letras en lamina metalica, base en lamina
alfajor calibre 14, sistema de rodamiento con ruedas, sistema autonivelante, recubrimiento antigrafiti,
acabado reflectante o luminiscente, perfiles metalicos de soporte para las estrellas y angulos de refuerzo
para contornos. Estas caracteristicas hacen que el mantenimiento correctivo de esta tipologia pueda
involucrar, segun el estado del elemento, actividades de reparacion de base, refuerzo estructural, ajuste
de soporte de estrellas, correccion de deformaciones, repinte y restitucion de componentes metalicos.

Carrera 10 No 28 — 49

Edificio Centro Internacional Torre A —Piso 23
Codigo Postal 110311

Conmutador: (601) 2170711 Ext. 1000
www.idt.gov.co



ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
bt il e T s

” - ) - ® -
®I
o
QI
@I
g
@
3
® D
5 | s
® ©
' i
L 1L THY 1.0
2,188 2482 22m
8947
. |
VISTA FRONTAL
7488
I |
|
1,00 0,50
LJF [T T T T T] e
i
2,186 2482 2,219
6,947
é - t!- ] - ® @ " ®
VISTA SUPERIOR

Carrera 10 No 28 — 49

Edificio Centro Internacional Torre A —Piso 23

Cddigo Postal 110311

Conmutador: (601) 2170711 Ext. 1000

www.idt.gov.co



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

O R

Elementos estructurales de las bases de las letras — Gigantografia Tipo 3

La gigantografia Tipo 3 cuenta con bases metalicas independientes para los médulos que conforman la
palabra “BOGOTA”™, las cuales sirven como soporte estructural de las letras y permiten su estabilidad,
nivelacion y adecuada disposicion sobre el terreno. Estas bases se encuentran conformadas por
elementos metalicos de refuerzo, platinas, pernos de ajuste, tornillos niveladores y ruedas, de acuerdo
con las especificaciones técnicas del elemento.

Los principales componentes estructurales de las bases de las letras son los siguientes:
e (aras en lamina alfajor calibre 14 para las bases.

Armazoén interno en angulos de 27 x 1/4”.

Uso de platinas de %4”.

Uso de pernos de 1/2” para ajustar letras y bases.

Tornillos niveladores en varilla roscada de diametro de 1.

Ruedas de 4” en nylon.

A continuacion, se presentan las referencias graficas de las bases correspondientes a los modulos de
letras y de los elementos de nivelacion y rodamiento de la gigantografia Tipo 3.

e Base del modulo “BO”
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Estructura de las letras y estrellas — Gigantografia Tipo 3

La estructura de las letras de la gigantografia Tipo 3 est4 conformada por elementos metalicos
internos que permiten dar forma, rigidez y estabilidad a cada componente de la palabra “BOGOTA”.
Cada letra cuenta con una configuracion particular, de acuerdo con su geometria, dimensiones y
funcion dentro del conjunto.

Adicionalmente, esta tipologia incorpora elementos superiores en forma de estrella, ubicados sobre las
letras “T”y “A”, los cuales hacen parte de la composicion visual de la marca ciudad. Estos elementos
deben conservar su forma, proporcion, ubicacion, sistema de soporte y acabado, de conformidad con
las especificaciones técnicas y los lineamientos de la marca.

A continuacion, se presentan las referencias graficas correspondientes a las letras y estrellas de la
gigantografia Tipo 3:

e Letra“B”
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3.5 RELACION DE LAS GIGANTOGRAFIAS ACTUALES

De acuerdo con el inventario actualizado de gigantografias y con el recorrido técnico de reconocimiento

adelantado por la entidad, a continuacion, se presenta la relacion de los elementos actualmente

identificados, con su respectiva placa, coordenadas geogréficas, localidad, atractivo y tipologia de

referencia, como base para la elaboracion de las fichas de mantenimiento y la priorizacion de
intervenciones del proceso contractual 2026.

No. | Placa | Latitud | Longitud | Localidad Atractivo Tipo
1 24406 | 4.668000 | -74.099417 | Engativa Jardin Botanico Tipo 3
2 24407 | 4.673306 | -74.144778 | Fontibon Plaza Fundacional de Fontibon Tipo 3
3 24408 | 4.715278 | -74.141722 | Engativa Plaza Fundacional de Engativa Tipo 3
4 24409 | 4.741028 | -74.083639 | Suba Plaza Fundacional de Suba Tipo 3
5 24410 | 4.577917 | -74.129528 | Tunjuelito Centro Comercial Ciudad Tunal Tipo 3
6 24411 | 4.654361 | -74.115111 | Fontibdén Terminal de Transportes Salitre Tipo 3
7 24412 | 4.667626 | -74.091777 | Barrios Unidos | Salitre Magico Tipo 3
8 24413 | 4.470972 | -74.125472 | Usme Plaza Fundacional de Usme Tipo 2
9 24414 | 4.605083 | -74.055472 | Santa Fe Santuario de Monserrate Tipo 1
10 24415 | 4.653667 | -74.093167 | Teusaquillo Parque Metropolitano Simoén Tipo 3

Bolivar
11 24417 | 4.649083 | -74.077889 | Teusaquillo Movistar Arena Tipo 2
12 24418 | 4.620722 | -74.135028 | Kennedy Parque Mundo Aventura Tipo 2
13 24419 | 4.655222 | -74.110000 | Fontibon Maloka Tipo 1
14 24420 | 4.806028 | -74.032444 | Usaquén Parque Tematico Multiparque Tipo 2
15 24421 | 4.632844 | -74.086376 | Teusaquillo Av. Calle 26 # 25C Tipo 3
16 24422 | 4.601883 | -74.072491 | Santa Fe Parque Santander Tipo 3

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUALIZADO DEL ESTADO DE LAS GIGANTOGRAFIAS:
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3.6 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las gigantografias deberan orientarse a
conservar las condiciones funcionales, estructurales, estéticas, visuales y de seguridad de estos
elementos de infraestructura turistica liviana, de conformidad con las especificaciones técnicas
correspondientes, el Manual de Uso de Marca Ciudad “Bogota”, el inventario actualizado, el registro
fotografico y las fichas de mantenimiento aprobadas por la supervision del contrato.

Las intervenciones deberan ejecutarse segun la tipologia de cada elemento, su estado real verificado en
campo y las necesidades registradas en la ficha de mantenimiento correspondiente. Para todos los casos,
el contratista debera garantizar el uso de materiales compatibles con la estructura existente, personal
idoneo, herramientas adecuadas, procedimientos técnicamente controlados y acabados que no alteren
el disefio, proporciones, cromatica, composicion formal ni identidad visual de la marca ciudad
“Bogota”.

Las actividades descritas en el presente apartado seran procedentes, segin corresponda, para las
gigantografias tipo 1, tipo 2 y tipo 3 identificadas en los antecedentes técnicos del IDT.

El valor de las actividades debe incluir todos los costos a que haya lugar, en los que incurrira el
contratista para la ejecucion de las mismas.

3.6.1. Limpieza general de gigantografia

Consiste en ejecutar actividades de limpieza general de la gigantografia instalada, retirando suciedad,
polvo, residuos, material organico, manchas, calcomanias, adhesivos, carteles, grafitis superficiales y
demas elementos ajenos que afecten la presentacion estética, legibilidad visual, conservacion y
adecuada percepcion del elemento.

La limpieza debera realizarse sobre la totalidad de los componentes visibles de la gigantografia,
incluyendo bases metalicas, letras, caras frontales, caras posteriores, laterales, estrellas, soportes,
ruedas, niveladores y deméas elementos accesorios. Esta actividad no debera involucrar el desmonte de
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partes estructurales ni la alteracion de componentes del elemento, salvo autorizacion expresa de la
supervision cuando resulte necesario para verificar el estado de componentes especificos o ejecutar una
limpieza adecuada.

Se debe llevar a cabo la limpieza mediante lavado exterior con agua, jabon neutro y elementos no
abrasivos, tales como esponjas suaves, pafios de microfibra o cepillos de cerdas blandas. No se permitira
el uso de elementos cortopunzantes, abrasivos, lijas no autorizadas o productos quimicos agresivos que
puedan rayar, desprender, opacar, manchar o deteriorar la pintura, los recubrimientos protectores o la
superficie de las letras.

Para remover calcomanias, stickers o adhesivos, el contratista debera retirar inicialmente la capa
superficial del material adherido hasta donde sea posible. Posteriormente, podra humedecer el area con
alcohol, removedor de adhesivo o producto compatible con el acabado existente, previa validacion de
la supervision, evitando afectar la pintura original o el recubrimiento protector.

Para manchas de pintura o grafitis superficiales, se deberda emplear un producto adecuado para
superficies metalicas exteriores y acabados pintados, realizando previamente una prueba controlada en
un area no visible o de baja exposicidn, cuando la supervision lo considere necesario. Si el pigmento no
cede o si la superficie ha sido afectada directamente, deberd registrarse la novedad en la ficha de
mantenimiento y evaluarse la necesidad de aplicar pintura, recubrimiento o intervencion correctiva
complementaria.

Cuando la superficie cuente con pelicula, barniz o pintura antigrafiti, el procedimiento de limpieza
deberd respetar las recomendaciones del fabricante del producto utilizado. En caso de que el
recubrimiento se encuentre deteriorado, desprendido, opaco, rayado o afectado por grafitis que no
puedan removerse sin comprometer el acabado, se debera informar a la supervision y registrar la
necesidad de reposicion o aplicacion del recubrimiento protector.

3.6.2. Verificacién, ajuste y mantenimiento de estabilidad, apoyos, ruedas y sistemas de
nivelacion

Consiste en realizar la revisidon técnica, ajuste y mantenimiento de los elementos que inciden en la
estabilidad, nivelacion, apoyo, permanencia y seguridad de la gigantografia, con el fin de identificar
inclinaciones, desplazamientos, asentamientos irregulares, pérdida de nivel, holguras, piezas sueltas,
deformaciones, desgaste o cualquier condicién que pueda afectar la funcionalidad, estabilidad o
adecuada presentacion del elemento.

El contratista debera verificar el estado de las bases metalicas, superficies de apoyo, puntos de contacto
con el terreno, uniones entre bases y letras, apoyos inferiores, ruedas, rodachinas, frenos, tornillos
niveladores, sistemas autonivelantes, pernos, platinas y demds componentes que inciden en la
estabilidad del conjunto. La revision debera permitir establecer si el elemento conserva condiciones
adecuadas de apoyo, firmeza, alineacion, nivelacion y seguridad para permanecer en espacio publico.

Cuando se evidencien desajustes menores, el contratista debera realizar el reapriete, alineacion,
nivelacion, limpieza, lubricaciébn o ajuste requerido, utilizando herramientas adecuadas y
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procedimientos que no generen deformaciones ni afectaciones al acabado del elemento. Si se identifican
componentes defectuosos o con desgaste, tales como tornillos, pernos, platinas, ruedas, frenos,
rodachinas o niveladores, debera registrarse la situacion en la ficha de mantenimiento y, previa
aprobacién de la supervision, proceder con su reparacion o reposicion segun corresponda.

En el caso de ruedas, frenos o rodachines, debera verificarse que no presenten bloqueo, fisuras, pérdida
de giro, deformaciones, desprendimientos, corrosion en ejes, desgaste excesivo o ausencia de
componentes. Cuando se requiera reemplazo, el elemento instalado debera tener caracteristicas iguales
o superiores a las existentes, capacidad de soporte compatible con la carga de la gigantografia,
resistencia adecuada para uso exterior y, cuando aplique, sistema de freno o seguridad.

El contratista debera garantizar que, una vez finalizada la intervencion, la gigantografia quede estable,
nivelada, sin piezas sueltas, sin riesgo visible para los usuarios y con adecuada presentacion.

3.6.3. Reparacion, refuerzo o reposicion menor de componentes metalicos

Consiste en ejecutar actividades de reparacion, refuerzo o reposicion menor de los componentes
metalicos de la gigantografia que presenten afectaciones, deterioro, deformacion, pérdida de rigidez,
corrosion, desprendimiento, dafio por vandalismo o fallas asociadas al uso, exposicion a la intemperie
o condiciones del entorno.

Esta actividad podra comprender la intervencion de letras, caras frontales, caras posteriores, laterales,
contornos, estrellas, platinas, elementos de fijacion y demds piezas metalicas que conforman la
estructura o acabado de la gigantografia.

El contratista debera identificar el tipo de afectacion existente, tales como fisuras, abolladuras, pérdida
de material, corrosion localizada, desprendimientos, holguras, piezas faltantes, deformaciones en
perfiles o dafios en las uniones entre bases, letras y estrellas. Con base en esta identificacion, debera
determinar si el componente puede ser reparado, reforzado o si requiere reposicion menor, dejando
constancia en la ficha de mantenimiento.

Cuando se requiera reparacion mediante soldadura, esta deberd ejecutarse por personal iddneo,
garantizando la adecuada preparacion de la superficie, limpieza del area, aplicacion de cordones
suficientes, resistencia mecanica, pulido del punto intervenido y proteccion posterior mediante pintura
anticorrosiva y acabado correspondiente. La soldadura no deberd generar deformaciones, aristas
peligrosas, puntos débiles, afectaciones visibles no corregidas ni comprometer la estética o estabilidad
del elemento.

Cuando se requiera reposicion menor de piezas metalicas, estas deberan fabricarse o suministrarse con
materiales compatibles con las especificaciones originales del elemento, respetando dimensiones,
espesor, forma, sistema de ensamble, acabado y funcionalidad. Para bases, caras, contornos, soportes o
elementos de fijacion se deberan emplear laminas, perfiles, angulos, platinas, tornillos, pernos o piezas
equivalentes a las existentes, garantizando estabilidad, durabilidad e integracion adecuada con la
estructura.
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La actividad incluye, segtin corresponda, corte, doblado, armado, ajuste, soldadura, instalacion, pulido,
alineacion, reapriete y proteccion de la pieza intervenida. Una vez ejecutada la reparacion o reposicion
menor, el area intervenida debera quedar preparada para la aplicacion de pintura anticorrosiva, pintura
de acabado, pintura reflectiva o recubrimiento antigrafiti, segiin la ubicacion del componente y las
especificaciones técnicas.

3.6.4. Preparacion de superficies, tratamiento anticorrosivo, pintura reflectiva y pintura
de acabado

Consiste en la preparacion, recuperacion, proteccion y acabado de las superficies metalicas de la
gigantografia mediante limpieza, lijado, remocion de 6xido, aplicacion de pintura anticorrosiva, pintura
reflectiva cuando aplique y pintura de acabado, de acuerdo con las especificaciones técnicas del
elemento y los lineamientos del Manual de Uso de Marca Ciudad “Bogota”.

La superficie a intervenir debera estar limpia, seca y libre de 6xido, grasa, aceite, polvo, pintura suelta,
contaminantes, adhesivos, residuos o humedad que puedan afectar la adherencia del sistema de pintura.
Cuando se evidencie corrosion, el contratista debera realizar el lijado, cepillado, pulido o tratamiento
mecanico necesario para retirar el material afectado, sin comprometer la integridad estructural de la
pieza ni modificar su forma original.

Todas las caras de la gigantografia deberan contar con recubrimiento de pintura anticorrosiva. Las zonas
intervenidas por reparacion, soldadura, reposicion de piezas, desgaste, rayones, golpes, pérdida de
acabado o afectacion por intemperie deberan recibir las capas necesarias de proteccion anticorrosiva,
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las condiciones del elemento.

La pintura de acabado debera ser compatible con la superficie existente, apta para exteriores, resistente
a radiacion UV, humedad, lluvia, abrasion y condiciones ambientales propias del espacio publico. La
aplicacion deberd garantizar uniformidad en color, textura, brillo y terminacion, evitando burbujas,
chorreos, sombras, manchas, diferencias de tono, marcas de aplicacion o desprendimientos.

La cara frontal de las letras debera conservar o recuperar, segiin corresponda, una capa de pintura
reflectiva, de conformidad con las especificaciones técnicas de la gigantografia y los lineamientos
visuales de la marca ciudad. Cuando se requiera repinte total o parcial, los colores deberan corresponder
a la paleta oficial definida en el Manual de Uso de Marca Ciudad “Bogota”, evitando variaciones no
autorizadas en tono, saturacion, brillo o contraste.

La aplicacion de pintura debera realizarse bajo condiciones ambientales adecuadas, evitando superficies
himedas, exposicion directa a lluvia, acumulacién de polvo, contaminaciéon por particulas o
condiciones que puedan afectar el secado, curado, adherencia o acabado final. El contratista debera
respetar los tiempos de secado entre capas y las recomendaciones técnicas del fabricante de los
productos utilizados.

3.6.5. Aplicacion de recubrimiento o pintura antigrafiti
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Consiste en el suministro y aplicacion de recubrimiento, barniz o pintura antigrafiti sobre las superficies
de la gigantografia, una vez finalizadas las actividades de limpieza, reparacion, tratamiento
anticorrosivo, pintura reflectiva y pintura de acabado, con el fin de proteger el elemento frente a grafitis,
adhesivos, manchas, contaminacién atmosférica, rayones superficiales y otros agentes que puedan
afectar su conservacion y presentacion estética.

El recubrimiento antigrafiti debera aplicarse sobre la totalidad del elemento o sobre las areas definidas
por la supervision, segun el estado de la gigantografia, la ficha de mantenimiento aprobada y el alcance
de la intervencion. Su finalidad sera facilitar futuras labores de limpieza, mejorar la durabilidad de los
acabados y reducir el impacto de actos de vandalismo o agentes contaminantes sobre la superficie.

Antes de su aplicacion, la superficie debera estar completamente limpia, seca, libre de grasa, polvo,
residuos, pintura suelta, humedad, contaminantes o imperfecciones que puedan afectar la adherencia
del producto. La aplicacion deberd realizarse conforme a las recomendaciones del fabricante,
garantizando uniformidad, cubrimiento total, compatibilidad con la pintura de base, transparencia o
acabado requerido, y ausencia de manchas, burbujas, escurrimientos, areas sin cobertura o pérdida de
brillo no autorizada.

La pintura, pelicula, barniz o recubrimiento antigrafiti debera aplicarse después de las demas capas de
proteccion y acabado, garantizando que no interfiera con la cromatica, visibilidad, reflectividad,
proporcién o lectura visual de la marca ciudad “Bogotd”. En caso de deterioro posterior, el
recubrimiento debera permitir la remocion de grafitis o manchas sin afectar la pintura original ni los
acabados del elemento, siempre que se sigan las recomendaciones técnicas del fabricante.

3.6.6. Sellado de juntas entre bases, letras y estrellas

Consiste en la aplicacion de sellador elastico monocomponente en las juntas existentes entre bases y
letras, asi como en las juntas entre las bases de las estrellas y las letras, con el propoésito de evitar el
ingreso de humedad, agua lluvia, material particulado u otros agentes que puedan favorecer procesos
de corrosion, filtracion, desprendimiento de acabados o deterioro prematuro de los componentes de la
gigantografia.

Antes de la aplicacion del sellador, el contratista debera verificar que las superficies se encuentren
limpias, secas, firmes y libres de grasa, polvo, 6xido, pintura suelta, residuos o humedad. Cuando
existan sellos deteriorados, desprendidos, endurecidos, agrietados, incompletos o con pérdida de
adherencia, deberan retirarse cuidadosamente antes de aplicar el nuevo material.

El sellador debera ser elastico, monocomponente, apto para uso exterior y compatible con superficies
metalicas pintadas. Debera aplicarse de manera continua, uniforme y con el color correspondiente o
compatible con el acabado del elemento, garantizando adecuada adherencia, hermeticidad, flexibilidad
y presentacion estética.

La aplicacién deberd evitar excesos, vacios, interrupciones, acumulaciones de material o acabados
irregulares que afecten la apariencia de la gigantografia o generen puntos de retencion de humedad. Una
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vez aplicado, debera respetarse el tiempo de curado recomendado por el fabricante antes de exponer la
superficie a agua lluvia, limpieza, manipulacion o aplicacion de otros productos.

El contratista debera verificar que el sellado no interfiera con el funcionamiento de piezas moviles,
puntos de nivelacion, uniones desmontables autorizadas o elementos que requieran inspeccion
periodica. En caso de que alguna junta presente dafio estructural, corrosion avanzada o pérdida de
continuidad del material base, debera informarse a la supervision para determinar si se requiere una
reparacion previa antes del sellado.

3.6.7. Suministro e instalacion de componentes de reposicion

Esta actividad tendra lugar cuando, como resultado del diagnostico técnico, se determine que un
componente de la gigantografia no puede ser reparado, reforzado o recuperado en condiciones
adecuadas, y requiere suministro e instalacion total o parcial para restablecer la funcionalidad,
estabilidad, seguridad o presentacion estética del elemento. Esta actividad no corresponde al suministro
integral de una nueva gigantografia, salvo que el proceso contractual expresamente lo contemple.

Podra incluir el suministro e instalacidn de letras, segmentos de letras, bases, caras metalicas, contornos,
perfiles, tubos, dngulos, platinas, estrellas, soportes de estrellas, pernos, tornillos, elementos de union,
ruedas, frenos, rodachinas, niveladores, piezas de refuerzo, tapas, cubiertas o componentes accesorios,
de acuerdo con las especificaciones técnicas, dimensiones, materiales y acabados definidos para cada
tipologia.

Los componentes suministrados deberan corresponder a la configuracidn original del elemento, respetar
el Manual de Uso de Marca Ciudad “Bogota” y garantizar compatibilidad estructural, visual y funcional
con la gigantografia existente. En caso de requerirse fabricacion de piezas, el contratista debera
presentar previamente a la supervision las dimensiones, materiales, espesores, sistema de union,
acabado, procedimiento de instalacion y demas condiciones necesarias para su aprobacion.

Cuando se suministren piezas metalicas, estas deberan ser aptas para uso exterior, resistentes a la
intemperie, compatibles con la estructura existente y protegidas mediante sistema anticorrosivo, pintura
de acabado, pintura reflectiva o recubrimiento antigrafiti, segin corresponda. Cuando se suministren
ruedas, niveladores, pernos o elementos de fijacion, estos deberan tener capacidad, resistencia y
especificacion técnica igual o superior a la existente.

La instalacion debera garantizar adecuada alineacion, nivelacion, estabilidad, continuidad visual,
seguridad y compatibilidad con los demas modulos del elemento. No se permitira la instalacion de
componentes que alteren la proporcidon de la marca, la forma de las letras, la ubicacion de las estrellas,
la cromatica institucional o la lectura visual de la palabra “BOGOTA”.

4. OBSERVATORIOS DE AVES

4.1 Generalidades del componente
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Los observatorios de aves cuentan con la estructura y el mobiliario disefiado estratégicamente en
hébitats naturales para el avistamiento, estudio y/o fotografia de aves sin generar perturbaciones,
preservando asi su comportamiento natural.

Dentro del alcance el contrato se determinan los siguientes atractivos de naturaleza para ser
intervenidos:

o Sendero de Monserrate — Abscisa 1250 denominado como Punto Ambiental del Sendero
peatonal - Coordenadas de referencia 4°36'38.3"N 74°03"25.0"W

e Reserva Distrital de Humedal El Burro — Coordenadas referencia 4°38'29.1"N 74°08'57.1"W

4.2 Antecedentes del componente

Son infraestructuras livianas de gran utilidad que forman parte de los recorridos turisticos y pedagogicos
para el disfrute de la actividad de Aviturismo en los atractivos de naturaleza.

En el marco del contrato 252 de 2019 suscrito entre el IDT y el Consorcio Observatorio IDT, se
instalaron los dos (2) observatorios de aves en los atractivos de naturaleza en el sendero a Monserrate
de la localidad de Santa Fe y la Reserva Distrital de Humedal El Burro en la localidad de Kennedy.

4.3 Descripcion general de los observatorios

4.3.1 Estructura

Construidos mediante con un sistema de Porticos en Guadua con Diagonales, el cual se encuentra
conformado por columnas de secciones constituidas por 4 columnas de guadua de diametro de 0.12m y
espesores de pared de 1.2 cm y vigas en madera y guadua de seccion de 0.10x0.15 m y de guadua igual
al de las columnas, con luces de hasta 1.50m.

Todos los elementos estructurales tanto del sistema de resistencia sismica como los que no, se disefiaron
con madera de 9000 MPa y guadua de 9500 MPa.

La infraestructura fue construida con materiales ecologicos, maderas cultivadas inmunizadas con
productos inocuos al medio ambiente o plasticos reciclados.

4.3.2 Principales materiales:

Guadua: Tipo angustifolia Kunth de humedad natural del 12% de tipo estructural segun
G.12.3 de la NSR-10

Concreto: f'c=3000psi = 21MPa
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Concreto de relleno: f'c 2500psi = 17.5MPa

Barras Acero: fy 60000psi 420MPa para= N°3 corrugado fy 34000psi =
240MPa para @ = N°2 corrugado

4.3.3 Piso, techo y paredes

Los pisos y techos fueron construidos con listones de madera sapan. Las paredes estan conformadas por
madera plastica reciclada.

4.3.4 Cubierta verde

La cubierta esta formada por una base en listones de madera sapan atornillada a la estructura general,
dos capas de polisombra negra, que da aislamiento entre madera y la membrana, una geomembrana de
Policloruro de Vinilo (PVC) plastificado, y por ultimo un sustrato de tierra negra y carpeta de pasto.

La cubierta posee un sistema de filtro con gravilla el cual permite desalojar el agua, adicionalmente
posee una inclinacion para tal fin.

4.3.5 Accesos

El acceso al observatorio ubicado en el Sendero de Monserrate es mediante escalera en madera y para
el Humedal El Burro es mediante un terraplén y rampa en madera.
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4.4 Sendero de Monserrate

FACHADA FRONTAL ESC: /25
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Plano general arquitectonico - Observatorio Sendero de Monserrate

4.5 Humedal El Burro

PERSPECTIVA SIN ESCALA
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Plano general arquitectonico - Observatorio Humedal El Burro

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUAL

Sendero de Monserrate
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4.6 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los observatorios de aves deberan
orientarse a conservar sus condiciones funcionales, estructurales, ambientales, paisajisticas y de
seguridad, garantizando a su vez la minima intervencion sobre el entorno natural y evitando cualquier
perturbacion al entorno. El mantenimiento debera priorizar no solo la estabilidad y durabilidad de la
estructura, sino también la adecuada integracion con el ecosistema, se deberan garantizar condiciones
seguras para los visitantes, evitando riesgos por deterioro estructural, superficies inestables o elementos
sueltos.

Las intervenciones deberan ejecutarse de acuerdo con la tipologia del observatorio, su estado real
verificado en campo y las necesidades identificadas en la respectiva ficha de mantenimiento. Para todos
los casos, el contratista debera garantizar el uso de materiales compatibles con la estructura existente y
con el entorno natural, privilegiando insumos sostenibles, no téxicos y de bajo impacto ambiental.

Las actividades descritas en el presente apartado seran procedentes, segun corresponda, para cada uno
de los dos observatorios.

El valor de las actividades debe incluir todos los costos a que haya lugar, en los que incurrira el
contratista para la ejecucion de las mismas.

Nota 1: Las actividades deberan cumplir con la normativa de la Norma Técnica Colombiana NTC
5407 y Capitulo G.12 de la NSR-10 para estructuras construidas con Guadua angustifolia Kunth.

Nota 2: Se debera tener en cuenta que para el observatorio que se encuentra ubicado en el Sendero
de Monserrate, el transporte de los materiales se realizara con animales de carga y su valor debe
estar incluido dentro del valor unitario de las actividades.

4.6.1. Limpieza general, lijado y aplicacién de tratamiento: Hidratacién y Proteccién de
la estructura

® Limpieza general

Consiste en ejecutar actividades de limpieza general profunda de la estructura orientada a eliminar
agentes contaminantes que favorecen el deterioro del material, dejando al culmo, madera, juntas y
uniones libre de cualquier tipo de impurezas, polvo, suciedad, materia orgénica, calcomanias, grafitis y
de ser necesario, se remueva la capa de pintura existente, dejando en perfecto estado todos los
componentes de la estructura de los observatorios, sin involucrar ninguna desinstalacion de las partes
estructurales de los mismos.

Se debe llevar a cabo la limpieza mediante el uso de brocha, un pafio limpiador o un cepillado en seco
con cerdas suaves, seguido de un lavado con solucion de agua y jabon neutro. En casos donde se
evidencie presencia de hongos, se puede emplear una solucion diluida de vinagre o hipoclorito de sodio,
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dejando la superficie perfectamente limpia y con el visto bueno de la supervision del contrato. Es
importante realizar un enjuague con baja presion y garantizar el secado completo de la superficie,
evitando el uso de equipos de alta presion que puedan dafiar las fibras de la guadua.

e Lijado

Posterior a la limpieza inicial y asegurando que la superficie se encuentre seca, el contratista debera
realizar un lijado suave sin comprometer la integridad estructural de la pieza en zonas donde se
evidencie afectacion por agentes biologicos o deterioro superficial de la guadua, asi como remover
restos de barniz existente y/o pintura, expandir los poros y mejora significativamente la capacidad de
penetracion y adherencia de los productos protectores a utilizar para sellar y humectar la guadua y la
madera.

Para ello, se recomienda utilizar lijas de grano medio (entre 120 y 150), que permitan limpiar la
superficie sin generar desgaste excesivo. En zonas con presencia de moho o manchas profundas, puede
iniciarse con un grano mas grueso (60—80) y posteriormente realizar un acabado mas fino. El proceso
debe ejecutarse en el sentido longitudinal de las fibras de la guadua, evitando movimientos transversales
que puedan levantar o desgarrar la estructura fibrosa. Es importante asegurarse de que la superficie esté
completamente seca, puesto que la humedad reduce la eficiencia del proceso y puede generar un
acabado irregular. Durante la ejecucion, se debe aplicar una presion uniforme y moderada, evitando
concentrarse en un solo punto para no generar depresiones o debilitamientos localizados.

Una vez finalizado el lijado, es fundamental eliminar completamente el polvo generado, ya sea mediante
cepillado en seco, aire a presion controlada o pafios ligeramente hiimedos. La presencia de residuos
puede obstruir nuevamente los poros del material e impedir la correcta absorcion del producto protector.

e Aplicacion de tratamiento: Hidratacion y Proteccion

Inmediatamente después del lijado y con la ya estructura completamente seca, se debe proceder con la
aplicacion del tratamiento, aprovechando que la superficie se encuentra abierta y receptiva, para asi
proteger la guadua y madera contra el ataque de hongos y mohos, también la protege contra los rayos
ultravioleta y la humedad.

Se procede a tratar la estructura en guadua y madera mediante la aplicacion de tres (3) capas de lasur
incoloro impregnante base solvente o similar para exteriores, que como minimo el producto a utilizar
debe contemplar las siguientes caracteristicas:

Alta resistencia a la intemperie

Propiedades hidrofugas, para la proteccion contra la humedad y el agua
Alta resistencia a los rayos ultravioletas

Inodoro después de secar e incoloro

Alta adherencia a los sustratos de la guadua y la madera

Fungicida, evitando la proliferaciéon de hongos y mohos

Carrera 10 No 28 — 49

Edificio Centro Internacional Torre A —Piso 23
Codigo Postal 110311

Conmutador: (601) 2170711 Ext. 1000
www.idt.gov.co



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

N

e Cualidades termorreguladoras, permite transpirar a la guadua y la madera
La aplicacion debe realizarse en tres (3) capas, respetando los tiempos de secado indicados por el
fabricante del producto a utilizar. Es importante evitar el uso de recubrimientos completamente
impermeables, ya que estos pueden atrapar humedad en el interior del material y acelerar su
degradacion, por lo que no se permite el uso de barniz o similar, pues el contratista debe garantizar que
el tratamiento a utilizar penetre en las fibras haciéndola impermeable y permitiendo que transpire al
mismo tiempo.

4.6.2. Mantenimiento de uniones

Se debe realizar la verificacion y ajuste de todos los elementos de fijacion, incluyendo pernos, tornillos
y amarres, con el fin de garantizar la estabilidad estructural del conjunto, debido a las propiedades
naturales de la guadua..

En caso de identificar elementos metalicos en mal estado, se debera evaluar su condicion para
determinar si requieren sustitucion, si se evidencia corrosion, se debe realizar el reemplazo de las piezas
afectadas, priorizando el uso de acero galvanizado o inoxidable para mejorar la durabilidad. Como
medida preventiva, se debe aplicar recubrimientos anticorrosivos a los nuevos pernos antes de su
instalacion, que los protejan tanto en su superficie expuesta como en el interior de la union.

De requerirse se deben realizar perforaciones con un diametro ligeramente mayor al del perno existente
para facilitar su instalacion sin generar esfuerzos innecesarios en la guadua, especialmente en
conexiones con mortero en los entrenudos.

4.6.3. Sellado de fisuras

En cuanto a las actividades correctivas, estas deben orientarse a recuperar las condiciones de estabilidad,
resistencia y durabilidad de los elementos estructurales que presenten dafios leves ocasionados por
envejecimiento, exposicion ambiental, humedad, ataques bioldgicos, sobrecargas o fallas en las
uniones.

Para deterioros leves en los elementos de guadua, tales como fisuras superficiales, microgrietas
longitudinales, desprendimiento parcial de fibras, pequefios impactos o aperturas generadas por
cambios de humedad y temperatura, se debe implementar tratamientos correctivos mediante sellados
con resinas, adhesivos o masillas especializadas para guadua y/o madera para uso exterior mezclado
con polvo o aserrin de guadua, evitando la propagacion de las fisuras, impedir el ingreso de humedad y
agentes bioldgicos, y recuperar la continuidad superficial del elemento, el uso del producto estara
limitado al espesor méaximo de aplicacion de acuerdo a la ficha técnica del producto a utilizar.

La superficie debe limpiarse de acuerdo a lo indicado en el numeral 4.6.1. Limpieza general, lijado y
aplicacion de tratamiento: Hidratacion y Proteccion de la estructura, permitiendo abrir ligeramente el
poro del material y mejorar la adherencia del producto correctivo. El producto debe aplicarse
cuidadosamente hasta llenar completamente la cavidad, evitando vacios internos que puedan convertirse
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en puntos de acumulacion de humedad. Posteriormente, una vez seco el producto en los tiempos
indicados por el fabricante del producto, se debe retirar el exceso de material y realizar un acabado
superficial uniforme, procurando mantener la geometria y apariencia natural del elemento.

Una vez finalizado el sellado, se recomienda aplicar nuevamente tratamientos protectores superficiales,
con el fin de restablecer las condiciones de proteccion frente a la intemperie, de acuerdo a lo indicado
en el numeral 4.6.1. Limpieza general, lijado y aplicacion de tratamiento: Hidratacion y Proteccion de
la estructura.

4.6.4 Refuerzo estructural complementario

En casos de dafio moderado, donde ya se evidencia pérdida parcial de resistencia, apertura considerable
de fisuras, deformaciones localizadas, aplastamientos, debilitamiento en las conexiones, afectacion
parcial de la seccion resistente y que no sea viable realizar el sellamiento previamente descrito, es
necesario implementar soluciones de refuerzo estructural complementario. Estas intervenciones buscan
recuperar la capacidad mecanica del elemento sin recurrir inmediatamente a su reemplazo total,
prolongando asi la vida util de la estructura y conservando la mayor cantidad posible del material
original.

Mediante la instalacion de abrazaderas metalicas de confinamiento, especialmente utiles en elementos
con fisuras longitudinales abiertas o zonas sometidas a esfuerzos de compresion y flexion. Estas
abrazaderas permiten contener la apertura de las fibras y redistribuir parcialmente los esfuerzos
estructurales. El contratista empleara elementos en acero galvanizado o inoxidable para evitar
problemas de corrosion. La instalacion debe realizarse con presion moderada y uniforme, evitando un
ajuste excesivo que pueda generar aplastamiento o dafio adicional sobre la guadua.

Se deben ejecutar con herramientas adecuadas y por personal con experiencia en este tipo de estructuras,
puesto que un procedimiento incorrecto puede generar fisuracion adicional, pérdida de capacidad
estructural o dafios irreversibles en el material, los cuales seran asumidos con el contratista.

4.6.5. Injertos estructurales

Consisten en reemplazar parcialmente segmentos deteriorados mediante la incorporacion de piezas
nuevas de guadua tratada, este procedimiento requiere realizar cortes técnicamente controlados en la
zona afectada, garantizando una adecuada transferencia de cargas entre el elemento original y el nuevo
segmento. La guadua utilizada para el injerto debe poseer caracteristicas similares de diametro, espesor,
madurez y contenido de humedad, con el fin de asegurar compatibilidad estructural y comportamiento
homogéneo. Dependiendo del tipo de esfuerzo presente, el empalme puede complementarse mediante
pernos, conectores metalicos, adhesivos estructurales o sistemas de confinamiento externo.

Adicionalmente, pueden incorporarse elementos complementarios de refuerzo, como platinas metalicas,
tensores, conectores mecanicos, camisas de confinamiento o refuerzos internos. La seleccion del
sistema dependera del tipo de daiio identificado, de las cargas actuantes y de la funcion estructural del
elemento intervenido. En todos los casos, los refuerzos deben disefiarse procurando no alterar
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significativamente el comportamiento natural de la estructura ni generar concentraciones excesivas de
esfuerzos en puntos especificos.

Se deben ejecutar con herramientas adecuadas y por personal con experiencia en este tipo de estructuras,
puesto que un procedimiento incorrecto puede generar fisuracion adicional, pérdida de capacidad
estructural o dafos irreversibles en el material, los cuales seran asumidos con el contratista.

4.6.6 Reemplazo de piezas

Cuando se evidencie que el deterioro compromete la estabilidad, resistencia o seguridad estructural del
elemento, tales como dafios severos ocasionados por pudricion, ataque avanzado de hongos o insectos
xilofagos, pérdida significativa de fibras, fisuras estructurales extensas, deformaciones permanentes,
aplastamientos en apoyos, fallas en uniones o deterioro por exposicion prolongada a humedad, sera
necesario desmontar y sustituir el elemento afectado.

Toda pieza nueva utilizada en el reemplazo debe cumplir con las especificaciones establecidas en el
Capitulo G.12 de la NSR-10 para estructuras construidas con Guadua angustifolia Kunth, garantizando
condiciones adecuadas de madurez, diametro, espesor de pared, rectitud, contenido de humedad y
tratamiento preservativo. Se recomienda utilizar guadua inmunizada mediante tratamientos adecuados
contra hongos e insectos, preferiblemente seca y curada antes de su instalacion, con el fin de minimizar
deformaciones posteriores y aumentar su durabilidad. Asimismo, la pieza de reemplazo debe presentar
caracteristicas geométricas y mecanicas compatibles con el elemento original para asegurar la
continuidad estructural y el comportamiento homogéneo del sistema.

Previo al desmontaje del elemento deteriorado, es indispensable implementar un sistema de
apuntalamiento o soporte temporal que garantice la estabilidad de la estructura durante la intervencion.
Estos apoyos provisionales deben disefiarse de acuerdo con las cargas existentes y ubicarse
estratégicamente para evitar desplazamientos, deformaciones o colapsos parciales. Se deberd emplear
puntales metalicos, marcos de soporte o estructuras temporales de madera debidamente aseguradas y
niveladas. Ningiin elemento estructural debe retirarse sin haber garantizado previamente la
redistribucion temporal de las cargas.

Una vez asegurada la estructura, se procede al corte y retiro controlado de la pieza afectada. Los cortes
deben realizarse utilizando herramientas adecuadas que minimicen vibraciones y dafios sobre los
elementos adyacentes. En estructuras donde las uniones incluyen mortero de relleno en los entrenudos,
sera necesario retirar cuidadosamente dicho mortero mediante picado manual o herramientas de bajo
impacto, hasta exponer completamente las varillas, conectores o anclajes internos existentes. Durante
este proceso se debe evitar fracturar los culmos vecinos o debilitar las conexiones cercanas.

Posteriormente, se instala la nueva pieza de guadua, verificando previamente su correcta alineacion,
nivelacion y compatibilidad dimensional con el sistema estructural existente. La fijacion debe realizarse
mediante nuevas piezas metalicas de unidn, tales como pernos, platinas, abrazaderas o conectores
galvanizados o inoxidables, asegurando una adecuada transferencia de cargas entre los elementos.
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Todos los herrajes deben incorporar proteccion anticorrosiva y que las perforaciones realizadas en la
guadua tengan un didmetro mayor al del perno para evitar esfuerzos de friccidn excesivos y fisuracion
durante la instalacion.

En puntos criticos de la estructura, especialmente en anclajes, apoyos o conexiones sometidas a altas
cargas, es necesario aplicar nuevamente rellenos de mortero en los entrenudos o canutos
correspondientes. Este procedimiento tiene como finalidad mejorar la distribucion de esfuerzos,
rigidizar las conexiones y proteger elementos metalicos internos. El mortero debe colocarse
cuidadosamente para evitar vacios y garantizar una adecuada adherencia. Se deben ejecutar con
herramientas adecuadas y por personal con experiencia en este tipo de estructuras, puesto que un
procedimiento incorrecto puede generar fisuracion adicional, pérdida de capacidad estructural o dafios
irreversibles en el material, los cuales seran asumidos con el contratista.

4.6.7 Pintura sobre madera plastica reciclada

Con la aplicacion de pintura sobre la totalidad de los elementos en madera plastica reciclada que
conforman los observatorios, se busca mejorar la apariencia estética, uniformidad de color y proteccion
superficial del material frente a la radiacidn ultravioleta, humedad, abrasion, suciedad, envejecimiento
prematuro y eliminacion de grafitis, causados por los agentes bioldgicos, la exposicion continua al sol,
lluvia y variaciones térmicas puede generar decoloracion, pérdida de brillo y desgaste superficial.

Antes de iniciar cualquier aplicacion, la superficie debe limpiarse de acuerdo a lo indicado en el numeral
4.6.1. Limpieza general, lijado y aplicacion de tratamiento: Hidratacion y Proteccion de la estructura,
dejéndola libre de cualquier suciedad, grasas, residuos organicos, particulas sueltas, rayones, hongos
superficiales o restos de pinturas anteriores. Posteriormente, con la superficie totalmente seca y se debe
realizar un lijado suave con lijas de grano medio entre 80 y 120, con el fin de generar rugosidad
mecanica que favorezca el anclaje de la pintura, finalizado el lijado, se debe retirar completamente el
polvo generado. Una vez preparada la superficie, se procede con la aplicacion de pinturas acrilicas,
poliuretanicas o elastoméricas compatibles con superficies en madera plastica reciclada, que cuenten
con proteccion UV, resistencia a la humedad, abrasion y variaciones térmicas. La aplicacion puede
realizarse mediante brocha, rodillo o sistemas de aspersion tipo Airless.

Se procede con la aplicacién de tres (3) capas uniformes, respetando los tiempos de secado indicados
por el fabricante y evitando acumulaciones, escurrimientos o espesores excesivos que puedan afectar el
acabado o generar fisuracion posterior.

La aplicacion del sistema de pintura debe ejecutarse en condiciones ambientales adecuadas,
preferiblemente con temperaturas entre 10 °C y 35 °C y humedad relativa inferior al 85 %. No se deben
realizar trabajos bajo lluvia, condensacidén, humedad excesiva o exposicion solar intensa, ya que estas
condiciones pueden afectar el curado y la adherencia del recubrimiento. Asimismo, durante el proceso
deben realizarse inspecciones visuales para verificar uniformidad de color, ausencia de burbujas,
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escurrimientos o desprendimientos, y cuando sea necesario, efectuar pruebas de adherencia y control
de espesor de pelicula seca.

Finalmente, el sistema de pintura seleccionado debe poseer suficiente flexibilidad para soportar las
dilataciones y contracciones térmicas propias de la madera plastica reciclada, evitando ampollamientos,
fisuras o pérdida prematura de adherencia. Se recomienda utilizar productos con bajo contenido de
compuestos organicos volatiles (COV) y alta durabilidad. Todas las actividades deben ejecutarse
cumpliendo las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, utilizando elementos de proteccion
personal adecuados y garantizando correcta ventilacion en las areas de trabajo.

4.6.8 Mantenimiento de cubierta verde

Se debe garantizar el correcto funcionamiento de la cubierta verde mediante la inspeccion, limpieza y
mantenimiento del sistema de drenaje y evacuacion de aguas lluvias. Para ello, es fundamental verificar
que los desagiies, canales y puntos de evacuacién permanezcan completamente libres de sedimentos,
residuos orgdnicos, acumulacion de sustrato, hojas, raices invasivas o cualquier otro material que pueda
obstruir el flujo normal del agua, para asi prevenir empozamientos, filtraciones, saturacion excesiva del
sustrato y acumulacion prolongada de humedad sobre los elementos estructurales de soporte,
condiciones que pueden afectar la estabilidad de la cubierta, deteriorar los materiales constructivos y
comprometer la impermeabilizacion del sistema.

Adicionalmente, se debe realizar control y manejo de la vegetacion presente sobre la cubierta,
verificando que la carpeta vegetal instalada inicialmente conserve crecimiento uniforme, adecuada
densidad y cobertura homogénea. En caso de identificarse especies invasivas o vegetacion diferente al
pasto originalmente disefiado para la cubierta, se deberan retirar cuidadosamente las raices y plantas no
deseadas, evitando afectaciones sobre el sustrato y los componentes inferiores del sistema, lo anterior
para evitar obstruccion de desagiies, desplazamiento del material filtrante y perforaciones o deterioro
de la geomembrana impermeabilizante de PVC, incrementando el riesgo de filtraciones hacia la
estructura inferior. De igual manera, se deben inspeccionar las condiciones del sustrato para detectar
zonas erosionadas, compactadas o con pérdida de cobertura vegetal, realizando las correcciones
necesarias mediante nivelacion, reposicion de tierra o resiembra localizada si se requiere.

Las labores de mantenimiento sobre la cubierta verde deben ejecutarse aplicando procedimientos
técnicamente controlados que minimicen riesgos de dafio sobre el sistema impermeabilizante y la
estructura de soporte. Durante la ejecucion de actividades, se debe evitar la concentracion excesiva de
cargas en puntos especificos de la cubierta, especialmente en zonas con mayor contenido de humedad
o cercanas a los sistemas de drenaje. De ser necesario transitar sobre la superficie, se recomienda utilizar
pasarelas temporales, tablones de distribucion de carga o puntos de apoyo controlados que permitan
distribuir uniformemente el peso y reducir esfuerzos localizados sobre la geomembrana y las capas
inferiores. Asimismo, se debe evitar el uso de herramientas punzantes, maquinaria pesada o
procedimientos agresivos que puedan perforar la impermeabilizacion o alterar el comportamiento
hidraulico y estructural de la cubierta verde.
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4.6.9 Mantenimiento de panel interpretativo

Se deberan desmontar los paneles interpretativos y realizar la instalacion de unos nuevos con las mismas
dimensiones y materiales originales, los contenidos seran verificados por la supervision y si es necesario
actualizarlos, el contratista debera diagramarlos y entregarlos en formato pdf para la revision y
aprobacion de la supervision previo a la impresion e instalacion de los vinilos.

Soporte del contenido: Lamina de acrilico traslucido de e=8 mm., de 1.00 x 0.70 m., fijado a la madera
plastica con tornillo para madera de 1".

Contenido: Impresion en espejo en vinilo adhesivo full color con proteccion UV, para exteriores
laminado mate, con tratamiento UV de 1.00 x 0.70 m

5. ACTIVIDADES INICIALES O PREPARATORIAS ANTES DE INICIAR LA
EJECUCION.

Validacion de hojas de vida y perfiles

Una vez adjudicado el proceso, el contratista contara con 5 dias habiles para la entrega al Supervisor de
las hojas de vida del equipo de profesionales requerido en el pliego de condiciones con los documentos
que acrediten la idoneidad profesional de los mismos aportara las certificaciones de afiliacion al sistema
de seguridad social y certificados de antecedentes disciplinarios exigidos por la ley de contratacion,
acto seguido se procedera a suscribir el acta de inicio.

6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

Cronograma

Dentro de los primeros cinco (5) dias hébiles a la suscripcion del acta de inicio, el contratista debera
presentar un cronograma detallado de todas las actividades a desarrollar para la ejecucion del contrato
encaminado a realizar los servicios de mantenimientos requeridos, estableciendo fechas de entrega de
los productos', entrega de los elementos a intervenir, propuesta de cortes para pagos parciales y entregas
finales y contendrd como minimo las siguientes actividades:

- Validacién en campo de las fichas de intervencion infraestructura turistica liviana.
- Radicacion de oficios a las entidades competentes.
- Entrega el Plan de Gestion Integral HSEQ.

! Productos: corresponde a los documentos y entregables referenciados por cada uno de los pagos
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- Elaboracion y/o actualizacion de artes graficas.

- Mantenimiento de cada mobiliario turistico priorizado: se debera incorporar la programacion
de las actividades a desarrollar.

- Entregas de informes técnicos parciales para cada pago.

- Informes de ejecucion del Plan de Gestion Integral HSEQ (un informe por cada pago parcial)

- Entregareal y material de los elementos intervenidos previa firma del acta de entera satisfaccion

- Informe final

- Liquidacion

Nota 1: El contratista socializara el cronograma al equipo de la supervision del contrato en comité de
seguimiento técnico y debera realizar los ajustes solicitados por la supervision, cuando sea requerido.
El cronograma definitivo serd aprobado mediante acta.

Nota 2: Se realizardn comités presenciales todas las semanas con el fin de realizar seguimiento a las
actividades dispuestas en el cronograma. El dia se establecera conjuntamente.

Nota 3: El contratista debera elaborar el cronograma en un software en el cual se pueda mostrar un
diagrama de Gantt, en el cual se evidencien actividades predecesoras, holguras, hitos y ruta critica de
los proyectos a desarrollar y el avance simultaneo del mantenimiento

Visitas técnicas.

El IDT suministra una tabla que incluye el listado del mobiliario turistico a intervenir donde se indica
coordenadas de localizacion, tipo de elemento y calificacion de cada uno de acuerdo a la visita
adelantada por el IDT en el primer trimestre de 2026.

El contratista debera realizar el recorrido de verificacion inicial en un plazo maximo de 10 dias habiles
de acuerdo a la informacion contenida en las fichas entregadas por el IDT, en donde actualizara el
registro fotografico y validara las actividades de servicios de mantenimiento a realizar, asi como las
cantidades, elementos y localizacion. Debera diligenciar los valores unitarios y el valor total de la
intervencion, segun la oferta econdmica presentada

Cumplido el término de verificacion de personal el contratista tendra 10 dias héabiles para la
actualizacion de las fichas y entrega de las mismas a la supervision, quien contara con cinco (5) dias
habiles para su revision; se podra adelantar mesas de trabajo virtuales y/o presenciales para aclaraciones,
de ser requeridas.

Nota 1: Las fichas de registro de mantenimiento deberan ser validadas por la supervision del contrato
antes de iniciar las actividades registradas en las mismas y ser aprobadas después de la intervencion,
que servira de soporte para el acta de recibo a satisfaccion.

Actividades adicionales
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En caso de que se requieran llevar a cabo actividades adicionales a las descritas en el presente anexo,
las cuales se encuentren relacionadas con el mantenimiento preventivo y/o correctivo a los elementos
de infraestructura turistica contemplados dentro del objeto contractual, se procederd de la siguiente
manera con el fin de incluir dichos items a través de modificacion contractual

El contratista debera allegar justificacion a la supervision donde se indique con claridad la necesidad y
pertinencia de efectuar procedimientos adicionales a los previstos, con el fin de no afectar la
funcionalidad del elemento intervenido y/o preservar la integridad del mismo.

Si la supervision considera procedente, se definird conjuntamente con el contratista dichos
procedimientos adicionales con el fin de que quede claro el componente técnico y alcance de los
mismos, El contratista debera soportar el valor de las actividades adicionales, a través de 3 cotizaciones
y el valor medio serd el aprobado; aunado a lo anterior el contratista debera presentar un analisis de
precio unitario por cada item a intervenir y mediante acta de comité técnico se aprobara con el visto
bueno de la supervision.

Surtidas las formalidades y aprobados los documentos referidos con antelacion se procedera a efectuar
la modificacion contractual a que haya lugar con el fin de incorporar dichos items al contrato.

NOTA: La supervision revisara las cotizaciones para poder validar los valores ofrecidos por el
contratista en el mercado, con el fin de evitar sobrecostos o precios artificialmente bajos.

Tramites ante las entidades competentes.

El contratista, al suscribir el contrato, acepta su responsabilidad de cumplir con todas las normas de
planeacion, urbanismo, ambientales, las expedidas por las Empresas de Servicios Publicos y las
Nacionales relacionadas con la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Higiene, Régimen Laboral y
similares que estén vigentes durante la ejecucion de las actividades contratadas.

Para las actividades de servicios de mantenimiento, el contratista debera colocar las sefiales y avisos de
prevencion de accidentes en la cantidad, tipo, tamafio, forma, clase, color y a las distancias requeridas
de acuerdo con lo dispuesto en las normas. Sera responsabilidad del contratista cualquier accidente
ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y sefiales.

La supervision podra en cualquier momento ordenar que se suspendan las actividades, si existe un
incumplimiento sistematico por parte del contratista para llevar a cabo los requisitos de sefializacion o
las instrucciones impartidas a este respecto.

El contratista debera informar por escrito ante las entidades competentes acerca de las intervenciones a
realizar para los servicios de mantenimiento de los elementos, indicando el cronograma de intervencion
y el personal profesional y operarios, que debera estar debidamente identificado y afiliado al Sistema
de Seguridad Social y ARL.

Carrera 10 No 28 — 49

Edificio Centro Internacional Torre A —Piso 23
Codigo Postal 110311

Conmutador: (601) 2170711 Ext. 1000
www.idt.gov.co



8.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

O R

PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES PARA VALIDAR ELL. CUMPLIMIENTO DE LO
CONTRATADO.

El contratista debera entregar dentro de los tiempos programados los siguientes documentos avalados
por la supervision del contrato que forman parte integral del contrato:

Para la primera entrega parcial (50% del valor del contrato)

El presente pago se realizara con el cumplimiento del 50% de los elementos que se intervendran:

A.

B.
C.

1—1

Cronograma: Deberéa ser entregado dentro de los primeros cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha de la firma del acta de inicio.

Informe de visita técnica de verificacion del mobiliario a intervenir

Plan de Gestion Integral HSEQ: Incluye Plan de gestion Ambiental y Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo, deberd entregarse dentro del primer mes de la ejecucion del contrato como
requisito previo al inicio de las actividades de mantenimiento en campo.

Fichas preliminares de intervencion infraestructura turistica liviana validadas por el contratista:
debera incorporar el registro fotografico actualizado y ser firmadas por el profesional de
infraestructura con el visto bueno de la supervision del contrato. Las fichas se diligenciaran en
el formato GDC-F13 suministrado por la supervision del contrato.

Oficios radicados ante las entidades competentes informando las respectivas intervenciones a
realizar.

Fichas de intervencion infraestructura turistica liviana (GDC-F13) con la ejecucion de las
actividades aprobadas por la supervision del contrato, por cada mobiliario a intervenir, que
debera contener: codigo (Placa-IDT), localizacion, tipologia, descripcién detallada de las
intervenciones a realizar, registro fotografico antes y después de la intervencion, descripcion
detallada de las intervenciones realizadas cantidades de los items, valores parciales y valor total
de la intervencion. Las fichas se diligenciaran en el formato GDC-F13 suministrado por la
supervision del contrato y equivalen al menos el 50% de las actividades programadas.

Actas de comité técnico suscritas entre el contratista y la supervision del contrato.

Informe parcial de ejecucion del Plan de Gestion Integral HSEQ.

Informe técnico: El cual debe incluir la descripcion del cumplimiento de las obligaciones
generales y especificas del contrato y las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo
ejecutadas con registro fotografico de los mobiliarios intervenidos. Balance fisico y financiero
de las actividades ejecutadas. Planillas correspondientes al pago de Seguridad Social del
contratista y el equipo minimo profesional.

Para la segunda entrega (50% del valor del contrato)

El presente pago se realizard con el cumplimiento del 50% de los elementos que se intervendran:

A.
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Fichas de intervencion infraestructura turistica liviana (GDC-F13) con la ejecucion de las
actividades aprobadas por la supervision del contrato, por cada mobiliario intervenido, que
deberd contener: codigo (Placa-IDT), localizacion, tipologia, descripcion detallada de las
intervenciones a realizar, registro fotografico antes y después de la intervencidn, descripcidén
detallada de las intervenciones realizadas cantidades de los items, valores parciales y valor total
de la intervencion. Las fichas se diligenciaran en el formato GDC-F13 suministrado por la
supervision del contrato y equivalen al 50% de los mantenimientos realizados

Actas de comité técnico suscritas entre el contratista y la supervision del contrato.

Informe parcial de ejecucion del Plan de Gestion Integral HSEQ.

Informe técnico: debe incluir la descripcion del cumplimiento de las obligaciones generales y
especificas del contrato y las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo ejecutadas
con registro fotografico. Balance fisico y financiero de las actividades ejecutadas. Planillas
correspondientes al pago de Seguridad Social del contratista y el equipo minimo profesional.

NOTA: La periodicidad de las entregas parciales la definira el contratista en el cronograma inicial con
un periodo maximo de un mes y medio (1.5) meses calendario para cada corte.

Adicionalmente como productos para el segundo pago, se entregaran del 100% de los elementos
intervenidos:

A.

9.

Acta de recibo a satisfaccion: Mediante acta de comité técnico se realizaré la entrega real y
material de los elementos intervenidos, soportados mediante las fichas GDC-F13 suscritas por
el contratista y la supervision. Si la supervision lo considera, se podra llevar a cabo un recorrido
para verificar la calidad de las intervenciones realizadas en cada una de los mobiliarios
turisticos intervenidos y en caso de identificarse actividades que requieran ser corregidas, el
contratista debera subsanarlas como requisito para el pago.

Informe final: Se presentara en el formato destinado para tal fin por el IDT el cual debera
contener los datos generales del contrato, modificaciones del contrato, datos del supervisor,
informacion de ejecucion fisica y la ejecucion presupuestal del contrato, cuadro de planillas
correspondientes al pago de Seguridad Social del contratista y el equipo minimo profesional,
relacion de garantias, balance financiero final, justificacion de saldos a favor (si aplica) y
observaciones del supervisor.

En el evento de haberse reportado obligaciones deficientes, a mejorar o a las que se le haya

aplicado plan de mejoramiento durante la ejecucion del contrato se debe adjuntar el soporte del
cumplimiento.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA REQUERIDA PARA PAGOS

9.1 Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

El contratista debera elaborar, presentar y obtener la aprobacion de la supervision del contrato
del documento Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) dentro de los primeros quince
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(15) dias calendario de ejecucion del contrato. La aprobacion del plan SST sera requisito previo
para el inicio de las actividades de mantenimiento en campo.

El plan debera estar ajustado con las actividades objeto del contrato e incluir la identificacion
de peligros, evaluacion y valoracion de riesgos, asi como las medidas de prevencion, control y
mitigacion necesarias para garantizar la proteccion de los trabajadores, terceros y bienes
durante la ejecucion del contrato.

El contratista debera implementar y mantener durante toda la ejecucion contractual un Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a lo establecido en el Decreto 1072
de 2015, garantizando igualmente el cumplimiento de los estandares minimos del SGSST
definidos en la Resolucion 0312 de 2019.

Teniendo en cuenta que en el desarrollo de este contrato se requiere realizar trabajos en alturas,
el contratista debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolucion 4272 de 2021 expedida
por el Ministerio del Trabajo. Por lo anterior, debera garantizar que el personal asignado
(coordinador de alturas, trabajadores autorizados para alturas) cuente con la capacitacion,
entrenamiento, certificaciones, autorizaciones y aptitud médica ocupacional exigidas por la
normatividad vigente, asi como con los procedimientos de trabajo seguro, permisos de trabajo
cuando aplique, sistemas de acceso, equipos y sistemas de proteccion contra caidas certificados
y el adecuado estado de funcionamiento.

El contratista sera responsable de suministrar, reponer y verificar el uso permanente de los
elementos de proteccion personal requeridos para la ejecucion de cada una de las actividades,
conforme con la matriz de EPP y garantizando que estos cumplan con las especificaciones
técnicas y normativas aplicables y que se encuentren en Optimas condiciones durante toda la
ejecucion del contrato.

Asi mismo, se debera garantizar el acompafiamiento permanente de parte del personal
responsable del SGSST durante la ejecucion de las actividades, principalmente en las de mayor
riesgo, realizar inspecciones periddicas de seguridad, verificar el cumplimiento de los
procedimientos de trabajo seguro, implementar las acciones preventivas y correctivas que
resulten necesarias, reportar e investigar los incidentes y accidentes de trabajo cuando aplique,
y mantener las condiciones de orden, aseo, sefializacion, demarcacion y control requeridas para
prevenir la ocurrencia de accidentes y proteger tanto a los trabajadores como a terceros.

Documentos para la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

® Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, especifico para el contrato y conforme al
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cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, y a los estandares minimos establecidos en la
Resolucion 0312 de 2019.

Matriz IPEVR.

Matriz de elementos de proteccion personal.

Procedimiento para trabajo seguro en alturas.

Formatos de permisos de trabajo para actividades de alto riesgo.

Documentacion del personal coordina y realiza actividades relacionadas al trabajo en
alturas, conforme a la Resolucion 4272 de 2021.

Plan de emergencias y contingencias.

Cualquier otro documento que la supervision considere necesario para verificar el
cumplimiento de la normatividad aplicable.

Como soporte del cumplimiento de estas obligaciones en la ejecucion del contrato, el
contratista deberd presentar, cuando sea requerido por la supervision del contrato, la
documentacién correspondiente al SGSST, los registros de capacitacion y entrenamiento del
personal, certificados de aptitud para trabajo en alturas, inspecciones de equipos y EPP,
permisos de trabajo, registros de inspecciones de seguridad, investigaciones de incidentes y
accidentes, asi como cualquier otro formato y/o documento que evidencie el cumplimiento del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En caso que desde la supervision del contrato se evidencie incumplimiento a la normatividad
vigente, al Plan de SST aprobado o la existencia de condiciones inseguras que representen
riesgo para las personas o los bienes, se podra ordenar la suspension inmediata de las
actividades hasta tanto se implementen las medidas correctivas necesarias, sin que esto genere
costo adicional o reconocimiento econémico alguno por parte del Instituto Distrital de Turismo.

9.2 Plan de Gestion Ambiental

Con el fin de prevenir, mitigar, controlar y corregir los posibles impactos ambientales derivados de las
actividades de fabricacion, transporte, suministro e instalacion de los elementos complementarios
requeridos para el Centro de Desarrollo Turistico (CDT), el contratista implementara un Plan de Gestion
Ambiental en cumplimiento de la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015, la Resolucion 2184 de 2019
(Codigo de Colores para la Separacion en la Fuente), la Resolucion 1407 de 2018 sobre gestion de
residuos de envases y empaques, asi como las demads disposiciones ambientales nacionales, distritales y
sectoriales aplicables.

Las actividades del proyecto se desarrollaran bajo criterios de producciéon y consumo sostenible, uso
eficiente de recursos naturales y prevencion de la contaminacion, procurando minimizar cualquier
afectacion sobre el entorno fisico, los usuarios del inmueble y los elementos patrimoniales existentes.
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1. Manejo Integral de Residuos

Durante la ejecucion de las actividades se realizara la separacion en la fuente de todos los residuos
generados, clasificandolos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolucion 2184 de 2019.
Los residuos aprovechables como carton, papel, plastico, empaques, aluminio y madera seran
entregados a gestores o asociaciones de recicladores autorizadas. Los residuos ordinarios no
aprovechables seran dispuestos mediante el servicio publico de aseo correspondiente.

Los residuos especiales derivados de actividades de instalacion, tales como envases contaminados,
aerosoles, solventes, pinturas, adhesivos o materiales con caracteristicas peligrosas, seran almacenados
temporalmente en recipientes adecuados, rotulados y entregados a gestores autorizados por la autoridad
ambiental competente, garantizando la trazabilidad mediante certificados de disposicion final.

No se permitira la acumulacion de residuos en las areas intervenidas. La limpieza del area de trabajo se
realizara diariamente, garantizando condiciones adecuadas de orden y aseo durante toda la ejecucion
contractual.

2. Control de Emisiones Atmosféricas y Material Particulado

Las actividades que puedan generar polvo o material particulado deberan ejecutarse aplicando medidas
de control como limpieza permanente de areas, recoleccién inmediata de residuos de obra, transporte
cubierto de materiales y utilizacion de herramientas en buen estado de mantenimiento.

Los vehiculos utilizados para el transporte de materiales deberan contar con la revision técnico-mecanica
vigente y cumplir con los limites maximos permisibles de emisiones atmosféricas establecidos en la
normatividad ambiental aplicable.

3. Control de Ruido y Vibraciones

Las actividades de instalacion se programaran preferiblemente en horarios autorizados por la
supervision del contrato y procurando minimizar molestias a funcionarios, visitantes y usuarios del
CDT. Los equipos y herramientas deberan mantenerse en adecuado estado de funcionamiento para evitar
emisiones excesivas de ruido.

En caso de utilizar equipos que generen niveles significativos de presion sonora, se implementaran
medidas de control operativo y se restringira su utilizacion a los tiempos estrictamente necesarios.

4. Uso Eficiente de Recursos Naturales

El contratista promovera el uso eficiente del agua, energia y materias primas durante todas las etapas
del proyecto. Se priorizara la adquisicion de materiales con caracteristicas de durabilidad, reciclabilidad
y bajo impacto ambiental, evitando desperdicios y optimizando el aprovechamiento de insumos.

Las actividades administrativas asociadas al contrato privilegiaran el uso de medios digitales para
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reducir el consumo de papel y otros recursos.
7. Seguimiento y Monitoreo Ambiental

Durante la ejecucion del contrato se realizaran inspecciones periddicas para verificar el cumplimiento
de las medidas ambientales establecidas. Se llevara registro de generacion y disposicion de residuos,
evidencias fotograficas, soportes de entrega a gestores autorizados y reportes de cumplimiento
ambiental.

Cualquier incidente ambiental que se presente durante la ejecucion debera ser reportado de manera
inmediata a la supervision del contrato, implementando las acciones correctivas necesarias para evitar
su repeticion.

8. Plan de Contingencia Ambiental

Se contara con procedimientos para la atencion de contingencias relacionadas con derrames accidentales
de sustancias quimicas, generacion inadecuada de residuos, afectacion de elementos patrimoniales o
cualquier situacion que pueda ocasionar impactos ambientales no previstos. El personal involucrado
sera informado sobre las medidas de respuesta y los mecanismos de reporte oportuno.

La implementacion de estas acciones permitira garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental
vigente, la proteccion del patrimonio cultural intervenido, la prevencion de impactos ambientales
negativos y el desarrollo sostenible de las actividades objeto del contrato.

10. EQUIPO MINIMO DE TRABAJO

El contratista debera presentar, antes de la firma del acta de inicio, las hojas de vida con los soportes y
antecedentes disciplinarios (policia, personeria, procuraduria, contraloria, medidas correctivas,
certificado de inhabilidades por delitos sexuales y REDAM), afiliacion al Sistema de Seguridad Social
y ARL del personal profesional minimo solicitado para el desarrollo de las actividades contractuales
con el cumplimiento en formacion académica y experiencia para cada perfil asi:
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mobiliarios urbanos

Ingenieria civil y afines,
con matricula
profesional vigente.

de la fecha de expedicion de la
matricula profesional, segin
corresponda.

Experiencia especifica:
Dentro de la experiencia
general requerida, acreditar
minimo un (1) afio de
experiencia certificada en la
coordinacién, supervision o
interventoria de proyectos que
incluyan la  construccion,
instalaciéon, intervencién o
mantenimiento de estructuras
en guadua.

Cargo Formacion académica Experiencia requerida Dedicacion
Profesional de | Titulo profesional | Experiencia general: Tres (3) | Dedicacion 100%
Infraestructura: universitario del area de | afios de experiencia | durante el periodo
Encargado de | conocimiento de | profesional certificada en la | de ejecucion del
coordinar las | Ingenieria, arquitectura, | coordinacion, supervision o | contrato.
actividades operativas | urbanismo y afine, en | interventoria de proyectos
de mantenimiento | los Nucleos Basicos del | relacionados con el
preventivo y | Conocimiento de | mantenimiento de mobiliario
correctivo de | Arquitectura y afines o | urbano, contabilizados a partir

Profesional  HSEQ:
Garantizar el
cumplimiento de las
normas de sistemas de
calidad, ambiental y
seguridad y salud en
el trabajo para el
desarrollo del
proyecto.

Profesional con
certificacion en
sistemas de calidad,

ambiental y seguridad y
salud en el trabajo con
matricula profesional.

Dos (2) afios de experiencia
certificada en sistemas de
calidad, ambiental y seguridad
y salud en el trabajo. Debera
cantar con la respectiva
licencia para la prestacion de
servicios de seguridad y salud
en el trabajo.

Se debera
garantizar que el
profesional HSEQ
esté presente en los
servicios de
mantenimiento.

Nota 1. Para efectos de la acreditacion de la experiencia, inicamente se tendran en cuenta certificaciones

correspondientes a contratos o proyectos ejecutados a partir del 19 de marzo de 2010.
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Teniendo en cuenta las actividades de mantenimiento, la contratacion de la mano de obra calificada y
no calificada encargada de estos trabajos sera a discrecionalidad del contratista, siempre y cuando
cumplan con los requisitos minimos de ley y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

NOMBRE FIRMA
Proyecto Cindy Barrios, Profesional Universitario, Subdireccionde | /| t A S—
Desarrollo y Competitividad. v

Willian ~ Rodriguez,  Profesional  Especializado,
Subdireccion de Desarrollo y Competitividad. -

i i

Briyith Reyes, Contratista Subdireccion de Desarrollo y
Competitividad.

o
Maria Fernanda Rivera Torres Profesional Ingenieria \[b 2
Ambiental - Subdireccion de Planeacion fdﬁ‘@%

Sebastian Camilo Sanchez, Profesional Universitario, | Sayshon C Sdnche j(_}
Subdireccion de Gestion Corporativa
Reviso Edison Sarache, Profesional Especializado, Subdireccion C@,

de Desarrollo y Competitividad.
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