ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	1.01	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
DURMIENTE MADERA DE 4 X 4 CMS	M	$ 2.833,85	0,1000	Aplica	297,55
ESMALTE SINTETICO	GL	$ 92.640,59	0,0020	Aplica	194,55
HILO POLIPROPELINO - ROLLO X 50MTS	UND	$ 6.373,11	0,0300	Aplica	200,75
				Aplica	
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 692,85**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 2.684,92	3,0000	Aplica	84,57
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 84,57**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Comisión de topografía	JORNAL	$ 416.948,16	0,0040	1.667,79
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0038	399,31
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0038	617,82
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 2.684,92**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 3.462,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluído en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	1.02	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	$ -

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 7.881,10	3,0000	Aplica	248,25
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	$ 248,25

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,0250	7.881,10
				0,00
				0,00
			Sub-Total	$ 7.881,10

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	$ -

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		$ 8.129,00
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
CAMPAMENTO DE 18 M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA DE ZINC	1.03	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CONCRETO 1500 PSI - 10.3 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	$ 474.025,07	1,2600	Aplica	627.135,17
GRAPAS, PUNTILLAS, TORNILLOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	GLB	$ 1.216,25	45,0000	Aplica	57.467,81
LISTON MADERA COMUN 4.5 X 4.5 CM	M	$ 2.638,29	3,0500	Aplica	8.449,12
MADERA TABLA BURRA 27 X 2.5 CMS X 3 M ORDINARIO	U	$ 33.350,00	54,0000	Aplica	1.890.945,00
TACO MADERA DE 2" X 3" ORDINARIO	M	$ 7.875,90	17,5000	Aplica	144.719,66
TEJA DE ZINC ONDULADA 0.80 X 2.13 M CAL 34	U	$ 27.395,29	9,0000	Aplica	258.885,49
				Sub-Total	**$ 2.987.602,25**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 1.911.309,32	3,0000	Aplica	60.206,24
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 60.206,24**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (3)	JORNAL	$ 315.243,93	4,0000	1.260.975,72
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	4,0000	650.333,60
				0,00
			Sub-Total	**$ 1.911.309,32**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 4.959.118,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	1.04	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CONCRETO 2000 PSI - 13.8 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	$ 523.240,66	0,0400	Aplica	21.976,11
GRAPAS, PUNTILLAS, TORNILLOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	GLB	$ 1.216,25	2,0000	Aplica	2.554,13
LISTON MADERA COMUN 2.0 X 4.5 CM	M	$ 2.638,29	3,0500	Aplica	8.449,12
TACO MADERA DE 2" X 3" ORDINARIO	M	$ 7.875,90	1,6700	Aplica	13.810,39
TEJA DE ZINC ONDULADA 0.80 X 2.13 M CAL 34	U	$ 27.395,29	0,9000	Aplica	25.888,55
				Sub-Total	**$ 72.678,30**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 26.766,47	3,0000	Aplica	843,14
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 843,14**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,1000	10.508,13
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,1000	16.258,34
				0,00
			Sub-Total	**$ 26.766,47**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 100.288,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
DESMONTE JUEGO, PASAMANOS, RESBALADERO, COLUMPIO. (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM)	2.01	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ -**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 59.728,42	3,0000	Aplica	1.881,45
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 1.881,45**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
OFICIAL	JORNAL	$ 162.583,40	0,1250	20.322,93
AYUDANTES (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,1250	39.405,49
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 59.728,42**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 61.610,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	2.02	1/08/2025	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ -**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 257.840,67	3,0000	Aplica	8.121,98
COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM	h	$ 36.863,16	3,5000	Aplica	135.472,11
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 143.594,09**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,4375	91.946,15
Operador de maquinaria pesada (2)	JORNAL	$ 379.187,48	0,4375	165.894,52
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 257.840,67**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 401.435,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	2.03	1/08/2025	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ -**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 298.387,95	3,0000	Aplica	9.399,22
COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM	h	$ 36.863,16	4,0500	Aplica	156.760,59
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 166.159,81**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,5063	106.405,33
Operador de maquinaria pesada (2)	JORNAL	$ 379.187,48	0,5063	191.982,62
				0,00
			Sub-Total	**$ 298.387,95**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 464.548,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	2.04	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	$ -

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	0,15	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 11.821,65	3,0000	Aplica	372,38
EQUIPO DE OXICORTE	h	$ 10.553,28	0,1500	Aplica	1.662,14
GRUA 10 TON	h	$ 226.414,65	0,0150	Aplica	3.566,03
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. INCLUYE ACCESORIOS: TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS	u	$ 1.331,40	0,3000	Aplica	419,39
PULIDORA MANUAL CON DISCO DE CORTE	h	$ 7.917,58	0,1300	Aplica	1.080,75
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	$ 7.100,69

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,0375	11.821,65
				0,00
				0,00
			Sub-Total	$ 11.821,65

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	$ -

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 18.922,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	2.05	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	$ -

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 13.807,68	3,0000	Aplica	434,94
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. INCLUYE ACCESORIOS: TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS	u	$ 1.331,40	0,3000	Aplica	419,39
				Aplica	0,00
				Aplica	
				Sub-Total	$ 854,33

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,0438	13.807,68
				0,00
			Sub-Total	$ 13.807,68

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	$ -

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		$ 14.662,00
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
DESMONTE DE CERCA H=2.5 M 4 HILOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	2.06	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ -**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 12.452,14	3,0000	Aplica	392,24
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 392,24**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,0395	12.452,14
				0,00
			Sub-Total	**$ 12.452,14**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 12.844,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	2.07	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ -**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 14.784,94	3,0000	Aplica	465,73
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. INCLUYE ACCESORIOS: TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS	u	$ 1.331,40	0,2500	Aplica	349,49
				Aplica	0,00
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 815,22**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,0469	14.784,94
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 14.784,94**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 15.600,00**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU N/A	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
DESMONTE DE VENTANERÍA ALUMINIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	2.08	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ -**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 15.762,20	3,0000	Aplica	496,51
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 496,51**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,0500	15.762,20
				0,00
			Sub-Total	**$ 15.762,20**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 16.259,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	2.09	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ -**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 84.737,57	3,0000	Aplica	2.669,23
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 2.669,23**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,2688	84.737,57
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 84.737,57**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 87.407,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	2.10	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	$ -

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 9.457,32	3,0000	Aplica	297,91
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	$ 297,91

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,0300	9.457,32
				0,00
				0,00
				0,00
			Sub-Total	$ 9.457,32

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	$ -

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		$ 9.755,00
(B) TOTAL AIU	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluído en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	2.11	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ -**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 39.405,49	3,0000	Aplica	1.241,27
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 1.241,27**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,1250	39.405,49
				0,00
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 39.405,49**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 40.647,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	3.01	1/08/2025	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ -**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 78.810,98	3,0000	Aplica	2.482,55
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 2.482,55**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,2500	78.810,98
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 78.810,98**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 81.294,00**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	3.02	1/08/2025	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ -**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 3.940,55	3,0000	Aplica	124,13
RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD-310 O EQUIVALENTE. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE	HR	$ 270.228,85	0,1100	Aplica	31.211,43
				Sub-Total	**$ 31.335,56**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,0125	3.940,55
			Sub-Total	**$ 3.940,55**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 35.276,00**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	3.03	1/08/2025	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR HASTA 3	M3	$ 20.614,00	1,2000	Aplica	25.973,64
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 25.973,64**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 2.348,30	3,0000	Aplica	73,97
CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES)	h	$ 75.078,95	0,0300	Aplica	2.364,99
MOTONIVELADORA 140 HP ANCHO CUCHILLA 3,66 M 11 TONELADAS	h	$ 225.815,27	0,0260	Aplica	6.164,76
VIBROCOMPACTADOR 10 TONELADAS 153 HP	h	$ 158.063,36	0,0260	Aplica	4.315,13
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 12.918,85**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,0063	1.324,02
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0063	1.024,28
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 2.348,30**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 41.241,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

1080.30.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. COMPACTACIÓN MANUAL.	3.04	1/08/2025	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
AGUA	L	$ 24,85	30,0000	Aplica	782,78
MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	M3	$ 74.794,95	1,3000	Aplica	102.095,11
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 102.877,89**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 13.977,98	3,0000	Aplica	440,31
APISONADOR TIPO CANGURO A GASOLINA 3 HP	h	$ 89.938,54	0,0500	Aplica	4.721,77
				Aplica	0,00
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 5.162,08**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,0375	7.881,10
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0375	6.096,88
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 13.977,98**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 122.018,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
RELLENO CON GRAVILLA	3.05	1/08/2025	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
GRAVILLA LAVADA 1/2"	m3	$ 63.582,15	1,3000	Aplica	86.789,63
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 86.789,63**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 18.637,30	3,0000	Aplica	587,07
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 587,07**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,0500	10.508,13
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0500	8.129,17
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 18.637,30**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 106.014,00**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	3.06	1/08/2025	M3/KM

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	$ -

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ -	3,0000	Aplica	0,00
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	$ -

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	$ -

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3 - km	$ 1.723,11	1,0000	1.723,11
				0,00
			Sub-Total	$ 1.723,11

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.723,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	3.07	1/08/2025	M3/KM

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	$ -

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	$ -

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	$ -

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	$ 1.723,11	1,0000	1.723,11
				0,00
			Sub-Total	$ 1.723,11

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.723,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	4.01	1/08/2025	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CONCRETO 2000 PSI - 13.8 Mpa MEZCLA EN OBRA	M3	$ 523.240,66	1,0500	Aplica	576.872,83
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 576.872,83**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 102.505,16	3,0000	Aplica	3.228,91
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 3.228,91**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,2750	57.794,72
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,2750	44.710,44
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 102.505,16**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 682.607,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

1080.30.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	4.02	1/08/2025	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA	M3	$ 610.112,54	1,0500	Aplica	672.649,08
DESFORMALETEANTE DE CONCRETO	KG	$ 18.495,00	0,3000	Aplica	5.825,93
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 678.475,01**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 153.013,52	3,0000	Aplica	4.819,93
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP	dia	$ 46.594,21	0,0600	Aplica	2.935,44
BOMBEO DE CONCRETO BOMBA ESTACIONARIA CON BRAZO	m3	$ 69.810,73	1,0500	Aplica	76.966,33
FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO	GLB	$ 138.446,44	0,5000	Aplica	72.684,38
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 157.406,08**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (4)	JORNAL	$ 420.325,24	0,2625	110.335,38
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,2625	42.678,14
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 153.013,52**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 988.895,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	4.03	1/08/2025	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA	M3	$ 610.112,54	0,7000	Aplica	448.432,72
PIEDRA PARA CICLOPEO RAJÓN O CANTO RODADO	M3	$ 85.249,89	0,4000	Aplica	35.804,95
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 484.237,67**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 186.373,01	3,0000	Aplica	5.870,75
FORMALETA CONCRETOS COSTO GLOBAL M3	m3	$ 125.860,40	0,3000	Aplica	39.646,03
				Aplica	0,00
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 45.516,78**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,5000	105.081,31
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,5000	81.291,70
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 186.373,01**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 716.127,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

1080.30.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	4.04	1/08/2025	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA	M3	$ 610.112,54	1,0500	Aplica	672.649,08
DESFORMALETEANTE DE CONCRETO	KG	$ 18.495,00	0,3000	Aplica	5.825,93
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 678.475,01**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 165.429,47	3,0000	Aplica	5.211,03
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP	dia	$ 46.594,21	0,0600	Aplica	2.935,44
BOMBEO DE CONCRETO BOMBA ESTACIONARIA CON BRAZO	m3	$ 69.810,73	1,0500	Aplica	76.966,33
FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO	GLB	$ 138.446,44	0,9000	Aplica	130.831,89
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 215.944,69**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (4)	JORNAL	$ 420.325,24	0,2838	119.288,30
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,2838	46.141,17
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 165.429,47**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.059.849,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	4.05	1/08/2025	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA	M3	$ 610.112,54	1,0600	Aplica	679.055,26
DESFORMALETEANTE DE CONCRETO	KG	$ 18.495,00	0,3000	Aplica	5.825,93
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 684.881,19**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 400.749,69	3,0000	Aplica	12.623,62
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP	dia	$ 46.594,21	0,0600	Aplica	2.935,44
BOMBEO DE CONCRETO BOMBA ESTACIONARIA CON BRAZO	m3	$ 69.810,73	1,0600	Aplica	77.699,34
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. INCLUYE ACCESORIOS:TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS	u	$ 1.331,40	12,5000	Aplica	17.474,63
FORMALETA METÁLICA PARA COLUMNAS	m3	$ 226.548,72	1,0000	Aplica	237.876,16
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 348.609,19**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (4)	JORNAL	$ 420.325,24	0,6875	288.973,60
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,6875	111.776,09
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 400.749,69**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.434.240,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	4.06	1/08/2025	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA	M3	$ 610.112,54	1,0600	Aplica	679.055,26
DESFORMALETEANTE DE CONCRETO	KG	$ 18.495,00	0,3000	Aplica	5.825,93
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 684.881,19**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 408.036,05	3,0000	Aplica	12.853,14
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP	dia	$ 46.594,21	0,0900	Aplica	4.403,15
BOMBEO DE CONCRETO BOMBA ESTACIONARIA CON BRAZO	m3	$ 69.810,73	1,0600	Aplica	77.699,34
FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO	GLB	$ 138.446,44	1,0000	Aplica	145.368,76
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. INCLUYE ACCESORIOS: TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS	u	$ 1.331,40	15,7500	Aplica	22.018,03
ELEMÉNTOS DE APUNTALAMIENTO. INCLUYE PARÁLES, CERCHAS, CAMILLAS, CUÑAS, ETC.	GLB	$ 12.586,04	2,7500	Aplica	36.342,19
PLUMA GRÚA A GASOLÍNA	dia	$ 52.430,35	0,1000	Aplica	5.505,19
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 304.189,80**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (4)	JORNAL	$ 420.325,24	0,7000	294.227,67
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,7000	113.808,38
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 408.036,05**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.397.107,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	4.07	1/08/2025	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA	M3	$ 610.112,54	1,0000	Aplica	640.618,17
IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI - 20.7 Mpa	M3	$ 40.977,16	1,0000	Aplica	43.026,02
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 683.644,19**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 116.581,73	3,0000	Aplica	3.672,32
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP	dia	$ 46.594,21	0,0600	Aplica	2.935,44
BOMBEO DE CONCRETO BOMBA ESTACIONARIA CON BRAZO	m3	$ 69.810,73	1,0500	Aplica	76.966,33
FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO	GLB	$ 138.446,44	0,2500	Aplica	36.342,19
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 119.916,28**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (4)	JORNAL	$ 420.325,24	0,2000	84.065,05
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,2000	32.516,68
				0,00
			Sub-Total	**$ 116.581,73**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 920.142,00**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	4.08	1/08/2025	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA	M3	$ 610.112,54	1,0200	Aplica	653.430,53
IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI - 20.7 Mpa	M3	$ 40.977,16	1,0200	Aplica	43.886,54
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 697.317,07**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 291.454,32	3,0000	Aplica	9.180,81
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5,5 HP	dia	$ 46.594,21	0,0900	Aplica	4.403,15
BOMBEO DE CONCRETO BOMBA ESTACIONARIA CON BRAZO	m3	$ 69.810,73	1,0000	Aplica	73.301,27
FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO	GLB	$ 138.446,44	0,2500	Aplica	36.342,19
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. INCLUYE ACCESORIOS: TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS	u	$ 1.331,40	7,5000	Aplica	10.484,78
FORMALETA ENTREPISO (INCLUYE CAMILLAS, PARALES, CERCHAS Y TIJERAS)	m2	$ 11.327,43	10,0000	Aplica	118.938,02
PLUMA GRÚA A GASOLÍNA	dia	$ 52.430,35	0,1000	Aplica	5.505,19
				Sub-Total	**$ 258.155,41**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (4)	JORNAL	$ 420.325,24	0,5000	210.162,62
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,5000	81.291,70
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 291.454,32**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.246.927,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	4.09	1/08/2025	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA	M3	$ 610.112,54	1,0600	Aplica	679.055,26
DESFORMALETEANTE DE CONCRETO	KG	$ 18.495,00	0,3000	Aplica	5.825,93
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 684.881,19**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 327.886,11	3,0000	Aplica	10.328,41
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP	dia	$ 46.594,21	0,0600	Aplica	2.935,44
BOMBEO DE CONCRETO BOMBA ESTACIONARIA CON BRAZO	m3	$ 69.810,73	1,0600	Aplica	77.699,34
FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO	GLB	$ 138.446,44	1,1000	Aplica	159.905,64
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. INCLUYE ACCESORIOS: TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS	u	$ 1.331,40	12,5000	Aplica	17.474,63
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 268.343,46**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (4)	JORNAL	$ 420.325,24	0,5625	236.432,95
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,5625	91.453,16
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 327.886,11**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.281.111,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	4.10	1/08/2025	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa	M3	$ 610.112,54	1,0500	Aplica	672.649,08
DESFORMALETEANTE DE CONCRETO	KG	$ 18.495,00	5,0000	Aplica	97.098,75
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 769.747,83**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 559.119,03	3,0000	Aplica	17.612,25
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP	dia	$ 46.594,21	1,0000	Aplica	48.923,92
FORMALETA MADERA PARA CONCRETO	GLB	$ 125.860,40	5,0000	Aplica	660.767,10
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 727.303,27**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	1,5000	315.243,93
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	1,5000	243.875,10
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 559.119,03**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 2.056.170,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	4.11	1/08/2025	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CONCRETO 2500 PSI - 17.2 Mpa MEZCLA EN OBRA	M3	$ 559.539,85	1,0500	Aplica	616.892,68
DESFORMALETEANTE DE CONCRETO	KG	$ 18.495,00	5,0000	Aplica	97.098,75
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 713.991,43**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 559.119,03	3,0000	Aplica	17.612,25
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP	dia	$ 46.594,21	1,0000	Aplica	48.923,92
FORMALETA MADERA PARA CONCRETO	GLB	$ 125.860,40	4,0000	Aplica	528.613,68
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 595.149,85**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	1,5000	315.243,93
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	1,5000	243.875,10
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 559.119,03**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.868.260,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	4.12	1/08/2025	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA	M3	$ 610.112,54	1,0500	Aplica	672.649,08
DESFORMALETEANTE DE CONCRETO	KG	$ 18.495,00	5,0000	Aplica	97.098,75
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 769.747,83**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 559.119,03	3,0000	Aplica	17.612,25
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP	dia	$ 46.594,21	1,0000	Aplica	48.923,92
FORMALETA MADERA PARA CONCRETO	GLB	$ 125.860,40	4,0000	Aplica	528.613,68
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 595.149,85**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	1,5000	315.243,93
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	1,5000	243.875,10
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 559.119,03**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.924.017,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
POYOS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	4.13	1/08/2025	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA	M3	$ 610.112,54	1,0200	Aplica	653.430,53
DESFORMALETEANTE DE CONCRETO	KG	$ 18.495,00	1,0000	Aplica	19.419,75
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 672.850,28**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 186.373,01	3,0000	Aplica	5.870,75
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP	dia	$ 46.594,21	0,2500	Aplica	12.230,98
FORMALETA MADERA PARA CONCRETO	GLB	$ 125.860,40	1,0000	Aplica	132.153,42
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 150.255,15**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,5000	105.081,31
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,5000	81.291,70
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 186.373,01**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.009.478,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	4.14	1/08/2025	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CONCRETO 4000 PSI - 27.6 Mpa PREMEZCLADO AS 8" ACELERADO A 3 DÍAS	M3	$ 830.515,75	1,0600	Aplica	924.364,03
DESFORMALETEANTE DE CONCRETO	KG	$ 18.495,00	0,3000	Aplica	5.825,93
				Sub-Total	**$ 930.189,96**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP	DÍA	$ 46.594,21	0,0600	Aplica	2.935,44
BOMBEO DE CONCRETO BOMBA ESTACIONARIA CON	M3	$ 69.810,73	1,0600	Aplica	77.699,34
FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO	GLB	$ 138.446,44	1,1000	Aplica	159.905,64
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. INCLUYE	UN	$ 1.331,40	12,5000	Aplica	17.474,63
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 327.886,11	3,0000	Aplica	10.328,41
				Sub-Total	**$ 268.343,46**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (4)	JORNAL	$ 420.325,24	0,5625	236.432,95
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,5625	91.453,16
			Sub-Total	**$ 327.886,11**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.526.420,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI - 27.6 Mpa	4.15	1/08/2025	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO	KG	$ 19.885,61	2,3300	Aplica	48.650,14
				Sub-Total	**$ 48.650,14**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 5.032,10	3,0000	Aplica	158,51
				Sub-Total	**$ 158,51**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0188	1.975,53
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0188	3.056,57
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 5.032,10**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 53.841,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluído en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SELLO PARA JUNTAS CON CINTA FLEXIBLE PVC 22CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	4.16	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CINTA FLEXIBLE PVCA 22CM	ML	$ 85.046,58	1,0000	Aplica	89.298,91
				Sub-Total	**$ 89.298,91**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 10.037,43	3,0000	Aplica	316,18
				Sub-Total	**$ 316,18**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0375	3.940,55
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0375	6.096,88
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 10.037,43**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 99.653,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluído en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PINTURA EN EPOXI-POLIAMIDA PARA MUROS INTERIORES TANQUES DE AGUA. 3 MANOS	4.17	13/06/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
PINTURA EPOXICA POLIAMIDA PROTECCION AREAS ASEPTICAS PARA MUROS INTERIORES	gl	$ 376.855,00	0,0500	Aplica	19.784,89
CATALIZADOR EPOXICO	gl	$ 246.355,00	0,0500	Aplica	12.933,64
BROCHA PICASSO 2"	U	$ 7.091,61	0,0300	Aplica	223,39
DISOLVENTE (THINNER)	gl	$ 22.405,03	0,0500	Aplica	1.176,26
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 34.118,18**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 147.215,59	3,0000	Aplica	4.637,29
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 4.637,29**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,5500	57.794,72
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,5500	89.420,87
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 147.215,59**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 185.971,00**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	5.01	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
BLOQUE # 5 0.12 X 0.20 X 0.30	UND	$ 1.923,68	16,8000	Aplica	33.933,72
AGUA	L	$ 24,85	2,3100	Aplica	60,27
CEMENTO GRIS	KG	$ 854,39	5,0100	Aplica	4.494,52
ARENA DE PEÑA	M3	$ 75.966,28	0,0200	Aplica	1.595,29
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 40.083,80**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 17.157,31	3,0000	Aplica	540,46
ANDAMIO TUBULAR	dia	$ 1.164,87	0,2500	Aplica	305,78
CAMILLA EN MADERA PLANCHON	dia	$ 1.151,18	0,2500	Aplica	302,18
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 1.148,42**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0641	6.735,71
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0641	10.421,60
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 17.157,31**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 58.390,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA DOBLE T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	5.02	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
AGUA	L	$ 24,85	26,5900	Aplica	693,80
CEMENTO GRIS	KG	$ 854,39	53,0400	Aplica	47.582,69
ARENA DE PEÑA	M3	$ 75.966,28	0,1600	Aplica	12.762,34
LADRILLO PRENSADO STA/ FE 24.5 X 12 X 5.5 FAB	und	$ 1.467,23	129,1500	Aplica	198.967,39
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 260.006,22**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 54.844,50	3,0000	Aplica	1.727,60
ANDAMIO TUBULAR	dia	$ 1.164,87	0,7980	Aplica	976,04
CAMILLA EN MADERA PLANCHON	dia	$ 1.151,18	0,7980	Aplica	964,57
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 3.668,21**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,2049	21.531,16
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,2049	33.313,34
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 54.844,50**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 318.519,00**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLACA PVC 9 MM	5.03	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CIELO RASO PVC COLOR BLANCO 9 MM	UN	$ 85.680,00	1,0000	Aplica	89.964,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 89.964,00**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 53.532,94	3,0000	Aplica	1.686,29
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 1.686,29**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,2000	21.016,26
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,2000	32.516,68
				0,00
			Sub-Total	**$ 53.532,94**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 145.183,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	5.04	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
MPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTEROS Y CONCRETOS	KG	$ 14.745,00	0,3500	Aplica	5.418,79
AGUA	L	$ 24,85	4,7300	Aplica	123,42
CEMENTO GRIS	KG	$ 854,39	11,6000	Aplica	10.406,47
ARENA DE PEÑA	M3	$ 75.966,28	0,0400	Aplica	3.190,58
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 19.139,26**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 18.495,63	3,0000	Aplica	582,61
ANDAMIO TUBULAR	dia	$ 1.164,87	0,2520	Aplica	308,22
CAMILLA EN MADERA PLANCHON	dia	$ 1.151,18	0,2520	Aplica	304,60
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 1.195,43**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0691	7.261,12
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0691	11.234,51
				0,00
			Sub-Total	**$ 18.495,63**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 38.830,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	5.05	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
AGUA	L	$ 24,85	6,3100	Aplica	164,64
CEMENTO GRIS	KG	$ 854,39	11,6000	Aplica	10.406,47
ARENA DE PEÑA	M3	$ 75.966,28	0,0400	Aplica	3.190,58
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 13.761,69**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 13.115,57	3,0000	Aplica	413,14
ANDAMIO TUBULAR	dia	$ 1.164,87	0,1800	Aplica	220,16
CAMILLA EN MADERA PLANCHON	dia	$ 1.151,18	0,1800	Aplica	217,57
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 850,87**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0490	5.148,98
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0490	7.966,59
				0,00
			Sub-Total	**$ 13.115,57**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 27.728,00**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	5.06	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
AGUA	L	$ 24,85	12,6000	Aplica	328,77
CEMENTO GRIS	KG	$ 854,39	23,1500	Aplica	20.768,08
ARENA DE PEÑA	M3	$ 75.966,28	0,0700	Aplica	5.583,52
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 26.680,37**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 11.027,79	3,0000	Aplica	347,38
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 347,38**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0412	4.329,35
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0412	6.698,44
				0,00
			Sub-Total	**$ 11.027,79**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 38.056,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	5.07	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
PEGACOR GRIS CORONA O ADHEBAL BA BASF	KG	$ 2.868,37	4,5900	Aplica	13.824,11
PISO LINEA DUROTECH 20 X 20	M2	$ 24.642,74	1,0500	Aplica	27.168,62
BINDA BOQUILLA SIKA O ADHEBAL BOQUILLA BASE	KG	$ 4.978,35	1,0200	Aplica	5.331,81
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 46.324,54**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 21.761,14	3,0000	Aplica	685,48
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 685,48**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0813	8.543,11
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0813	13.218,03
				0,00
			Sub-Total	**$ 21.761,14**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 68.771,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluído en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PORCELANATO BEIGE	5.08	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
PORCELANATO BEIGE	M2	$ 93.784,72	1,0000	Aplica	98.473,96
PEGACOR 1 - 10 BLANCO CORONA	KG	$ 2.467,00	3,1500	Aplica	8.159,60
AGUA	L	$ 24,85	3,0000	Aplica	78,28
CEMENTO BLANCO 40 KG NARE	KG	$ 2.021,72	0,9000	Aplica	1.910,53
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 108.622,37**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 30.112,28	3,0000	Aplica	948,54
				Sub-Total	**$ 948,54**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,1125	11.821,65
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,1125	18.290,63
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 30.112,28**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 139.683,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM	5.09	13/06/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
PLEXIBOND PRIMER COATING	M2	$ 11.070,33	1,0000	Aplica	11.623,85
SISTEMA PLEXIFLOR	M2	$ 49.613,25	1,0000	Aplica	52.093,91
LAVADO CON ACIDO FOSFORICO	M2	$ 8.351,38	1,0500	Aplica	9.207,40
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 72.925,16**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 42.865,79	3,0000	Aplica	1.350,27
				Sub-Total	**$ 1.350,27**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,1150	24.168,70
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,1150	18.697,09
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 42.865,79**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 117.141,00**

NOTA 3

(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES "

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PISO FLEXIBLE EN CAUCHO SBR RECICLADO PIGMENTADO BICAPA E= 3CMS. NEGRO 2CMS Y COLOR 1CM VACIADO EN SITIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	5.10	13/06/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PISO FLEXIBLE EN CAUCHO SBR RECICLADO PIGMENTADO BICAPA E= 3CMS. NEGRO 2CMS Y COLOR 1CM VACIADO EN SITIO	M2	$ 342.052,71	1,0000	Aplica	359.155,35
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 359.155,35**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ -**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE INSTALACIÓN A TODO COSTO	%	$ 342.052,71	0,1000	34.205,27
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 34.205,27**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 393.361,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	6.01	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE	GL	$ 89.427,61	0,0400	Aplica	3.755,96
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 3.755,96**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 6.022,46	3,0000	Aplica	189,71
ANDAMIO TUBULAR	dia	$ 1.164,87	1,8000	Aplica	2.201,60
CAMILLA EN MADERA PLANCHON	dia	$ 1.151,18	0,1800	Aplica	217,57
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 2.608,88**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0225	2.364,33
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0225	3.658,13
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 6.022,46**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 12.387,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	6.02	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
PINTURA BASE DE AGUA TIPO KORAZA	GL	$ 108.260,00	0,0700	Aplica	7.957,11
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 7.957,11**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 6.691,62	3,0000	Aplica	210,79
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 210,79**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0250	2.627,03
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0250	4.064,59
				0,00
			Sub-Total	**$ 6.691,62**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 14.860,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PINTURA BARNIZ TRANSPARENTE SOBRE MURO	6.03	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
BARNIZ RECOL MATE	GL	$ 65.926,28	0,0500	Aplica	3.461,13
DISOLVENTE (THINNER)	GL	$ 22.405,03	0,0300	Aplica	705,76
LIJA DE AGUA	UND	$ 1.982,75	1,0500	Aplica	2.185,98
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 6.352,87**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 6.370,42	3,0000	Aplica	200,67
ANDAMIO TUBULAR	dia	$ 1.164,87	0,0800	Aplica	97,85
CAMILLA EN MADERA PLANCHON	dia	$ 1.151,18	0,0800	Aplica	96,70
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 395,22**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0238	2.500,94
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0238	3.869,48
				0,00
			Sub-Total	**$ 6.370,42**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 13.119,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ESTUCO PLASTICO	6.04	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
LIJA DE AGUA	UND	$ 1.982,75	0,0500	Aplica	104,09
ESTUCO PLASTICO	GL	$ 30.503,16	0,2600	Aplica	8.327,36
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 8.431,45**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 8.913,24	3,0000	Aplica	280,77
ANDAMIO TUBULAR	dia	$ 1.164,87	0,1320	Aplica	161,45
CAMILLA EN MADERA PLANCHON	dia	$ 1.151,18	0,1320	Aplica	159,55
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 601,77**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0333	3.499,21
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0333	5.414,03
				0,00
			Sub-Total	**$ 8.913,24**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 17.946,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
GRANIPLAST (MUROS EXTERIORES)	6.05	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
GRANIPLAST	kg	$ 39.450,00	3,0900	Aplica	127.995,53
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 127.995,53**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 10.037,43	3,0000	Aplica	316,18
ANDAMIO TUBULAR	dia	$ 1.164,87	0,1600	Aplica	195,70
CAMILLA EN MADERA PLANCHON	dia	$ 1.151,18	0,1600	Aplica	193,40
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 705,28**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0375	3.940,55
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0375	6.096,88
				0,00
			Sub-Total	**$ 10.037,43**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 138.738,00**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SELLADOR HIDROPROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	6.06	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
BROCHA ACME 4"	UND	$ 6.766,12	0,0300	Aplica	213,13
SIKA TRANSPARENTE®10	GL	$ 66.925,53	0,3100	Aplica	21.784,26
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 21.997,39**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 13.383,24	3,0000	Aplica	421,57
ANDAMIO TUBULAR	dia	$ 1.164,87	0,3000	Aplica	366,93
CAMILLA EN MADERA PLANCHON	dia	$ 1.151,18	0,3000	Aplica	362,62
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 1.151,12**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0500	5.254,07
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0500	8.129,17
				0,00
			Sub-Total	**$ 13.383,24**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 36.532,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	6.07	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CINTA DE ENMASCARAR 24 MM X 40 M TESA	UND	$ 10.130,00	6,0000	Aplica	63.819,00
DISOLVENTE (THINNER)	GL	$ 22.405,03	1,0200	Aplica	23.995,79
PINTURA CANCHA (ESMALT EPOXICO)	GL	$ 149.751,07	3,0600	Aplica	481.150,19
BROCHA PICASSO 2"	UND	$ 7.091,61	3,0000	Aplica	22.338,57
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 591.303,55**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 745.492,04	3,0000	Aplica	23.483,00
				Sub-Total	**$ 23.483,00**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	2,0000	420.325,24
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	2,0000	325.166,80
				0,00
			Sub-Total	**$ 745.492,04**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.360.279,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	6.08	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ESMALTE DOMESTICO	GL	$ 102.150,00	0,0500	Aplica	5.362,88
DISOLVENTE (THINNER)	GL	$ 22.405,03	0,0400	Aplica	941,01
LIJA DE AGUA	UND	$ 1.982,75	1,0500	Aplica	2.185,98
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 8.489,87**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 10.037,43	3,0000	Aplica	316,18
				Sub-Total	**$ 316,18**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0375	3.940,55
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0375	6.096,88
				0,00
			Sub-Total	**$ 10.037,43**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 18.843,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	6.09	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
PLEXIBOND PRIMER COATING	M2	$ 11.070,33	1,0000	Aplica	11.623,85
PLEXIPAVE	M2	$ 9.418,03	1,0000	Aplica	9.888,93
ACIDO MURIATICO	GL	$ 18.930,51	0,3100	Aplica	6.161,88
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 27.674,66**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 27.955,96	3,0000	Aplica	880,61
HIDROJET 1700 PSI (BOQUILLA OTATIVA)	dia	$ 97.612,20	0,0880	Aplica	9.019,37
				Aplica	0,00
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 9.899,98**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,0750	15.762,20
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0750	12.193,76
				0,00
			Sub-Total	**$ 27.955,96**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 65.531,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA ARTISTICA PARA MURALES Y PISOS	6.10	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
SUBCONTRATO PINTURA ARTISTICA PARA MURALES DE FACHADAS	M2	$ 256.500,00	1,0000	Aplica	269.325,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 269.325,00**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ -**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 269.325,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	7.01	1/08/2025	KG

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI)	KG	$ 5.434,28	1,0500	Aplica	5.991,29
ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE	KG	$ 5.716,00	0,0500	Aplica	300,09
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 6.291,38**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 2.007,49	3,0000	Aplica	63,24
				Sub-Total	**$ 63,24**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0075	788,11
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0075	1.219,38
				0,00
			Sub-Total	**$ 2.007,49**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 8.362,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	7.02	1/08/2025	KG

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
MALLA ELECTROSOLDADA FY= 500 Mpa	KG	$ 6.359,96	1,0500	Aplica	7.011,86
ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE	KG	$ 5.716,00	0,0500	Aplica	300,09
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 7.311,95**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 1.605,99	3,0000	Aplica	50,59
				Sub-Total	**$ 50,59**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0060	630,49
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0060	975,50
				0,00
			Sub-Total	**$ 1.605,99**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 8.969,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	7.03	1/08/2025	KG

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
FUNDENTE	KG	$ 28.674,20	0,0050	Aplica	150,54
GAS PROPANO	KG	$ 124.834,90	0,0050	Aplica	655,38
OXIGENO INDUSTRIAL	KG	$ 12.895,84	0,0050	Aplica	67,70
SOLDADURA 7018	KG	$ 12.011,64	0,0050	Aplica	63,06
SOLDADURA L-70	KG	$ 16.747,70	0,0050	Aplica	87,93
ESMALTE DOMESTICO	GL	$ 102.150,00	0,0500	Aplica	5.362,88
DISOLVENTE (THINNER)	GL	$ 22.405,03	0,0500	Aplica	1.176,26
ANTICORROSIVO PREMIUM	GL	$ 72.499,50	0,0500	Aplica	3.806,22
ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 GRADO B	KG	$ 7.108,87	1,0500	Aplica	7.837,53
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 19.207,50**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 8.952,47	3,0000	Aplica	282,00
DIFERENCIAL 3 TON	h	$ 6.654,75	0,0400	Aplica	279,50
DIFERENCIAL 3 TON	h	$ 10.553,28	0,0400	Aplica	443,24
EQUIPO DE RAYOS X Y/O ULTRASONIDO	h	$ 74.253,41	0,0020	Aplica	155,93
EQUIPO DE SOLDADURA 250 AMP	h	$ 10.564,63	0,0400	Aplica	443,71
EQUIPO DE SOLDADURA 400 AMP	h	$ 11.496,14	0,0400	Aplica	482,84
EQUIPO DE SOLDADURA 600 AMP	h	$ 13.734,02	0,0400	Aplica	576,83
GRUA 10 TON	h	$ 226.414,65	0,0040	Aplica	950,94
TALADRO INDUSTRIAL	h	$ 5.757,22	0,0200	Aplica	120,90
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 3.735,89**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de ornamentación (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,0106	3.341,59
Oficial de ornamentación	JORNAL	$ 177.622,41	0,0106	1.882,80
Inspector de fabricación y montaje	JORNAL	$ 189.122,83	0,0106	2.004,70
Soldador	JORNAL	$ 162.583,40	0,0106	1.723,38
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 8.952,47**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 31.896,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	8.01	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0200	Aplica	166,02
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UND	$ 47.290,06	0,0015	Aplica	74,48
SEGUETA 18 DIENTES	UND	$ 5.473,10	0,0100	Aplica	57,47
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UND	$ 98.075,59	0,0030	Aplica	308,94
TUBERIA PVCP RDE 09 1/2"	M	$ 3.534,78	1,0500	Aplica	3.897,09
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 4.504,00**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 7.293,76	3,0000	Aplica	229,75
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 229,75**

C

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de ornamentación	JORNAL	$ 105.081,31	0,0258	2.711,10
Oficial de ornamentación	JORNAL	$ 177.622,41	0,0258	4.582,66
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 7.293,76**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 12.028,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	8.02	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CODO 90° PVCP 1/2"	UND	$ 553,25	0,3000	Aplica	174,27
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0100	Aplica	83,01
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UND	$ 47.290,06	0,0050	Aplica	248,27
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UND	$ 98.075,59	0,0100	Aplica	1.029,79
TEE PVCP 1/2"	UND	$ 766,31	0,2500	Aplica	201,16
UNION PVCP 1/2"	UND	$ 473,33	0,2500	Aplica	124,25
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 1.860,75**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 1.498,33	3,0000	Aplica	47,20
				Aplica	
					0,00
				Sub-Total	**$ 47,20**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0053	556,93
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0053	941,40
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 1.498,33**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 3.406,00**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	8.03	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0200	Aplica	166,02
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UND	$ 47.290,06	0,0023	Aplica	114,21
SEGUETA 18 DIENTES	UND	$ 5.473,10	0,0100	Aplica	57,47
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UND	$ 98.075,59	0,0045	Aplica	463,41
TUBERIA PVCP RDE 11 3/4"	M	$ 5.816,67	1,0500	Aplica	6.412,88
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 7.213,99**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 8.481,11	3,0000	Aplica	267,15
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 267,15**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0300	3.152,44
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0300	5.328,67
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 8.481,11**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 15.962,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	8.04	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CODO 45° PVCP 3/4"	UND	$ 1.464,62	0,2500	Aplica	384,46
CODO 90° PVCP 3/4"	UND	$ 888,53	0,3000	Aplica	279,89
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0050	Aplica	41,50
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UND	$ 47.290,06	0,0027	Aplica	134,07
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UND	$ 98.075,59	0,0053	Aplica	545,79
TEE PVCP 3/4"	UND	$ 1.296,42	0,2500	Aplica	340,31
UNION PVCP 3/4"	UND	$ 840,00	0,2500	Aplica	220,50
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 1.946,52**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 1.498,33	3,0000	Aplica	47,20
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 47,20**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0053	556,93
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0053	941,40
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 1.498,33**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 3.492,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	8.05	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0300	Aplica	249,03
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UND	$ 47.290,06	0,0030	Aplica	148,96
SEGUETA 18 DIENTES	UND	$ 5.473,10	0,0200	Aplica	114,94
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UND	$ 98.075,59	0,0060	Aplica	617,88
TUBERIA PVCP RDE 13.5 1"	M	$ 6.650,00	1,0500	Aplica	7.331,63
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 8.462,44**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 8.848,63	3,0000	Aplica	278,73
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 278,73**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0313	3.289,05
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0313	5.559,58
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 8.848,63**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 17.590,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	8.06	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CODO 45° PVCP 1"	UND	$ 2.793,26	0,2500	Aplica	733,23
CODO 90° PVCP 1"	UND	$ 1.736,57	0,3000	Aplica	547,02
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0100	Aplica	83,01
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UND	$ 47.290,06	0,0050	Aplica	248,27
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UND	$ 98.075,59	0,0100	Aplica	1.029,79
TEE PVCP 1"	UND	$ 2.536,23	0,2500	Aplica	665,76
UNION PVCP 1"	UND	$ 1.215,67	0,2500	Aplica	319,11
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 3.626,19**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 1.781,03	3,0000	Aplica	56,10
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 56,10**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0063	662,01
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0063	1.119,02
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 1.781,03**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 5.463,00**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	8.07	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0300	Aplica	249,03
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UND	$ 47.290,06	0,0040	Aplica	198,62
SEGUETA 18 DIENTES	UND	$ 5.473,10	0,0200	Aplica	114,94
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UND	$ 98.075,59	0,0080	Aplica	823,83
TUBERIA PVCP RDE 21 1 1/4"	M	$ 11.631,83	1,0500	Aplica	12.824,09
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 14.210,51**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 10.262,14	3,0000	Aplica	323,26
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 323,26**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0363	3.814,45
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0363	6.447,69
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 10.262,14**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 24.796,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	8.08	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CODO 45° PVCP 1-1/4"	UND	$ 5.049,87	0,2500	Aplica	1.325,59
CODO 90° PVCP 1-1/4"	UND	$ 3.340,28	0,3000	Aplica	1.052,19
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0200	Aplica	166,02
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UND	$ 47.290,06	0,0080	Aplica	397,24
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UND	$ 98.075,59	0,0160	Aplica	1.647,67
TEE PVCP 1-1/4"	UND	$ 6.550,64	0,2500	Aplica	1.719,54
UNION PVCP 1-1/4"	UND	$ 2.616,67	0,2500	Aplica	686,88
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 6.995,13**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 2.487,80	3,0000	Aplica	78,37
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 78,37**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0088	924,72
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0088	1.563,08
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 2.487,80**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 9.561,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	8.09	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0150	Aplica	124,51
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UND	$ 47.290,06	0,0050	Aplica	248,27
SEGUETA 18 DIENTES	UND	$ 5.473,10	0,0120	Aplica	68,96
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UND	$ 98.075,59	0,0100	Aplica	1.029,79
TUBERIA PVCP RDE 21 1 1/2"	M	$ 12.483,33	1,0500	Aplica	13.762,87
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 15.234,40**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 11.675,67	3,0000	Aplica	367,78
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 367,78**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0413	4.339,86
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0413	7.335,81
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 11.675,67**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 27.278,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	8.10	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CODO 45° PVCP 1-1/2"	UND	$ 6.771,91	0,2500	Aplica	1.777,63
CODO 90° PVCP 1-1/2"	UND	$ 6.235,27	0,3000	Aplica	1.964,11
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0150	Aplica	124,51
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UND	$ 47.290,06	0,0068	Aplica	337,65
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UND	$ 98.075,59	0,0135	Aplica	1.390,22
TEE PVCP 1-1/2"	UND	$ 8.600,31	0,2500	Aplica	2.257,58
UNION PVCP 1-1/2"	UND	$ 3.470,00	0,2500	Aplica	910,88
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 8.762,58**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 1.413,52	3,0000	Aplica	44,53
					0,00
					0,00
				Sub-Total	**$ 44,53**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0050	525,41
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0050	888,11
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 1.413,52**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 10.221,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	8.11	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0200	Aplica	166,02
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UND	$ 47.290,06	0,0100	Aplica	496,55
SEGUETA 18 DIENTES	UND	$ 5.473,10	0,0200	Aplica	114,94
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UND	$ 98.075,59	0,0200	Aplica	2.059,59
TUBERIA PVCP RDE 21 2"	M	$ 44.608,00	1,0500	Aplica	49.180,32
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 52.017,42**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 13.428,42	3,0000	Aplica	423,00
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 423,00**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0475	4.991,36
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0475	8.437,06
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 13.428,42**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 65.869,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

1080.30.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	8.12	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CODO 45° PVCP 2"	UND	$ 11.202,10	0,2500	Aplica	2.940,55
CODO 90° PVCP 2"	UND	$ 10.224,30	0,3000	Aplica	3.220,65
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0400	Aplica	332,03
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UND	$ 47.290,06	0,0200	Aplica	993,09
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UND	$ 98.075,59	0,0400	Aplica	4.119,17
TEE PVCP 2"	UND	$ 13.698,89	0,2500	Aplica	3.595,96
UNION PVCP 2"	UND	$ 5.016,67	0,2500	Aplica	1.316,88
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 16.518,33**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 4.240,56	3,0000	Aplica	133,58
					0,00
				Sub-Total	**$ 133,58**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0150	1.576,22
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0150	2.664,34
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 4.240,56**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 20.892,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	8.13	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0400	Aplica	332,03
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UND	$ 47.290,06	0,0150	Aplica	744,82
SEGUETA 18 DIENTES	UND	$ 5.473,10	0,0300	Aplica	172,40
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UND	$ 98.075,59	0,0300	Aplica	3.089,38
TUBERIA PVCP RDE 21 2 1/2"	M	$ 23.317,71	1,0500	Aplica	25.707,78
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 30.046,41**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 16.255,47	3,0000	Aplica	512,05
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 512,05**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0575	6.042,18
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0575	10.213,29
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 16.255,47**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 46.814,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	8.14	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CODO 45° PVCP 2 1/2"	UND	$ 31.577,00	0,2500	Aplica	8.288,96
CODO 90° PVCP 2 1/2"	UND	$ 29.443,91	0,3000	Aplica	9.274,83
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0600	Aplica	498,05
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UND	$ 47.290,06	0,0300	Aplica	1.489,64
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UND	$ 98.075,59	0,0600	Aplica	6.178,76
TEE PVCP 2 1/2"	UND	$ 32.494,18	0,2500	Aplica	8.529,72
UNION PVCP 2 1/2"	UND	$ 18.259,61	0,2500	Aplica	4.793,15
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 39.053,11**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 11.308,15	3,0000	Aplica	356,21
					0,00
				Sub-Total	**$ 356,21**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0400	4.203,25
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0400	7.104,90
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 11.308,15**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 50.717,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
TUBERÍA PVCP RDE 21 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	8.15	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0500	Aplica	415,04
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UND	$ 47.290,06	0,0200	Aplica	993,09
SEGUETA 18 DIENTES	UND	$ 5.473,10	0,0400	Aplica	229,87
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UND	$ 98.075,59	0,0400	Aplica	4.119,17
TUBERIA PVCP RDE 21 3"	M	$ 43.225,00	1,0500	Aplica	47.655,56
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 53.412,73**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 26.517,61	3,0000	Aplica	835,30
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 835,30**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0938	9.856,63
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0938	16.660,98
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 26.517,61**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 80.766,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluído en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ACCESORIO PVCP 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	8.16	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CODO 45° PVCP 3"	UND	$ 36.063,23	0,2500	Aplica	9.466,60
CODO 90° PVCP 3"	UND	$ 38.102,90	0,3000	Aplica	12.002,41
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0600	Aplica	498,05
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UND	$ 47.290,06	0,0300	Aplica	1.489,64
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UND	$ 98.075,59	0,0600	Aplica	6.178,76
TEE PVCP 3"	UND	$ 51.685,67	0,2500	Aplica	13.567,49
UNION PVCP 3"	UND	$ 24.415,00	0,2500	Aplica	6.408,94
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 49.611,89**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 15.011,57	3,0000	Aplica	472,86
					0,00
					0,00
				Sub-Total	**$ 472,86**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0531	5.579,82
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0531	9.431,75
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 15.011,57**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 65.096,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	8.17	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ADAPTADOR MACHO PVCP 1/2"	UND	$ 496,67	2,0000	Aplica	1.043,01
SELLANTE 36 gr	UND	$ 11.717,20	0,0164	Aplica	201,77
TEFLON	UND	$ 1.922,79	0,0878	Aplica	177,26
VALVULA BOLA 1/2"	UND	$ 21.578,00	1,0100	Aplica	22.883,47
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 24.305,51**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 5.314,83	3,0000	Aplica	167,42
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 167,42**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0188	1.975,53
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0188	3.339,30
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 5.314,83**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 29.788,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
VALVULA DE BOLA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	8.18	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ADAPTADOR MACHO PVCP 1 1/4"	UND	$ 3.873,33	2,0000	Aplica	8.133,99
SELLANTE 36 gr	UND	$ 11.717,20	0,1072	Aplica	1.318,89
TEFLON	UND	$ 1.922,79	0,2196	Aplica	443,36
VALVULA BOLA 1 1/4"	UND	$ 70.226,57	1,0100	Aplica	74.475,28
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 84.371,52**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 8.848,63	3,0000	Aplica	278,73
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 278,73**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0313	3.289,05
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0313	5.559,58
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 8.848,63**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 93.499,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
VALVULA DE BOLA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	8.19	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ADAPTADOR MACHO PVCP 2"	UND	$ 7.713,33	2,0000	Aplica	16.197,99
SELLANTE 36 gr	UND	$ 11.717,20	0,7332	Aplica	9.020,60
TEFLON	UND	$ 1.922,79	0,3512	Aplica	709,05
VALVULA BOLA 2"	UND	$ 176.939,58	1,0100	Aplica	187.644,42
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 213.572,06**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 14.135,19	3,0000	Aplica	445,26
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 445,26**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0500	5.254,07
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0500	8.881,12
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 14.135,19**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 228.153,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA CAPACIDAD DE 2 HP CON TANQUE HIDROACUMULADOR 200-300 LTS	8.20	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ -**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ELECTROBOMBA 2 HP INCLUYE TANQUE HIDROACUMULADOR DE 200 - 300 LTS	UND	$ 9.823.282,00	1,0000	Aplica	10.314.446,10
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 78.810,98	3,0000	Aplica	2.482,55
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 10.316.928,65**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,7500	78.810,98
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,7500	133.216,81
				0,00
			Sub-Total	**$ 212.027,79**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 10.528.956,00**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU N/A	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION BEBEDERO PARA PARQUES FUENTE DE AGUA "AL CLIMA" FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE SISTEMAS DE FILTRACIÓN ENSAMBLADOS: UN FILTRO DE SEDIMENTOS Y OTRO DE CARBÓN ACTIVADO DE 10".	8.21	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BEBEDERO FUENTE DE AGUA "AL CLIMA" (TIPO PEDESTAL) CON ALTURA 95X35X35 CM O MEDIDAS SIMILARES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE PARA EXTERIORES CALIDAD 304. INCLUYE GABINETE, POCETA ANTISALPICADURAS, SISTEMA DE FILTRACIÓN ENSAMBLADOS CON FILTROS DE SEDIMIENTOS Y DE CARBÓN ACTIVADO DE 10"	UND	$ 12.234.400,00	1,0000	Aplica	12.846.120,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 12.846.120,00**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 856.408,00	3,0000	Aplica	26.976,85
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 26.976,85**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE INSTALACIÓN A TODO COSTO DEL SERVICIO (% MATERIALES)	JORNAL	$ 12.234.400,00	7,0000	856.408,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 856.408,00**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 13.729.505,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	9.01	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0300	Aplica	249,03
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UND	$ 47.290,06	0,0032	Aplica	158,89
SEGUETA 18 DIENTES	UND	$ 5.473,10	0,0300	Aplica	172,40
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UND	$ 98.075,59	0,0064	Aplica	659,07
TUBERIA PVCP RDE 13.5 2"	M	$ 16.633,00	1,0500	Aplica	18.337,88
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 19.577,27**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 9.555,39	3,0000	Aplica	300,99
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 300,99**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0338	3.551,75
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0338	6.003,64
				0,00
			Sub-Total	**$ 9.555,39**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 29.434,00**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU N/A	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	9.02	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
YEE PVCS 2"	UND	$ 7.625,83	0,2500	Aplica	2.001,78
CODO 45° C*C PVCS 2"	UND	$ 3.420,21	0,2500	Aplica	897,81
CODO 90° C*C PVCS 2"	UND	$ 2.855,54	0,2000	Aplica	599,66
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0500	Aplica	415,04
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UND	$ 47.290,06	0,0040	Aplica	198,62
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UND	$ 98.075,59	0,0080	Aplica	823,83
TEE PVCS 2"	UND	$ 6.110,89	0,2500	Aplica	1.604,11
UNION PVCS 2"	UND	$ 4.775,00	0,1000	Aplica	501,38
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 7.042,23**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 3.901,31	3,0000	Aplica	122,89
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 122,89**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0138	1.450,12
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0138	2.451,19
			Sub-Total	**$ 3.901,31**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 11.066,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	9.03	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0500	Aplica	415,04
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UND	$ 47.290,06	0,0100	Aplica	496,55
SEGUETA 18 DIENTES	UND	$ 5.473,10	0,0300	Aplica	172,40
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UND	$ 98.075,59	0,0200	Aplica	2.059,59
TUBERIA PVCS 3"	M	$ 24.844,66	1,0500	Aplica	27.391,24
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 30.534,82**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 12.382,42	3,0000	Aplica	390,05
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 390,05**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0438	4.602,56
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0438	7.779,86
				0,00
			Sub-Total	**$ 12.382,42**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 43.307,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	9.04	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
YEE PVCS 3"	UND	$ 15.664,70	0,2500	Aplica	4.111,98
CODO 45° C*C PVCS 3"	UND	$ 7.351,12	0,2500	Aplica	1.929,67
CODO 90° C*C PVCS 3"	UND	$ 6.618,29	0,2000	Aplica	1.389,84
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0100	Aplica	83,01
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UND	$ 47.290,06	0,0150	Aplica	744,82
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UND	$ 98.075,59	0,0300	Aplica	3.089,38
TEE PVCS 3"	UND	$ 7.669,64	0,2500	Aplica	2.013,28
UNION PVCS 3"	UND	$ 4.300,00	0,1000	Aplica	451,50
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 13.813,48**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 5.314,83	3,0000	Aplica	167,42
				Sub-Total	**$ 167,42**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0188	1.975,53
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0188	3.339,30
				0,00
			Sub-Total	**$ 5.314,83**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 19.296,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	9.05	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0500	Aplica	415,04
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UND	$ 47.290,06	0,0100	Aplica	496,55
SEGUETA 18 DIENTES	UND	$ 5.473,10	0,0300	Aplica	172,40
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UND	$ 98.075,59	0,0200	Aplica	2.059,59
TUBERIA PVCS 4"	M	$ 34.941,00	1,0500	Aplica	38.522,45
				Sub-Total	**$ 41.666,03**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 12.382,42	3,0000	Aplica	390,05
				Sub-Total	**$ 390,05**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0438	4.602,56
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0438	7.779,86
			Sub-Total	**$ 12.382,42**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

	(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 54.439,00**
	NOTA 3		
	(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
	TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	9.06	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
YEE PVCS 4"	UN	$ 27.005,62	0,2500	Aplica	7.088,98
CODO 45° C*C PVCS 4"	UN	$ 12.827,60	0,2500	Aplica	3.367,25
CODO 90° C*C PVCS 4"	UN	$ 11.401,39	0,2000	Aplica	2.394,29
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0200	Aplica	166,02
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UN	$ 47.290,06	0,0192	Aplica	953,37
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UN	$ 98.075,59	0,0383	Aplica	3.944,11
TEE PVCS 4"	UN	$ 15.837,81	0,2500	Aplica	4.157,43
UNION PVCS 4"	UN	$ 8.513,33	0,1000	Aplica	893,90
				Sub-Total	**$ 22.965,35**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 9.894,63	3,0000	Aplica	311,68
				Sub-Total	**$ 311,68**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0350	3.677,85
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0350	6.216,78
			Sub-Total	**$ 9.894,63**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 33.172,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	9.07	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0200	Aplica	166,02
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UND	$ 47.290,06	0,0032	Aplica	158,89
SEGUETA 18 DIENTES	UND	$ 5.473,10	0,0200	Aplica	114,94
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UND	$ 98.075,59	0,0064	Aplica	659,07
TUBERIA PVCL 2"	M	$ 7.206,22	1,0500	Aplica	7.944,86
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 9.043,78**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 8.141,87	3,0000	Aplica	256,47
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 256,47**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,0288	3.026,34
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,0288	5.115,53
				0,00
			Sub-Total	**$ 8.141,87**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 17.442,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	9.08	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/4 DE GALON	UND	$ 59.756,57	0,0300	Aplica	1.882,33
LUBRICANTE PARA TUBERIA TARRO X 500 GRAMOS	UND	$ 28.000,00	0,0400	Aplica	1.176,00
TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE	M	$ 48.066,14	1,0000	Aplica	50.469,45
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 53.527,78**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 28.270,37	3,0000	Aplica	890,52
				Sub-Total	**$ 890,52**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,1000	10.508,13
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,1000	17.762,24
				0,00
			Sub-Total	**$ 28.270,37**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 82.689,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	9.09	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/4 DE GALON	UND	$ 59.756,57	0,0300	Aplica	1.882,33
LUBRICANTE PARA TUBERIA TARRO X 500 GRAMOS	UND	$ 28.000,00	0,0400	Aplica	1.176,00
TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8	M	$ 67.093,17	1,0000	Aplica	70.447,83
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 73.506,16**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 28.270,37	3,0000	Aplica	890,52
				Sub-Total	**$ 890,52**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,1000	10.508,13
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,1000	17.762,24
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 28.270,37**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 102.667,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluído en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	9.10	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/4 DE GALON	UND	$ 59.756,57	0,0400	Aplica	2.509,78
LUBRICANTE PARA TUBERIA TARRO X 500 GRAMOS	UND	$ 28.000,00	0,0500	Aplica	1.470,00
TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10"	M	$ 97.992,83	1,0000	Aplica	102.892,47
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 106.872,25**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 31.804,17	3,0000	Aplica	1.001,83
				Sub-Total	**$ 1.001,83**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,1125	11.821,65
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,1125	19.982,52
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 31.804,17**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 139.678,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	9.11	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/4 DE GALON	UND	$ 59.756,57	0,0600	Aplica	3.764,66
LUBRICANTE PARA TUBERIA TARRO X 500 GRAMOS	UND	$ 28.000,00	0,0800	Aplica	2.352,00
TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12"	M	$ 158.704,13	1,0000	Aplica	166.639,34
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 172.756,00**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 45.939,35	3,0000	Aplica	1.447,09
				Sub-Total	**$ 1.447,09**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,1625	17.075,71
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,1625	28.863,64
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 45.939,35**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 220.142,00**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU N/A	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	9.12	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/4 DE GALON	UND	$ 59.756,57	0,0600	Aplica	3.764,66
LUBRICANTE PARA TUBERIA TARRO X 500 GRAMOS	UND	$ 28.000,00	0,0800	Aplica	2.352,00
TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14"	M	$ 211.315,83	1,0000	Aplica	221.881,62
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 227.998,28**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 45.939,35	3,0000	Aplica	1.447,09
				Sub-Total	**$ 1.447,09**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,1625	17.075,71
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,1625	28.863,64
				0,00
			Sub-Total	**$ 45.939,35**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 275.385,00**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU N/A	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	9.13	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/4 DE GALON	UND	$ 59.756,57	0,0600	Aplica	3.764,66
LUBRICANTE PARA TUBERIA TARRO X 500 GRAMOS	UND	$ 28.000,00	0,0800	Aplica	2.352,00
TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16"	M	$ 258.462,00	1,0000	Aplica	271.385,10
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 277.501,76**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 45.939,35	3,0000	Aplica	1.447,09
				Sub-Total	**$ 1.447,09**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,1625	17.075,71
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,1625	28.863,64
				0,00
			Sub-Total	**$ 45.939,35**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 324.888,00**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU N/A	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 500MM Ø20" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	9.14	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/4 DE GALON	UND	$ 59.756,57	0,0600	Aplica	3.764,66
LUBRICANTE PARA TUBERIA TARRO X 500 GRAMOS	UND	$ 28.000,00	0,0800	Aplica	2.352,00
TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 500MM Ø20"	M	$ 435.181,33	1,0000	Aplica	456.940,40
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 463.057,06**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 45.939,35	3,0000	Aplica	1.447,09
				Sub-Total	**$ 1.447,09**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomería	JORNAL	$ 105.081,31	0,1625	17.075,71
Oficial de plomería	JORNAL	$ 177.622,41	0,1625	28.863,64
				0,00
			Sub-Total	**$ 45.939,35**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO			**$ 510.444,00**
NOTA 3			
(B) TOTAL AIU		**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)			**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	9.15	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	$ 610.112,54	0,3000	Aplica	192.185,45
TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCIÓN 3000 PSI E=0.08 M. INCLUYE MARCO EN PLATINA 2 1/2" Y MALLA DE REFUERZO EN VARILLA 3/8	M2	$ 202.495,05	0,8000	Aplica	170.095,84
ANGULO METÁLICO ACERO TIPO A37 2 1/2" X 3/16"	M	$ 23.483,00	3,2500	Aplica	80.135,74
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 442.417,03**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO	glb	$ 138.446,44	0,6500	Aplica	94.489,70
VIBRADOR DE CONCRETO MOTOR 3HP 18,000 RPM	h	$ 6.610,75	0,4000	Aplica	2.776,52
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 232.966,27	3,0000	Aplica	7.338,44
				Sub-Total	**$ 104.604,66**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,6250	131.351,64
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,6250	101.614,63
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 232.966,27**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 779.988,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	9.16	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	$ 610.112,54	0,5000	Aplica	320.309,08
TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCIÓN 3000 PSI E=0.08 M. INCLUYE MARCO EN PLATINA 2 1/2" Y MALLA DE REFUERZO EN VARILLA 3/8	M2	$ 202.495,05	1,0000	Aplica	212.619,80
ANGULO METÁLICO ACERO TIPO A37 2 1/2" X 3/16"	M	$ 23.483,00	4,0500	Aplica	99.861,46
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 632.790,34**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO	glb	$ 138.446,44	0,9000	Aplica	130.831,89
VIBRADOR DE CONCRETO MOTOR 3HP 18,000 RPM	h	$ 6.610,75	0,4000	Aplica	2.776,52
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 232.966,27	3,0000	Aplica	7.338,44
				Sub-Total	**$ 140.946,85**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,6250	131.351,64
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,6250	101.614,63
				0,00
			Sub-Total	**$ 232.966,27**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.006.703,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	9.17	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA	m3	$ 610.112,54	0,2500	Aplica	160.154,54
TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCIÓN 3000 PSI E=0.08 M. INCLUYE MARCO EN PLATINA 2 1/2" Y MALLA DE REFUERZO EN VARILLA 3/8"	m2	$ 202.495,05	0,7000	Aplica	148.833,86
ANGULO METÁLICO ACERO TIPO A37 2 1/2" X 3/16"	m	$ 23.483,00	3,0000	Aplica	73.971,45
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 382.959,85**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO	glb	$ 138.446,44	0,5500	Aplica	79.952,82
VIBRADOR DE CONCRETO MOTOR 3HP 18,000 RPM	h	$ 6.610,75	0,4000	Aplica	2.776,52
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 209.669,63	3,0000	Aplica	6.604,59
				Sub-Total	**$ 89.333,93**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,5625	118.216,47
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,5625	91.453,16
				0,00
			Sub-Total	**$ 209.669,63**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 681.963,00**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	9.18	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
SANITARIO ADRIATICA + FLUXOMETRO CORONA O SIMILAR	UND	$ 1.909.050,00	1,0000	Aplica	2.004.502,50
CEMENTO BLANCO 40 KG NARE	KG	$ 2.021,72	1,5000	Aplica	3.184,21
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 2.007.686,71**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 100.374,27	3,0000	Aplica	3.161,79
				Sub-Total	**$ 3.161,79**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,3750	39.405,49
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,3750	60.968,78
				0,00
			Sub-Total	**$ 100.374,27**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 2.111.223,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	9.19	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
TUBO PVC PRESIÓN 1" 21-200 PS	M	$ 4.846,65	1,5000	Aplica	7.633,47
UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1"	UND	$ 12.658,00	1,0000	Aplica	13.290,90
GRIFERIA SANITARIO ANTIVANDALICA AC-0349 DOCOL	UND	$ 288.293,00	1,0000	Aplica	302.707,65
SANITARIO CARLTON MINUSVALIDOS AC-7790	ND	$ 441.181,47	1,0000	Aplica	463.240,54
CEMENTO BLANCO 40 KG NARE	KG	$ 2.021,72	1,5000	Aplica	3.184,21
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 790.056,77**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 107.065,88	3,0000	Aplica	3.372,58
				Sub-Total	**$ 3.372,58**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,4000	42.032,52
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,4000	65.033,36
				0,00
			Sub-Total	**$ 107.065,88**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 900.495,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluído en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	9.20	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ACOPLE 1/2" X 1/2" 0.40 m ACEROLAVAMANOS COFLEX	UND	$ 12.467,59	1,0000	Aplica	13.090,97
DESAGUE AUTOMATICO PLASTICO LAVAMANOS	UND	$ 24.037,25	1,0000	Aplica	25.239,11
GRIFERIA LAVAMANOS MEZCLADOR 8" FENIX GRIVA	UND	$ 210.114,72	1,0000	Aplica	220.620,46
LAVAMANOS EMPOTRAR MARSELLA CORONA REF. 01301100	UND	$ 214.650,00	1,0000	Aplica	225.382,50
SILICONA 250 MILILITROS	UND	$ 24.652,12	0,2600	Aplica	6.730,03
BINDA BOQUILLA SIKA O ADHEBAL BOQUILLA BASE	KG	$ 4.978,35	0,3000	Aplica	1.568,18
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 492.631,25**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 50.187,14	3,0000	Aplica	1.580,89
				Sub-Total	**$ 1.580,89**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,1875	19.702,75
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,1875	30.484,39
				0,00
			Sub-Total	**$ 50.187,14**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 544.399,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacias, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	9.21	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CINTA TEFLON 1/2" X 10 M	UND	$ 3.558,71	0,2000	Aplica	747,33
CHAZOS DE 1/4 (PLASTICOS)	UND	$ 16,53	3,0000	Aplica	52,07
FLUXOMETRO ORINAL GRIVAL	UND	$ 535.312,32	1,0000	Aplica	562.077,94
ORINAL MEDIANO PARA FLUXOMETRO BLANCO REF 0886210	UND	$ 321.180,11	1,0000	Aplica	337.239,12
TORNILLO GOLOSO 4 X 1/4	UND	$ 330,45	3,0000	Aplica	1.040,92
CEMENTO BLANCO 40 KG NARE	KG	$ 2.021,72	0,6000	Aplica	1.273,68
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 902.431,06**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 44.619,70	1,0000	Aplica	468,51
				Sub-Total	**$ 468,51**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,1667	17.517,05
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,1667	27.102,65
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 44.619,70**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 947.519,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMNOS T AC-65106 DOCOL	9.22	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CINTA TEFLON 1/2" X 10 M	UND	$ 3.558,71	0,1000	Aplica	373,66
GRIFERIA SANITARIO ANTIVANDALICA AC-0349 DOCOL	UND	$ 288.293,00	1,0000	Aplica	302.707,65
NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 5 CMS	UND	$ 1.760,57	1,0000	Aplica	1.848,60
CEMENTO BLANCO 40 KG NARE	KG	$ 2.021,72	1,5000	Aplica	3.184,21
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 308.114,12**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 66.916,18	3,0000	Aplica	2.107,86
				Sub-Total	**$ 2.107,86**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,2500	26.270,33
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,2500	40.645,85
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 66.916,18**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 377.138,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	9.23	1/08/2025	JGO

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
JUEGO DE INCRUSTACIONES COMPLETO	UND	$ 76.400,00	1,0300	Aplica	82.626,60
CEMENTO BLANCO 40 KG NARE	KG	$ 2.021,72	1,5400	Aplica	3.269,12
BINDA BOQUILLA SIKA O ADHEBAL BOQUILLA BASE	KG	$ 4.978,35	0,2000	Aplica	1.045,45
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 86.941,17**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 33.458,09	3,0000	Aplica	1.053,93
				Sub-Total	**$ 1.053,93**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,1250	13.135,16
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,1250	20.322,93
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 33.458,09**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 121.453,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	9.24	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CINTA TEFLON 1/2" X 10 M	UND	$ 3.558,71	0,1200	Aplica	448,40
DUCHA PRYSMA 8" GRIVAL	UND	$ 116.843,44	1,0000	Aplica	122.685,61
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 123.134,01**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 33.458,09	3,0000	Aplica	1.053,93
				Sub-Total	**$ 1.053,93**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,1250	13.135,16
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,1250	20.322,93
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 33.458,09**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 157.646,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
REJILLA PLANA 4" METALICA	9.25	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
REJILLA 4" TRADICIONAL DE COBRA	UND	$ 13.408,06	1,0000	Aplica	14.078,46
CEMENTO BLANCO 40 KG NARE	KG	$ 2.021,72	0,4200	Aplica	891,58
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 14.970,04**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 11.723,71	3,0000	Aplica	369,30
				Aplica	
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 369,30**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0438	4.602,56
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0438	7.121,15
				0,00
			Sub-Total	**$ 11.723,71**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 27.063,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
REJILLA SUMIDERO 0.25X0.60 < 2-1/2"X3/16"	9.26	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
SOLDADURA ASW E 6011 X 1/8	kg	$ 14.573,19	0,8000	Aplica	12.241,48
DISOLVENTE (THINNER)	gl	$ 22.405,03	0,1300	Aplica	3.058,29
ANTICORROSIVO PREMIUM	gl	$ 72.499,50	0,1500	Aplica	11.418,67
LIJA DE AGUA	u	$ 1.982,75	0,1300	Aplica	270,65
ANGULO METÁLICO ACERO TIPO A-37 2 1/2" X 3/16"	m	$ 23.483,00	3,5000	Aplica	86.300,03
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 113.289,12**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 35.780,29	3,0000	Aplica	1.127,08
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V	dia	$ 94.358,65	0,3750	Aplica	37.153,72
PULIDORA MANUAL CON DISCO (ALQUILER)	dia	$ 32.285,80	0,3750	Aplica	12.712,53
				Sub-Total	**$ 50.993,33**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de soldadura	JORNAL	$ 123.658,91	0,1250	15.457,36
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,1250	20.322,93
				0,00
			Sub-Total	**$ 35.780,29**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 200.063,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
FILTRO T PERFORACION 100 MM 4" INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 Y GRAVA 1/2"	9.27	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
GRAVA TRITURADA FILTRO	m3	$ 99.296,74	0,4000	Aplica	41.704,63
TUBO DRENAJE PVC 100 MM (4")	m	$ 36.839,59	1,0500	Aplica	40.615,65
UNION TUBO DRENAJE 100 MM (4")	u	$ 16.320,66	0,0700	Aplica	1.199,57
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	u	$ 47.290,06	0,0031	Aplica	153,93
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	u	$ 98.075,59	0,0100	Aplica	1.029,79
GEOTEXTIL NT 2500	m2	$ 8.512,70	2,7300	Aplica	24.401,65
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 109.105,22**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 30.112,28	3,0000	Aplica	948,54
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 948,54**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,1125	11.821,65
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,1125	18.290,63
				0,00
			Sub-Total	**$ 30.112,28**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 140.166,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 1.20M	10.01	13/06/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
BISAGRA 5/8" T. CAPSULA CORTA	UND	$ 1.152,50	4,0000	Aplica	4.840,50
MARCO DE PUERTA CAL 20	M	$ 6.078,24	6,4000	Aplica	40.845,77
PLATINA 1/2" X 1/4" (6X12) GEN	M	$ 2.119,00	1,2000	Aplica	2.669,94
CERRADURA, CHAPA YALE 987 DE	UND	$ 266.900,00	1,0000	Aplica	280.245,00
DISOLVENTE (THINNER)	GL	$ 22.405,03	0,3300	Aplica	7.763,34
MASILLA	GL	$ 105.266,46	0,0800	Aplica	8.842,38
ESMALTE SINTETICO	GL	$ 92.640,59	0,2700	Aplica	26.263,61
ACERO 1/2"CORRUGADO/FIGURADO (411 MPA 4200	KG	$ 5.388,83	0,6600	Aplica	3.734,46
SOLDADURA ASW E 6013 X 3/32	KG	$ 13.747,04	0,6800	Aplica	9.815,39
LIJA DE AGUA	UND	$ 1.982,75	0,1700	Aplica	353,92
ANTICORROSIVO PREMIUM	GL	$ 72.499,50	0,2700	Aplica	20.553,61
LAMINA C.R. CAL 20 1x2 M (1.20 MM) CORPACERO	UND	$ 90.822,47	1,7100	Aplica	163.071,74
LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 1 X 2	M2	$ 77.600,00	0,0300	Aplica	2.444,40
ANGULO 1" X 1/8" (2.5MM X 25 MM)	M	$ 5.432,00	3,9800	Aplica	22.700,33
				Sub-Total	**$ 594.144,39**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 143.121,16	3,0000	Aplica	4.508,32
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V	dia	$ 94.358,65	0,5000	Aplica	49.538,29
				Sub-Total	**$ 54.046,61**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de soldadura	JORNAL	$ 123.658,91	0,5000	61.829,46
Soldador	JORNAL	$ 162.583,40	0,5000	81.291,70
			Sub-Total	**$ 143.121,16**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 791.312,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	10.02	13/06/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
BISAGRA 5/8" T. CAPSULA CORTA	UND	$ 1.152,50	3,0000	Aplica	3.630,38
MARCO DE PUERTA CAL 20	M	$ 6.078,24	4,9000	Aplica	31.272,54
PLATINA 1/2" X 1/4" (6X12) GEN	M	$ 2.119,00	0,9000	Aplica	2.002,46
CERRADURA, CHAPA YALE 987 DE	UND	$ 266.900,00	1,0000	Aplica	280.245,00
DISOLVENTE (THINNER)	GL	$ 22.405,03	0,2500	Aplica	5.881,32
MASILLA	GL	$ 105.266,46	0,0600	Aplica	6.631,79
ESMALTE SINTETICO	GL	$ 92.640,59	0,2000	Aplica	19.454,52
ACERO 1/2"CORRUGADO/FIGURADO (411 MPA 4200	KG	$ 5.388,83	0,5000	Aplica	2.829,14
SOLDADURA ASW E 6013 X 3/32	KG	$ 13.747,04	0,5100	Aplica	7.361,54
LIJA DE AGUA	UND	$ 1.982,75	0,1300	Aplica	270,65
ANTICORROSIVO PREMIUM	GL	$ 72.499,50	0,2000	Aplica	15.224,90
LAMINA C.R. CAL 20 1x2 M (1.20 MM) CORPACERO	UND	$ 63.859,55	1,2800	Aplica	85.827,24
LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 1 X 2	M2	$ 77.600,00	0,0200	Aplica	1.629,60
ANGULO 1" X 1/8" (2.5MM X 25 MM)	M	$ 5.432,00	2,9800	Aplica	16.996,73
				Sub-Total	**$ 479.257,81**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 107.340,87	3,0000	Aplica	3.381,24
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V	dia	$ 94.358,65	0,3750	Aplica	37.153,72
				Sub-Total	**$ 40.534,96**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de soldadura	JORNAL	$ 123.658,91	0,3750	46.372,09
Soldador	JORNAL	$ 162.583,40	0,3750	60.968,78
			Sub-Total	**$ 107.340,87**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 627.134,00**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20 2 X 0.80 M	10.03	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
BISAGRA 5/8" T. CAPSULA CORTA	UND	$ 1.152,50	3,0000	Aplica	3.630,38
MARCO DE PUERTA CAL 20	M	$ 6.078,24	4,8000	Aplica	30.634,33
PLATINA 1/2" X 1/4" (6X12) GEN	M	$ 2.119,00	0,8400	Aplica	1.868,96
MASILLA	GL	$ 105.266,46	0,0600	Aplica	6.631,79
ESMALTE SINTETICO	GL	$ 92.640,59	0,1600	Aplica	15.563,62
ACERO 1/2"	KG	$ 5.388,83	0,5300	Aplica	2.998,88
SOLDADURA ASW E 6013 X 3/32	KG	$ 13.747,04	0,4000	Aplica	5.773,76
LIJA DE AGUA	UND	$ 1.982,75	0,1300	Aplica	270,65
ANTICORROSIVO PREMIUM	GL	$ 72.499,50	0,1600	Aplica	12.179,92
LAMINA C.R. CAL 20 1x2 M (0.91 MM)	UND	$ 63.859,55	0,8400	Aplica	56.324,12
LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 1 X 2	M2	$ 77.600,00	0,0200	Aplica	1.629,60
ANGULO 1" X 1/8" (2.5MM X 25 MM)	M	$ 5.432,00	2,0400	Aplica	11.635,34
				Sub-Total	**$ 149.141,35**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 100.184,81	3,0000	Aplica	3.155,82
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V	dia	$ 94.358,65	0,3750	Aplica	37.153,72
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 40.309,54**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de soldadura	JORNAL	$ 123.658,91	0,3500	43.280,62
Soldador	JORNAL	$ 162.583,40	0,3500	56.904,19
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 100.184,81**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 289.636,00**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL. 20 2 X 0.70 M	10.04	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
BISAGRA 5/8" T. CAPSULA CORTA	UND	$ 1.152,50	3,0000	Aplica	3.630,38
MARCO DE PUERTA CAL 20	M	$ 6.078,24	4,8300	Aplica	30.825,79
PLATINA 1/2" X 1/4" (6X12) GEN	M	$ 2.119,00	0,8400	Aplica	1.868,96
DISOLVENTE (THINNER)	GL	$ 22.405,03	0,0500	Aplica	1.176,26
MASILLA	GL	$ 105.266,46	0,0600	Aplica	6.631,79
ESMALTE SINTETICO	GL	$ 92.640,59	0,1500	Aplica	14.590,89
ACERO 1/2"	KG	$ 5.388,83	0,5000	Aplica	2.829,14
SOLDADURA ASW E 6013 X 3/32	KG	$ 13.747,04	0,5000	Aplica	7.217,20
LIJA DE AGUA	UND	$ 1.982,75	0,1300	Aplica	270,65
ANTICORROSIVO PREMIUM	GL	$ 72.499,50	0,1500	Aplica	11.418,67
LAMINA C.R. CAL 20 1x2 M (0.91 MM)	UND	$ 63.859,55	0,7700	Aplica	51.630,45
LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 1 X 2	M2	$ 77.600,00	0,0200	Aplica	1.629,60
ANGULO 1" X 1/8" (2.5MM X 25 MM)	M	$ 5.432,00	1,8500	Aplica	10.551,66
				Sub-Total	**$ 144.271,44**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 93.028,76	3,0000	Aplica	2.930,41
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V	dia	$ 94.358,65	0,2000	Aplica	19.815,32
				Aplica	
				Sub-Total	**$ 22.745,73**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de soldadura	JORNAL	$ 123.658,91	0,3250	40.189,15
Soldador	JORNAL	$ 162.583,40	0,3250	52.839,61
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 93.028,76**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 260.046,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	10.05	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
TORNILLO 3/8X2" G5	UND	$ 1.150,00	9,0000	Aplica	10.867,50
PLATINA 2" X 1/8" GEN	UND	$ 39.660,82	0,3200	Aplica	13.326,04
ESMALTE DOMESTICO	GL	$ 102.150,00	0,0700	Aplica	7.508,03
DISOLVENTE (THINNER)	GL	$ 22.405,03	0,1300	Aplica	3.058,29
LAMINA COLD ROLLED CAL. 14 (1.90	UND	$ 107.881,25	0,0600	Aplica	6.796,52
SOLDADURA ASW E 6013 X 3/32	KG	$ 13.747,04	0,7000	Aplica	10.104,07
ANTICORROSIVO PREMIUM	GL	$ 72.499,50	0,0700	Aplica	5.328,71
LIJA DE AGUA	UND	$ 1.982,75	0,5000	Aplica	1.040,94
MASILLA	GL	$ 105.266,46	0,1300	Aplica	14.368,87
TUBERIA A. N. 2 (0.128 X 3.25 MM)	M	$ 22.227,63	4,2000	Aplica	98.023,85
				Sub-Total	**$ 170.422,82**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V	dia	$ 94.358,65	0,2500	Aplica	24.769,15
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 71.560,58	3,0000	Aplica	2.254,16
				Sub-Total	**$ 27.023,31**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de soldadura	JORNAL	$ 123.658,91	0,2500	30.914,73
Soldador	JORNAL	$ 162.583,40	0,2500	40.645,85
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 71.560,58**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 269.007,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES EN LAMINA COLLE ROLLED CAL 18 ENTAMBORADA	10.06	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ANGULO 1-1/4" X 1/8"	M	$ 8.756,00	0,5000	Aplica	4.596,90
LAMINA COLD ROLLED CAL 18 (1.20 MM) 1X2 M	UND	$ 75.326,80	1,0500	Aplica	83.047,80
TUBO CUADRADO 1-1/2" CAL 20 (0.90 MM)	M	$ 8.364,33	5,4000	Aplica	47.425,75
ESMALTE DOMESTICO	GL	$ 102.150,00	0,1000	Aplica	10.725,75
DISOLVENTE (THINNER)	GL	$ 22.405,03	0,2700	Aplica	6.351,83
MASILLA	GL	$ 105.266,46	0,1000	Aplica	11.052,98
SOLDADURA ASW E 6013 X 3/32	KG	$ 13.747,04	0,8000	Aplica	11.547,51
ANTICORROSIVO PREMIUM	GL	$ 72.499,50	0,1400	Aplica	10.657,43
				Sub-Total	**$ 185.405,95**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V	dia	$ 94.358,65	0,4375	Aplica	43.346,00
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 125.231,01	3,0000	Aplica	3.944,78
				Sub-Total	**$ 47.290,78**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de soldadura	JORNAL	$ 123.658,91	0,4375	54.100,77
Soldador	JORNAL	$ 162.583,40	0,4375	71.130,24
				0,00
			Sub-Total	**$ 125.231,01**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 357.928,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	10.07	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
VENTANA ALUMINIO CORREDIZA TRAFICO PESADO ANOLOK INCLUYE VIDRIO	M2	$ 250.595,48	1,0000	Aplica	263.125,25
				Sub-Total	**$ 263.125,25**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 50.187,14	3,0000	Aplica	1.580,89
				Sub-Total	**$ 1.580,89**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,1875	19.702,75
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,1875	30.484,39
				0,00
			Sub-Total	**$ 50.187,14**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 314.893,00**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	10.08	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ESPEJO CRISTAL INCOLORO 4 MM	M2	$ 120.000,00	1,0000	Aplica	126.000,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 126.000,00**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 33.458,09	3,0000	Aplica	1.053,93
				Sub-Total	**$ 1.053,93**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,1250	13.135,16
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,1250	20.322,93
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 33.458,09**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 160.512,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	10.09	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
PLATINA 1/2" X 1/8" (30X12) GENUINA	M	$ 1.410,67	2,8000	Aplica	4.147,37
ANGULO 3/4" X 1/8" (REFUERZO DIAGONAL)	M	$ 2.919,28	1,3000	Aplica	3.984,82
ESMALTE DOMESTICO	GL	$ 102.150,00	0,0500	Aplica	5.362,88
DISOLVENTE (THINNER)	GL	$ 22.405,03	0,0200	Aplica	470,51
SOLDADURA ASW E 6013 X 3/32	KG	$ 13.747,04	0,2000	Aplica	2.886,88
ANTICORROSIVO PREMIUM	GL	$ 72.499,50	0,1000	Aplica	7.612,45
MALLA ESLABONADA 2" X 2" NR 10, 3, 4 MM	UND	$ 16.995,00	1,0500	Aplica	18.736,99
TUBO GALVANIZADO 2" (LIVIANO) E= 0.075 (1.90MM)	M	$ 17.414,98	0,8000	Aplica	14.628,58
ANGULO 1-1/2" X 3/16"	M	$ 15.423,00	1,8900	Aplica	30.606,94
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 88.437,42**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V	dia	$ 94.358,65	0,0900	Aplica	8.916,89
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 26.849,53	3,0000	Aplica	845,76
				Sub-Total	**$ 9.762,65**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de soldadura	JORNAL	$ 123.658,91	0,0938	11.599,21
Soldador	JORNAL	$ 162.583,40	0,0938	15.250,32
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 26.849,53**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 125.050,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALV (L), TAPAS, < PL, SIN PUERTA	10.10	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
PLATINA 1/2" X 1/8" (30X12) GENUINA	M	$ 1.410,67	2,8000	Aplica	4.147,37
ESMALTE DOMESTICO	GL	$ 102.150,00	0,1200	Aplica	12.870,90
SOLDADURA ASW E 7018 X 1/8 * WS 18	KG	$ 10.739,87	0,1600	Aplica	1.804,30
DISOLVENTE (THINNER)	GL	$ 22.405,03	0,0200	Aplica	470,51
ANTICORROSIVO PREMIUM	GL	$ 72.499,50	0,1000	Aplica	7.612,45
ALAMBRE DE PUA CAL. 12.5 X 34 KG, 330 ML	M	$ 606,39	3,0000	Aplica	1.910,13
DISCO PARA PULIR CUCHILLA 6"	UND	$ 23.132,03	0,0200	Aplica	485,77
MALLA ESLABONADA 2" X 2" NR 10, 3, 4 MM	UND	$ 16.995,00	1,0200	Aplica	18.201,65
TUBO GALVANIZADO 2" (LIVIANO) E= 0.075 (1.90MM)	M	$ 17.414,98	1,8000	Aplica	32.914,31
ANGULO 1 1/4" X 3/16"	M	$ 12.789,00	2,8000	Aplica	37.599,66
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 118.017,05**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V		$ 94.358,65	0,0500	Aplica	4.953,83
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 45.878,80	3,0000	Aplica	1.445,18
				Sub-Total	**$ 6.399,01**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,0413	8.679,72
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0413	6.714,69
Soldador	JORNAL	$ 162.583,40	0,1875	30.484,39
				0,00
			Sub-Total	**$ 45.878,80**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 170.295,00**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU N/A	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON EN MALLA ESLABONADA INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA 2" (L), TAPAS, < PL	10.11	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
PLATINA 1/2" X 1/8" (30X12) GENUINA	M	$ 1.410,67	2,6300	Aplica	3.895,57
ESMALTE DOMESTICO	GL	$ 102.150,00	0,1200	Aplica	12.870,90
SOLDADURA ASW E 6011 X 1/8	KG	$ 14.573,19	0,4000	Aplica	6.120,74
DISOLVENTE (THINNER)	GL	$ 22.405,03	0,0200	Aplica	470,51
ANTICORROSIVO PREMIUM	GL	$ 72.499,50	0,1200	Aplica	9.134,94
MALLA ESLABONADA 2" X 2" NR 10, 3, 4 MM	UND	$ 16.995,00	1,0500	Aplica	18.736,99
TUBO GALVANIZADO 2" (LIVIANO) E= 0.075 (1.90MM)	M	$ 17.414,98	2,6300	Aplica	48.091,47
ANGULO 1" X 1/8" (2.5MM X 25 MM)	M	$ 5.432,00	2,6300	Aplica	15.000,47
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 114.321,59**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA	DA	$ 94.358,65	0,1750	Aplica	17.338,40
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 62.629,82	3,0000	Aplica	1.972,84
				Sub-Total	**$ 19.311,24**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de soldadura	JORNAL	$ 123.658,91	0,2188	27.056,57
Soldador	JORNAL	$ 162.583,40	0,2188	35.573,25
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 62.629,82**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 196.263,00**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU N/A	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	10.12	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
BARANDA ACERO INOX PASAMANOS	M	$ 483.908,52	1,0000	Aplica	508.103,95
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 508.103,95**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 66.916,18	3,0000	Aplica	2.107,86
				Sub-Total	**$ 2.107,86**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,2500	26.270,33
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,2500	40.645,85
				0,00
			Sub-Total	**$ 66.916,18**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 577.128,00**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	10.13	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
PASAMANOS COMPLETO TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE 1 1/2" + SOPORTE A PARED	M	$ 172.111,79	1,6000	Aplica	289.147,81
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 289.147,81**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 33.458,09	3,0000	Aplica	1.053,93
				Sub-Total	**$ 1.053,93**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,1250	13.135,16
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,1250	20.322,93
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 33.458,09**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 323.660,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
TALA DE ARBOLES CLASE III 10M<H<20M. INCLUYE DESENRAÍCE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	11.01	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ -**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
MOTOSIERRA 93.6 CM3 - 7.1 HP, 45-90 CM - 7.9 KG	h	$ 10.902,70	6,0000	Aplica	68.687,01
RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD-310 O EQUIVALENTE. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE	h	$ 270.228,85	0,5000	Aplica	141.870,15
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 401.497,07	3,0000	Aplica	12.647,16
				Sub-Total	**$ 223.204,32**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (3)	JORNAL	$ 105.081,31	1,5000	157.621,97
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	1,5000	243.875,10
				0,00
			Sub-Total	**$ 401.497,07**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO)	M3/KM	$ 2.096,40	5,0000	10.482,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 10.482,00**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 635.183,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=0.05 M, CAPA TIERRA NEGRA E=0.07 M	11.02	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
GRAMA	M2	$ 17.797,76	1,0500	Aplica	19.622,03
TIERRA NEGRA	M3	$ 141.561,01	0,0700	Aplica	10.404,73
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 30.026,76**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 7.226,95	3,0000	Aplica	227,65
				Sub-Total	**$ 227,65**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (3)	JORNAL	$ 105.081,31	0,0270	2.837,20
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0270	4.389,75
				0,00
			Sub-Total	**$ 7.226,95**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 37.481,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL DE OCOBO H=1.8M	11.03	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ABONO TIERRA NEGRA, GALLINAZA, CASCARILLA 40 KG	BLT	$ 28.179,67	0,5500	Aplica	16.273,76
ABONO UREA	KG	$ 11.805,00	1,0000	Aplica	12.395,25
ARBOL OCOBO H=1.8	UN	$ 209.440,00	1,0500	Aplica	230.907,60
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 259.576,61**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 59.639,36	3,0000	Aplica	1.878,64
				Sub-Total	**$ 1.878,64**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,1600	33.626,02
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,1600	26.013,34
				0,00
			Sub-Total	**$ 59.639,36**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 321.095,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SARDINEL H=0.40 M, E=0.15 M CONCRETO 3,000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, MEZCLA EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN)	12.01	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA	M3	$ 610.112,54	0,0800	Aplica	51.249,45
DESFORMALETEANTE DE CONCRETO	KG	$ 18.495,00	0,0200	Aplica	388,40
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 51.637,85**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP	dia	$ 46.594,21	0,0400	Aplica	1.956,96
FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)	dia	$ 1.698,42	2,0000	Aplica	3.566,68
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 43.718,15	3,0000	Aplica	1.377,12
				Sub-Total	**$ 6.900,76**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (4)	JORNAL	$ 420.325,24	0,0750	31.524,39
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0750	12.193,76
				0,00
			Sub-Total	**$ 43.718,15**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 102.257,00**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU N/A	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	12.02	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
MORTERO 1:3 MEZCLA EN OBRA	M3	$ 648.701,01	0,0300	Aplica	20.434,08
MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO	M3	$ 46.850,01	0,0600	Aplica	2.951,55
BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A-80 80X35X20 CM	UND	$ 51.680,00	1,2500	Aplica	67.830,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 91.215,63**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
APISONADOR TIPO CANGURO A GASOLINA 3 HP	h	$ 11.242,32	0,0800	Aplica	944,35
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 11.666,95	3,0000	Aplica	367,51
				Sub-Total	**$ 1.311,86**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,0313	6.578,09
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0313	5.088,86
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 11.666,95**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 104.194,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	12.03	1/08/2025	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
LOSETA A - 50 0.4.4 * 0.06 TIPO IDU	UND	$ 12.748,30	6,2500	Aplica	83.660,72
AGUA	L	$ 24,85	12,6000	Aplica	328,77
CEMENTO GRIS	KG	$ 854,39	23,1500	Aplica	20.768,08
ARENA DE PEÑA	M3	$ 75.966,28	0,0700	Aplica	5.583,52
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 110.341,09**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 35.572,64	3,0000	Aplica	1.120,54
				Sub-Total	**$ 1.120,54**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,1329	13.965,31
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,1329	21.607,33
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 35.572,64**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 147.034,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	12.04	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31	UND	$ 544.000,01	1,0000	Aplica	571.200,01
PERNO DE ANCLAJE 5/8" X 2" GRADO 8	UND	$ 8.800,00	4,0000	Aplica	36.960,00
PLATINA 1/4" X 1"	M	$ 4.750,08	6,0000	Aplica	29.925,50
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 638.085,51**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CARGADOR FRONTAL DE RUEDAS	h	$ 208.798,35	0,1700	Aplica	37.270,51
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 46.593,26	3,0000	Aplica	1.467,69
				Sub-Total	**$ 38.738,20**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,1250	26.270,33
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,1250	20.322,93
				0,00
			Sub-Total	**$ 46.593,26**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 723.417,00**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	12.05	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CONCRETO 1500 PSI - 10.3 MPa	M3	$ 474.025,07	0,1500	Aplica	74.658,95
CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UND	$ 826.902,09	1,0000	Aplica	868.247,19
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 942.906,14**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 93.186,51	3,0000	Aplica	2.935,38
				Sub-Total	**$ 2.935,38**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,2500	52.540,66
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,2500	40.645,85
				0,00
			Sub-Total	**$ 93.186,51**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.039.028,00**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL.10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	12.06	1/08/2025	JGO

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	JGO	$ 14.476.896,98	1,0000	Aplica	15.200.741,83
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 15.200.741,83**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%		3,0000	Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ -**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE INSTALACIÓN A TODO COSTO DEL SERVICIO (% MATERIALES)	%	$ 14.476.896,98	0,0400	579.075,88
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 579.075,88**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 15.779.818,00**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU N/A	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND. 8 ACTIVIDADES AREA 20M2 ALTURA 3.50M CAPACIDAD 15 NIÑOS. ESTRUCTURA METÁLICA. CERRAMIENTO EN NYLON. RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN CON ESPUMA Y LONA PLASTICA. RESBALADEROS Y TÚNELES DE FIBRA DE VIDRIO. ACCESORIOS GALVANIZADOS	12.07	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND.8 ACTIVIDADES AREA 20M2 ALTURA 3.50M CAPACIDAD 15 NIÑOS. ESTRUCTURA METÁLICA. CERRAMIENTO EN NYLON. RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN CON ESPUMA Y LONA PLASTICA. RESBALADEROS Y TÚNELES DE FIBRA DE VIDRIO. ACCESORIOS GALVANIZADOS	UN	$ 30.203.899,82	1,0000	Aplica	31.714.094,81
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 31.714.094,81**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%		3,0000	Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ -**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE INSTALACIÓN A TODO COSTO DEL SERVICIO (% MATERIALES)	%	$ 30.203.899,82	0,0500	1.510.194,99
				0,00
			Sub-Total	**$ 1.510.194,99**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 33.224.290,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUÍ DE FONDO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	12.08	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUÍ DE FONDO)	UND	$ 5.091.035,11	1,0000	Aplica	5.345.586,87
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 5.345.586,87**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 254.551,76	3,0000	Aplica	
				Sub-Total	**$ -**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE INSTALACIÓN A TODO COSTO DEL SERVICIO (% MATERIALES)	JORNAL	$ 5.091.035,11	0,0500	254.551,76
				0,00
			Sub-Total	**$ 254.551,76**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 5.600.139,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO PONY. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	12.09	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO PONY		$ 3.772.131,49	1,0000	Aplica	3.960.738,06
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 3.960.738,06**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 188.606,57	3,0000	Aplica	
				Sub-Total	**$ -**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE INSTALACIÓN A TODO COSTO DEL SERVICIO (% MATERIALES)	JORNAL	$ 3.772.131,49	0,0500	188.606,57
				0,00
			Sub-Total	**$ 188.606,57**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 4.149.345,00**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU N/A	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ASCENSOR (PECTORAL SENTADO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	12.10	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO COLUMPIO (PRESS DE PIERNA)	UND	$ 6.601.230,11	1,0000	Aplica	6.931.291,62
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 6.931.291,62**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 330.061,51	3,0000	Aplica	
				Sub-Total	**$ -**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE INSTALACIÓN A TODO COSTO DEL SERVICIO (% MATERIALES)	JORNAL	$ 6.601.230,11	0,0500	330.061,51
				0,00
			Sub-Total	**$ 330.061,51**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 7.261.353,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO VOLANTES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	12.11	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO VOLANTES	UND	$ 4.090.950,43	1,0000	Aplica	4.295.497,95
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 4.295.497,95**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 204.547,52	3,0000	Aplica	
				Sub-Total	**$ -**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE INSTALACIÓN A TODO COSTO DEL SERVICIO (% MATERIALES)	JORNAL	$ 4.090.950,43	0,0500	204.547,52
				0,00
			Sub-Total	**$ 204.547,52**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 4.500.045,00**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO TWISTER. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	12.12	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO TWISTER	UND	$ 4.419.837,34	1,0000	Aplica	4.640.829,21
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 4.640.829,21**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 220.991,87	3,0000	Aplica	
				Sub-Total	**$ -**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE INSTALACIÓN A TODO COSTO DEL SERVICIO (% MATERIALES)	JORNAL	$ 4.419.837,34	0,0500	220.991,87
				0,00
			Sub-Total	**$ 220.991,87**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 4.861.821,00**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU N/A	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	12.13	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF	UND	$ 4.419.837,34	1,0000	Aplica	4.640.829,21
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 4.640.829,21**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 220.991,87	3,0000	Aplica	
				Sub-Total	**$ -**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE INSTALACIÓN A TODO COSTO DEL SERVICIO (% MATERIALES)	JORNAL	$ 4.419.837,34	0,0500	220.991,87
				0,00
			Sub-Total	**$ 220.991,87**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 4.861.821,00**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO COLUMPIO (PRESS DE PIERNA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	12.14	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO COLUMPIO (PRESS DE PIERNA)	UND	$ 6.601.230,11	1,0000	Aplica	6.931.291,62
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 6.931.291,62**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 330.061,51	3,0000	Aplica	
				Sub-Total	**$ -**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE INSTALACION A TODO COSTO DEL SERVICIO (% MATERIALES)	JORNAL	$ 6.601.230,11	0,0500	330.061,51
				0,00
			Sub-Total	**$ 330.061,51**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 7.261.353,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	12.15	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS	UND	$ 3.542.246,25	1,0000	Aplica	3.719.358,56
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 3.719.358,56**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 177.112,31	3,0000	Aplica	
				Sub-Total	**$ -**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE INSTALACIÓN A TODO COSTO DEL SERVICIO (% MATERIALES)	JORNAL	$ 3.542.246,25	0,0500	177.112,31
				0,00
			Sub-Total	**$ 177.112,31**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 3.896.471,00**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUBE Y BAJA DE RESORTE CENTRAL. ANTIVANDALICO, FABRICADO EN PLASTICO HDPE MACIZO, RESORTE DE ACERO GALVANIZADO PINTURA ELECTROESTÁTICA SELLADA AL HORNO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	12.16	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SUBE Y BAJA DE RESORTE CENTRAL. ANTIVANDALICO, FABRICADO EN PLASTICO HDPE MACIZO, RESORTE DE ACERO GALVANIZADO PINTURA ELECTROESTÁTICA SELLADA AL HORNO	UND	$ 2.476.048,59	1,0000	Aplica	2.599.851,02
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 2.599.851,02**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 198.083,89	3,0000	Aplica	
				Sub-Total	**$ -**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE INSTALACIÓN A TODO COSTO DEL SERVICIO (% MATERIALES)	JORNAL	$ 2.476.048,59	0,0800	198.083,89
				0,00
			Sub-Total	**$ 198.083,89**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 2.797.935,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
COLUMPIO METÁLICO DE TRES PUESTOS. DOS SILLAS DE PLASTICO Y UN ASIENTO PARA BEBE. ESTRUCTURA EN TUBERÍA GALVANIZADA PINTURA AL HORNO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	12.17	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE COLUMPIO METÁLICO DE TRES PUESTOS. DOS SILLAS DE PLASTICO Y UN ASIENTO PARA BEBE. ESTRUCTURA EN TUBERÍA GALVANIZADA PINTURA AL HORNO	UND	$ 3.594.264,08	1,0000	Aplica	3.773.977,28
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 3.773.977,28**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 287.541,13	3,0000	Aplica	
				Sub-Total	**$ -**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE INSTALACIÓN A TODO COSTO DEL SERVICIO (% MATERIALES)	JORNAL	$ 3.594.264,08	0,0800	287.541,13
				0,00
			Sub-Total	**$ 287.541,13**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 4.061.518,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
LETRA EN 3D DE ALTURA 1,5 METROS POR 1,08 METROS DE ANCHO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PINTADAS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	12.18	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LETRA EN 3D DE ALTURA 1,5 METROS POR 1,08 METROS DE ANCHO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PINTADAS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	$ 1.537.600,00	1,0000	Aplica	1.614.480,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 1.614.480,00**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ -	3,0000	Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ -**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE INSTALACIÓN A TODO COSTO	%	$ 1.537.600,00	5,0000	76.880,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 76.880,00**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.691.360,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldia Municipal de Acacias, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
IGUANA EN 3D SIMBOLO CORPORATIVO ECOPETROL EN RESINA DE POLIURETANO ESCULPIDA EN ESPUMA DE POLIURETANO, RECUBIERTA EN FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE PINTURA ACRILICA AEROGRAFEADA RESISTENTE A EXTERIORES Y CON LOS COLORES CORPORATIVOS DE ECOPETROL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	12.19	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE IGUANA EN 3D SIMBOLO CORPORATIVO ECOPETROL EN RESINA DE POLIURETANO ESCULPIDA EN ESPUMA DE POLIURETANO, RECUBIERTA EN FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE PINTURA ACRILICA AEROGRAFEADA RESISTENTE A EXTERIORES Y CON LOS COLORES CORPORATIVOS DE ECOPETROL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	$ 27.846.400,00	1,0000	Aplica	29.238.720,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 29.238.720,00**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ -	3,0000	Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ -**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
SUBCONTRATO DE INSTALACIÓN A TODO COSTO	%	$ 27.846.400,00	5,0000	1.392.320,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 1.392.320,00**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 30.631.040,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
JUEGOS PORTERIA FUTBOL 7.32*2.44 TUB 3 1/2`` x 3 MM.	12.20	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
JUEGOS PORTERIA FUTBOL 7.32*2.44 TUB 3 1/2`` x 3 MM.	UND	$ 14.557.460,00	1,0000	Aplica	15.285.333,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 15.285.333,00**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ -	3,0000	Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ -**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de ornamentación (3)	JORNAL	$ 210.162,62	0,5000	105.081,31
Oficial de ornamentación	JORNAL	$ 177.622,41	0,5000	88.811,21
				0,00
			Sub-Total	**$ 193.892,52**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO			**$ 15.479.226,00**
NOTA 3			
(B) TOTAL AIU		**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)			**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	13.01	1/08/2025	PTO

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ALAMBRE CU AISLADO No.12 THHNTHWN 90 600V	M	$ 2.500,00	12,6000	Aplica	33.075,00
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8 NOVAFORT PAVCO	UND	$ 29.343,00	0,0400	Aplica	1.232,41
SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL	UND	$ 102.599,20	0,0400	Aplica	4.309,17
ALAMBRE CU AISLADO No.14 THHNTHWN 90 600V	M	$ 1.524,50	6,3000	Aplica	10.084,57
CAJA 5800 GALV. RG100	UND	$ 2.334,33	1,0200	Aplica	2.500,07
CURVA CONDUIT 90° PVC 1/2" C X E	UND	$ 1.490,33	1,0000	Aplica	1.564,85
TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLO TIERRA AVE	UND	$ 14.219,23	1,0000	Aplica	14.930,19
TUBO CONDUIT PVC ½ "	M	$ 2.790,33	6,1200	Aplica	17.930,66
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 85.626,92**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 35.337,96	3,0000	Aplica	1.113,15
				Sub-Total	**$ 1.113,15**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,1250	13.135,16
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,1250	22.202,80
				0,00
			Sub-Total	**$ 35.337,96**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 122.078,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	13.02	1/08/2025	PTO

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ALAMBRE CU AISLADO No.12 THHNTHWN 90 600V	M	$ 2.500,00	12,6000	Aplica	33.075,00
ADAPTADOR CONDUIT PVC 1½". MACHO TERMINAL	UND	$ 5.316,67	3,0000	Aplica	16.747,51
SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL	UND	$ 102.599,20	0,0030	Aplica	323,19
ALAMBRE CU AISLADO No.14 THHNTHWN 90 600V	M	$ 1.524,51	6,3000	Aplica	10.084,63
CAJA 5800 GALV. RG100	UND	$ 2.334,33	1,0000	Aplica	2.451,05
CURVA CONDUIT 90° PVC 1/2" C X E	UND	$ 1.490,33	3,0000	Aplica	4.694,54
TUBO CONDUIT PVC ½ "	M	$ 2.790,33	6,1200	Aplica	17.930,66
CAJA GALVAN OCTOGONAL CALIBRE 20	UND	$ 2.263,00	1,0000	Aplica	2.376,15
INTERRUPTOR SENC ABITARE AVE	UND	$ 8.309,36	1,0000	Aplica	8.724,83
ROSETA PORCELANA	UND	$ 3.702,92	1,0000	Aplica	3.888,07
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 100.295,63**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 42.405,56	3,0000	Aplica	1.335,78
				Sub-Total	**$ 1.335,78**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,1500	15.762,20
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,1500	26.643,36
				0,00
			Sub-Total	**$ 42.405,56**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 144.037,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	13.03	1/08/2025	PTO

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ALAMBRE CU AISLADO No.12 THHNTHWN 90 600V	M	$ 2.500,00	12,6000	Aplica	33.075,00
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8 NOVAFORT PAVCO	UND	$ 29.343,00	0,0400	Aplica	1.232,41
SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL	UND	$ 102.599,20	0,0400	Aplica	4.309,17
ALAMBRE CU AISLADO No.14 THHNTHWN 90 600V	M	$ 1.524,50	6,3000	Aplica	10.084,57
CAJA 5800 GALV. RG100	UND	$ 2.334,33	1,0200	Aplica	2.500,07
TUBO CONDUIT PVC ½ "	M	$ 2.790,33	6,3000	Aplica	18.458,03
BOQUILLAS METAL ½ "+ TUERCA	UND	$ 1.167,33	2,0400	Aplica	2.500,42
TOMA GFCI FALLA A TIERRA 15 AMP	UND	$ 66.652,63	1,0000	Aplica	69.985,26
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 142.144,93**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 35.337,96	3,0000	Aplica	1.113,15
				Sub-Total	**$ 1.113,15**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,1250	13.135,16
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,1250	22.202,80
				0,00
			Sub-Total	**$ 35.337,96**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 178.596,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PROYECTOR DE 200W CON 27000 LM H/VIDA 100.000 DE TENSION 120/277 50760 HZ, SYLFLOOD SYLVANIA O SIMILAR.	13.04	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
PROYECTOR DE 200W CON 27000 LM H/VIDA 100.000 DE TENSION 120/277 50760 HZ, SYLFLOOD SYLVANIA O SIMILAR	UND	$ 2.060.119,00	1,0000	Aplica	2.163.124,95
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 2.163.124,95**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 70.675,93	3,0000	Aplica	2.226,29
				Sub-Total	**$ 2.226,29**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,2500	26.270,33
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,2500	44.405,60
				0,00
			Sub-Total	**$ 70.675,93**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 2.236.027,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ACOMETIDA PARCIAL 3No2/0+1No1/0+1No6 DUCTO PVC 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	13.05	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CABLE CU AISLADO THW/THHN No. 2/0 AWG	M	$ 46.100,00	3,0000	Aplica	145.215,00
CABLE CU AISLADO THW No 1/0 AWG	M	$ 36.800,00	1,0000	Aplica	38.640,00
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8 NOVAFORT PAVCO	UND	$ 29.343,00	0,0100	Aplica	308,10
SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ G	UND	$ 102.599,20	0,0100	Aplica	1.077,29
CABLE CU AISLADO No. 6 THW	M	$ 9.600,00	1,0500	Aplica	10.584,00
TUBO CONDUIT DUCTO PVC 3"	M	$ 12.792,02	1,0500	Aplica	14.103,20
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 209.927,59**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 38.871,76	3,0000	Aplica	1.224,46
				Sub-Total	**$ 1.224,46**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,1375	14.448,68
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,1375	24.423,08
				0,00
			Sub-Total	**$ 38.871,76**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 250.024,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE	13.06	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ARENA DE PEÑA	M3	$ 75.966,28	0,0300	Aplica	2.392,94
TUBO PVC 3"	M	$ 12.792,02	1,0000	Aplica	13.431,62
CINTA DE SEÑALIZACIÓN	M	$ 1.371,84	1,0000	Aplica	1.440,43
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 17.264,99**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 9.555,39	3,0000	Aplica	300,99
				Sub-Total	**$ 300,99**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,0338	3.551,75
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,0338	6.003,64
				0,00
			Sub-Total	**$ 9.555,39**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 27.121,00**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 800W CW 45° VIDA UTIL 100000 H TIPO SYLFLOOD SYLVANIA O SIMILAR	13.07	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
PROYECTOR LED SYLFLOOD 800W CW 45°SYLVANIA VIDA UTIL 100000H	UND	$ 4.473.600,00	1,0000	Aplica	4.697.280,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 4.697.280,00**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 127.216,67	3,0000	Aplica	4.007,33
				Sub-Total	**$ 4.007,33**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,4500	47.286,59
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,4500	79.930,08
				0,00
			Sub-Total	**$ 127.216,67**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 4.828.504,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PANEL LED REDONDO 24 W	13.08	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
PANEL LED REDONDO 24 W	UND	$ 45.170,00	1,0000	Aplica	47.428,50
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 47.428,50**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 17.668,98	3,0000	Aplica	556,57
				Sub-Total	**$ 556,57**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,0625	6.567,58
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,0625	11.101,40
				0,00
			Sub-Total	**$ 17.668,98**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 65.654,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
GABINETE DE DISTRIBUCION QUE CONSTA DE:1 COFRE CON FRENTE MUERTO, DOS (2) BREAKER INDUSTRIAL GENERAL 3X100A, UNO (1) DE 3X100A,OCHO (8) DE 1X30A, DOS (2) DE 1X20A BARRAJE 3F+N+T, CABLEADO Y ACCESORIOS	13.09	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
GABINETE DE DISTRIBUCION QUE CONSTA DE:1 COFRE CON FRENTE MUERTO, DOS (2) BREAKER INDUSTRIAL GENERAL 3X100A, UNO (1) DE 3X100A,OCHO (8) DE 1X30A, DOS (2) DE 1X20A BARRAJE 3F+N+T, CABLEADO Y ACCESORIOS	UND	$ 4.575.900,00	1,0000	Aplica	4.804.695,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 4.804.695,00**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 565.407,44	3,0000	Aplica	17.810,33
				Sub-Total	**$ 17.810,33**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	2,0000	210.162,62
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	2,0000	355.244,82
				0,00
			Sub-Total	**$ 565.407,44**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 5.387.913,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
GABINETE DE DISTRIBUCION QUE CONSTA DE:1 COFRE CON FRENTE MUERTO, UN (1) BREAKER INDUSTRIAL GENERAL 3X300A, UNO (1) DE 3X100A,DOS (2) DE 3X50A,CINCO (5) DE 3X30A, UNO (1) 1X30A, RESERVA EDIFICIO, BARRAJE 3F+N+T, CABLEADO Y ACCESORIOS	13.10	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
GABINETE DE DISTRIBUCION QUE CONSTA DE:1 COFRE CON FRENTE MUERTO, UN (1) BREAKER INDUSTRIAL GENERAL 3X300A, UNO (1) DE 3X100A,DOS (2) DE 3X50A,CINCO (5) DE 3X30A, UNO (1) 1X30A, RESERVA EDIFICIO, BARRAJE 3F+N+T, CABLEADO Y ACCESORIOS	UND	$ 5.398.000,00	1,0000	Aplica	5.667.900,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 5.667.900,00**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 706.759,31	3,0000	Aplica	22.262,92
				Sub-Total	**$ 22.262,92**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	2,5000	262.703,28
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	2,5000	444.056,03
				0,00
			Sub-Total	**$ 706.759,31**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 6.396.922,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
GABINETE EQUIPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA NORMA AE-319 CODENSA PARA ACOMETIDA DE HOMOLOGADO, COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLODADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (1) MEDIDOR ELECTRÓNICO 120/208V - 5A, (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BARRA PASANTE 3X400/5A, (1) BORNERA Y (1) BANDEJA DE CONEXION, (1) BREAKER DE PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICO TIPO INDUSTRIAL 3X300A GRADUABLE, CABLEADO Y CONEXIONES	13.11	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
GABINETE EQUIPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA NORMA AE-319 CODENSA PARA ACOMETIDA DE HOMOLOGADO, COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLODADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (1) MEDIDOR ELECTRÓNICO 120/208V - 5A, (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BARRA PASANTE 3X400/5A, (1) BORNERA Y (1) BANDEJA DE CONEXION, (1) BREAKER DE PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICO TIPO INDUSTRIAL 3X300A GRADUABLE, CABLEADO Y CONEXIONES	UND	$ 7.105.800,00	1,0000	Aplica	7.461.090,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 7.461.090,00**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 508.866,70	3,0000	Aplica	16.029,30
				Sub-Total	**$ 16.029,30**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	1,8000	189.146,36
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	1,8000	319.720,34
				0,00
			Sub-Total	**$ 508.866,70**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 7.985.986,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluído en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	13.12	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30 AMP	u	$ 25.476,11	8,0000	Aplica	213.999,32
TABLERO 8 CIRCUITOS TRIFASICA TWS	u	$ 241.918,64	1,0000	Aplica	254.014,57
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 468.013,89**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 88.344,91	3,0000	Aplica	2.782,86
				Sub-Total	**$ 2.782,86**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,3125	32.837,91
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,3125	55.507,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 88.344,91**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 559.142,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN:3#4(F)+1#6(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" +1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA RESERVA	13.13	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CABLE CU AISLADO 4 THHN- 90 C 600V	m	$ 18.137,00	3,1500	Aplica	59.988,13
CABLE CU AISLADO No. 6 THW	m	$ 9.600,00	1,0500	Aplica	10.584,00
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8 NOVAFORT PAVCO	u	$ 29.343,00	0,0150	Aplica	462,15
SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL	u	$ 102.599,20	0,0150	Aplica	1.615,94
TUBO CONDUIT PVC 1½"	m	$ 4.838,73	2,1000	Aplica	10.669,40
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 83.319,62**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 56.540,74	3,0000	Aplica	1.781,03
				Sub-Total	**$ 1.781,03**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,2000	21.016,26
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,2000	35.524,48
				0,00
			Sub-Total	**$ 56.540,74**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 141.641,00**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluído en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN:3#2(F)+1#4(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" +1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA RESERVA	13.14	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CABLE CU AISLADO 4 THHN- 90 C 600V	m	$ 18.137,00	1,0500	Aplica	19.996,04
CABLE CU AISLADO 2 THW - 90 C 600V	m	$ 28.201,00	3,1500	Aplica	93.274,81
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8 NOVAFORT PAVCO	u	$ 29.343,00	0,0100	Aplica	308,10
SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL	u	$ 102.599,20	0,0100	Aplica	1.077,29
TUBO CONDUIT PVC 1½"	m	$ 4.838,73	2,1000	Aplica	10.669,40
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 125.325,64**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 52.300,19	3,0000	Aplica	1.647,46
				Sub-Total	**$ 1.647,46**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,1850	19.440,04
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,1850	32.860,15
				0,00
			Sub-Total	**$ 52.300,19**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 179.273,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluído en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN:3#6(F)+1#8(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" +1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA RESERVA	13.15	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CABLE CU AISLADO No. 6 THW	m	$ 9.600,00	3,1500	Aplica	31.752,00
CABLE CU AISLADO No. 8 THW	m	$ 18.650,00	1,0500	Aplica	20.561,63
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8 NOVAFORT PAVCO	u	$ 29.343,00	0,0100	Aplica	308,10
SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL	u	$ 102.599,20	0,0100	Aplica	1.077,29
TUBO CONDUIT PVC 1½"	m	$ 4.838,73	2,1000	Aplica	10.669,40
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 64.368,42**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 70.675,93	3,0000	Aplica	2.226,29
				Sub-Total	**$ 2.226,29**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,2500	26.270,33
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,2500	44.405,60
				0,00
			Sub-Total	**$ 70.675,93**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 137.271,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN:3#8(F)+1#10(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1" +1 TUBO DE PVC DE 1" PARA RESERVA	13.16	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CABLE CU AISLADO No. 8 THW	m	$ 18.650,00	3,1500	Aplica	61.684,88
CABLE CU AISLADO No. 10 THW	m	$ 7.950,00	1,0500	Aplica	8.764,88
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8 NOVAFORT PAVCO	u	$ 29.343,00	0,0100	Aplica	308,10
SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL	u	$ 102.599,20	0,0100	Aplica	1.077,29
TUBO CONDUIT PVC 1½"	m	$ 4.838,73	2,1000	Aplica	10.669,40
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 82.504,55**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 52.865,59	3,0000	Aplica	1.665,27
				Sub-Total	**$ 1.665,27**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,1870	19.650,20
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,1870	33.215,39
				0,00
			Sub-Total	**$ 52.865,59**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 137.035,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN:1#8(F)+1#8(N)+1#10(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1" +1 TUBO DE PVC DE 1" PARA RESERVA	13.17	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CABLE CU AISLADO No. 8 THW	m	$ 18.650,00	2,1000	Aplica	41.123,25
CABLE CU AISLADO No. 10 THW	m	$ 7.950,00	1,0500	Aplica	8.764,88
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8 NOVAFORT PAVCO	u	$ 29.343,00	0,0100	Aplica	308,10
SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL	u	$ 102.599,20	0,0100	Aplica	1.077,29
TUBO CONDUIT PVC 1½"	m	$ 4.838,73	2,1000	Aplica	10.669,40
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 61.942,92**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 56.540,74	3,0000	Aplica	1.781,03
				Sub-Total	**$ 1.781,03**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,2000	21.016,26
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,2000	35.524,48
				0,00
			Sub-Total	**$ 56.540,74**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 120.265,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN.COMPACTACIÓN MANUAL	13.18	1/08/2025	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	$ -

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 23.296,62	3,0000	Aplica	733,84
CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES)	h	$ 75.078,95	0,0200	Aplica	1.576,66
APISONADOR TIPO CANGURO A GASOLINA 3 HP	h	$ 11.242,32	0,5000	Aplica	5.902,22
				Sub-Total	$ 8.212,72

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,0625	13.135,16
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0625	10.161,46
				0,00
			Sub-Total	$ 23.296,62

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	$ -

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 31.509,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE ALIMENTACIÓN LUMINARIA DESDE CAJA DE INSPECCIÓN EN ALAMBRE DE COBRE 3 X NO. 10 AWG	13.19	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ALAMBRE DE COBRE NO. 10	m	$ 3.750,00	3,0000	Aplica	11.812,50
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 11.812,50**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 3.222,83	3,0000	Aplica	101,52
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 101,52**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,0114	1.197,93
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,0114	2.024,90
				0,00
			Sub-Total	**$ 3.222,83**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 15.137,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PANEL LED 60X60 W	13.20	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
PANEL LED 48 60X60 IP20 4240 Lm	UN	$ 101.650,00	1,0000	Aplica	106.732,50
				Sub-Total	**$ 106.732,50**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 35.337,96	3,0000	Aplica	1.113,15
				Sub-Total	**$ 1.113,15**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,1250	13.135,16
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,1250	22.202,80
				0,00
			Sub-Total	**$ 35.337,96**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 143.184,00**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO.	14.01	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
LADRILLO TOLETE RECOCIDO (6X10X20)	UND	$ 718,45	153,0000	Aplica	115.418,99
MARCO Y TAPA CAJA DE INSPECCIÓN CS 274	UND	$ 318.442,26	1,0000	Aplica	334.364,37
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 449.783,36**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 145.419,28	3,0000	Aplica	4.580,71
				Sub-Total	**$ 4.580,71**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,3750	78.810,98
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,14	0,3750	66.608,30
				0,00
			Sub-Total	**$ 145.419,28**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 599.783,00**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	14.02	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
LADRILLO TOLETE RECOCIDO	UND	$ 628,65	252,0000	Aplica	166.340,79
RECEBO	M3	$ 100.000,00	0,1700	Aplica	17.850,00
GRAVA 1"	M3	$ 90.269,77	0,0500	Aplica	4.739,16
MARCO Y TAPA CAMARA CS 275	UND	$ 549.333,95	1,0000	Aplica	576.800,65
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 765.730,60**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 363.548,22	3,0000	Aplica	11.451,77
				Sub-Total	**$ 11.451,77**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,9375	197.027,46
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,14	0,9375	166.520,76
				0,00
			Sub-Total	**$ 363.548,22**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.140.731,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR	14.03	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
UNION EXOTERMICA	UND	$ 29.104,98	3,0000	Aplica	91.680,69
CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE	M	$ 28.500,00	18,5000	Aplica	553.612,50
TERMINALES	GLB	$ 25.772,36	2,0000	Aplica	54.121,96
VARILLA COOPER WELL 5/8" X 2.40 MTS COBRE MACIZO	UND	$ 170.527,04	3,0000	Aplica	537.160,18
BENTONITA X 50 KG	KG	$ 14.524,41	40,0000	Aplica	610.025,22
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 1.846.600,55**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 242.365,48	3,0000	Aplica	7.634,51
				Sub-Total	**$ 7.634,51**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,6250	131.351,64
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,14	0,6250	111.013,84
				0,00
			Sub-Total	**$ 242.365,48**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 2.096.601,00**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU N/A	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 16 LEDS. 120-277 VOLTOS, 38W, 4000°K. CON FOTO CELDA COMPLETA. REF: RALED I 16 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	14.04	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
LUMINARIA TIPO LED RALED I 16 LEDS RA02.	UND	$ 1.112.954,24	1,0000	Aplica	1.168.601,95
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 1.168.601,95**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
GRUA BRAZO TELESCÓPICO Y CANASTA	h	$ 194.069,70	1,5000	Aplica	305.659,78
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 70.675,93	3,0000	Aplica	2.226,29
				Sub-Total	**$ 307.886,07**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,2500	26.270,33
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,2500	44.405,60
				0,00
			Sub-Total	**$ 70.675,93**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.547.164,00**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	14.05	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO DE APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 2 A 2/0 Y DERIVACIÓN DE 14 A 6	u	$ 42.213,32	1,1000	Aplica	48.756,38
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 48.756,38**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 16.984,97	3,0000	Aplica	535,03
				Sub-Total	**$ 535,03**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,0438	9.205,12
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,14	0,0438	7.779,85
				0,00
			Sub-Total	**$ 16.984,97**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 66.276,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldia Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
POSTE METALICO PARA ILUMINACION TRONCO CONICO TIPO FALCO DE 5,5M X 150 KGF GALVANIZADO EN CALIENTE CONTIENE: BRAZO SENCILLO HASTA 0,90 M SUBE 1 M PARA ALTURA DE LUMINARIA 6,50 M, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	14.06	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
POSTE METALICO PARA ILUMINACION TRONCO CONICO TIPO FALCO DE 5,5M X 150 KGF GALVANIZADO EN CALIENTE CONTIENE: BRAZO SENCILLO HASTA 0,90 M SUBE 1 M PARA ALTURA DE LUMINARIA 6,50 M, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA	UND	$ 1.328.992,00	1,0000	Aplica	1.395.441,60
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 1.395.441,60**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
GRÚA EXTENSIÓN PARA MONTAJE DE POSTES	h	$ 109.972,84	1,0000	Aplica	115.471,48
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 184.824,87	3,0000	Aplica	5.821,98
				Sub-Total	**$ 121.293,46**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M		Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,3750	39.405,49
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,3750	66.608,40
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,3750	78.810,98
				0,00
			Sub-Total	**$ 184.824,87**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.701.560,00**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
MASTIL METALICO PARA ALUMBRADO 10M DE 1-8 PROYECTORES, DISEÑADO PARA UNA VELOCIDAD DE VIENTO DE 120KM/H, GALVANIZADO EN CALIENTE. CONTIENE CANASTILLA , PELDAÑOS A PARTIR DE 8M DE ALTURA, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	14.07	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	$ 475.411,03	0,3500	Aplica	174.713,55
MASTIL METALICO PARA ALUMBRADO 10M DE 1-8 PROYECTORES, DISEÑADO PARA UNA VELOCIDAD DE VIENTO DE 120KM/H, GALVANIZADO EN CALIENTE. CONTIENE CANASTILLA , PELDAÑOS A PARTIR DE 8M DE ALTURA, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA.	UND	$ 8.301.440,00	1,0000	Aplica	8.716.512,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 8.891.225,55**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
GRÚA EXTENSIÓN PARA MONTAJE DE POSTES	h	$ 109.972,84	1,0000	Aplica	115.471,48
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 184.824,87	3,0000	Aplica	5.821,98
				Sub-Total	**$ 121.293,46**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,3750	39.405,49
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,3750	66.608,40
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,3750	78.810,98
				0,00
			Sub-Total	**$ 184.824,87**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 9.197.344,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
MASTIL METALICO PARA ALUMBRADO 16M CON CRUCETA METALICA PARA DOS REFELCTORES A 15 M Y DOS REFELCTORES A 16 M DISEÑADO PARA UNA VELOCIDAD DE VIENTO DE 120KM/H, GALVANIZADO EN CALIENTE. CONTIENE , PELDAÑOS A PARTIR DE 8M DE ALTURA, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	14.08	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	$ 475.411,03	0,5100	Aplica	254.582,61
MASTIL METALICO PARA ALUMBRADO 16M CON CRUCETA METALICA PARA DOS REFELCTORES A 15 M Y DOS REFELCTORES A 16 M DISEÑADO PARA UNA VELOCIDAD DE VIENTO DE 120KM/H, GALVANIZADO EN CALIENTE. CONTIENE , PELDAÑOS A PARTIR DE 8M DE ALTURA, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA.	UND	$ 14.203.840,00	1,0000	Aplica	14.914.032,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 15.168.614,61**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
GRÚA EXTENSIÓN PARA MONTAJE DE POSTES	h	$ 109.972,84	1,0000	Aplica	115.471,48
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 215.629,02	3,0000	Aplica	6.792,31
				Sub-Total	**$ 122.263,79**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,4375	45.973,07
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,4375	77.709,80
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,4375	91.946,15
				0,00
			Sub-Total	**$ 215.629,02**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 15.506.507,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	14.09	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HEBILLA ACERO INOXIDABLE 3/4" PARA CINTA METÁLICA	UND	$ 918,71	2,0000	Aplica	1.929,29
CINTA BANDIT 5/8"	M	$ 3.100,00	2,0000	Aplica	6.510,00
CABLE DE COBRE DESNUDO No. 4 AWG	M	$ 13.350,00	10,0000	Aplica	140.175,00
VARILLA COOPER WELL 5/8" X 2.40 MTS COBRE MACIZO	UND	$ 170.527,04	1,0000	Aplica	179.053,39
CONECTOR TRANSVERSAL DE PUESTA A TIERRA TIPO TGC 5/8" - 4 AWG	UND	$ 33.075,00	1,0000	Aplica	34.728,75
TUBO EMT CONDUIT GALVANIZADO 3/4"	M	$ 8.770,46	3,0000	Aplica	27.626,95
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 390.023,38**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 88.344,91	3,0000	Aplica	2.782,86
				Sub-Total	**$ 2.782,86**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,3125	32.837,91
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,3125	55.507,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 88.344,91**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 481.151,00**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	15.01	1/08/2025	KM

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ -**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
EQUIPO GPS DE GEOREFERENCIACIÓN CON MEDIDOR LÁSER	GLB	$ 462.862,54	0,1500	Aplica	72.900,85
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 282.703,72	3,0000	Aplica	8.905,17
				Sub-Total	**$ 81.806,02**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	1,0000	105.081,31
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	1,0000	177.622,41
				0,00
			Sub-Total	**$ 282.703,72**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 364.510,00**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 kVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	15.02	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
TORNILLO DE CARRUAJE 5/8" X 1-1/2"	UND	$ 2.161,24	2,0000	Aplica	4.538,60
CONECTOR DE TORNILLO CON CHAQUETA AISLANTE	UND	$ 18.500,20	2,0000	Aplica	38.850,42
COLLARIN PARA TRANSFORMADOR 8" - 9" BAJO SILICIO	UND	$ 37.944,73	2,0000	Aplica	79.683,93
CABLE CU AISLADO THW/THHN No. 2/0 AWG	M	$ 46.100,00	8,4000	Aplica	406.602,00
TRANSFORMADOR TRIFASICO 112.5 KVA	UND	$ 17.329.500,00	1,0000	Aplica	18.195.975,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 18.725.649,95**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
TIRFOR	dia	$ 33.839,42	1,4000	Aplica	49.743,95
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 597.947,65	3,0000	Aplica	18.835,35
				Sub-Total	**$ 68.579,30**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico (4)	JORNAL	$ 420.325,24	1,0000	420.325,24
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	1,0000	177.622,41
				0,00
			Sub-Total	**$ 597.947,65**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 19.392.177,00**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	15.03	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG	UND	$ 1.679.150,00	1,0000	Aplica	1.763.107,50
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 1.763.107,50**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
GRUA EXTENSIÓN PARA MONTAJE DE POSTES	h	$ 109.972,84	1,4000	Aplica	161.660,07
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 132.531,51	3,0000	Aplica	4.174,74
				Sub-Total	**$ 165.834,81**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,4688	49.262,12
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,4688	83.269,39
				0,00
			Sub-Total	**$ 132.531,51**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 2.061.474,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ESTRUCTURA LA464 RED COMPACTA 11,4 kV. FINAL DE CIRCUITO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA.	15.04	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ARANDELA DE PRESIÓN DE 5/8"	UND	$ 447,29	6,0000	Aplica	2.817,93
COLLARIN DOS SALIDAS 4 - 6"	UND	$ 23.404,56	1,0000	Aplica	24.574,79
AISLADOR POLIMÉRICO DE SUSPENSIÓN HORQUILLA-	UND	$ 39.695,34	3,0000	Aplica	125.040,32
GRAPA TERMINAL TIPO RECTA 25-63MM2	UND	$ 22.513,77	1,0000	Aplica	23.639,46
GRAPA TERMINAL TIPO RECTO 63-125MM2	UND	$ 22.513,77	3,0000	Aplica	70.918,38
PERNO DE MÁQUINA 5/8 X 12"	UND	$ 8.575,00	6,0000	Aplica	54.022,50
TORNILLO DE CARRUAJE 5/8" X 1-1/2"	UND	$ 2.161,24	2,0000	Aplica	4.538,60
ARANDELA REDONDA DE 5/8"	UND	$ 406,64	6,0000	Aplica	2.561,83
DIAGONAL RECTA PARA CRUCETA METÁLICA ÁNGULO DE 1-1/2" X 3/16" DE 0.68 MTS	UND	$ 17.061,71	4,0000	Aplica	71.659,18
PERNO DE OJO DOS TUERCAS 5/8"X 4"	UND	$ 6.725,00	4,0000	Aplica	28.245,00
ARANDELA REDONDA DE 1/2"	UND	$ 406,64	4,0000	Aplica	1.707,89
ARANDELA DE PRESIÓN DE 1/2"	UND	$ 406,64	4,0000	Aplica	1.707,89
CRUCETA METALICA ANGULO GALVANIZADO 2-1/2" X 1/4" 2.00 MTS	UND	$ 123.566,14	2,0000	Aplica	259.488,89
				Sub-Total	**$ 670.922,66**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 218.129,08	3,0000	Aplica	6.871,07
				Sub-Total	**$ 6.871,07**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,5625	118.216,47
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,5625	99.912,61
				0,00
			Sub-Total	**$ 218.129,08**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 895.923,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ESTRUCTURA LA462 CIRCUITO CON RED COMPACTA DE MT INSTALACIÓN DE SEPARADORES 15 kV EN VANO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA.	15.05	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ESPACIADOR ANGULAR 15KV	UND	$ 86.515,99	3,0000	Aplica	272.525,37
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 272.525,37**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 63.015,07	3,0000	Aplica	1.984,97
				Sub-Total	**$ 1.984,97**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,1625	34.151,43
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,1625	28.863,64
				0,00
			Sub-Total	**$ 63.015,07**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 337.525,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluído en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ESTRUCTURA TIPO 711-02 NORMA ICEL MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN POSTE HASTA 75 kVA PESO MÁXIMO 560 KG B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	15.06	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
COLLARIN PARA POSTE UNA SALIDA PLATINA HIERRO GALVANIZADO 6" 8"	UND	$ 20.071,70	2,0000	Aplica	42.150,57
HEBILLA ACERO INOXIDABLE 3/4" PARA CINTA METÁLICA	UND	$ 918,71	3,0000	Aplica	2.893,94
CRUCETA METALICA ANGULO GALVANIZADO 2-1/2" X 1/4" 2.00 MTS	UND	$ 123.566,14	2,0000	Aplica	259.488,89
ARANDELA DE PRESIÓN DE 26 MM PARA PERNO DE 18 MM 5/8"	UND	$ 707,74	1,0000	Aplica	743,13
ARANDELA DE PRESIÓN DE 26 MM PARA PERNO DE 13 MM 5/8"	UND	$ 579,06	1,0000	Aplica	608,01
CINTA BANDIT 5/8"	M	$ 3.100,00	3,0000	Aplica	9.765,00
CORTACIRCUITO MONOPOLAR DE 15 KV	UND	$ 154.485,97	3,0000	Aplica	486.630,81
HILO FUSIBLE TIPO H 13.2 KV 5 AMP	UND	$ 7.109,64	3,0000	Aplica	22.395,37
PARARRAYOS 12 KV - 10 KA	UND	$ 131.438,98	3,0000	Aplica	414.032,79
PERNO DE MAQUINA DE HIERRO GALVANIZADO CON CABEZA Y TUERCA CUADRADA D=16 MM L=203 MM	UND	$ 2.370,39	1,0000	Aplica	2.488,91
CONECTOR DE RANURAS PARALELAS DE UN PERNO 35*45*45 MM	UND	$ 9.843,29	6,0000	Aplica	62.012,73
DIAGONAL RECTA PARA CRUCETA METÁLICA ÁNGULO DE 1-1/2" X 3/16" DE 0.60 MTS	UND	$ 14.961,81	2,0000	Aplica	31.419,80
PERCHA DE CINCO PUESTOS PESADA	UND	$ 58.528,54	1,0000	Aplica	61.454,97
PERNO DE MAQUINA DE HIERRO GALVANIZADO CON CABEZA Y TUERCA CUADRADA D=16 MM L=152 MM	UND	$ 2.230,95	3,0000	Aplica	7.027,49
ARANDELA CUADRADA PLANA DE 51*14 MM PARA PERNO DE 13 MM (2"X2"X5/8")	UND	$ 579,06	1,0000	Aplica	608,01
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 1.403.720,42**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 141.351,87	3,0000	Aplica	4.452,58
				Sub-Total	**$ 4.452,58**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,5000	52.540,66
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,5000	88.811,21
				0,00
			Sub-Total	**$ 141.351,87**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.549.525,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	15.07	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
COLLARIN PARA POSTE UNA SALIDA PLATINA HIERRO GALVANIZADO 6" - 8"	UND	$ 20.071,70	2,0000	Aplica	42.150,57
CRUCETA METALICA ANGULO GALVANIZADO 2-1/2" X 1/4" 2.00 MTS	UND	$ 123.566,14	2,0000	Aplica	259.488,89
ARANDELA DE PRESIÓN DE 26 MM PARA PERNO DE	UND	$ 707,74	1,0000	Aplica	743,13
ARANDELA REDONDA 5/8	UND	$ 447,29	1,0000	Aplica	469,65
PERNO DE MÁQUINA 1/2 X 1 1/2"	UND	$ 1.514,50	4,0000	Aplica	6.360,90
CORTACIRCUITO MONOPOLAR DE 15 KV	UND	$ 154.485,97	3,0000	Aplica	486.630,81
HILO FUSIBLE TIPO H 13.2 KV 5 AMP	UND	$ 7.109,61	3,0000	Aplica	22.395,27
PARARRAYOS 12 KV - 10 KA	UND	$ 131.438,98	3,0000	Aplica	414.032,79
CONECTOR DE RANURAS PARALELAS DE UN PERNO 35*45*45 MM	UND	$ 9.843,29	3,0000	Aplica	31.006,36
DIAGONAL RECTA PARA CRUCETA METÁLICA ÁNGULO DE 1-1/2" X 3/16" DE 0.60 MTS	UND	$ 14.961,81	4,0000	Aplica	62.839,60
ARANDELA CUADRADA PLANA DE 51*14 MM PARA PERNO DE 13 MM (2"X2"X5/8")	UND	$ 579,06	1,0000	Aplica	608,01
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 1.326.725,98**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 141.351,87	3,0000	Aplica	4.452,58
				Sub-Total	**$ 4.452,58**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,5000	52.540,66
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,5000	88.811,21
				0,00
			Sub-Total	**$ 141.351,87**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.472.530,00**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ESTRUCTURA TIPO 523-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO AISLAMIENTO EN ESPIGO DISPOSICIÓN EN SEMIBANDERA ÁNGULO DE 0° A 5°. B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	15.08	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
DIAGONAL RECTA PARA CRUCETA METÁLICA ÁNGULO DE 1-1/2" X 3/16" DE 0.68 MTS	UND	$ 17.061,71	1,0000	Aplica	17.914,80
CRUCETA METALICA ANGULO GALVANIZADO 2-1/2" X 1/4" 2.00 MTS	UND	$ 123.566,14	1,0000	Aplica	129.744,45
AISLADOR TIPO PIN DE 13.2 KV ANSI 55-5 POLIMERICO	UND	$ 22.210,50	3,0000	Aplica	69.963,08
ARANDELA CUADRADA PLANA DE 51*17 MM PARA PERNO DE 16 MM (2"X2"X5/8")	UND	$ 643,40	2,0000	Aplica	1.351,14
ARANDELA DE PRESIÓN DE 26 MM PARA PERNO DE 18 MM 5/8"	UND	$ 707,74	2,0000	Aplica	1.486,25
ESPIGO ACERO GALVANIZADO ALTURA 150 MM DIÁMETRO 19 MM PARA CRUCETA METÁLICA	UND	$ 8.858,96	3,0000	Aplica	27.905,72
ARANDELA DE PRESIÓN DE 26 MM PARA PERNO DE 13 MM 5/8"	UND	$ 579,06	1,0000	Aplica	608,01
PERNO DE MAQUINA DE HIERRO GALVANIZADO CON CABEZA Y TUERCA CUADRADA D=16 MM L=203 MM	UND	$ 2.370,39	2,0000	Aplica	4.977,82
PERNO DE MAQUINA DE HIERRO GALVANIZADO CON CABEZA Y TUERCA CUADRADA D=13 MM L=38MM	UND	$ 1.394,35	1,0000	Aplica	1.464,07
VARILLA DE ARMAR FORMADA PARA ACSR Y CONDUCTORES DE AL CABLEADOS	UND	$ 6.562,20	3,0000	Aplica	20.670,93
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 276.086,27**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 81.277,32	3,0000	Aplica	2.560,24
				Sub-Total	**$ 2.560,24**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,2875	30.210,88
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,2875	51.066,44
				0,00
			Sub-Total	**$ 81.277,32**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 359.924,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldia Municipal de Acacias, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 3" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	15.09	1/08/2025	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CAPACETE 3"	UND	$ 69.710,68	1,0000	Aplica	73.196,21
TUBO CONDUIT METALICO 3"	M	$ 94.850,51	6,0000	Aplica	597.558,21
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 670.754,42**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 53.006,95	3,0000	Aplica	1.669,72
				Sub-Total	**$ 1.669,72**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,1875	19.702,75
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,1875	33.304,20
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 53.006,95**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 725.431,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
CABLE SEMIAISLADO 3 NO. 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV	15.10	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CABLE SEMIAISLADO No. 2	M	$ 14.200,00	3,1500	Aplica	46.966,50
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 46.966,50**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 7.290,36	3,0000	Aplica	229,65
				Sub-Total	**$ 229,65**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,0188	3.951,06
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,14	0,0188	3.339,30
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ 7.290,36**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 54.487,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRE DE CABLE MENSAJERO DE ACERO 3/8"	15.11	1/08/2025	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CABLE MENSAJERO DE ACERO 3/8"	M	$ 6.537,38	1,0500	Aplica	7.207,46
				Aplica	0,00
				Sub-Total	**$ 7.207,46**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	
				Aplica	
				Aplica	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 1.706,26	3,0000	Aplica	53,75
				Sub-Total	**$ 53,75**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante eléctrico (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,0044	924,72
Oficial eléctrico	JORNAL	$ 177.622,14	0,0044	781,54
				0,00
			Sub-Total	**$ 1.706,26**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	**$ - **

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 8.967,00**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**N/A**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
MANIOBRA EN LINEA VIVA	15.12	1/08/2025	HR

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Aplica	0,00
				Aplica	0,00
				Sub-Total	$ -

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
GRÚA BRAZO TELESCÓPICO Y CANASTA	h	$ 194.069,70	1,0000	Aplica	203.773,19
HERRAMIENTA MANIOBRA EN LINEA VIVA	GLB	$ 232.419,20	1,0000	Aplica	244.040,16
EQUIPO ESPECIALIZADO MANIOBRA EN LINEA VIVA	GLB	$ 351.769,60	1,0000	Aplica	369.358,08
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 152.562,58	3,0000	Aplica	4.805,72
				Sub-Total	$ 821.977,15

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante liniero (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,3750	78.810,98
Oficial liniero	JORNAL	$ 196.670,92	0,3750	73.751,60
				0,00
			Sub-Total	$ 152.562,58

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	$ -

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	$ 974.540,00
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	N/A

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacías, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluído en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: **Ivan Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: **Cristian D. Camacho G.**
Apoyo a la Supervisión

1080.30.