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“ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO"”

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Namero de Contrato 011-030-2026 Fecha de contrato: 31 de julio de 2026
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES -

Entidad contratante REGIONAL NORORIENTE, establecimiento publico del orden
nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.

NIT 800.117.204-1

Razén social: GRUPO EMPRESARIAL G&G S.A.S.

NIT No. 900702609-2 )

Representante Legal: LINA TATIANA GARCIA CANO
Cedula de Ciudadania No. 1.049.604.541 de Bucaramanga
Direcciéon: Carrera 18 # 15 - 68

Bucaramanga - Santander

Contratista

Teléfono 3138857187
Correo grupoempresarialgyg2l@gmail.com
NIT 900.702.609-2

PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS Y ESTANTERIAS DE
LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS
FUERZAS MILITARES — REGIONAL NORIENTE.

Objeto contractual

DOSCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL

Valor total del Contrato | c1enTo SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($213.262.177,00).

Reduccion N/A

DOSCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL

Valor total del Contrato | c1e\1o SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($213.262.177,00).

Hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta agotar el presupuesto lo

Plazo de ejecucion :
J que ocurra primero.

Modificatorio No. 01 Ajuste de inconsistencias a partir del item 138 en adelante.

Entre los suscritos: sefior Coronel (RA) RUBIEL ELIAS CANON CUERVO identificado con
cedula de ciudadania nimero 79.248.933, en calidad de Director Regional de la Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares Reglonal Nororiente, establecimiento publico del Orden
Nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, quien obra en su condicidn de Ordenador del
Gasto, nombrado mediante Resolucién No. 1229 de fecha 10 de agosto de 2023 y posesionado
mediante acta No. 833 del 1 de septiembre de 2023, y de acuerdo a la delegacién de funciones
y competencias relacionadas con la contratacion de bienes y servicios mediante la Resolucidn
176 del 19 de febrero de 2019, de una parte, quien en adelante se denominara AGENCIA
LOGISTICA REGIONAL NORORIENTE, por la otra la sefiora LINA TATIANA GARCIiA CANO,
también mayor de edad, identificada con cédula de ciudadania No. 1.049.604.541 de
Bucaramanga, obrando como Representante Legal de la GRUPO EMPRESARIAL G&G S.A.S.
identificado con NIT: 900.702.609-2, persona juridica privada, quien en lo sucesivo se
denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Modificatorio No. 01 al
Contrato 011-030-2026, previas las siguientes consideraciones.
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CONSIDERACIONES

1. Que el dia 31 de julio de 2026, LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORORIENTE, celebré6 Contrato No. 011-030-2026, cuyo objeto es el:
"PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A
TODO COSTO DE LOS EQUIPOS Y ESTANTERIAS DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL”, cuyo presupuesto
oficial actual es de DOSCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($213.262.177,00), incluido impuestos y con
plazo de ejecucion hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta agotar presupuesto, lo primero
que ocurra, Con el cual se garantiza la prestacion del servicio de mantenimiento a los aires
acondicionados de las unidades de negocio y sede administrativa de la agencia logistica de las
fuerzas militares:Regional Nororiente

2. Que, conforme a la justificacion contenida en el formato de Solicitud de Modificaciones
Contractuales (CT-FO-15) y en el Estudio Previo de Justificacion No. 01, se demostré la
necesidad de suscribir una modificacién contractual. Esta tiene como objeto el ajuste de items
del 138 en adelante por un yerro formal y puramente mecanogréfico de digitaciéon al momento
de traspasar el cuadro de precios, sin modificar las condiciones técnicas inicialmente
contratadas, ni el valor total del contrato.

3. El marco legal estda conformado por la Constitucién Politica, las leyes de la Republica de
Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto
Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 normas organicas del presupuesto, las disposiciones
cambiarias, Estatuto Tributario y las demas normas y especificacién técnica concordantes con la
materia objeto del contrato, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente modificatorio.
Las normas y especificacion técnica actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo
con la Ley colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes.

Ley 80-1993 - Articulo 149,- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el
Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratacion, las
entidades estatales al celebrar un contrato: “Io. Tendrdn la direccién general y la
responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecucién del contrato. En consecuencia,
con el exclusivo objeto de evitar la paralizacion o la afectacién grave de los servicios publicos a
su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacién, podran en los casos previstos
en el numeral 2 de este articulo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones
en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las .condiciones
particulares de la prestacion asi lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado”.

La modificacion es un instrumento que permite a las entidades puUblicas reducir, ampliar o
suprimir servicios o suministros del contrato para evitar la paralizacién o la grave afectacion en
la prestacion del servicio publico. Las modificaciones se pueden realizar bilateral por acuerdo de
las partes o unilateralmente por la entidad si no hay acuerdo previo, preservando el equilibrio
contractual de la relacidn juridica, se contempla en el articulo 16 de la Ley 80 de 1993.

Asi mismo, el principio de economia previsto en el articulo 25 de la Ley 80 de 1993 dispone que
en la actuacién contractual las entidades estatales deberidn adelantar los procedimientos
necesarios para asegurar la adecuada utilizacién de los recursos publicos, evitando tramites y
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actuaciones innecesarias, lo cual permite optimizar los recursos disponibles dentro de los
contratos vigentes cuando aun existe saldo suficiente para la atencidn de la necesidad.

Finalmente, presente modificatorio contractual se encuentra debidamente soportado en virtud
del principio de responsabilidad contenido en la Ley 80 de 1993, particularmente en sus
articulos 14 y 16, los cuales establecen que los contratos estatales pueden ser modificados
cuando sea necesario para garantizar su adecuada ejecucidén y para asegurar la realizacion de
los fines del Estado. Dichas disposiciones facultan a las entidades contratantes para introducir
ajustes, de comun acuerdo o unilateralmente, con el exclusivo propdsito de evitar la paralizacién
o afectacién grave de los servicios plblicos y asegurar su prestacién continua, inmediata y
adecuada.

4. Que, no existe restriccion legal con respecto del modificatorio a celebrar, teniendo en
cuenta que el contrato principal se encuentra vigente.

5. Que, el sefior Coronel (RA) RUBEL ELIAS CANON CUERVO, Director Regional de la
Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Nororiente, cuenta con plenas facultades,
para celebrar el presente modificatorio al contrato, en especial las contenidas en las Leyes 80 de
1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes

Por consiguiente, los contratantes hemos resuelto realizar Modificatorio No. 1 al Contrato 011-
030-2026, consistente en el juste de items del 138 en adelante por error de digitacion.

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLAUSULA 5 -“VALOR ACEPTADO": Se realiza la
ajuste de los siguientes items, conforme a los precios unitarios seleccionados a partir del item
138 del contrato, sin modificar el presupuesto oficial del contrato.

CUADRO DE PRECIOS

j Pt i PRECIO
Ref: EQUIPO R IAIDE TIPO DE MANTENIMIENTO Cant. | Base gravable | IVA UNITARIO
Articulo GRUPOS 3
FINAL
Codigo UNSPSC 73152102 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO / BOLSA DE REPUESTOS
138 Cambio o Reparacién de polea pequefia 3" 1 $159,600,00 $30.324,00 $189.924,00
139 Cambio o Reparacion de pifién 3" 1 $327.435,29 $62.212,71 $389.648,00
140 g::;:;" 9 Repamacian de-chumeestas ded’ o $463.358,82 $88.038,18 | $551.397,00
Cambio o Reparacién de chumaceras de
141 Sndan 1 $430.417,65 $81.779,35 $512.197,00
142 Cambio o Reparacién de tornilleria 1 $67.941,18 $12.908,82 $80.850,00
143 CILINDRA- Cambio de rodillos 1 $325.623,53 $61.868,47 $387.492,00
2 DORA N/A Cambio de cilindro de eje en acero
144 INDUSTRIAL inoxidable 1 $399.000,00 $75.810,00 $474.,810,00
Cambi i
145 p%’:ﬂ; deicadenaioa e mdamlentos Y [T 5 $319.200,00 $60.648,00 | $379.848,00
Cambic de banda en poliuretano blanca
146 mate de 1,4 mts aprox, aprobada por FDA 1 $535.294,12 $101.705,88 $637.000,00
para alimentos
147 Bobinado de motor 1 $688.305,88 $130.778,12 %$819.084,00
148 Cambio de capacitores 1 $96.764,71 $18.385,29 $115.150,00
149 PICADORA Cambio de pifiones 1 $1.007.382,35 $191.402,65 | $1.198.785,00
150 INDUSTRIAL N/A Cambio o Reparacion de recipiente 1 $74.117,65 $14.082,35 $88.200,00
151 Cambio de laminas de corte 1 $41.176,47 $7.823,53 $49.000,00
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R'e 1 EQUIPO EAMIEIAIDE TIPO DE MANTENIMIENTO Cant. | Base gravable IVA UNITARXO
Articulo ! . GRUPOS FINAL
152 Cambio o Reparacion de balineras 1 $233.223,53 $44.312,47 $277.536,00
153 Cambio o Reparacidn de correas 1 $159.600,00 $30.324,00 $189.924,00
154 Cambio o Reparacion de tornilleria 1 $67.941,18 $12,908,82 $80.850,00
155 Cambio o Reparacién de temporizador 1 $102.,941,18 $19.558,82 $122.500,00
156 Cambio o Reparacién de pulsador 1 $88.035,29 $16.726,71 $104.762,00
157 Cambio o Reparacion de térmico 1 £159.600,00 $30.324,00 $189.924,00
158 Cambic o Reparacidn de contactor 1 $294.477,31 $55.950,69 $350.428,00
159 MOJADORA N/A Cambio y reparacion de la parte eléctrica 1 $205.923,53 $39.125,47 $245.049,00
160 INDUSTRIAL Cambio de rodamientos 1 $218.811,76 $41.574,24 | $260.386,00
161 Cambio y reparacién de ejes 1 $142.594,12 $27.092,88 $169.687,00
Cambio o reparacién de chumaceras eje
162 de trasmision de potencia de la artesa y 1 $319.200,00 $60.648,00 5379.848,00
limpieza general del motor
163 Bobinado de motor 1 %$611.058,82 $116.101,18 $727.160,00
164 Cambio de capacitores 1 $96.789,08 $18.389,92 $115.179,00
165 Cambio o Reparacion de cableado 1 $32.529,41 $6.180,59 538.710,00
166 gler‘ér:tl:;:a ¥/o. teparacion de K parte| $189.411,76 $35.988,24 | $225.400,00
167 LAMINADORA N/A Cambio y/o reparacién de motor 1 $586.888,24 $111.508,76 5698.397,00
168 |. INDUSTRIAL Cambio de balineras 1 $121,223,53 $23.032,47 | $144.2586,00
169 Cambio de rodamiento 1 $218.811,76 $41.574,24 $260.386,00
170 Cambio de suiche de encendido y apagado 1 $50.194,12 $9.536,88 $ 59.731,00
171 g;";tr’i’ga y/o: ‘reparackin ‘de la:pape| ., $202.341,18|  $38.444,82| $240.786,00
172 BATIDORA N/A Cambio y/o reparacién de motor 1 $586.888,24 $111.508,76 $698.397,00
173 INDUSTRIAL Cambio de balineras 1 $185.582,35 $35.260,65| $220.843,00
174 Cambio de rodamiento 1 $212.347,06 $40,345,94 $252.693,00
175 Cambio de suiche de encendido y apagado 1 $50.194,12 $9.536,88 $59.73.,00
Cambio o reparacidn control de
176 bamperabir 1 $308.617,65 $58.637,35| $367.255,00
177 | CUARTO DE Ejl?ab;;re‘; dzfss:g"’” ae:  peflEs B 4 $79.800,00 $15.162,00 |  $94.962,00
CRECIMI- N/A - -
Cambio o Reparacion de empaquetadura :
178 ENTO a—— 1 $339.788,24 $64.559,76 | $404.348,00
179 Cambio o Reparacién de quemadores 1 £606.216,81 $115.181,19 $721.398,00
180 Reparacion de toda la parte eléctrica 1 $239.400,00 $45.486,00 $284.886,00

CLAUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION: El presente documento se
perfecciona con la firma de las partes intervinientes y se entenderd legalizado una vez se
encuentre debidamente publicado en la plataforma SECOP II.

CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS: Ademas de los documentos relacionados en el contrato
principal, hacen parte los que a continuacién se relacionan y en consecuencia producen los
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales del contrato principal, Formato de
Solicitud de modificaciones contractuales de fecha veintisdis (26) de agosto de 2026, suscrito
por las partes, alcance a estudio previo anexo en donde el supervisor expone la necesidad del
contrato.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demdas clausulas y
condiciones establecidas en el contrato inicial se mantienen con absoluta vigencia y eficacia. La
liquidacién del presente modificatorio se hard simultdneamente con el contrato principal previa
presentacién de todos los documentos exigidos para la fecha en que se efectué dicha diligencia.
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En constancia de lo acordado, los intervinientes, proceden a imponer su ribrica en el lugar
pertinente. Se firma como aparece en Bucaramanga, a los veintisiete (27) dias del mes de
agosto del afio 2026.

POR LA AGENCIA LOGISTICA,

-

CORONEL (RA) RUBIEL ELIAS CANON CUERVO
Director Regional Nororiente ALFM

CONTRATISTA,

LINA TATIANA GARCIA CANO
Cedula de Ciudadania No. 1.049.604.541 de Bucaramanga
R.L. GRUPO PRESARIAL G&G S.A.S.

W

(l Q\f WA :
£l : Liz uran Leon Revisd: Ma
Profesional de Defensa Profesional\g




