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ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
HABITABILIDAD DE LA POBLACION, EN EL MARCO DEL PROGRAMA
NACIONAL "CAMBIA MI CASA”, DESARROLLADO A TRAVES DEL
CONVENIO NO. 049 DE 2024 SUSCRITO ENTRE FONVIVIENDA Y EL
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

1., DESCRIPCION DEL PROYECTO

contempla la adecuacién de cuatrocientas (400) viviendas ubicadas en el drea urbana y
rural de los municipios de Arauca y Arauquita, mediante la ejecucion de intervenciones
locativas, orientadas a optimizar las condiciones de habitabilidad, las cuales buscan
mejarar las condiciones sanitarias, de espaclo, servicios piblicos, can el fin de mejorar
la calidad de vida de los hogares.

De acuerdo con las necesidades Identificadas, se desarrollaran obras como
mejoramiento de pisos, muros, bafios, cocinas, cubiertas, asi como la
adecuacion de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, entre otras. Lo anterior,
con el propésito de garantizar condiciones dignas, seguras y adecuadas en las
viviendas intervenidas.

En ese sentido, el Departamento de Arauca, a través de la publicacion de la Circular
Externa No. 154 dael 22 de abril del 2025, dio a conocer a las entidades territoriales,
organizaciones y demds actores interesados, |os lineamiantas, requisitos ¥ croncgrama
del proceso de convocatoria. Esta circular fue debidamente socializada a traves de
medios oficiales y reuniones informativas llevadas a de manera presencial y virtual a
cada uno de los municipios beneficiados,

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

La Gobernacién de Arauca mediante la Resclucidn No, 1640 del 02 de mayo de 2023,
asi misme la Alcaldia de Arauquita mediants la Resolucidn Mo, 100.08-960 del 05 de
mayo de 2025, formalizaron la apertura de la convocataria publica en el municiplo de
Arauca y Arauguita, en las cuales se fijaron las condicicnes, requisitos y cronograma a
desarrollarse, asi como el proceso en general de focalizacion el cual se realizd de acuerdo
con los lineamientos de postulacién establecidos en el anexo técnico del convenio
interadministrative de cooperacién No, 049 de 2024, circular No, 154 de 2025 expedida
par el Departamento de Arauca, y reglamento operative de vivienda departamento ce
Arauca Resolucidn N 0494 de 2013, con sus respectivas modificaciones; asi mismo, en
caso de encontrarse vacios o posibles ambigledades, la entidad territorial se remite al
Decreto Ley 1077 de 2015 y demas normas gue reguien la materia,

La convocatoria, tenia definides las siguientes criterios de seleccicn de la poblacidn
objetive:
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« Tener conformado un hogar unipersonal o de mas personas.

Contar con ingresos NO superiores a cuatro (4) salarios minimos legales
mensuales vigentes SMLMY provenientes de una actividad formal, informal o
Independiente,

= N haber recibidoc un subsidio Familiar de Vivienda por parte del Departamento
de Arauca y Fonvivienda durante los ditimos diez (10) afios.

» No ser propletarios de otro inmueble diferente a la que se estan postulando
(aplica para todos los miembros del grupo familiar).

» Sishén IV, clasificados en los grupos desde Al hasta maximo C6. Si es poblacion
Indigena, victima y afrocolombiano no se exige el requisits del Sisbén TV,

» La vivienda postulada debe presentar condiciones de habitabilidad v estindares
minimos de calidad.

« El hogar debe habitar la vivienda postulada.

* L|avivienda por intervenir debe estar localizado en el casca urbano v/o rural que
no se encuentre en zona de alto riesgo, zona de proteccidn ambiental, zona de
reserva de obra piblica de conformidad al PEOT del municipio de Arauca vy
Arauguita.

| « \isita de diagndstico de verificacion de condiclones de habitabilidad

Como resultado del proceso de convocatoria, el departamente inicid las
a ividades de verificacion documental, con el fin de validar el cumplimiento de

s criterios definidos por el Ministerio de Vivienda, lineamientos establecidos en
E'Hanual Operativo del programa nacional de mejoramiento "CAMBIA MI CASA”
¥ |los reguisitos indicados en la Circular Externa No, 154 de 2025, se realizaron
cruces a traveés de la Plataforma VUR, consulta en la pagina del SISBEN,
verificacion con la UARIV y Ministerio del Interior, cruces de informacidn con
I:-Eses de datos institucionales, registros administrativos y demads fuentes

ciales, con el objetive de asegurar la veracidad y consistencia de la
informacian reportada por los postulantes,

L‘-Lﬂ el fin de consclidar la informacién de cada unc de los hogares postulados, se
establecid la base de datos correspondiente v se aplicd la farmula establecida en el
rticula Primero del Decreto 2411 del 24 de diciembre de 2018, emitide por el Ministerio
de Vivienda Ciudad y Territerio, para la calificacion, de ar_uerdn con las condiclones
particulares de cada hogar. Asi las cosas, de acuerdo con la ealificacién y el puntaje
tenido de cada hogar, se establecié un orden de priorizacion en sentido descendente
(de mayor 2 mencr puntaje), para adelantar el procesc de diagnéstico: previa
ponderacion de variables de las condiciones socioecondmicas y demds circunstancias,
ghtenlendﬁ- que se beneficiaran CUATROCIENTOS (400} hogares que corresponden a 928
ersonas,

T listado de Ios hogares beneficiados se detalla a continuacion;

No. | MUNICIPIO | URBANO | RURAL | TOTALES
' 1 | ARAUQUITA 160 | a0 240
| 2 ARAUCA 129 31 160
TOTALES 289 111 400
1, POTENCIALES BENEFICIARIOS MUMNICIPIO DE AHAU%HI‘I’A AREA URBANA

Mo, CEDULA NOMBRES ¥ APELLIDOS D N BARRIG

1 63286758 ALCIRA MELD DE VARGAS CARRERA 2 # 3-3% SAN MARTIN

! 11788734 JESUS ANTONID MENA MENA CHR 3 N?10-23 SAN ISIDRO
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3 | EB251352 | MARIA HILDA CEPEDA VELANDIA | CARRERA 10 # 860 f DE ENERD
LUCY ALEIDA URREGO
4 | se287485 L CALLE 1 #6-20 LAS FLORES
5 | 17570197 BALGILID OSORIQ ARIAS CLL 19 N© 9-54 EL CENTRD
6 | GA2S881E SENOBIA ARDILA NIND CRARRERS, 7 # 4-5 CHARALA
S | 3351582 LLZ HEIRA JAIMES GELVEZ CALLE 14 # 7-06 EL JARDIN
§ | 1038642700 | AIDA MARITZA JAIMES ARDILA |CRR 2 CLL 13 MZ 1 LOTES|  ARAGUANEY
§ | 1116501611 | ALBA YISGNEY GARCIA MANDON | CRR 136 NY L1A -36B BUENOS AIRES
10 | 3042281 JESUS PORRAS PICO CLL 9% 6-64 EL TRONCAL
11 | 1116456367 | CLAUDIA PATRICIA LAZZO vaCa | MANZANA Egg"""”:' L EL BOSQUE
12 | 68251477 H“H[“‘Hﬁiﬁ:&mm” CARRERA 9 # SB-65 LAS PALMERAS
13 | 1116402373 | ADELAIDA GUERFERD SALCEDD CAR 2A NG 13-65 NUEVA VIDA
14 | 40513140 LESEY EE';'E;‘_I:EP‘""”DEI CALLE 4 # 9-48 SAN ISIDRG
15 | 24241187 Bm"mé':dﬂiﬁ:r"ﬁ"c“ CRR 3 W9 13-24 NUEVA VIDA
16 | 68249828 | JOLIBEL MURILLO CALDERON MZ 1LOTES BUENDS ATRES
17 | 40550037 ARACELY ORTEGA ORTEGA TALLE 8 & 5.55 SAN JOSE OBRERD
I8 | 25370222 BETSABELINA TOBAR CALLE 10 #5-36 OBRERD
19 | 30048684 GRACIELA ANGEL DE MUETE CRR 42 5-30 " EL CENTRO
20 43889352 M&RITZSE ORTIZ PEREZ EL JARDIN | EL JARDIN
1 7134326 FASCUAL AODRIGUET RIVERA | CARRERA OA # 5B-16 LAS PALMERAS
22 | 2155074 ROQUE JULID HERNANDEZ CHA 10 # 8-28 BARRIC SANTCH
73 | GB251652 | BLANCA NIEVES NIND MURILLD | CRA 4 ¥ 7-56 EL TRONCAL
24 | 24246976 CALMEY ggl‘ém'ﬂ'f':“""“z MZ L LOTE 36 NUEVA VIDA
35 | 24245800 ELSA LIBIA GUARIN CARRERA 4 @ 8-100 SAN ISIDRD
26 | 1005039623 | INGRID DATAN TRIANA RIVERA MZ 41 LT 19 LOS PINDS
EDDY JOHANA HORTUA 3
37 | 1116405201 MENDEZ CALLE 13 B # 13A-28 | BRISAS DEL LLAND
o | somwsssoon:| IR MARME PURRIY LA ESMERALDA LOS PINGS
29 | EE252153 | LEXI MARISOL BAAVO EREU CRR 9 N° 7-20 BARRIO SANTO
30 | 24246531 | LUZ MARINA HENADQ BELTRAN CLL 3 # 3-50 CENTRO
31 | 68251620 BELQUIS LOZADA CARRERA D # 7 30| BARRIO SANTO
32 | 1007271944 mE"éﬂﬁiﬂ;"EEL LA ESMERALDA | Los PINGS
JTHOJAN JHEREINZOM
33 | 1006422954 uf ol et CRR 7 No 7-103 HUEVA VALENCIA
34 | 1116456955 | SILVIA PAGLA DIAZ IGUANITA MZ 6 LOTE D LOS FINCS
CENTRO- LA
35 | 33515441 ZARA OCHOA VILLAMIZAR CLL 4% 4.72 s
35 | 68296966 ANM LIDES LOPEZ CANIZARES CRA 128 # 6C-04 VILLA 20 DE JULID
37 | 5829828 | RODOLFO CARRIZOSA ACEVEDD CRR 4 N 8-03 bt
38 | 1010111093 NATALLA LEAL RENOGA LA ESMERALDA LA ESMERALDA
39 | 21930369 ROGA MARIA CARDENAS CRA 5 # 9-48 DBRERD
40 37485024 GRACIELA PERET PEREZ CALLE 12 # 48 -7 EL TRONCAL
[ 41 | 31158773 EDITH MILLAN DE GONZALEZ CARRERA 10 # B-41 £ DE ENERD
42 | 63279274 | MARIA RESURRECCION TORRES MZ 2 LOTE 10 SIMON BOLIVAR
33 | 2813982 HILDA ANGARITA URIBE CALLE 5 ¢ 98-15 LAS PALMERAS
44 | 1004185366 | ROSVIRA OLIVEROS ARRIETA LOTE 122 EL BOSGQUE |
45 | 1007359145 | MAYERLYS SANCHEZ camapgo | CRRIANCIZSSLOTEZT | yypva viDa
36 | 60359767 ARACELIS VARGAS VERA CALLE § # 1-44 EL TRONCAL
47 | 68252465 | JUANA MARIA CRUZ CASTILLD MANZANA 1 CASA & NUEVA VIDA
a8 | 96165627 ALVARD HORTUA RAMIREZ CRA A # 11-37 SAN 1SIDRO
#9-| aeeeezap | MAMIRLCERAIOR PEDOYALE CRA 7 # 3-63 CHARALA
50 | 68252283 | LUZ AMPARD SOLAND ARALIO | MANZANA 3 LOTE 27 BUENDS AIRES
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LUIS FERNANDD LARRAHONDD

%1 1837496620 CARRILLO MAanNZANS 5 LOTE 58 JUAN PONTORM
S | saznsise | DAWELLVDALIE CASTANEDA | rgg gyo g.3ig DBRERD
53 1007272275 CAROLINA VELANDIA CACERES Lﬂﬁ 13 MAMNZAMA F E!.__B__U'SQUE
S5d 1007273176 LUZ MARY REYES CLADROS CLLGA & 11-15 R]EH&?JECE.EL
85 | 1116498650 JOSE “:géﬁiﬂ“mﬂﬁ MANZANA & LOTE 75 AN PONTON
56 | oe6189412 GONZALD ORDUZ VARGAS WZ & LOTE 76 SIMON BOLIVAR
BELSI MIREYS ANGARITA
ar 1115495171 MENDOZA CHABA & 03-29 LA ESMERALDS,
4] Saige | TRLERIRECARINEN0 MZ 13 LOTE 2 LOS PINOS
- =il
3 27H81342 CEMAIDA CONTREZAS "JE!UL CLL BB M™ 10-19 WILLA 20 DE JULTD
MALRYS ESTHER MOSQUERA 1
+G | 1116774538 CARIZARES CRR 12 N® 7-8 LiOS GUADUALES
61 | 1911224 A Rt CARRERA 24 # 13-67 NUEVA VIDA
[ 62 | 24244609 | BLANCA NUBIA VEGA MURILLD CALLE 2 @ 6-50 LAS FLORES
x| 229971786 DULCINS CARVAJAL CORRALES MZ1LT i3 _g._u:ij AIRES
_L"IE 1116495036 LUZ KELLY PABOMN ARGUELLD CLL 134 44-26 SAN ISIDRD
65 Fri4198s DIMAS BARODS GOMEZ LD;EE;E;::ELIEE 58 EL BOSQUE
F6 | 65733704 | LLZ MERY LOZAND CRA S # 6-38 OBRERD
= 3545811 EVACIO CASTILLD SINISTEREA EALI_.,E SA % 11A - 31 20 DE JUl_lE-_
EB | 1116408508 '”mmﬂﬁ'ﬂgﬁﬁﬁmu DIAGOHAL 114 # 138-19 |  BUENOS AIRES
[ B9 | 40505292 | ZUNILDA CHINCHILLA GELVIZ LOS PINDS LOS PINDS
70 | 6824gpap | PORIS MARIAHERNANDEZ CALLE 6B # 11-19 | VILLA 20 DE JULID
Tl 111645498653 EANDRAig__I-IAm SILVE RINCON CARRERA 20 & 5-R4 CENTRO
7z | 52334641 LETICIA CARRILLO BOTELLO CRA 4A £6-29 OBRERC
MELS0M BRURD CASTRC
73 | 96168303 cRImaN MZ 2 LOTE 17 EL PRADO
_-'-'-ﬂ 22019166 FE H?IE;;EHCE"“‘E =i CARRERS 14 # 1%-109 HUEWA VIS
75 | 6292234 | ARIS ONEIDA CAZARAN TOBAR CALLE 12 # 1-1 e ﬂ;‘;‘
76 | 24246776 YUDIX MIDEYA EREU DAZA CRR 124 NO 9411 e kRL
177 | 36577313 ALCIRA SIERRA MEZA LOS PINOS LOS PINGS
76 | 24245089 m“’””éﬂﬁ?ﬁﬂ"‘“”" BARRIC 1 DE JULIQ | BARRIO 1 DE JULTO
9 275025 FT MARTHA LICEDT TORRES DIAF CLL 4C # 11=19 Eg‘ CE JLLTD
15 DE DICIEMBRE-
B0 | 88153388 | HUMBERTO GELVEZ ESPINOZA CASA 179 LR
g1 | 5623374 T CALLE 6 # 2-07 EL TRONCAL
82 | BA295212 SANDRA MIREYDA VILLALBA, LA ESMERALDA EL PRADO
81 | s0279935 MARLENY MEZA R AR e MR 1 viLa comFian
84 | 24246150 TERESA BELTRAN BELTRAN CARRERA 10 # § - 71 B DE ENERD
|85 EI2ES5H21 EULALIA ORTIZ RTWVERD CALLE 3 & 2-70 SAM MARTIN
| BG Fil2a64E5] EARLENT F‘A‘EI'I‘EEQ_ CRA 44 #10-43 CAN ISIDRD
87 | too7azozzs | EPWIN ”IEE&EEHECE{’“T“EM MZ 9 LOTE 10 LOS PINGS
BB | 3286595 N, BARRID SANTO
B9 | 68275015 RSl SULTRATIO CARRERA 6 # O- 48 OBRERD
S0 | 68251558 | LUZ NANCY MONTOYA MURILLO V1A CENTRAL L TRONCAL
BLEA YOHENY PILONIETA a
91 | 60261421 ARSI CALLE 6C N 11A-12 | VILLA 20 DE JUNIO
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92 | 91271782 | AUDI FREDY DURAN CABRERA CRR 11 #BB-03 VILLA 20 DE JULTD
331 | 91542453 JHON FREDY JAIMES HENAG CALLE 2 # 5-10 LOS PINDS
94 | 1116207884 | ALEXANDER GOMEZ BANGUERD CP LA ESMERALDA EL PRADD
55 | 1116490043 | JOSE FABIAN GUERRERD CRUZ MZ 3 LT 4 LOS PINOS
96 | 24244708 MARIA NORALBA MERCADD CALLE 94#5-40 EL TRONCAL
97 | 6B252475 LUZ MART CAZARAN TOVAR CRA 13 # 13C-05 BRISAS DEL LLAND
ALVARD DE JESUS ORTEGA RIVERAS DEL RID
o8 | ®2527803 iatirled CARAERA 126 # 1028 ARAUCA
59 | LOGA702608 | YEISON ADRIAN AMATA RUIZ 15 OF GICIEMBRE EL TROMCAL
100 | 63533822 ANA Lﬂ‘ﬂﬁé&”‘:’“" MZ 7 LOTE 82 BUENOS AIRES
101 | 37876199 LUZ MARINA IGUAVITA RIOS MZ 6 LT A LOS PINDS
102 | BE261720 JOSE GREGDRID ANGARITA MZ 3 LT 25 PORTAL DEL LLANO
103 | 17594002 YERSON E"::fg%'LZ'E CUELLAR, CRA BA # £27 EL PRADO
CALLE 11 # 13A-20
104 | 1093760165 IREIDA YINETH TORRES DIAZ MANZANA § JUAN PONTON 1
BLANCA MIRIAN CUELLAR 3 JOSE EDIN
105 | 49555110 PEDRERD CLL 11A N9 118-04 oLtvaREs
106 | 50351030 ROSALBA DIAZ GUTIERREZ CLL 8 M0 9-19 SEIS DE ENERD
107 | GEza7ioe | MARIA ﬂ;ﬁz":f'hﬁm'ﬁ'mzm CLL 13N° B-13 BRISAS DEL LLAND
DAYANA YURLEY SERVELEGN
108 | 1090426806 s CALLE 48 # 11-28 20 DE JULIO
(108 | ©5531573 UBEIMAR PEDRAZA MZ 1LT 11 JUAR PONTON 1
113 GBEZ51463 LUZ DARY ANGARITA MENDOZA CALLE 7 # 5-54 | QERERD
111 | 34246443 | MARLENE RAVELD QUINTERD CALLE B # 5-35 TAN JOSE OBRERD
112 | 1116494187 i ”E“:]FI‘E'E":E[E RINCON CARRERA 9C & 2-28 LAS FLORES
113 | 27977513 BLANCA G;;"'"'f‘;]g MENDOZA CLL 4¥6-33 OBRERD
134 | 17589458 0TS NERMES VARGAS NING CARRERA GA ¥ 5-05 & DE ENERD
115 | 1032376074 ':'-'“"‘D'g ﬂﬁmmmw MZ 2 LOTE 26 BUENDS AIRES
116 | 42435049 | CARMELA DUARTE CARRILLO CRR 10# B-24 & DE ENERD
117 | 1091966083 SARA ""'“"EEE';?E',‘: TBARIA CLld # 10-27 VILLA COMFIAR
118 | 1116499127 | YURGEN ASCANIC ASCANID _ MZ 14 LOTE 10 LOS PINDS
PEDRO ELIAS AGUIRRE i
119 DE1EE1S0 HE‘!_IFLDD carrera 3 & F-37 EL TROMNCAL
120 | seamr0? a1 N CARRERA 48 # 13-44 AN [SIDRD
121 | 32769886 R LN CARRERA 24 & 13-116 NUEWA VIDA
132 | BE3043E1 | LUZ MARINA VACA ALBERNIA MZ 7 LOTE 80 BUENOS AIRES
(123 | 1116404268 MARILU_FIGUEROA CRUZ CALLE 2 # SA-27 1 DE JULID
124 | 30276049 MILY MARIA ALZATE CRR 25 BA-40 ARAGUANEY |
175 | B8351067 | AMA GABRIELA VARGAS BASTO | CARRERA SA # 11-63 "'mgcgﬂ
176 | sE2BE012 VARIER LI DEGRIO CARRERA 7 # 9-03 OBRERD
127 | 88222183 | ANCIZAR RODRIGUEZ CAMPOS CALLE 5B #£11-20 20 DE JULIO
128 | 66245235 | LEONILOE OCHOA VILLAMIZAR CRR 2 o 11-121 ARAGLANEY
129 | 66246138 ALBA GAMBOA DURAN CALLE 11A ¢ 12845 | ROERAS DEL
130 | 21939955 MARIA LALRA CIRC ZAPATA TALLE 48 # LIA-3E | VILLA 70 DE JULIO |
131 | 1116496366 EDITH CORAEA SERRANG TALLE 11A # 138-14 RUENDS AIRES |
1116 e — e DEL
132 | 31712767 | LEYDI YOIANA AVENDAND MENA CLL 11A # 124-19 mﬁﬁ%a
B WTO- EL
133 | 37706710 MYRIAM RULZ GOMEZ CALLED #:1-34 ﬁﬂEH'IEEETCAL
(134 | 51679380 GABRIELA MUNDZ — CAGA 116 | EL TRONCAL

ts
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135 | 66251689 | GLORIAMATILDE SOTO MARIN |  CALLE 9A N° 12A-52 EWERASGRL ]
136 24246514 ELAH'E#DP;:-EEVAE;]FQEHE CR& 124 & 6C-( VILLR 20 DE JULID
"L_? 5166016 HEHL__TDR HUMGD DTERD MESS MZ 4 LOTE & PI]Fl,Tﬁ_I.__I}EL LILARNG
1318 EAIFILEAE ROGCA MaRIA SILVA BUITRAGD EL TRONCAL
139 | 68252261 | LUZ EDILMA AREVALO RAVELD | CALLE 114 # | 2A-32 Jé}l_ﬁtfr sy
1{m 1116504280 | ELIANA “ﬁ;&ﬁfg‘ CASTRO CASK 178 1S DE DICIEMBRE
1#;_ 24245516 | LUZ HEIDA LOZADA SANCHEZ CARRERA 9C # 2-47 LAS PALMERAS
182 | 1116494511 | LISSETH TATIANA DIAZ RUEDA LOTE 50 BARRIC SANTO |
183 27650850 ]yD:ENEEﬁ. PIMEDA PABON CRR 48 10-48 LaN 1SIDRG
4 VIVLAMNA LIZBETH MARTINEZE
LE4 1116499396 LONDORD GARRERA 9 & 2 -56 LaS FLORES
the| mpayypy | PETITIEEAIRSN ANAREL CARRERA BA # 4-28 LAS PALMERAS
LEONARDO FARIO CARRILLD a
IF-EI 132793855 ONTRERAS CLL 1B & 11-60 MATECAMNA
W7 | 24245377 ZUMILDA SUAREZ CARRERA JA# 11-72 SAN [SIDAD
e | 2424507 T L E CARRERA 44 # 10-28 SAN ISIDRO
149 | 24245351 MARITZA CARRASQUERA MANZANA 3 LOTE 78 SIMON BOLIVAR
150 | 24246636 SRR PSR CALLESE # 13-1% | VILLA 20 DE JUNID
151 | 275497786 LUZ MARY LOZADA CARRERA O & 7-38 BARRIO SANTO |
152 13IEEED2 JSE ABEL MEDINA GARCIA CALLE 4C # 10-14 WILLA 20 BE JULID
153 | sazs0087 ARELIS DURAN CERQUERA CALLE 11 # 12A-13 “"ﬁ"ﬁzgﬂ
54 | 24246403 RUTH NUREZ JIMENEZ CALLES # 114 20 DE JULID
155 Eﬁﬂﬂ‘-qﬂ-q-l YOMERIS MARIA MEDIMA LEQRM CALLE 13 # 13A - 05 BRISAS DEL LhAHG
JOSE GREGORID GRAS
s | ss167505 et CALLE 5 # 12A-21 VILLA 20 DE JULIO
157 | 63320252 LUZ STELLA PEREZ MEDINA CALLE 10 # 5-70 OBRERD
(S8 | 30188230 | ESPERANZA PAREDES CAICEDD | MANZANA 8 LOTE 117 JUAN PONTON 1__
40514957 ELVIA QCHOA 'U']I.Lﬂ.M[;HFE CLLE N2 5-31 SAMN MOSE O iy
D1223049 ARNULFD PLATA CAMARGO CARRERA G # 5. 5 OBRERD
¥ Lreds LES BEMEFICIA DE TA RURAL
A= ] rP e M IMHHE$ AL gt ] () § i, o Lo DA
1094347273 YEINI PARDO MONCADA DASIS ORSIE
96165634 | FREDY ROCRIGUEZ CARRASCAL |  FINCA EL TRIANGULD | VEREDA TOTUMAL
Tarsoray’|  SPRRYSIEEENA DORCHEL CRA 2A NO 2-20 SAN LORENZO
lllﬁ-ﬂﬂﬁ-ﬁj? LILTANS PEREZ RINCON LAS PALMAS FUND&CTORM
37237028 IRENE CABALLERD LOTE LA GRANIA
1767007 LUIS MARTINEZ MENDEZ SAN LORENZO ShN LORENZO
DIANS CARDLINS HERMANDES SAM LUIS DE LOS
68232348 MARIN LA TORMENTA PALAMRES
YESICA PAOLA FLOREZ
B 1121874340 EASTILLD S5AN LORENZO SAN LORENZC
S | BE032600 | ALONSO BARON LA ESPERANZA BUENOE AIRES
10 | 1116492435 | ARNOLDO CORDNEL VARGAS SAN LORENZD SAN LORENZO
11 | 1025142623 | JAIME YUSGET FAIARDO PERIA LOTE L& GRANIA
12 1116858181 RUBIELA RUEDA BARBERS DE]S DASIS
13 1034356225 CARMEN VERA MEN EE QAS]S DASIS
14 53253‘5_0_ ROCID ESCOBAR MAHECHA QASIS DASIS
15 | 1116499654 | NEILA MARCELA LEAL RENOGA LOTE EL PORVENIR
16 111&4’9‘5‘1‘.1? ELIZABETH LEAL MUNOZ CALLE 44 2 4.9 L4 PAZ
17 24244753 MaRLIA ELENA Eﬁ_an.Iﬂ.R CAILE FIMCH L& TAL‘-;H’!:‘_UER# LAS BANCAS
18 1115453250 | JOSE RAFAEL GARCIA MENESES CRISTALINA BUEHEE AIAES
19 111864547208 YOMARY [Z4 FU__EJ_T'.ITEE- CRR 3 N 3-30 L& PaZF
- 20 63483799 ESTELA BLANCDH EL DASIS EL QAS_E-_
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]
21 | 24245155 Sl e e LOS QUERUBINES | BOCAS DEL JUIU
37 | 1116493782 NATALY CRTIZ CARDONA LA PAZ LA PAZ
23 | 1098629696 | EMIDOHANA SALDANA QUIRDGA DASIS DASIS
DAMLA CAROLING RAVELD
24 100659473F CANDOVAL L& PAZ L& PAZ
25 | 24244502 RIGR RIS, [EECLE FINCA LAS BRISAS PUEBLO NUEVD
1 YANCY YARLIS CADENA TAN JOSE DE LA
26 SrT9eaLL MARTINEE CARRERA 4 # 3-40 FESQUERA
27 | 1116494053 | LEDYS ESCOBAR MAHECHA OASIS OASIS
28 | 1116406360 | WAIROVIS PACHECD AMARIS AGUACHICA AGUACHICA
30 | 1007272356 HAIDA MEDINA BARRIO ZEGOVIA EL DASIS
VEREDA
| 30 | 1116496553 |  MAYURIS AMARIS BARRERA AGUACHICA AGUACHIEA
I 4301097 I| MARIO E"":EJE[EE: ER ZERPA EL PARAISO CARRETERD
MARIA BEATRIZ CAMPOS DE
32 | 40535111 e e o LOS ARRAYANES LA BRASILTA
33 | aszorasp: | FOSRSLOEL EARMEN DM AGUACHICA AGUACHICA
34 | 33202307 e AGUACHICA AGUACHICA
35 | 4301478 FELIX ORDUZ ABRIL CLL 1A W° 2-68 CAMPAMENTO
36 | 30385915 | MARY LUZ MACHADO MOSQUERA EL DASIS EL DASLS
37 | 1116504458 | ANGIE JOHANNA ANGEL MAZO) LOS ROSALES EL DASIS
TORCOROMA CARRILLO
38 | 49725118 s e AGUACHICA AGUACHICA
LUTE EMILID GUERRERD
39 | 96195472 iy EL RUBY LA osA
a0 | E03E01ES | FRANCOYCE MORENO ARENAS LA PAZ L& PAZ
41 | szezepas | WMAMADEL ﬁ;g‘;f: LI AGUACHICA AGUACHICA
42 | 96168950 EMISAEL CAMAS ECHAVEZ EVELIN EL PROGRESD
NEIDY JULIANA SANCHEZ VEREDS LA
43 | 1006429701 AN LA ESMERALDA oS
44 | 40508140 R S e EL LABERINTO BUENOS AIRES
45 | 40514538 YAMNET MENESES FI EL TESORO — BUENOS AIRES |
CARLOS MAMUEL GELVIS
45 100EA0T 264 GARCIA EL REFUNID BUENDS AIRES
a7 | areETL4L e “'ﬁg&?ﬁwﬂm CARD HONDO VEREDA EL AMPARD
48 | 1116500589 | YULEYDA COMNTRERAS CACERES EL DASIS EL DASIS
TORGE RERNANDD SANCHEZ VEREDA
45 | 1085921601 NIRO AGURLHECA AGUACHICA
50 | 34345863 OLGA VARGAS MINO SAN LORENZO _SAN LORENZO
1 | 96165119 | WENRY CLPAQUE BOHORGQUEZ NAPOLES LA CEIBA
52 | 96124049 | ALFONSO QUINCHIA GIRALDO EL TRIANGULD LA CEIBA
53 | 40513079 | DoOLORES Pinzon wamamio | KM 17 ”i::jc“n”q”m' LAS BANCAS
| e SEGUNRDO HONORID DURAN T —
AMADD
o
S5 | 1116490467 | PADLA ANDREA CETINA CETINA EL RECUERDO et
56 | 961GBLLD RIGOBERTO TORD GALEAND DABIS DASIS
NEL] ROCIO MAHECHA
57 | 53125395 SAAVEDRA AGLACHICA AGUACHICA
VEREDA
5B | 1116773323 YURANT DUARTE PERALANZO Y e
59 | 27680081 PUREZA ALEVEDD LOZADA LA ESPERANZA PUERTC NUEVD
g VEREDA SAN
g0 | eEzagFry ANA ZAEL VARGAS NIFO 'i.;mEr.Ej

]
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61| aosoitasy: | MERTRAENBRENSORME CALLE 3 # 4-35 SAN LORENZO
B2 | 1098605364 | EDIMER ADARME RUEDA EL FDEN ~CAMPD S
&3 | 37344038 | GLADYS REMOLINA AAMIREZ CLL 2 WO 2-77 AGUACHICA
64 | 1007350616 "WEMS‘HEEEL':‘%"‘E; IMENEZ LOS GUAMOS LAS ACACIAS
G5 | 96166435 | WEPOMUCEND GARCIA ANLIA TAYIMAETH ALTO PRIMORES
CARMEN ALICIA MORENGD
64 1116496762 e o LA PAZ LA AT
67 | 68250967 ORFA__BELTRAN CARMONA FINCA LA MARAVILLA BAJD CARANAL
68 | 96169436 DSCAR SALDARNA QUIRDGA BARRIC NUEVD EL DASIS
E‘?_ | 1090428826 YULIETH HERRERA SANTOS CASERID LOS JARDINES LOS JARDINES
i VICTOR RIBALDO CORDMEL . VEREDA SAN
70 | 1116503812 e SAN LORENZO LORENZG
B CENTRO POBLAGD
36457106 iISABEL QUINTERD SUAREZ AGUACHICA o,
z T VEREDA
z GBEZ51415 LUZ MARLENE QUINCHIS DAZA AGUACHICA AGUACHICA
7 6B251594 MAR VEREDA
i BE515 ARISOL URIBE MEMNECES AGUACHICA AGUACHICA
74 | eeigezm | WILSON e GALEAND AGUACHICA AGUACHICA
75 | 1116863408 e e . EL SILENCIO FUNDACICN
?Ia 63555781 ELDA GELVEZ SEPULVEDA AGUACHICA Moy il
37 | 43449787 MARLA GARCIA CASTAND ACLUACHICA AGUACHICA
B | 68247875 CECILIA CHAVARRO BAROS E‘”D&DE‘;E’J’E:&:"TE A | VEREDA EL AMPARD
81275675 OMAR CACUA ESTEBAN ALTE DE LA FLOR EL RECREQ
VEREDA
E:'::]' L GBO3 12900 ANA ELSA RTEGA . LOTE 67 AGUACHICA
=] L : MUNICIPI ¥ : [ Can -
1 37822467 NEL! FLOREZ DURAN TORRE 32 APT 202 PLAYITAS
| &2 BEZEE380 | LESBLA CIUDITH ROJAS MLARES CLL L3N 36-37 LAS CHORRERAG
3 79111818 "L”'“p‘ﬁ:ﬁ;;g;nzm CALLE 25 # 8-57 UNION
MARIA LEONOR ANGARITA GE | CRA 30 CON CLLZL MZ C
4 | 30187155 g 5 S CORDCORAS
5 | 35488319 | NORALBA QUINTERG QUINTERD CALLE 7A % 5- 70 SAN CARLDS
LUIS ERNESTO TOLEGO PEORO NEL
5] 4209923
i NEE%EEE,,, o CARRERA 41A # 158-44 rererde
7 | sazeqra1 URARNIZACTON
MAYORGA BANCARRLEAER 14 VILLA LUZ
B | 17584324 | VIRGILIO MANTILLA CASTILLA | CALLE 1BC # 42 - 25 | DOCE DE OCTUBRE
g BB2E5131 GLADYS TERESA GOMEZ CALLE 17 # 3] - 32 VILLA SAN JUAN
10 | 242743572 | CARMEMN ALIDA CLEMON RIVAS MZ A CASA 12 VILLALUZ
L1 | 4174705 LUIS EMILIO CORREA CRA 11 M# 5-45 SAN CARLOS
12 | s2:83870 MYRIAM e TORRE 5 APT 302 PLAYITAS
MARLTH MILAGROS FARFAN | CARRERAGIA § 19-30
13
BEFOR1LG ROMERD TORAE 14 APTO 107 SECTOR PLAYITAS
14 | 685298430 | LUZ ESMEDA GIRALDO SARAVIA ‘:“““Epg"“nﬁ c’f ziu?-” T | seeton pLAYITAS
(15 | 0505712 DIANA YIBER RINCON MZ E CASA 17 VILLA LUIZ
FHYRIAN TAMAR ALVARADD
16 237ES11E SARMIENTO CARRERA 26 2 6 - 24 SUR FURDADGRES
. SANDRA MILEMA GUERRERD | CARACRA 56 # 15A-104
17 7657
100716765 LOPEZ TORRE 14 APTO 202 LAS PLAYITAS
18 | 68287780 MERY ALVARADC MONTAND CALLE 28 # 16 - 30 SAN LUIS
19 | 24243214 CLARS OLINDA MIJARES CALLE 11 ¢ B - 64 CHIRCAL
20 | es287R1 ROSALBA SEQUERA CALLE 159’{";:3'21 MZ & EL ARALICD
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31 | 49665568 | JUANA GARCIA HERNANDEZ TGRRE B APTO 204 SECTOR PLAYITAS
ROSA HERMNIA PANQUEVA CARRERA 56 # I5A-104
22 1116777730 GARRIGD TORRE 25 AFTO 507 LAS PLAYITAS
AGUSTIN ERRIQUE VILLEGAS KRS0 A & 19 A=585
43 | 17990343 AINCON TORAE 31 APTO 403 FLAYITAS
24 | 1116781311 | NORALBA MOWTERREY pamon | M2 CRSAZLVILA 1 secrop pLaviTas
25 A6R05013 GILMA MARTA PORTILLA WERGEL HMANZANA F CASA 4 VILLA LUE
CARRERA 51A # 10 - 0
IB 12000207 LEDIS ALIDIS PUBD ATEMCIA -IE'EE.E. 15 AFTO 403 SECTOR PLAYITAS
CARRERS S0A & 19 - 57
27 | 60283448 |MARIA TERESA RINCON TORRES| “iioié SO0 = 227 | sECTOR pLavITAS
B REZ9H922 MARTHA LLCIA RODRIGUEZ F__:!_AHHHA C CASA & = VILLA LUE
29 | 40391706 MARTHA BEATRIZ TOVAR CARRERA 37 # 138-39 ”“ﬁﬁfj'—m
30 | 1116773001 | SANDRA SHIRLEY MEIIA TUMAY TORRE 1 AFT 404 PLAYITAS
CARRERA 51A # 10A - 48
31 6298753 SANDRA MILEMA CRUZF LINARES TORRE 4 APTD 502 SECTOR PLAYITAS
32 BE2EIEES CARMEN H*::;gﬂﬂ HERRERA LOTE & 4f MZ 6 PECDAD MEL
33 | 68295877 el s TORRE 3 APTD 104 PLAYITAS
14 | 861873 ELIECER TORDECILLA DAz | CARRERAIIESTE# 2- | cocys yeamosa
35 | 23709413 | MARLENY TIBADUIZA CURCHO | CALLE 13 # 36A - 221 CHORRERAS
36 | 30021789 LS %”&EED[‘; MILLER CLL 7SUR 7-99 BRISAS DEL LLAND
CLORIA PATRICIA HERRERA | CARRERA 50 9 10 - 48
7 1115720464 _GME TORRE 23 AFTO 302 SECTOR PLAYITAS
38 | &E265974 ORLA HEi’ﬁf&fﬁ MUAJE CARRERA 27 # 28 - 29 MIRAMAR
FEDINS GAMARRLA MURLS
39 EEZERLSS CONSUELD CALLE 1 S-LT 2 | BRISAS DEL LLANDO
CALLE 1B # 38 - 05
CLALDIA HAYLEC BRICEND | BULEVAR DE LA
&0 GE297150 SANTANA LALRELES I1 APTOD 304 CETRA
 TORRE1
41 | 68290260 | DEVANIRA ALARCON CoRefig | CARAERASE § 138-50 VILLA MARTA
432 1816780250 MARF‘EEA BARBOGA ORTIZ ‘LETE 15 MFf 4 EEL:!-EIFI PLAYITAS
43 | pagagaii MARLA SOCORAD BONA PERA CALLE 234 #2661 CABARAS DEL RID
a4 | 3286415 JUSTO ABRAHAM ZEA CALLE 25 # 12 - 39 UNION
MARLA DEL EHRHEH ACCIETA ] |
a5 A965527EE Eﬁ.\'gﬂ-ﬂ- CARRERA 7 N® 12-32 BARRIC EL CHIRCAL
46 | 1116700675 | JESSICA ESA#EVJHEMNDH CARRERA 42 A N" 154-35 | BARRIO CENTALRD
a7 | cazesops | SUBDELIADEL CARMENCAMPO | - romaer 12 APTo 401 | SECTOR PLAVITAS
45 IGD199GS LUZ ESTHER. JIMENEZ TﬂFH_E_l_ﬂ' APTS 101 CECTOR PLAYITAS
45 | 26BE3IEL LUDY LICETH RINCON CARRERA 23 & 76 B - 45 MIRAMAR
" H¥TOMARA JULIEETH MAMOSALYE -
50 | 1116780672 i CALLE 30 # 17 - 31 SAN LUIS
51 | 20615846 | MARIA JUDITH DIAZ DE GARCIA CALLE 21 N° 27-16 Egggﬂﬁ
52 | 60375446 AMPARD IBARRA GAMBUA | CARRERA 428 # 15A - 49 | CENTAURDS
53 | 37918800 | CARCAMD VELEZ OLGA ISABEL | CARRERA 304 #32.42 | VEINTE DE JULIO
54 | 24241872 MARIA tgﬁﬁl;‘é"mm CALLE 26 # 16-82 SAN LUIS
755 | 24747252 | ROSA AURA PARALES RAMIREZ | CARRERASSE=#3-45 | COSTA HERMOSA
55 23709591 MARTHA RODRIGUEZ LOPEZ ___'rﬂ TLS D13 COSTA HERMOSA
57 | 1191877 JORGE ENRIQUE PLAZAS CALLE 138 # 36-19 EL BOSQUE
S8 24345367 MARINA NaVARRO CoaRRERA 14 & 27 - 35 ____S-M.ITAFE
%5 | 30022266 | LIDA MARELVIS RULZ RUIZ | CARRERA 23 # 1 SUR - 23| FUNDADORES
60 | 68267250 | MARIA PASCUALA GUANARE 'CALLE 30 # 15 - 57 SANTA FE
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CARRERA 51A # 19 - 66

& 37125257 | DEVANTRA MARIA PEREZ Pinzon | “CREERASLAR 10 -3 SECTOR PLAYITAS
' EFIGENIA DEL CARMEN
62 | 30019609 AR ity CALLE L7A & 43 - 27 EL ARAUCO
68 | 17580917 | JAIME OLEGARIO MOJICA RIARO F":'EFE“;E'T‘:;L'E'E“‘“G“ FUNDADORES
G 28273334 | CEMAIDA OCHOA ALBARRACIN MZ E CASA 13 WVILLALLEE
“Eb | 30020730 | REINA IRIE GONZALEZ HIDALGO MZ A CAGA 11 VILLA LUZ
17583142 | JOSE ARNULFO TOVAR COIRAN | CARRERA 23 - 1 # 108 FUNDADORES
ﬁ 37581256 B i MANZANA A CASA4 | BARRIO VILLA LUZ
43 GE2O7176 | LPIMA HE]L!;ES_:IANESM‘."A CRA 20 # 27 - 119 MIRAMAR
69 | 68288050 | MELLYS LEONOR REYES TOVAR | CARRERA 24 # L3 - 57 | SANTA TERESITA
70 | 10431535 LEVBER MINA MEZU LOTE § M2 7 COETA HEAMDSA
i | 37936223 | AMINTA MARTINEZ PERALGZA | SRR 36 N 15A-104TORRE PLAYITAS
BENILDA MANRIGQUE
72 | 60279754 CASTELLANOS MZ 2 LOTE 16 MATAVENADO
'ﬁfJ 28005750 LLIZ HARINA MUNDZ MONTOYA | CALLE 07 SUR # 06-58 | BRISAS DEL LLANG |
M| Gy | TRRRSALENVEERGALD CARRERA 27 # 5A - 4 FUNDADORES
75 | 68294960 NARDA MABEL LEAL | CALLE 78 # 154 - 10 SAM LUIS
96 | 17567994 | WIXON ARNEL GALLO ALIEADD CALLE 16 7 25 - 52 GUARATARDS
77 | ©5290805 | OLGA LUCIA RUEDA SARMIENTD | CARRERA 39 BSTE #3-38 | cocry yepmosa
78 | 68795114 | MARTHA DEL CARMEN RANGEL CP'“"'EH"';U‘-L N® L1100 | papmio oumMeICo
19 5721005 CVIDIO PATING CALLE 30 # 26-88 LIBERTACORES
80 | 24245619 | FLORALBA MOGOLLON CUBIDEZ | CARRERA 11 # 8 - 33 SUR | BRISAS DEL LLAND
§1 | 4102871 TUAN JOSE FLUENTES GRTIZ MZ F CASA 7 TVILLALUZ
CALLE 18 # 38 - 05
68294599 | MARIA DE JESUS PEREZ GOMEZ |  BLOGUE 38 TORRE 6 RAEVRA-DE LA
APTD 101 CELBA
' MARIA ESNEIDER RICAURTE CARRERA S04 & 10-00
12 | -Aanss BIGOTH TOREE 25 APTE 401 LAS PLAYITAS
84 | 18913681 JOSE DE ﬁﬁgﬁﬁ“lﬂﬂ CARRERA 4 # 71 - 14 UNION
JOSE FERNANDO CESPEDES
s | 3292444 pisich CALLE 23 # 14-57 CORDOBA
86 | &BE293E17 NELCY HET:E?”'"EM CARRERA 40A # LBA - 3% | DOCE OE OCTUBRE |
B7 | GBZ95710 AOCIO PORTELA GIL TORRE 2 AFT 203 PLAYITAS
BB | 24242336 REINALDA SIABATD RINCON CALLE 23 & 31C - 30 20 OF JULID
bo | ssoonazz | BELQUIS WIRIMLEEAWINES | ranEgg e vi-9p GUARATARDS
B0 | 13255567 ADOLFD ALVAREZ GARCIA CALLE 20 & 3-03 AMERICAS
Fi 3585061 | SIGIFREDO CADAVID LONDONO | CARRERA 38 N° {8-44 m?rﬁq EF‘_-
LAUDY MAYET URRIDLA BULEVAR DE LA
|9-1 40210337 GONZALEZ CALLE 18A # 354 - 24 Riniih
B3 | 1116497634 ERMELING ACOSTA VERA CALLE 19 # 38-16 BARRIC PORVENIR
. B: B T: 18 AFTO: BULEVAR DE LA
P4 | 1116790861 | LiZ GREISSY ESLAVA GARCla | i1 ARIOL il
o [T —— ﬁﬁgéumnﬁq; TORRE 31 .EP{’.:HT.NHEHTD AR LAV
96 | 1116792441 | TOM ALEXI OSTOS GUTIERREZ | CARRERA 8 N3 21-07 UNIoN
a7 11333084 LUIS HERMAMDO ALFONSD CALLE 9 SR & &0 FLOR DE MI LLANG
ALBERTINA DE JESUS PEROZA BARRID LA
98 | 74239894 el CALLE 18 #24-53 it
CARMEN RAMONA MIJARES DE —HERIDIANG
43 | AAIALET6 OSORIO CARRERAAS @ 12 - 36 | SETENTA
ANTERD RIGOBERTO BLANCD | CALLE 108 # 40B - 52 MZ |
100 | 4300061 B e e | FRIMERO DE ENERD
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101 | &szo1008 NS IA TR AR CARRERA 25 # 7-16 OLIMPICO
102 aEZBR551 LECOHNOR Eﬂ.HDﬁ.E‘Tﬁ MESA CALLE 23 & 17 - 20 24 CORDOBA
103 | 23789195 AMELIA PEREZ PEREZ CALLE 7 SUR # 24 - 74 OLIMPICO
SEMDEROS DE
104 | 1116798924 CIRD ALEMANDER LUMA STLVA MANZANA LT LOTE B FLAYITAS
105 | 21224196 | ROSALBA RIVILLAS OCAMPO | CARRERA 24 A N° 23-90 E“fgﬁ;ﬂ“
CARRERA 514 & 10 - 47
108 GEZ9037E CEDEMIA CONTRERAS SALAS TORRE 11 AFTO 502 SECTOR PLAYITAS
107 1 7587041 J0SE JAVIER MARTINEZ TOYAR CARAERA 12 & 24 - 38 UNION
108 | 24343348 MARIA TSIDORA BALTA CALLE 13 N° 25.137 CANTE TERESITA
100 | 1116783361 | DANNY OLIVA LINARES PAREDES | CALLE 4 £ 4 ESTE - 5 CEDEND
110 | 21219741 DELIA DEL CARMEN TINED CARRERA 22 # 266 - 70 MIRAMAR
CARMEN ELENA RAMIREZ BARRID EL
111 | 26703050 el CARRERA 3B CALLE 18-05 il
T T CARMEN :.EL;ED SANCHEZ | CALLE 6 suﬂi : B 73 MZ | prreas DAL LLANG
113 | 37170281 | ANA ILCE ESTRADA BALMACEDA CRA 25 # 25 - 24 PRIMERD OE ENERC
| MARIA NICOLASHA VIVAS z
114 | 24240749 ATCIRARES CALLE18#22-37 | LA ESPERANZA
ANA DEL CARMEN GIRALDD
115 | 24243864 Akl CALLE 20 # 7 - 76 AMERICAS
116 | 6B285880 LUZ MARLENY ARDILA BELLO CLL 29 22-14 | MIRAMAR
MAaR[A ROCE BECERRA
117 | 1116801421 B CARRERA 36 # 144 - 24 BOSOUE
118 | 1116795708 | WENDY TATIANA BAREAG ROA MZ 14 C5 6 E'EWE“:’SEF"““WA :
118 | 1116781576 EARRED ;ﬁ%ﬁummm MZ 12 LT 255 BOSQUE
120 | 30056732 | MEYLA DAUARTE GUALDRON CALLE 23 # 27-56 et oy
| 121 | 24247704 MAXELENDA GRANADOS CALLE 26 # 11 - 05 UNION
122 | 41783764 NIDLA GOMEZ GUALDRON LOTE 2 MZ 5 COSTA HERMOSA
CARLDS EMILID OSSA -
123 4300175 i BUITRAGO CALLE 2: #15-39 BARRLO 5."-]"‘1#. FE
124 | 24240102 ANA EVILA CARAS ANTUNEZ MZECAGAR WILLA LUZ
135 | 26728625 JULIA VANEGAS CARDOZA CALLE 29 # 75874 | LIBERTADURES
e FRANCISCO RAMON CUEVAS | CRA 34 EE2 A 62 MZ 5 oL o
YASMIN ADRIANA MEJIA :
127 | B03IoGESE i CARRERA 254 # 11-14 | SANTA TERESITA
128 | 70690352 JESUS ;‘;'m‘;fzz”"”"ﬁ“ CARRERA 408 ¢ 19 - 118 | PRIMERD DE ENERQ
129 | 36501970 | ELVA MARIA MEDINA BARBOSA |  TORRE 13 APTD 404 | SECTOR PLAYITAS
= s kA CIALES BENFICIARIOS MUNICIPIO DE ARAUCA AREA RURAL
No, | CEDULA | NOMBRES Y APELLIDOS -' e =
1 | 8291580 BELGICA BAYONA VEREDA MATEPTFiA AMIRRAE
2 17580952 TORGE ENRIGUE GONZALEZ FINCA PALEAMO EL ROSARIO
NUBIA ANGELICA USCATEGUL
E| BE292210 GALINDEZ MOMNSERRATE MONSERRATE
MERCEDES ALIR[A RODRIGUEZ WVEREDA
4 | cozsaees | " Shpgirabi VEREDA MONSERRATE Tt g
T | GH2BEI94 | ELIZABET CISMEROS PARALES RANCHO BONITO MAPORILLAL
B | 1116779654 | JESSICA JHOANA VELASCO SECT LA ESCUELA MONSERRATE
7 3290351 SERAFIN RUIZ LOPEZ E‘“E""”E?ﬁ:““‘:m CLARINETERC
B 1191295 JUAN FRANLISCO PARALES SAN FELIPE DEL JORDAN | LOS CABALLDS
5 | 1116776286 | DUMAR ALEXIS YAYA YAYES CAEERIGESCUELA | LA ZAYA
10 | 1003258535 WENDI I}“‘J&EH&WPER’:’ FI LAS ACACIAS CLARITEMERO
WILLIAM JOSE GONZALEZ VEREDA
11 | o2552411 Lt LA MARORA 1 BARRANCONES |

o
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| 12 1116798104 LUz HH.:.NI:HDJEELEGEHTEGU] VEREDA MONSERRATE MONSERRATE
CORREGIMIENTO "JE-F!EIA. LAS
13 17580231 ALFONSD SILVING GALINDEZ MAPAZILLAL MOMNAS
14 24241638 MARIA ISABEL VELASCO MONSERRATE MONSERBATE
BAMON ELWGENTIS RODRIGUEZ
15 | 17585762 bt MONSERRATE MONSERRATE
16 | 68288023 el el PREDID FORTLINA MONSERBATE
1 2E477487 HARIA TMNE‘ELE:'CE?EDU bE FINGCA L& PALMA LAS NUBES
1 AIGEE4 ANGEL ELDY RAMIREE FIMNCA GUARATAROS FELICTAMO |
] VEREDN LOS
19._ 2224930389 AlA MARTINA RULZ PAREDES FENIEL ARRECIFES
E EE20974932 DIGKRORLA GIRALDD SARABRTA VIA PRING 150 MTS MONSERPATE
2:1 1116784430 DIANA CLEJILEL'E:E:A FARFAN RESGUARDD [NDIGENA | BaRREANCON
zﬂl 6B2EON41 | NANCY EFEE‘I;’J‘EEE“ CHAPARRD MONSERRATE MONSERRATE
rk 17589128 GELEERTCI““PERE'EF. TORRES FINCA LOS MOSAGUARES CLARINETERD
24 2424212 ALICIA ATIDEE PERALES YWEREDA CLARINETERD SECTOR MERLINA
25 | 17582430 JAMIL ""ﬂﬂgﬁ.&”‘mmu FINCA LOS GUARATARDS EL SOCORRO
26 | 1116794816 |  AURA MILENA VERA ARIZA “"‘“‘E‘“'ﬁiégj ﬁf‘“ Al cLarmneTERD
27 | 68291800 | MERYS FABIOLA YUSTRE GOMEZ FINCA EL MILAGRD CLARINETERD
20 | 1uasamigan | MR A R e FINCA LA FORTUNA EL MIEDD
:rli: 17593800 . b RANCHO LA FORTALEZA CHAPARRITO
3b | 11355263 OMAR DIAZ SECTOR m:‘a"'”':'ﬂ""' LOTE | aTaGALLINA
(3L | 17585778 PABLO MISAEL ZAMBRAND CORREG MAPORILLA 1 EL SOCORRD

Los hegares beneficiarios recibirdn un subsidio de mejoramiento de vivienda por un valor
una oscCila entre doce (12) SMMLV, para el area urbana y {18) SMMLY, para al drea rural,
correspondiente a la vigencla 2025, el cual incluye costos de la obra civil, el costo de |a
interventoria y apoyo a la superyvisian.

para la ejecucion del proyecto se contempla la ejecucidn de actividades de obra
preliminares, desagiies e instalaclones sanitarias, instalaciones hidrdulicas, cimentacidn,
pisos, mamposteria y acabados, cubiertas y estructuras metélicas, cielorrasos, panetes,
estuco y pintura, aparatos sanitarios y de cocina, carpinteria metdlica v de madera &
InTaIa::Innu eléctricas.,

2.1. Localizacion

El|proyecto se desarrcllard en la zona urbana y rural de los municipios de Arauca y
Arguquita, por las areas de intervenclon, se designaron segin la informacidn de los
municipios beneficiarios, informar los barrios v las veredas de su territorio que quedaran
camo zonas pricrizadas en el marco del mencionade convenio; garantizando que estas
arpas focalizadas se encuentren debidamente legalizadas conforme al Decreto 1077 de
ECI':I.E y demas normas locales (EQT, PBOT o POT).

ARAUQUITA.
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ZONA URBAMNA: En los barrios, Araguaney, Brisas del Llano, El Centro, Charala, Jose
Edin Olivares, Juan Ontdn 11, La Libertad, Las Flores, Las Palmeras, Los Guaduales, Los
Robles, Matecana, Nueva Vida, Obrero, Riveras Del Arauca, San Isidro, San Martin, Seis
de Enera, Villa Maria, Villa lesas, Villa, Veinte de Julio, Urb. Alto Prado, Urb. Chavez
Frias, Urb. Ciudad Jardin Urb. Coavidac Urb. Laureana Prada, Urb. Nueva Valencla Uirb.
Villa Campestre Juan Pontdn 1, Mueva Esperanza, Las Vegas, El Bosque, Siman Balivar,
26 De Octubre, Partal Del Llano, Villa del Prado, Buenos Aires, Villa Comfiar, Panama
Centro, Robles Mirafiores, Libertadores, El Bosque, La Esperanza Urbanizacian Villa del
Prada, Barrie Centro, 1 De Jullo, Vista Hermosa, El Jardin, El Prado, Los Pinos, San José
Obrero, Coopredes, Urbanizacién Nueva Esmeralda.

ZONA RURAL: en las veredas, Vereda los Colonos, Vereda Almendros, Vereda Alto
Primores, Verada &l Carmen, Veraeda los Fundadaores, YVereda el Futura, Verada la Gloria,
Vereda el Guayacan, Vereda Nuevo Mundo, Vereda el Paraiso, Vereda Playa Rica, Vereda
|a Resarva

Vereda San Isldro, Vereda el Rosal, Vereda San Juan de Feinera, Vereda el Sinai, Vereda
Vista Hermosa, Vereda Santa Clara, Vereda Cafo Salas, Vereda Gaviotas del Caranal,
Vereda Brisas del Caranal, Vereda los Tropicales, Vereda Mata de Coca, Verada Santa
Isabal, Vereda Filipinas, Vereda Villanueva, Vereda Cafio Azul, Vereda la Cristalina,
Verada San loze de Caranal, Vereda Buenas Alres, Vereda Unicn da los
Cardenales, Vereda Puerto Rico, Vereda Aguachica, Vereda Santander, Verada el Qasis
Caranal, Vereda Fundacién Vereda Santa Ana, Vereda San Miguel, Vereda la Victoria,
Vereda Brisas del Palmar Vereda el Diamante, Vereda el Encanto, Vereda Islandia,
Vereda los Jardines, Vereda Puerte Calmén, Vereda Rosa Blanca, Vereda Amparo,
Vereda Bajo Caranal, Vereda Campe 5, Vereda los Chorres, Vereda Cuatre de Julle,
Vereda el Recreo, Vereda Galtan Caranal, Yereda Guaymaral, Centro Poblade La Paz,
Vereda las Pelmas, Vereda Potosi, Vereda la Paz Vereda la Palma 1, Verada 4 Esguinas,
Vereda el Triunfo, Vereda Bocas del Juju, Vereda Canciones, Vereda el Cedrito Vereda
el Cristal, Vereda Estacidn Meira Vereda la Ceiba, Vereda la Colorada 1 Vereda la
Colorada 2, Vereda la Esperanza Javilial, Vereda la Granja, Vereda los Pajaros Vereda
San Carlos, Vereda San Luis de los Palmares, Vereda Totumal, Vereda Pueblo Nuevo,
Vereda el Troncal, Vereda barranguillita, VYereda Campo Alegre, Verada Cafio Rico,
Vereda Carretero, Vereda el Progreso Vereda las Bancas, Vereda Bayonero, Vereda
Cajares, Veredas Masaguaros, Vereda la Nueva Jerusalen, Vereda la Maparita, Vereda
Laurefes Vereda Gran Bretana, Vereda Esperanza, Gavioctas, Versda la Reinera,
Vereda las Gaviotas Vereda Tres Palmas, Vereda el Caucho, Vereda Cogollal, Vereda
Cano Arenas, Vereda Isla Santa Barbara, Vereda la Arenosa, Vereda Angelitos B, Vereda
la Pesquera, Vereda Blfalos Vereda Acaclas, Vereda Puerto Nuevo, Vereda Mata QOscura,
Vereda Mata Oscura B Vereda, Angelitos, Vereda la Osa, Vereda San Lorenzo,
Vereda el Campamento, Vereda Peralonso vereda San Rafael, Vereda la Union,
Vereda Guamalito, Vereda la Chigulra Vereda la Brasilia, Vereda el Vigia Vereda,
Cafas Bravas Vereda Brisas De Mapeoral, Vereda la Comunidad, Vereda Cano Seco,
Vereda Maporal, Vereda Cafic Colorado, Vereda Cafio Azul 2, Vereda el Diamante 2,
Vereda Culloto Z, Vereda las Acacias Vereda el Cesar, Vereda Lejanias, Vereda
Nuevo Sol, Vereda |a Palestina, Vereda Cafio Tigre Alto, Vereda Cafio Tigre Bajo, Vereda
Cafio Clare  Vereda Baja Arenosa, Vereda la Arenosa, Vereda Santa Domingo Vereda
Cafio Guayabo, Vereda Filipinas, Vereda el Rincon, Vereda Laureles 1T Vereda el
Milagro, Verada Galaxia, Vereda Guaira 1, Vereda Guaira 2, Vereda las Palmeras, Vereda
las Acacias, Vereda Araguaney, Vereda Nuevo Jorddn, Vereda Regaderos, Vereda Nuevo
Criente
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ARAUCA

ZOMNA URBANA: En los barrios, Cabafias Del Rio, Primera De Mayo, La Unidn, Santafecito,
El Arauca, El Triunfo, Los Guarataros, Villa San Juan, Meridiana 70, Flar de mi Llana,
Ma% de Venado, Libertadores, Siete de agosta, La Union, Bulevar de ta Celba, El Basgue,
a Chorrera, Primero De Enero, Criste Rey, Brisas del Llano, Fundadores, Olimpica,
Miramar, Veinte de Julio, San Luis Centauro, El Paraiso, La Esperanza, Santa Teresita,
El {hlrcai, Buenavista, [nstitucional, San Carlos, Miramar Frontera, Cordoba, Santafé,
Doge de Octubre, El Porvenir, Las Corocoras, Villa Maria, Las Américas, Costa Hermosa,
La Granja, Villa Luz.
ZONA RURAL: En las varedas, Brisas Del Salto, Salto del Lipa, Cabuyare Feliciano, Vapor,
Chaparrito, La Payara, Mate Pifia, Cinaruco, Merecure, Becerra, El Sinai, Nubes B, La
Cofnunidad, San José del Lipa, Caracel La Panchera, Arrecifes, Elarln&tem, La ana,
M gerrate Las Plumas, Matal de Flaor Amarilla, Altamira, La Yuca, Todos los Santos, La
Conquista, Barranca, Amarilla, El Miedo, Maporita Barrancon, Corocito, Los Caballos,
Rosario, Las Monas, San F'.abln, Cafo Limon, El Sol, Manantiales, Bogota, El Peligro,
Punto Fijo, Bocas del Arauca, El Torno, Mata de Gallina, El Secorra, Maporillal, San
Raman, El Final Nubas A

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Lag actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

El prayecta contempla el mejoramiente a CUATROCIENTAS (400) viviendas ubicadas en
el area urbana y rural de los municipios de Arauca y Arauguita, las mejoras locativas
(plsos, muros, bafos, coclnas, cubiertas, etc.), se realizaran mediante la ejecucitn de
ung o mas de los items a continuacion descritos:

APITULD 1 PRELIHIH.I;RES

| 5a EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M, M3

- DE PROFUNDIDAD
1.2 DESMONTE DE VENTANA - PUERTA EXISTENTE uND
L3 DESMONTE DE CIELORASD M2
1.4 DEMOLICION DE PARETE I M2
1.5 DEMOLICION DE MESDOM EM CONCRETD REFORZADD

E=0.05 M M2

1.6 CEMOLICION DE MURD M2
1.7 RESANE DE MURDS -
1.8 NIVELADO DE PISO ¥ COMPACTACION CON RANA M2
1.9 DEMOLICION CAJA INSP. 0.40%0,40%0.50 M UND
L.10 DESMONTE ¥ RETIRO CABALLETE ML
1.11 DEMOLICION DE PISO EM CERAMICA ¥/ TABLETA DE GRES M2
1.12 DEMOLICION DE PLACA DE PISO EM CONCRETO E=0.10M, M2
1.13 DEMOLICION DE ENCHAPE Mz
1.14 DESMONTAIE DE CUBIERTA EXISTENTE M2
1.15 RELLENC ¥ COMPACTACION MATERIAL SELECCIONADO M3

CAPITULO 2 | DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS
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2.1 TUBERIA PYC-SANITARIA 2 PULG | ML
2.2 TUBERIA PVC-SANITARIA 3 PULG. ML
2.3 TUBERIA PVC-SANITARIS 4 PULG. ML
7.4 PUNTD SANITARIO TUBERIA FVC 2 PULG UND
1.5 PUNTD SANITARID TUBERYA PVE 3 BULS. LMD
2.6 PUNTC SANITARIO TUBERLA PVE 4 PULG UMD
L7 REJNLLA ANTICUCARACHAS SIFON 3*2 PULG. UMD
2.8 DESMOMNTE DE SANITARID-LAVAMANDS UMD
CAPITULD 3 | INSTALACIOMES HIDRAULICAS
5.1 RED DE GISTRIBUCIGN PYC-P 172 PULG ML
1.2 PUNTO HIDRALULICD PVC-P 1/2 PULG. UND
3.3 RESANE SOBRE REGATA ML
CAPITULO 4 | CIMENTACION
41 WIGA AEREA DE 0.12x0.15M EN CONCRETO 3000 FSI ML
: REFOREADD
4.3 ZAPATH EN COMCRETO 3000 F51 M3
43 ViGA DE CIMENTACION 0.20%0.20 EN CONCRETD DE 30060 G
' PSI REFORZADO
ol PEDEGTAL EN CONCRETO DE 3000FSI DE 0,200,230, ML
: REFORZADD
4.5 COLUMNA EN CONCRETO DE 3000P5I 0.25X0.25M ML
ik VIGEA AEREA EN COMNCRETO DE 3000 P51 0,12 ¥0.15 ML
' REFORZADA
= COLUMNETA EN COMCRETO 3000 FSI  0,12°0.15 55
: M, REFORZADA
4.8 MALLA ELECTROSOLDADS 48M M2
4.9 PLACA AEREA EN CONCRETO 3000 PSL E=0.10 M M2
CAPITULD 5 PISOS
E.1L PLACA EN CONCRETO 3000 PSI E=0.08 M M2
5.2 MORTERD DF NIVELACION E=D.04 M M2
5.3 ESCARIFICACION MURD Y PISO M
5.4 PIS0O EM CERAMICA ANTIDESLIZANTE GOMED CH5S M2
55 GUARDAESCOBA EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE ML
3.6 FISO BN CERAMICA SEMIBRILLANTE 6060 M2
5.7 GUARDAESCORA EX CERAMICA DE BOXG0 ML
CAPITULO 6 |HMAMPOSTERIA Y ACABADOS
6.1 MURD EN BLOQUE N° 5 -E=0,10 M M2
6.2 DINTEL EH COMCRETD PREFABRICADD DE 0.12%0.12 M. ML
6.3 | BEMATE DE CUBLERTA EN BLOQUE M® 3 INCLUYE PARETE ML
6.4 RASPADO DE PINTURA SOBRE MURD M2
58 ENCHAPE MURC EN CERAMICA 31760, [NCLUYE "3
4 [MSTALACION
CAlA DE INSPECCION 0.80X0.B0X0.B0 M. EN LADRILLO kG
6.6
TOLETE
CAPITULO 7 | CUBIERTAS ¥ ESTRUCTURAS METALICAS
51 DESMONTE DE GCERCHAS T CORREAS METALICAS O DE ML
: MADERA
43 CUBIERTA ENW TEJA MASTER MIL CAL 30MM - INCLUYE M3
; ACCESORID ]
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CORREA EN TUBO RECTANGULAR 3x 1+1/2pulg INCLUYE
7.3 T ML
ot CORREA EN TUBD RECTANGULAR 2x 1+1pulg INCLUYE e
: PINTURA
7.9 IMPERMEABILIZACION COMN CINTA MULTL SEAL ML
7.6 IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL DESARROLLO 1,00 M. ML
7.7 CABALLETE EN TEJA MASTER MIL - INCLUYE ACCESGRIO ML
CAPITULD 8 | CIELORRASOS
e CIELORRASO EN LAMINA PVC CON ESTRUCTURA DE e
L SOPORTE DE 1 PULG.
CAPITULO 9 | PANETES
3,1 PARETE LISO SOBRE MURD MORTERD 1:4 E=0.02 M, [
9.2 PARETE LISO TMPERMEABILIZADD E=Q,02 M, 42
2.3 _FILC'E ¥ DILATACIONES ML
0.4 | PARIETE IMPERMEABILIZADO SOBRE FACHADA Mz
CarPiTULD 10 ESTUCO ¥ PINTURA
| 10,1 ESTUCO PLASTICO Mz
[ 102 PINTURA EN VINILO TIPO 1 SOBRE PARETE A 3 MANDS M7
10,3 PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA M2
10.4 PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS ¥ YEMTANAS M2
; METALICAS
Eﬁl‘i'l'l.ll.-ﬂ- 11 APARATOS SANITARIOS ¥ OE COCIMA
11.1 SANITARIO BLANCO COMPLETO - INCLUYE INSTALACION UND
DUCHA SENCILLA-INCLUYE REGISTRO DE CORTE DE 172
11.2 PULG. UND
11.3 REJILLA SEFON DE 3%2 PULG. - INCLUYE I!NETALP.'I:T'I:'IH LMD
e LAVAPLATOS EM ACERD INOXIDABLE L=1.00 M. CON preme
= BANDEIA
11.5 LAVAMANDS BLANCO-INCLUYE [NSTALACION UND
11.6 [RSTALACION TASA SAMITARLA UMD
11.7 GRIFERLA PARA LAVAPLATOS TIFD GAMNSD UMD
i11.B IMNSTALACION JUEGO DE INCRUSTACIONES LND
11.5 HED DE DISTRIBUCION PVC-P 354 PULG ML
P MESON EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSIA=D.60 M,
i E=0, | INCLUYE ENCHAPE M2
CAPITULD 12 | CARPINTERIA METALICA ¥ DE MADERA
- PUERTA EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 18 CON i
- ﬁH'I'.[mH:F.GEm]:u'_I} T CERRADLIRA
12.2 VENTAMNA EN LAMIMS METALICA CAL. IB -INCLUYE RE1& Mz
! PROTECTORA, ANTICORRCSIVO Y VIDRIO SHM,
12.3 VENTANA METALICA LaM. CAL, 18 COM VIDRICOS M2
12.4 REFHRP.'C]EE'H CARPINTERLA METALICA M
12.5 REJA Ef TUBD CUADRADD DE 3/4 PULG. CAL. 1R MZ
I:HFfTI.II.-ﬂ i3 INSTALACIOMNES ELECTRICAS
13.1 SALIDA PUNTO ELECTRICD MOMOFASICO DE SALUMBRADD UMD
13.2 TABLERO DE SEIS CIRCUITOS UND
13.3 FUMTE ELECTRICO £ON TOMACORRIENTE DOBLE 110 V uND
13.4 PAMEL LED CIRCULAR DE 18 W.-INSTALADO UND
13.5 TABLERD OE 12 CIRCUITCS INSTALADD LIMD
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LAMFARA LED DE SOBREPONER 24 W, INCLUYE
13.6 INSTALACION i
13.7 BREAKER TIPD RIEL L¥20A, 10 HA. NG

3.1. Fases y etapas del proyecto

en I‘ase de EJEELIETDH, no ul:l-sl:ante prwin al acta de inicio y aualadn por la
supervision e Interventoria deberd realizar todas y cada una de las verificaciones
necesarias y suficientes sobre los estudios, disefios, planos, permisos, tramites
y socializacion existentes para gque se pueda construir la obra con la calidad
requerida, que permitan dar inicio a la a_]er:ucmn de la obra fisica, sin sobrepasar
el plazo dispuesto, gue para tal efecto no podrd ser superior a diez (10) dias
calendario, término gue hace parte del plazo establecido para la ejecucion de la
abra.

a. Items de pago:

SAPR|TULD 1 I-
41 %ﬁ%ﬁ“ﬂgﬁmmmmmumEmunm " 11838
1.2 DESMONTE DE VENTANA - PLUERTA EXISTENTE LMD 120.00
13 DESMONTE DE CIELORASD ] 48624
14 DEMCLICION DE PARETE i 15,00
1.5 DEMCLICION DE MESON EN CONCRETO REFORZAD(D E=0.05 M - 7m.27
18 DEMOLICION DE MURD i 1243
1.7 RESANE DE MURDS A 12,00
18 KIVELADC DE PISO ¥ COMPACTACIUN CON RANA - 71161
1.8 DEMOLECION CAM INSP, 0.40°0.40°0 50 M e 2.00
110 DESMONTE ¥ RETIRO CABALLETE ui: 28708
111 DEMOLICION DE PIS0 EM CERAMICA ¥/ TABLETA DE GRES 2 49544
1.12 DEMOLICIGON DE PLACA DE PIS0 EN CONCGRETO E=0,10M. st 487 A7
113 DEMOLICIEN DE ENCHAPE s 438,73 |
1.14 DESMONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE M2 740,44
118 RELLEND ¥ COMPACTACION MATERIAL SELECCIONADC M3 145,95
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CAPITULO 2 | DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS
21 TUBERL PYC.SAMTARL 2 PULG ML BE, 00
23 TUBERIA PVC-SANITARIA 3 PLLG. ML 549,00
23 TUBERLA PVC-SANTARIA 4 PULG, ML 10,00
24 PUNTO SANITARID TUBERIA PVC 2 PULG LiNG 42,00
25 PUNTO SANITARIO TUBERW PVC 3 PULG. LD 120,00
25 PUNTO SANITARID TUBERIA PVC 4 PLLG kg &.00
27 REJILLA ANTICUCARACHAS SIFON 3°2 PULG Lig 63,00
24 DESMONTE OE SANITARIO-LAVAMANTS LMD 100,040 |
CAPITULD 3 | INSTALACICHES HIDRAULICAS
3.1 RED DE DISTRIBUCION PVC-P 112 PULG (7 E44.00
3z PUNTO HIDRAULICO PYEC-P 172 PULG. LMD 164,90
33 RESANE SOBRE REGATA ML 102,490
SAPITULD 4 | CIMENTACION
i1 %G:;:l ﬁ%::. OE 0.12x0.15M EN CONCRE TG 3000 Pal ML 585,50
42 ZAPATA EN COMCRETO 3000 PSI ] 3,64
i3 :E;:} wmnmm 0.200(0.20 EN CONCRETO DE 3000 PSI ML 1200,00
2 EEEE;&D? COMCRETO DE 3000PSI DE 0.20X0.20. ML '0,00
45 COLUMNA EN CONCRETO DE 3000P51 0.25X0.25M L 10,00
A ;EAG.;EIJF:HE: EN CONCRETD DE 2000 P51 0.92 X0.15 ML —
| 47 COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI 0.12%0.15 M.REFORZADA ML 1144,00
4.8 MALLA ELECTROSOLDADS 4410 N2 217283
43 PLACA AEREA EN CONCRETC 3000 P51 E=0 10 M Mz 8,00
CAPITULO & | Pi20S
51 PLACA EN COMCRETO 2000 PEI E=0,08 M [T 2814.08
52 WMORTERO DE MIVELACION E=0.04 M Mz ATIS 16
53 ESCARIFICACION MURD ¥ PISO Mz 842,18
54 PISO EM CERAMICA AHNTIDESLIZANTE GOMED CMS Mz 08,80
55 GUARDAESCOBA EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE ML 391,04
58 PISO EN CERAMICA SEMIBRILLANTE 80460 e 5114,88
57 GUARDAESCOBA EN CERAMICA DE BX 60 . 486513
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CAPITULD G | MAMPOSTERIA ¥ ACABADOS
B1 MURD EN BLOQUE N 5 -E=0.10 M K2 3227.00
B2 DINTEL EM CONCRETO PREFABRICADD DE 012012 M ML 22950
53 REMATE DE CLBIERTA EN BLOQUE N 5 INCLUYE PARETE ML 1,00
B4 HASPADD OE PINTURA SOBRE MURD 2 37,21
6.5 EMCHAPE MIURD EN CERAMICA 21°80, INCLUYE INSTALACION M2 176485
6.6 Cals DT INSFECCIGH 0,800 BOK0 B0 M, EN LADRILLS TOLETE UMD 93,00
CAPITULOT | CUBIERTAS ¥ ESTRUCTURAS METALICAS
79 E&DEI.EI.ETE OE CERCHAS ¥ CORREAS METALIGAS O DE ML 1404 37
72 EEEHJ:EH TEJAMASTER MIL CAL 300N - BINCLUYE Mz 10247 05
73 Emfﬁ TUED RECTANGULAR 2x 1+ 1 pulg INCLUYE WL §241 5T
74 Eﬁ?ﬂmm RECTAMGULAR #x 1+=1puig INCLUYE ML 1% 00
7E IMPERMEABILIZACION COM CINTA MULT| SEAL KL 20,00
TE IMPERMEABILIZACION VIGA Canal DESARROLLO 1.00 M. HiL 10,00
7T CABALLETE EN TEO MASTER MIL - INCLUYE ACCESORIC ML 2E8 44
CAPITULC @ | CIELORRASOS
81 |SopoRTEDE 1 PUG w2 4705.18
CAPITULO 5 |PANETES
81 FARETE LISD SOERE MURD MORTERD 1:4 E=0,02 M. i 12TTTAR
8l PARETE LISO IMPERMEASILIEZADD E=0.02 M, K12 187,58
8.3 FILOS Y DRLATACIONES KL 1532 B4
9.4 FARETE IMPERMEABILIZADD SOBRE FACHADA [ 13 15,00
CAPITULD 10 | ESTUCO Y PINTURA
R ESTUCO PLASTICO L] 1028147
102 PINTURA ENVINILO TIPD 1 S0BRE FARETE A 3 MANDS Mz 1ATEE. 00
0.3 PINTUFRA PARS EXTERIIRES TIPD KORAZA M2 3an1.81
104 EEELH'}E&.E;‘ ESMALTE PARA PUERTAS ¥ WENTANAS Mz 13,00
CAPITULD 11 | APARATOS SANITARICS Y DE COCINA
1.1 | SAMITARID BLANGO COMPLETD - INGLUYE INSTALAGION UMD &g 00
112 CILCHA SEMCILLA-IMCLUYE REGISTRO DE CORTE DE 12 PULG L0 64,00
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| 113 REJILLA SIFOMN DE 3°2 PULG - INCLUYE INSTALASION LiND 5,00

i 114 LeVARLATOS EM ACERG INOXIDASLE L=1.00 M. COM BANDELA LW 170,00

|
1.5 LewamMANGE BLANG O-INCLUYE INSTALACION UKD 55,00
115 INSTALACION TASS SANITARIA LD 200
11.7 GRIFERIA PARA LAVAPLATOS TIPC GANSD LD 171,00
114 INS TALACION JUEGD DE INCRUSTACIONES L0 . &7.aa
1149 RED DE DISTRIBUCIAN PAC-P 24 PULE ML 100486
TR MESON EN COMCGRETD REFORZADC BE 3000 P51 A=0.60 M 81081

E=01.1 |IMCLUYE ERCHAPE it

c..erIan 12

CARPINTERIA METALICA ¥ DE MADERA

PUERTA EM LAMING DOBLADA CALIBAE 18 S0

121 ANTICORROSVD ¥ CERRADURA [ TS5 L
ua |(Smbesuuseeccow dReOERs | g | s
2.3 VENTANS METALKZA LAM.CAL. 18 CON VIDRIOS fil2 6,80
12.4 REFARACION CARPINTERLA METALMA h2 BT 47
12.5 REJA EN TUSD CUADRADD DE 34 PULG CaL 18 M2 &40
CAPITULD 13 |INSTALACIONES ELECTRICAS
1. SALIOA PUNTD ELECTRICO MONOFASICD DE ALUMBRADO UMD TET 0%
13.2 TaABLERD DE SE18 SIRGUITOS UMD #4200
13.3 PUKNTO ELECTRICO COMN TOMACORRIENTE DOBLE 110% UMD 25,02
13.4 PAMEL LED CIRCLILAR OE 18 -INSTALADD UMD 453,00
115 TABLERD DE 12 CIRCUITCS INSTALADD LMD 2.00
13.6 LaMPARA LED DE SOBREPONER 22 WNCLLUYE INSTALACION ik 245 00
a7 BREAKER TiRPO RIEL 1x304, 10 KA. LMD 123,00
4| PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades gue se deriven del Proceso
de Contratacion es el establecido en la seccién 1.1, del Pliege de Condiciones, el
cual se contara en la forma prevista en el Anexo 4 - Minuta del Contrato. El cual
carresponde a DIEZ (10) MESES.
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5. FORMA DE PAGO

El Departamento de Arauca pagara el valor del contrato, previa presentacion de
la orden de Pago debidamente soportada, asi:

a) Hasta un echenta por ciento (B0%) del valor del contrato, se pagara
mediante presentacidn de Actas parclales ejecutadas, formuladas por el
contratista de acuerdo con |as cantidades aceptadas por el Interventor vy
satisfaccion del Departamento, de acuerdo con los pliegos de condiciones,
del valor brute se descontara la fraccién o porcentaje correspondiente a la
amortizacion del anticipo de acuerdo a los desembolsos autorizados por la
ENTIDAD.

b) El pago del veinte por ciento (20%) restante del valor total se hara
efectivo con la presentacion del acta de recibo final y la suscripcién de Acta
de liguidacidn del contrato y su correspondiente aprobacién por parte del
Departamento de Arauca.

PARAGRAFO 1: La entidad otorgard un anticipo hasta del treinta por ciento
{30%) del valor total del contrate, una vez se haya perfeccionado y legalizado
el contrato ¥ se halle aprobado las garantias que lo ampare. En ningdn caso el
Anticipo es considerado como pago v, por lo tanto, no extingue las obligaciones
a cargo de la entidad, continda siendo de propiedad del contratante y debe ser
amortizado

PARAGRAFO 2: Manejo del anticipo: "En las contrataciones distintas a las
que se refiere el articulo 91° de la Ley 1474 de 2011, el manejo de los recursos
entregados al contratista a titulo de anticipo, deberan constituir una fiducia o
un patrimonio autdonomo Irrevocable para el manejo de los recursos gue
reciba a titulo de anticipo. El costo de la comisidn fiduclaria sera cubierto
directamente por el contratista. Los rendimientos que |legaren a producir los
recursos asl entregados perteneceran al Tesoro," Todos los documentos de pago
deberan ser avalados por el Interventor designade por el DEPARTAMENTO DE
ARAUCA, previa verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales
y el pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales.

PARAGRAFO 3: Para el cobro del anticipo, el contratista debera presentar la
orden de iniciacién, deberdn estar satisfechos los requisitos de ejecucion del
contrato, deberd estar aprobada la garantia dnica de cumplimiento por el
funcionario competente del Departamento de Arauca, el registro presupuestal y
constituida la cuenta bancaria de conformidad con lo establecido en el paragrafo
2. En ningln caso la sumatoria del anticipo y los demas pagos podra superar el
valor total del contrato.

PARAGRAFO 4: Los documentos para pago son los establecidos en la lista de
chequeo para tramite de acta parcial o liquidacidn aprobada por la oficina de
calidad del Departamento de Arauca, y que sean imputables al contratista y no a
la Entidad.
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La jniciacion de labores o el cumplimiento de cualquiera de |las obligaciones
contractuales no estan supeditados en ningun caso, al giro del anticipo por parte
del Departamente de Arauca, el cual entenderd haber adjudicado el contrato a
un |proponente gue ha acreditado tener capacidad economica, financlera y
téchica necesaria para ejecutar cumplidamente.
I

El Departamento cancelara sus obligaciones dentro de los treinta (30) dias
sig{:entes a la presentacién de cada una de las cuentas debidamente soportadas

y aprobadas. En todo caso los pagos antes previstos se sujetan a los montos
aprobados en el programa anual mensualidad de caja "PAC" de conformidad con
lo dispuesto en el articule 32 de la Ley 179 de 1994,

6. ‘EDNDI‘EIDHES PARTICULARES DEL PROYECTO

In¢luir y describir las condiciones particulares del proyecto de infraestructura
soflal, asi como las condiciones propias de normas técnicas aplicables,
nofmativa, legislacion y obligaciones Impuestas por las autorizaciones,
permisos, licencias ambientales, licencias de construccion, planes de manejo

biental, planes de ordenamiento territorial, consultas previas y/o audiencias
publicas, requeridos para el desarrollo de la obra.

En caso de contar con lineamientos, cartillas de disefio v/o construccion por
parte de la Entidad Estatal o de algun ente rector en la materia, se deberd
relacionar en este numeral y sub numerales, al igual que hacer la entrega de
estos en la ejecucidn del Contrato al Contratista.

Las condiciones particulares del proyecto de infraestructura social sector cultura,
regreacion y deporta, son las condiciones propias de normas técnicas aplicables,
narmativa, legislacion y obligaciones impuestas por las autorizaciones,
parmisos, llcencias ambientales, licencias de construccion, planes de manejo
ambiental, planes de ordenamiento territorial, consultas previas y/o audiencias
publicas, requeridoes para el desarrollo de |a cbra.

6.1. Especificaciones técnicas
Se encontraran descritas en el documento "Especificaciones técnicas”
6.1.1, Especificacfones técnicas de materiales

Se encontraran descritas en el documento "Especificaciones técnicas”

6.1.2. Pruebas y ensayos

Se encontraran descritas en el documento “Especificaciones técnicas®

6.2. Documentos que entregarad la Entidad para la ejecucion del
Contrato
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Para garantizar la correcta ejecucién técnica y administrativa de las obras, la
Gobernacién de Arauca hard entrega formal al Contratista, a mas tardar con la
suscripcion del Acta de Inicio, del acervo documental complato que constituye al
zoporte de los Estudios Previos.

Adicionalmente, se suministrard el Anexo Técnico de Especificaciones y el
presupuesto detallado oficial, insumos que definen el alcance cualitativo vy
cuantitativo de los (400) mejoramientos de vivienda.

Finalmente, se hara entrega del listado oficial de los beneficiarios priorizados con
la ubicacion gearreferenciada de los predios a intervenir. En caso de que durante
la ejecucion se reguieran ajustes menores o aclaraciones sobre estos
documentos, el Contratista debera tramitarlos exclusivamente a traves de la
Interventorfa designada, quien serd la dnlca Instancla autorizada para validar
cualguier modificacidn técnica, siempre v cuando esta no altere el objeto del
contrato,

Los slgulentes documentos deben ser tenidos en cuenta por el proponente al
momento de estructurar v presentar su oferta,

MGA

Diagnostico

Presupuesto general
Presupuesto de Obra

APUS

Solicitud de cotizaciones
Cotizaciones

AlU

Cronograma

Flujograma

Memuorias de calculo

Plano de localizacion
Certificacion de suelos
Certificado de riesqos v PEBOT
Especificaciones técnicas

Plan de manejo ambiental

Plan de gestion integral de Obra
Certificacién de Corporinoquia
Analisis de riesgos

Proceso constructivo

Certificado NTC

Documento técnico
Beneficiarios Municipio de Arauca y Arauquita
Certificado No requerir licencias o permisos
Certificado de Servicios Publicos

& & & = = ® = ® @® # ® & ® & #& ¥ H® # F H & 8 & @«

6.3. Notas técnicas especificas del proyecto
Se encontraran descritas en el documento "Especificaciones tecnicas”
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6.4". Método Constructivo

La metodologla constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las

actividades contratadas deberd garantizar los siguientes aspectos:

I1. Las calidades previstas en planos y especificaciones gque le sean
entregados.

2. La estabilidad de la obra contratada,

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos
materiales v elementos constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la

obra.

5. El cumplimiente de los aspectos de disefio y/o construccién

sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que
se ejecuten simultaneameante.

ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-
AMBIENTAL

7

Los criterlos o medidas sostenibles que la Entidad decida implementar deberan
estar sintonizadas con los objetivos de las politicas publicas ambientales, El
analisis realizado por la Entided debe estar orientado por un modelo de
Desarrollo Sostenible,

LA implementacion de |05 criterios sostenibles o medidas a las que se reflere
este numeral debera realizarse de manera armédnica con el cumplimienta de las
ﬂéligadﬂr‘rei impuestas por licenclas, permisos, autorizaclones y demas
instrumentos aplicables a la respectiva obra, De Igual manera, las medidas
deberan estar acordes con la Norma Técnica aplicable a cada sector, en los casos
que aplique. Por ejemplo: NTC 4595 relativa al «Planteamiento y disefio de
instalaciones y ambientes escolares o la Resolucidn 472 de 2017 modificada por
la Resolucidn 1257 del 23 de noviembre de 2021 sobre la gestidn integral de
fﬂlsfduﬂs de construccion y demolicidn - RCD».

da proyecte constituye un escenario en particular, por lo que es deber de la
Enhtidad Estatal realizar el analisis respectivo en cada caso, de manera tal que se
|ELI:_ZIFE identificar los aspectos y particularidades asociadas al desarrollo de |a
opra. Asimismo, el analisis debera determinar la incidencia de |a implementacion
de |as medidas sostenibles en el Presupuesto Oficial del proyecto, ]

FJara este efecto dentro de los Informes periddicos se debera dejar constancia
sobre:
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1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores,
dando un porcentaje ¢ estableciendo indicadores de gestion ambiental vy
social,

2- Cronograma de Proyeccidn Vs. Ejecucion, de las actividades que se
incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los
temas ambientales, como soclales.

3- Constancias y/o hojas de asistencia de |a comunidad, empleados ¥
autoridades gque participaron en los programas de educacién vy
capacitacion ambiental.

4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades gue participaron en los programas y convocatorias del érea
de Gestian Social.

5- Constancias y/o copla de contratos que acrediten la vinculacion de
personal de la comunidad, descrito en estos numerales.

&- Presentacion de los documentos, fichas o todos aquellos gue acrediten el
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente
programa.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del andlisis de la informacidn del personal, se tendran en cuenta |as
siguientes consideracionas;

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculade al proyecto seran
verificadas una vez se adjudigue el Contrato y no pedran ser pedidas
durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o
como criterio habilitante.

b. S el Contratista ofrece dos (2) o mds profesionales para realizar
actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los

requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para &l respectivo cargo.
Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o Mas Ccargos
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacion requerida para
este Proceso de Contratacion.

¢. E| Contratista deberd informar la fecha a partir de |a cual los profesionales
ofrecidos ejercen legalmente |a profesion de conformidad con lo sefialado
en el Pliegp de Condiclones, El requisito de la tarjeta o matricula
profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 2019,

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser
expedidas por la persona natural o juridica con quien se haya establecido
la relacian laboral o de prestacion de servicios.

e. La Entidad podré solicitar en cualguier momento al Contratista los
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de

I
g
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cada uno de |los profesionales empleados en la ejecucion del contrato v
que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de
ejecucion del Contrato, en el caso en gue sea establecido un valor de
honorarios de referencla.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos
tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecta.

g. El Contratista garantizara gque los profesionales estén disponibles
(fisicamente o a traves de medios digitales) cada vez gue la Entidad los
requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con &l
tiempeo de dedicacidn exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello
conlleve mayores costos para la Entidad, detallandoe las razones
debidamente justificadas por la cual salicita dicho cambio.

'f. En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencla, asi:

Posgrado con Requisitos de Experiencial Requisitos de

titulo General |Experiencia Especifica
Especializacion _ Meinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta v seis (36) meses  Dileciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Meinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

» Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia
| general y viceversa,
« Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por
experiencia especifica y viceversa.
+ Nose puede aplicar equivalencia de experiencia general por
experiencia especifica o viceversa.

Bl personal relacionado corresponde al siguiente:
po g

* Director de obra Ingeniero civll y/o arquitecto

* Residente de obra Ingeniero civil y/o arquitecto

» Trabajador social / Psicologo

* Ingenieroc ambiental

* Residente de obra Ingeniero civil y/o arquitecto

« Inspector SISO

« Inspector de obra urbano Técnico en construccidn
- Inspector de obra rural Técnico en construccion
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8.1. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los
siguientes requisitos de formacion y experiencia:

Ingeniero director de Obra afios dm  experiencia | Demosirar gue laboro como
profesional contados & partir | director de Obra en 3
dela expadicidn de la matricula | proyectos de infraestruciura
prafesional o documents gue
haga EUS WEIRS

Ingeniero Residentede obra |5 afios da  experiencia | Demostrar que laboro como
profesional contados a partir | Ingeniero residente de Obra en
de |a expedicitn de la matricula | 3 proyectas de infraestructura
profesicnal o documents que
haga sus veces.

Trabajador social [
Psicologo

Ingeniero ambiental
Inspector SISO
Inspector de obra
urbano  Tecnicoe en
construccian

Inspector de obra rural

9. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario,
aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con |a calidad
requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares
vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y
examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e Informarse sobre |a
disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucion, con el
fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o sl las adquirira
a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas
por la respectiva interventoria o supervisidn, previo al inicio de las obras. El
contratista se obliga a realizar la explotacién respetando las recomendaciones
técnicas establecidas para evitar impactos amblentales; igualmente se obliga a
cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.
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El proponente debe verificar, previa a |la presentacion de la oferta, las distancias
de |acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el drea de
influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar gue
éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos
legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacién
para el proyecto. En consecuencla, las distancias de acarreo correspondientes
deben ser consideradas por el Proponente en los analisis de precios unitarios de
la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifigue como
indispensables en la ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para
la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria o supervision, segun la
normativa aplicable. Los permisos de explotacidn deben ser tramitados por
cuenta del contratista, antes del inicio de |as obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al
inicio de las obras.

10. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

La| ejecucion de las obras contempladas en el prwe:t:-, de acuerdo a la
naturaleza de las actividades contempladas en el mismo, se requiria la solicitud
de Concesion de Aguas Superficlales conforme a lo estipulado en los Articulos
Egj 2.9.1 y 2.2.3.212.1 del Decreto 1076 de 2015; para lo cual el

Departamento de Arauca se encuentra adelantado el tramite ante
CORPORINOQUIA de los respectivos permisos.

antm del Presupuesto general, el Departamento de Arauca contempld los
perrnls.us ambientales menores tenlenda en cuenta las tarifas estipuladas en la
Ley 633 de 2000 con el SMMLV correspondiente al afio en curso; dichos permisos
estan siendo tramitados por el Departamento de Arauca.

El tﬁepa rtamento de Arauca o a quien este designe como constructor, es el Unico
ponsable de los Inconvenientes no previstos y los dafios causados al medio
amblente que se puedan presentar por la utilizacion indebida de los recursos
turales: del mismo modo deberd abstenerse de iniciar cualquier tipo de
%wmades sin la previa Autorizacidn de la Corporacién Autdnoma Regional
CORPORINCQUIA.

El|Departamento de Arauca o guien haga sus veces de Contratista se abstendra
dg iniciar obras gue requieren la utilizacion de los recursos, sin gue se haya
obtenido el respectivo permiso o pronunclamiento por parte de la autoridad
competente,
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11. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

Mejoramiento de Vivienda, tiene por objeto mejorar las condiciones basicas de
salud de los hogares mas vulnerables, a través de intervenciones gue pueden
incluir obras de mitigacién de wvulnerabilidad o mejoras locativas que no
requieren la obtencion de permisos o licencias por las autoridades competentes.
Estas intervenciones o mejoras locativas estan asociadas, prioritariamente, a la
hahilitacion o instalacion de bafios; lavaderos; cocinas; redes hidréulicas,
sanitarias y eléctricas; cubiertas; pisos; reforzamiento estructural y otras
condiciones relacionadas con el saneamiento y mejoramiento de la solucion
habitacional, con el objeto de alcanzar progresivemente las condiciones de
habitabilidad de la vivienda. (Decreto 1077 de 2015 - MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD ¥ TERRITORIO - "Por medic del cual se expide el Decrsto Unico
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio®).

12. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Todos aquellos documentos que hacen parte integral del presente proceso.

En constancia, se firma en la ciudad de Arauca, a los veintiseis (26) dias del mes
de agosto de 2026.

——
'

Ll —
GERMAN ALBERTO LEQN CORDNEL
Secretara de Planeacidn Departamental

e

MOMICA TRES CIOS CASTILLO
Prafesional Universitaria
Secretaria de Plandacion Departamentat
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Roviss Aspecins furldicos:  Wisual Allonds & Pefn
Pepleaioral Sa'Bpdyo Conlrataco
CPS DA3-2028
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