**ACCIONES INTEGRALES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA DE LOS PREDIOS PANTANO REDONDO Y LA CALERA, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ.**

**FACTOR MULTIPLICADOR**

| ITEM | CONCEPTO | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| **1.** | **Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable** | |
| 1.1 | Salarios | 100,00% |
| 1.2 | Prima de servicios (Junio -Diciembre) | 8,33% |
| 1.3 | Cesantía | 8,33% |
| 1.4 | Intereses de cesantía | 1,00% |
| 1.5 | Vacaciones | 4,17% |
| 1.6 | Seguridad Social (salud 8,5% + pensión 12%) o (salud 12,5% + Pensión 16%) | 20,50% |
| 1.7 | Caja de Compensación Familiar | 4,00% |
| 1.8 | ARL (Depende del riesgo de la Actividad a Contratar .) (**) | 6,96% |
| 1.9 | SENA | 2,00% |
| 1.10 | ICBF | 3,00% |
| 1.11 | Otros (Auxilio Transporte) | 0,30% |
| 1.12 | Dotación (Para Ingresos Laborales hasta 2 SMLV, Demas cuando son actividades de Campo o que requieran dotación) | 0,20% |
| | **Sub-total** | **158,79%** |
| **2.** | **Gastos Directos** | |
| 2.1 | Arriendo oficina | 4,00% |
| 2.2 | Servicios Públicos oficina y comunicaciones | 2,00% |
| | **Sub-total** | **6,00%** |
| **3.** | **Gastos Generales** | |
| 3.1 | Asesoría Legal y Contable | 2,00% |
| 3.2 | Personal Administrativo no facturable (secretaria, mensajero, vigilancia) | 2,00% |
| 3.3 | Mantenimiento y Operación Oficina | 2,00% |
| 3.4 | Útiles y Papelería | 1,00% |
| 3.5 | Gastos Bancarios y Costos Financieros | 1,00% |
| 3.6 | Hardware, Software y Licencias | 1,00% |
| 3.7 | Alquiler de equipos para actividades de campo | 5,00% |
| | **Sub-total** | **14,00%** |
| **4.** | **Costos Directos no Reembolsables** | |
| 4.1 | Retefuente. (Obra 2%, compras 2.5%, servicios 4%, honorarios 11% PJ, Consultoría e **interventoría** para proyectos de infraestructura **6%**. Otras Consultorías 11% | 2,00% |
| 4.2 | Rete ICA (**) | 0,77% |
| 4.3 | Estampilla Pro U. Nacional | 2,00% |
| 4.4 | Contribución Especial (Impuesto De Guerra Ley 1738 Dic 18-2014 Prorroga 4 Años) | 5,00% |
| | **Sub-total** | **9,77%** |
| **5.** | **Costos de Perfeccionamientos** | |
| 5.1 | Poliza de Calidad | 2,00% |
| 5.2 | Póliza Cumplimiento | 2,00% |
| 5.3 | Póliza Salarios y prestaciones Sociales | 1,00% |
| 5.4 | Póliza de Responsabilidad Civl Extracontractual | 1,00% |
| | **Sub-total** | **6,00%** |
| | | |
| **6.** | **Honorarios (Utilidad consultor 10% y costos no previstos 1%)** **Sub-total** | **21,40%** |
| | **T O T A L** | 2,16 |
| | **FACTOR MULTIPLICADOR** | **2,16** |

**Nota:** El Factor Multiplicador hace parte integral para la Fase 1 y Fase 3 del presente proceso.

**MANUEL ANDRÉS GONZÁLEZ MALAGÓN**
**SUBDIRECTOR**
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL FIAB E INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL**

**SANDRA LILIANA VALBUENA RAMÍREZ**
**DIRECTORA**
**DIRECCIÓN TÉCNICA FIAB**

Elaboró: Duban Samir Hernández Ramírez - Contratista DFIAB
Revisó: Adriana Marcela González Mora - Directora Operativa DFIAB
Néstor Augusto Sua Infante - Contratista SGFIA