PRESUPUESTO OFICIAL POR PRODUCTOS

ACCIONES INTEGRALES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA DE LOS PREDIOS PANTANO REDONDO Y LA CALERA, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ.

FASE 1 - GESTIÓN INTEGRAL

ITEM	PRODUCTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
1	Plan de Trabajo técnico y metodológico del proyecto	Und	1	$ 104.949.706	6%
2	Informe técnico de sobre “Guardianes del territorio” y acuerdos socioambientales	Und	1	$ 100.121.551	6%
3	Documento técnico sobre firma de acuerdos socioambientales	Und	1	$ 49.359.917	3%
4	Documento de diagnóstico biótico	Und	1	$ 622.146.000	36%
5	Documento de diagnóstico abiótico	Und	1	$ 240.147.178	14%
6	Documento de identificación de fragmentos de hábitats importantes para la conservación	Und	1	$ 108.893.504	6%
7	Bases de información y registros digitales de diagnóstico biótico y abiótico	Und	1	$ 265.692.026	15%
8	Diseños de restauración ecológica	Und	1	$ 245.785.353	14%
	TOTAL, PRODUCTOS FASE 1 - GESTIÓN INTEGRAL			**$ 1.737.095.235**	**100%**

FASE 3 - GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL

ITEM	PRODUCTOS	UND	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
1	**Informes de monitoreo participativo (uno por cada jornada), que incluyan: fecha, lugar, número de asistentes, agenda desarrollada, resultados preliminares, fotografías y observaciones**	Und	1	$ 25.262.520	5%
2	**Informe final de socialización con resultados, aprendizajes y recomendaciones para la sostenibilidad del proceso.**	Und	1	$ 52.561.371	11%
3	**Informe técnico de la jornada realizada.**	Und	1	$ 82.029.421	16%
4	**Informe de Refugios para nuestra fauna.**	Und	1	$ 34.373.155	7%
5	**Informe de las actividades de restauración.**	Und	1	$ 34.373.155	7%
6	**Documento “Plan de acción comunitario para el cuidado y futuro de las zonas”.**	Und	1	$ 166.606.676	33%
7	**Informe técnico de la jornada.**	Und	1	$ 107.444.314	21%
	TOTAL PRODUCTOS, FASE 3 - GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL			**$ 502.650.612**	**100%**

MANUEL ANDRÉS GONZÁLEZ MALAGÓN
SUBDIRECTOR
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL FIAB E INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL

SANDRA LILIANA VALBUENA RAMÍREZ
DIRECTORA
DIRECCIÓN TÉCNICA FIAB

Elaboró: Duban Samir Hernández Ramírez - Contratista DFIAB

Revisó: Adriana Marcela González Mora - Directora Operativa DFIAB
Néstor Augusto Sua Infante - Contratista SGFIA