
CANTIDAD
(A)

DEDICACIÓN
(B)

MESES
(C)

 VALOR UNITARIO
( D ) 

F.M.
(E)

 VALOR TOTAL
(AxBxCxDxE) 

CANTIDAD
(A)

DEDICACIÓN
(B)

MESES
(C)

 VALOR UNITARIO
( D ) 

F.M.
(E)

 VALOR TOTAL
(AxBxCxDxE) 

1.1.1.1 Profesional No. 1 Coordinador del proyecto 1.00 100% 3 $ 9,891,238 2.16 64,095,222.00$                
1.1.1.2 Profesional No. 2 Profesional sistemas de información geográfica - SIG 1.00 100% 3 $ 5,980,749 2.16 38,755,254.00$                
1.1.1.3 Profesional No. 3 Profesional en seguridad y salud en el trabajo – SST 1.00 100% 3 $ 5,980,749 2.16 38,755,254.00$                
1.1.1.4 Profesional No. 4 Profesional en restauración ecológica 3.00 100% 3 $ 9,891,238 2.16 192,285,667.00$              
1.1.1.5 Profesional No. 5 Biólogo de flora 3.00 100% 3 $ 5,980,749 2.16 116,265,761.00$              
1.1.1.6 Profesional No. 6 Biólogo Ornitologo 3.00 80% 3 $ 5,980,749 2.16 93,012,608.00$                
1.1.1.7 Profesional No. 7 Biólogo Herpetologo 3.00 80% 3 $ 5,980,749 2.16 93,012,608.00$                
1.1.1.8 Profesional No. 8 Biólogo Mastozoologo 3.00 80% 3 $ 5,980,749 2.16 93,012,608.00$                
1.1.1.9 Profesional No. 9 Profesional para el uso sostenible en agroecosistemas 3.00 100% 3 $ 5,980,749 2.16 116,265,761.00$              
1.1.1.10 Profesional No. 10 Profesional social 3.00 100% 3 $ 5,980,749 2.16 116,265,761.00$              
1.1.1.11 Profesional No. 11 Comunicador social 3.00 100% 3 $ 5,980,749 2.16 116,265,761.00$              
1.1.1.12 Técnico No. 1 Técnico de campo 6.00 100% 3 $ 2,300,291 2.16 89,435,314.00$                
1.1.1.13 Auxiliar 1. Auxiliar de Campo 3.00 100% 3 $ 1,750,905 2.16 34,037,593.00$                
1.1.1.14 Auxiliar 2. Gestor socioambiental 3.00 100% 3 $ 1,750,905 2.16 34,037,593.00$                

1,235,502,765.00$           -$                                        
19% 234,745,525.00$              19% -$                                        

1,470,248,290.00$           -$                                        

ÍTEM DEDICACIÓN 
(A)

CANTIDAD
( B)

MESES
(C)

VALOR UNITARIO 
( D )

 VALOR TOTAL
(AxBxCxD) ÍTEM DEDICACIÓN 

(A)
CANTIDAD

( B)
MESES

(C)
VALOR UNITARIO 

( D )
 VALOR TOTAL

(AxBxCxD) 
1.2.1.1 100% 6 3 $ 12,094,171 217,695,078$                   

217,695,078.00$              -$                                        
19% 41,362,065.00$                19% -$                                        

259,057,143.00$              -$                                        

ÍTEM Unidad CANTIDAD 
(A)

VALOR UNITARIO
(B)

 VALOR TOTAL
(AxB) ÍTEM Unidad CANTIDAD 

(A)
VALOR UNITARIO 

(B)
 VALOR TOTAL

(AxB) 

1.3.1 Jornada 13 $ 57,858 752,154.00$                     
1.3.2 Jornada 3 $ 593,005 1,779,015.00$                  
1.3.3 Jornada 3 $ 211,901 635,703.00$                     

1.3.4 Unidad 400 $ 11,864 4,745,600.00$                  

7,912,472.00$                  -$                                        
19% 601,706.00$                     19% -$                                        
8% 379,648.00$                     8% -$                                        

8,893,826.00$                  -$                                        

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 
(A)

VALOR UNITARIO 
 (B)

 VALOR TOTAL 
(AxB) 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 
(A)

VALOR UNITARIO 
 (B)

 VALOR TOTAL 
(AxB) 

1.4.1.1 Día 13.00 $ 2,339,926 30,419,038.00$                
1.4.1.2 Ha 82.50 $ 87,119 7,187,318.00$                  
1.4.1.3 5 Puntos 5.00 $ 581,189 2,905,945.00$                  
1.4.1.4 Día 13.00 $ 505,331 6,569,303.00$                  
1.4.1.5 Ha 82.50 $ 14,206 1,171,995.00$                  

48,253,599.00$                -$                                        
19% 9,168,184.00$                  19% -$                                        

57,421,783.00$                -$                                        

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 
(A)

VALOR UNITARIO 
 (B)

 VALOR TOTAL 
(AxB) 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 
(A)

VALOR UNITARIO 
 (B)

 VALOR TOTAL 
(AxB) 

1.5.1.1.1 Día 5 $ 842,449 4,212,245.00$                  

1.5.2.1.1 Unidad 15 $ 27,976 419,640.00$                     
1.5.2.1.2 Unidad 15 $ 61,853 927,795.00$                     
1.5.2.1.3 Unidad 15 $ 109,103 1,636,545.00$                  
1.5.2.1.4 Unidad 15 $ 14,603 219,045.00$                     
1.5.2.1.5 Unidad 15 $ 16,338 245,070.00$                     
1.5.2.1.6 Unidad 15 $ 66,235 993,525.00$                     
1.5.2.1.7 Unidad 15 $ 64,028 960,420.00$                     
1.5.2.1.8 Unidad 15 $ 49,359 740,385.00$                     
1.5.2.1.9 Unidad 15 $ 42,962 644,430.00$                     
1.5.2.1.10 Unidad 15 $ 112,072 1,681,080.00$                  
1.5.2.1.11 Unidad 15 $ 49,053 735,795.00$                     
1.5.2.1.12 Unidad 15 $ 50,375 755,625.00$                     
1.5.2.1.13 Unidad 15 $ 28,729 430,935.00$                     
1.5.2.1.14 Unidad 15 $ 26,089 391,335.00$                     
1.5.2.1.15 Unidad 15 $ 13,422 201,330.00$                     
1.5.2.1.16 Unidad 15 $ 32,678 490,170.00$                     
1.5.2.1.17 Unidad 15 $ 77,244 1,158,660.00$                  
1.5.2.1.18 Unidad 15 $ 74,690 1,120,350.00$                  
1.5.2.1.19 Unidad 15 $ 74,690 1,120,350.00$                  
1.5.2.1.20 Unidad 15 $ 74,690 1,120,350.00$                  
1.5.2.1.21 Unidad 15 $ 74,690 1,120,350.00$                  
1.5.2.1.22 Unidad 15 $ 74,690 1,120,350.00$                  
1.5.2.1.23 Unidad 15 $ 74,690 1,120,350.00$                  
1.5.2.1.24 Unidad 15 $ 74,690 1,120,350.00$                  
1.5.2.1.25 Unidad 15 $ 74,690 1,120,350.00$                  
1.5.2.1.26 Unidad 15 $ 74,690 1,120,350.00$                  
1.5.2.1.27 Unidad 15 $ 74,690 1,120,350.00$                  
1.5.2.1.28 Unidad 15 $ 74,690 1,120,350.00$                  
1.5.2.1.29 Unidad 15 $ 74,690 1,120,350.00$                  
1.5.2.1.30 Unidad 15 $ 74,690 1,120,350.00$                  
1.5.2.1.31 Unidad 15 $ 74,690 1,120,350.00$                  
1.5.2.1.32 Unidad 15 $ 74,690 1,120,350.00$                  
1.5.2.1.33 Unidad 15 $ 21,876 328,140.00$                     
1.5.2.1.34 Unidad 15 $ 54,612 819,180.00$                     
1.5.2.1.35 Unidad 15 $ 109,103 1,636,545.00$                  
1.5.2.1.36 Unidad 15 $ 50,344 755,160.00$                     
1.5.2.1.37 Unidad 15 $ 588,191 8,822,865.00$                  
1.5.2.1.38 Unidad 15 $ 588,191 8,822,865.00$                  
1.5.2.1.39 Unidad 15 $ 31,106 466,590.00$                     
1.5.2.1.40 Unidad 15 $ 44,778 671,670.00$                     
1.5.2.1.41 Unidad 15 $ 13,009 195,135.00$                     
1.5.2.1.42 Unidad 15 $ 74,690 1,120,350.00$                  
1.5.2.1.43 Unidad 15 $ 46,925 703,875.00$                     

57,991,655.00$                -$                                        
19% 11,018,414.00$                19% -$                                        

69,010,069.00$                -$                                        

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 
(A)

VALOR UNITARIO 
 (B)

 VALOR TOTAL 
(AxB) ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

(A)
VALOR UNITARIO 

 (B)
 VALOR TOTAL 

(AxB) 
1.5.2.1.1 Día 25 $ 842,449 21,061,225.00$                

1.5.2.2.1 Unidad 188 $ 32,285 6,069,580.00$                  
1.5.2.2.2 Unidad 188 $ 51,745 9,728,060.00$                  
1.5.2.2.3 Unidad 188 $ 15,258 2,868,504.00$                  
1.5.2.2.4 Unidad 188 $ 14,594 2,743,672.00$                  
1.5.2.2.5 Unidad 188 $ 17,911 3,367,268.00$                  
1.5.2.2.6 Unidad 188 $ 31,290 5,882,520.00$                  
1.5.2.2.7 Unidad 188 $ 27,918 5,248,584.00$                  
1.5.2.2.8 Unidad 188 $ 27,918 5,248,584.00$                  
1.5.2.2.9 Unidad 188 $ 27,918 5,248,584.00$                  
1.5.2.2.10 Unidad 188 $ 27,918 5,248,584.00$                  
1.5.2.2.11 Unidad 188 $ 30,405 5,716,140.00$                  

1.5.2.2.12 Unidad 188 $ 21,615 4,063,620.00$                  

1.5.2.2.13 Unidad 188 $ 38,919 7,316,772.00$                  
1.5.2.2.14 Unidad 188 $ 62,137 11,681,756.00$                

101,493,453.00$              -$                                        
19% 19,283,756.00$                19% -$                                        

120,777,209.00$              -$                                        
189,787,278.00$              -$                                        

1,985,408,320.00$           -$                                        

ÍTEMS UNIDAD CANTIDAD
(A)

VALOR UNITARIO  
(B)

 VALOR TOTAL 
(AxB) ÍTEMS UNIDAD CANTIDAD

(A)
VALOR UNITARIO  

(B)
 VALOR TOTAL 

(AxB) 

2.1.1.1 Hectárea 64.00 $ 824,731 52,782,784.00$                2.1.1.1 Hectárea 18.50 $ 877,266 16,229,421.00$                      

2.1.2.1 Hectárea 41.50 $ 31,946,638 1,325,785,477.00$           2.1.2.1 Hectárea 21.00 $ 33,981,639 713,614,419.00$                    
2.1.2.2 Hectárea 41.50 $ 2,459,712 102,078,048.00$              2.1.2.2 Hectárea 21.00 $ 2,616,396 54,944,316.00$                      

2.1.3.1 Hectárea 20.00 $ 49,393,191 987,863,820.00$              2.1.3.1 Hectárea

2.1.4.1 Kilometro 77.00 $ 26,220,662 2,018,990,974.00$           2.1.4.1 Kilometro 26.00 $ 27,890,918 725,163,868.00$                    

2.1.5.1 Unidad 454.00 $ 317,972 144,359,288.00$              2.1.5.1 Unidad 84.00 $ 338,227 28,411,068.00$                      
2.1.5.2 Unidad 166.00 $ 261,587 43,423,442.00$                2.1.5.2 Unidad 84.00 $ 278,250 23,373,000.00$                      
2.1.5.3 Unidad 166.00 $ 413,921 68,710,886.00$                2.1.5.3 Unidad 84.00 $ 440,288 36,984,192.00$                      
2.1.5.4 Unidad 125.00 $ 216,277 27,034,625.00$                2.1.5.4 Unidad 63.00 $ 230,054 14,493,402.00$                      
2.1.5.5 Unidad 125.00 $ 325,548 40,693,500.00$                2.1.5.5 Unidad 63.00 $ 346,285 21,815,955.00$                      
2.1.5.6 Unidad 80.00 $ 456,902 36,552,160.00$                2.1.5.6 Unidad 20.00 $ 486,007 9,720,140.00$                        

2.1.6.1 Hectárea 19.00 $ 9,921,430 188,507,170.00$              2.1.6.1 Hectárea 43.50 $ 10,553,425 459,073,988.00$                    
2.1.6.2 Hectárea $ 8,636,560 -$                                  2.1.6.2 Hectárea 62.50 $ 9,186,709 574,169,313.00$                    
2.1.6.3 Hectárea $ 8,636,560 -$                                  2.1.6.3 Hectárea 62.50 $ 9,186,709 574,169,313.00$                    
2.1.6.4 Hectárea 9.00 $ 5,320,318 47,882,862.00$                2.1.6.4 Hectárea 11.00 $ 5,659,222 62,251,442.00$                      
2.1.6.5 Hectárea $ 2,166,950 -$                                  2.1.6.5 Hectárea 20.00 $ 2,304,985 46,099,700.00$                      
2.1.6.6 Hectárea $ 2,166,950 -$                                  2.1.6.6 Hectárea 20.00 $ 2,304,985 46,099,700.00$                      
2.1.6.7 Unidad 80.00 $ 198,576 15,886,080.00$                2.1.6.7 Hectárea 20.00 $ 211,225 4,224,500.00$                        

2.1.7.1 Unidad 10.00 $ 6,504,481 65,044,810.00$                
5,165,595,926.00$           3,410,837,737.00$                 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD
 (A)

VALOR UNITARIO  
(B)

 VALOR TOTAL 
(AxB) ÍTEM UNIDAD CANTIDAD

 (A)
VALOR UNITARIO  

(B)
 VALOR TOTAL 

(AxB) 

2.2.1.1 Hectárea 29 6,956,856.00$            201,748,824.00$              2.2.1.1 Hectárea

2.2.2.1 Unidad 144.00 2,387,375.00$            343,782,000.00$              2.2.2.1 Unidad
2.2.2.2 Unidad 144.00 433,738.00$               62,458,272.00$                2.2.2.2 Unidad
2.2.2.3 Unidad 144.00 982,551.00$               141,487,344.00$              2.2.2.3 Unidad

2.2.3.1 Unidad 72 4,681,220.00$            337,047,840.00$              2.2.3.1 Unidad 72 4,979,414.00$            358,517,808.00$                    

2.2.4.1 Hectárea 72 7,157,111.00$            515,311,992.00$              2.2.4.1 Hectárea
2.2.4.2 Hectárea 72 1,200,481.00$            86,434,632.00$                2.2.4.2 Hectárea
2.2.4.3 Hectárea 0 613,402.00$               -$                                  2.2.4.3 Hectárea 72 652,476.00$               46,978,272.00$                      
2.2.4.4 Hectárea 0 613,402.00$               -$                                  2.2.4.4 Hectárea 72 652,476.00$               46,978,272.00$                      
2.2.4.5 Kilometro 106.10 11,165,707.00$          1,184,681,513.00$           2.2.4.5 Kilometro
2.2.4.6 Unidad 144 4,493,902.00$            647,121,888.00$              2.2.4.6 Unidad
2.2.4.7 Tonelada 310,599.00$               -$                                  2.2.4.7 Tonelada 26 330,384.00$               8,589,984.00$                        

3,520,074,305.00$           461,064,336.00$                    
8,685,670,231.00$           3,871,902,073.00$                 

19.05% 1,654,620,179.00$           19.05% 737,597,345.00$                    
1.00% 86,856,702.00$                1.00% 38,719,021.00$                      
5.00% 434,283,512.00$              5.00% 193,595,104.00$                    
19.00% 82,513,867.00$                19.00% 36,783,070.00$                      

10,943,944,491.00$         4,878,596,613.00$                 

Mantenimiento tipo 1 de implementación de sistemas agrosilvopastoriles

2.2.2 Elaboración de abonos orgánicos
Adecuación del área para elaboración abonos orgánicos 

2.1 Restauración ecológica

2.1.3  Conectores agroecológicos

2.1.1. Eliminación de especies invasoras

2.1.3  Conectores agroecológicos

Refugios para Murciélagos 
Jardín amigable para los polinizadores

Refugios para Murciélagos 
Jardín amigable para los polinizadores

2.1.4  Aislamiento

2.1.2  Establecimiento de coberturas vegetales
Establecimiento de leñosas (1600 árboles con tutor y sin tierra)

DESCRIPCIÓN

Eliminación de pasto kikuyo (Cenchrus clandestinum) y arvenses

Conectores agroecológicos lineales - Conectores cercas vivas

Establecimiento de coberturas herbáceas

Aislamiento de postes y alambre de púas 

Instalación de perchas artificiales 

2.1.1. Eliminación de especies invasoras
Eliminación de pasto kikuyo (Cenchrus clandestinum) y arvenses

Mantenimiento tipo 2 de implementación de sistemas agrosilvopastoriles

 Imprevistos % 

Ensilaje comunitario

 IVA sobre la utlidad 

Instalación de cajas nido tipo 2

Establecimiento de mayor cobertura en praderas

2.2 Implementación de acciones de agroecosistemas y rehabilitación de suelos

Subtotal 2.2 Implementación de acciones de agroecosistemas y rehabilitación de suelos

Escherichia coli
Color Verdadero (Tres longitudes de onda) 436 nm, 525 nm, 620 nm.
Conductividad eléctrica (campo)
DBO5
DQO

Subtotal 1.4.1 Caracterizacion de coberturas vegetales con equipos aéreos no tripulados (UAV)

1.5.1.1 Muestreo físico y químico de aguas superficiales

1.5.2.1  Análisis físico y químico de aguas superficiales

1.5.1.1 Muestreo físico y químico de aguas superficiales

Muestreo Puntual incluye aforo por el método de vadeo

IVA

1.5 Caracterización abiótica

Subtotal 1.4.1 Caracterizacion de coberturas vegetales con equipos aéreos no tripulados (UAV)
IVA

TOTAL 1.4 Caracterizacion biótica

TOTAL 1.1 Control y seguimiento del proyecto en la etapa de Gestión Integral.

TOTAL 1.2  Transporte

Alquiler camioneta doble cabina con platon 4x4 2000 cc, modelo 2020 en adelante, incluye
conductor y todo costo asociado) 

IVA
Subtotal 1.2.1  Transporte para equipo gestor

1.2  Transporte

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Presentación y validación del proyecto Interinstitucional Jornada Tipo 4

1.2.1  Transporte para equipo gestor
1.2  Transporte
1.2.1  Transporte para equipo gestor

DESCRIPCIÓN

TOTAL 1.1 PERSONAL

1.3 Componente social 1.3 Componente social

DESCRIPCIÓN

Subtotal 1.2.1  Transporte para equipo gestor
IVA

TOTAL 1.2  TRANSPORTE

1.5.2 Muestreo y analisis de suelos 1.5.2 Muestreo y analisis de suelos

Toma de muestras en suelos

Subtotal 1.5.1.1 Muestreo físico y químico de aguas superficiales

Oxígeno disuelto (campo)
pH (campo)

Capacidad de Intercambio Catiónico – CIC
Fósforo Disponible
pH
Humedad

1.5.2.1 Toma de muestras de suelos

DESCRIPCIÓN

Subtotal 1.5.1.1 Muestreo físico y químico de aguas superficiales
IVA items 1.5.1.1 y 1.5.2.1

Metales totales Zinc
Cloro libre residual (kit en campo)
Fenoles
Coliformes Totales

Sólidos Suspendidos Totales

Aceites y Grasas

Conductividad Eléctrica

Sulfuros
Turbidez
Vanadio

Sulfato
Surfractantes SAAM
Metales totales Arsénico
Metales totales Bario
Metales totales Berilio
Metales totales Cadmio
Metales totales Cobalto
Metales totales Cobre
Metales totales Cromo

Compuestos Orgánicos Semivolátiles (Pesticidas Organoclorados)
Compuestos Orgánicos Semivolátiles (Pesticidas Organofosforados)

Metales totales Selenio

Cierre de la jornada Gestión Integral: Formalización de actas socioambientales Jornada Tipo 12
Refrigerios
Jornada Tipo 4 (10 refrigerios por Jonada)
Jornada Tipo 11 (30 refrigerios por Jonada)
Jornada Tipo 12 (60 refrigerios por Jonada)

TOTAL 1.3 Componente social

Subtotal 1.3 Componente social Subtotal 1.3 Componente social

1.5.1 Muestreo y analisis fisico y quimico de aguas superficiales 1.5.1 Muestreo y analisis fisico y quimico de aguas superficiales 

1.5.2.1  Análisis físico y químico de aguas superficiales
Cloruros
Cianuro libre (Kit en Campo)

1.4 Caracterizacion biótica

IVA ítem 1.3.1 IVA ítem 1.3.1
IMPOCONSUMO 1.3.4 IMPOCONSUMO 1.3.4

TOTAL 1.3 Componente social

1.4.1 Caracterizacion de coberturas vegetales con equipos aéreos no tripulados (UAV)

Procesamiento Lidar

Procesamiento Pix4D con puntos de control

1.4.1 Caracterizacion de coberturas vegetales con equipos aéreos no tripulados (UAV)

PRESUPUESTO OFICIAL 

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA CON ENFOQUE PARTICIPATIVO, ORIENTADAS A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS Y DEL RECURSO HÍDRICO EN LAS MICROCUENCAS PRIORIZADAS DE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ.

Sistema fotovoltaico
Aislamiento eléctrico para sistemas agrosilvopastoriles

Sistema para el almacenamiento, distribución y uso adecuado del agua lluvia

Adecuación del área para elaboración abonos orgánicos 

Refugios para reptiles, anfibios y/o pequeños mamíferos

2.1.2  Establecimiento de coberturas vegetales

1.5.2.1 Toma de muestras de suelos

DESCRIPCIÓN

Subtotal 2.1 Restauración ecológica
 Valla informativa

Establecimiento de mayor cobertura en praderas

Curvas de Retención de Humedad a Tensiones: 0 kPa (saturación), - 33kPa (Capacidad de Campo), - 100kPa, -500kPa y -
1500kPa (punto de Marchitez permanente). Por Punto
Consistencia (Limite líquido, limite plástico e Índice de plasticidad)

Establecimiento de leñosas (1600 árboles con tutor y sin tierra)

Conectores agroecológicos lineales - Conectores cercas vivas

Mantenimiento Tipo 3
Mantenimiento Tipo 2

2.1.6 Mantenimientos de coberturas vegetales

Subtotal 1.1.1 Personal para gestión integral

ÍTEM

VIGENCIA 2026

FASE 1: GESTIÓN INTEGRAL

ÍTEM DESCRIPCIÓN

IVA

1.1 Control y seguimiento del proyecto en la etapa de Gestión Integral.
1.1.1 Personal para gestión integral.

Subtotal 1.1.1 Personal para gestión integral.

DESCRIPCIÓN

IVA

VIGENCIA 2027

1.1 Control y seguimiento del proyecto en la etapa de Gestión Integral.
1.1.1 Personal para gestión integral.

Presentación y validación del proyecto y construcción del mapa de actores  Jornada Tipo 11

1.4 Caracterizacion biótica

TOTAL  1: GESTIÓN INTEGRAL (1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5)

Puntos de control
Fotogrametría en la Sabana de Bogotá

Subtotal 2.2 Implementación de acciones de agroecosistemas y rehabilitación de suelos

TOTAL 2.1 Restauración ecológica y 2.2 Implementación de acciones de agroecosistemas y rehabilitación de suelos Después de AIU

 Administración % 

 IVA sobre la utlidad 

Carbono Orgánico Total
Calcio Cambiable
Magnesio Cambiable
Sodio Cambiable

Metales totales Plata
Metales totales Plomo

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Sobrevuelo Lidar en la Sabana de Bogotá

TOTAL 1.4 Caracterizacion biótica
1.5 Caracterización abiótica

DESCRIPCIÓN

Fósforo Total
N- Amoniacal
Nitrógeno Total = (Nitrato+Nitrito+NTK)
NTK
Nitratos
Nitrito

Metales totales Hierro
Metales totales Manganeso

Fósforo Reactivo Disuelto (Leído como orto fosfatos)

Metales totales Mercurio
Metales totales Niquel

Mantenimiento Tipo 3

Mantenimiento tipo 3 Conectores – cercas vivas 

Refugios para reptiles, anfibios y/o pequeños mamíferos

Subtotal 1.5.1.1 Muestreo físico y químico de aguas superficiales y 1.5.2.1  Análisis físico y químico de aguas superficiales  con IVA Subtotal 1.5.1.1 Muestreo físico y químico de aguas superficiales y 1.5.2.1  Análisis físico y químico de aguas superficiales  con IVA

Subtotal 1.5.2.1 Toma de muestras de suelos y 1.5.2.2 Análisis cuantitativo y cualitativo del estado del suelo – paquete de parámetros  con IVA Subtotal 1.5.2.1 Toma de muestras de suelos y 1.5.2.2 Análisis cuantitativo y cualitativo del estado del suelo – paquete de parámetros  con IVA

2.1.4  Aislamiento

Instalación de cajas nido tipo 2

Aislamiento eléctrico para sistemas agrosilvopastoriles
Sistema fotovoltaico

2.1.7 Valla informativa

2.2 Implementación de acciones de agroecosistemas y rehabilitación de suelos

Estabilidad de Agregados

1.5.2.2 Análisis cuantitativo y cualitativo del estado del suelo – paquete de parámetros

IVA IVA
Subtotal 1.5.2.1 Toma de muestras de suelos y 1.5.2.2 Análisis cuantitativo y cualitativo del estado del suelo – paquete de parámetros

TOTAL 1.5 Caracterización abiótica TOTAL 1.5 Caracterización abiótica

Establecimiento de coberturas herbáceas

Aislamiento de postes y alambre de púas 
2.1.5 Tratamientos atractores para la fauna

TOTAL  1: GESTIÓN INTEGRAL (1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5)

Mantenimiento tipo 2 Conectores – cercas vivas 

Subtotal 2.1 Restauración ecológica y 2.2 Implementación de acciones de agroecosistemas y rehabilitación de suelos Antes de AIU
 Administración % 

 Imprevistos % 
 Utilidades % 

Instalación de cajas nido tipo 1
Instalación de perchas artificiales 
Instalación de cajas nido tipo 1

Mantenimiento Tipo 1

Mantenimiento tipo 1 Conectores - cercas vivas

Mantenimiento tipo 3 Conectores – cercas vivas 

TOTAL 2.1 Restauración ecológica y 2.2 Implementación de acciones de agroecosistemas y rehabilitación de suelos Después de AIU

Mantenimiento tipo 1 de implementación de sistemas agrosilvopastoriles

DESCRIPCIÓN

2.2.1 Establecimiento de mayor cobertura en praderas

 Utilidades % 

2.2.2 Elaboración de abonos orgánicos

FASE 2: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN ECOLÓGICA Y USO SOSTENIBLE

Potasio Cambiable
Textura

2.1.5 Tratamientos atractores para la fauna

2.1.7 Valla informativa

2.2.3 Sistema para el almacenamiento, distribución y uso adecuado del agua lluvia

2.2.1 Establecimiento de mayor cobertura en praderas

2.2.3 Sistema para el almacenamiento, distribución y uso adecuado del agua lluvia

Elaboración de abonos orgánicos fermentados
Elaboración de biopreparados

Subtotal 2.1 Restauración ecológica y 2.2 Implementación de acciones de agroecosistemas y rehabilitación de suelos Antes de AIU

       Establecimiento del material vegetal arbóreo y arbustivo
2.2.4 Implementación de los Sistemas Agrosilvopastoriles

Mantenimiento tipo 3 de implementación de sistemas agrosilvopastoriles

2.2.4 Implementación de los Sistemas Agrosilvopastoriles
       Establecimiento del material vegetal arbóreo y arbustivo

IVA items 1.5.1.1 y 1.5.2.1

2.1 Restauración ecológica

Ensilaje comunitario

Elaboración de abonos orgánicos fermentados
Elaboración de biopreparados

Mantenimiento Jardínes Amigable con polinizadores 

Subtotal 1.5.2.1 Toma de muestras de suelos y 1.5.2.2 Análisis cuantitativo y cualitativo del estado del suelo – paquete de parámetros

DESCRIPCIÓN

Subtotal 2.1 Restauración ecológica

Mantenimiento tipo 3 de implementación de sistemas agrosilvopastoriles

2.1.6 Mantenimientos de coberturas vegetales

Mantenimiento tipo 1 Conectores - cercas vivas
Mantenimiento tipo 2 Conectores – cercas vivas 

Mantenimiento Jardínes Amigable con polinizadores 

Mantenimiento Tipo 1
Mantenimiento Tipo 2

1.5.2.2 Análisis cuantitativo y cualitativo del estado del suelo – paquete de parámetros

Mantenimiento tipo 2 de implementación de sistemas agrosilvopastoriles

Sistema para el almacenamiento, distribución y uso adecuado del agua lluvia



CANTIDAD
(A)

DEDICACIÓN
(B)

MESES
(C)

 VALOR UNITARIO
( D ) 

F.M.
(E)

 VALOR TOTAL
(AxBxCxDxE) 

CANTIDAD
(A)

DEDICACIÓN
(B)

MESES
(C)

 VALOR UNITARIO
( D ) 

F.M.
(E)

 VALOR TOTAL
(AxBxCxDxE) 

2.3.1.1 Profesional No. 4 Profesional en restauración ecológica 3 100% 3 $ 9,891,238 2.16 192,285,667.00$              2.3.1.1 Profesional No. 4 Profesional en restauración ecológica 3 100% 9 $ 10,521,310 2.16 613,602,799.00$                    
2.3.1.2 Profesional No. 9 Profesional para el uso sostenible en agroecosistemas 3 100% 3 $ 5,980,749 2.16 116,265,761.00$              2.3.1.2 Profesional No. 9 Profesional para el uso sostenible en agroecosistemas 3 100% 9 $ 6,361,723 2.16 371,015,685.00$                    
2.3.1.3 Profesional No. 12 Biólogo de fauna 3 100% 3 $ 5,980,749 2.16 116,265,761.00$              2.3.1.3 Profesional No. 12 Biólogo de fauna 3 100% 9 $ 6,361,723 2.16 371,015,685.00$                    
2.3.1.4 Técnico No. 2 Técnico electrico 1 100% 3 $ 2,300,291 2.16 14,905,886.00$                2.3.1.4 Técnico No. 2 Técnico electrico 1 100% 6 $ 2,446,820 2.16 31,710,787.00$                      
2.3.1.5 Tecnólogo No 1. Tecnólogo apoyo en restauración ecologica 3 100% 3 $ 3,450,434 2.16 67,076,437.00$                2.3.1.5 Tecnólogo No 1. Tecnólogo apoyo en restauración ecologica 3 100% 9 $ 3,670,227 2.16 214,047,639.00$                    
2.3.1.6 Tecnólogo No 2. Tecnólogo apoyo fauna 3 100% 3 $ 3,450,434 2.16 67,076,437.00$                2.3.1.6 Tecnólogo No 2. Tecnólogo apoyo fauna 3 100% 9 $ 3,670,227 2.16 214,047,639.00$                    

573,875,949.00$              1,815,440,234.00$                 
19% 109,036,430.00$              19% 344,933,644.00$                    

682,912,379.00$              2,160,373,878.00$                 

ÍTEMS Unidad CANTIDAD 
(A)

VALOR UNITARIO  
(B)

 VALOR TOTAL 
(AxB) ÍTEMS Unidad CANTIDAD 

(A)
VALOR UNITARIO  

(B)
 VALOR TOTAL 

(AxB) 

2.3.2.1.1 Día 2,339,926.00$            -$                                  2.3.2.1.1 Día 13 2,488,979.29$            32,356,731.00$                      
2.3.2.1.2 Ha 87,119.00$                 -$                                  2.3.2.1.2 Ha 83 92,668.48$                 7,691,484.00$                        
2.3.2.1.3 5 Puntos 581,189.00$               -$                                  2.3.2.1.3 5 Puntos 5 618,210.74$               3,091,054.00$                        
2.3.2.1.4 Día 505,331.00$               -$                                  2.3.2.1.4 Día 13 537,520.58$               6,987,768.00$                        
2.3.2.1.5 Ha 14,206.00$                 -$                                  2.3.2.1.5 Ha 83 15,110.92$                 1,254,207.00$                        

-$                                  51,381,244.00$                      
19% -$                                  19% 9,762,436.00$                        

-$                                  61,143,680.00$                      

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 
(A)

VALOR UNITARIO 
 (B)

 VALOR TOTAL 
(AxB) ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

(A)
VALOR UNITARIO 

 (B)
 VALOR TOTAL 

(AxB) 
2.3.2.2.1 Día $ 842,449 -$                                  2.3.2.2.1 Día 5 $ 896,113 4,480,565.00$                        

2.3.2.3.1 Unidad $ 27,976 -$                                  2.3.2.3.1 Unidad 15 $ 29,758 446,370.00$                           
2.3.2.3.2 Unidad $ 61,853 -$                                  2.3.2.3.2 Unidad 15 $ 65,793 986,895.00$                           
2.3.2.3.3 Unidad $ 109,103 -$                                  2.3.2.3.3 Unidad 15 $ 116,053 1,740,795.00$                        
2.3.2.3.4 Unidad $ 14,603 -$                                  2.3.2.3.4 Unidad 15 $ 15,533 232,995.00$                           
2.3.2.3.5 Unidad $ 16,338 -$                                  2.3.2.3.5 Unidad 15 $ 17,379 260,685.00$                           
2.3.2.3.6 Unidad $ 66,235 -$                                  2.3.2.3.6 Unidad 15 $ 70,454 1,056,810.00$                        
2.3.2.3.7 Unidad $ 64,028 -$                                  2.3.2.3.7 Unidad 15 $ 68,107 1,021,605.00$                        
2.3.2.3.8 Unidad $ 49,359 -$                                  2.3.2.3.8 Unidad 15 $ 52,503 787,545.00$                           
2.3.2.3.9 Unidad $ 42,962 -$                                  2.3.2.3.9 Unidad 15 $ 45,699 685,485.00$                           
2.3.2.3.10 Unidad $ 112,072 -$                                  2.3.2.3.10 Unidad 15 $ 119,211 1,788,165.00$                        
2.3.2.3.11 Unidad $ 49,053 -$                                  2.3.2.3.11 Unidad 15 $ 52,178 782,670.00$                           
2.3.2.3.12 Unidad $ 50,375 -$                                  2.3.2.3.12 Unidad 15 $ 53,584 803,760.00$                           
2.3.2.3.13 Unidad $ 28,729 -$                                  2.3.2.3.13 Unidad 15 $ 30,559 458,385.00$                           
2.3.2.3.14 Unidad $ 26,089 -$                                  2.3.2.3.14 Unidad 15 $ 27,751 416,265.00$                           
2.3.2.3.15 Unidad $ 13,422 -$                                  2.3.2.3.15 Unidad 15 $ 14,277 214,155.00$                           
2.3.2.3.16 Unidad $ 32,678 -$                                  2.3.2.3.16 Unidad 15 $ 34,760 521,400.00$                           
2.3.2.3.17 Unidad $ 77,244 -$                                  2.3.2.3.17 Unidad 15 $ 82,164 1,232,460.00$                        
2.3.2.3.18 Unidad $ 74,690 -$                                  2.3.2.3.18 Unidad 15 $ 79,448 1,191,720.00$                        
2.3.2.3.19 Unidad $ 74,690 -$                                  2.3.2.3.19 Unidad 15 $ 79,448 1,191,720.00$                        
2.3.2.3.20 Unidad $ 74,690 -$                                  2.3.2.3.20 Unidad 15 $ 79,448 1,191,720.00$                        
2.3.2.3.21 Unidad $ 74,690 -$                                  2.3.2.3.21 Unidad 15 $ 79,448 1,191,720.00$                        
2.3.2.3.22 Unidad $ 74,690 -$                                  2.3.2.3.22 Unidad 15 $ 79,448 1,191,720.00$                        
2.3.2.3.23 Unidad $ 74,690 -$                                  2.3.2.3.23 Unidad 15 $ 79,448 1,191,720.00$                        
2.3.2.3.24 Unidad $ 74,690 -$                                  2.3.2.3.24 Unidad 15 $ 79,448 1,191,720.00$                        
2.3.2.3.25 Unidad $ 74,690 -$                                  2.3.2.3.25 Unidad 15 $ 79,448 1,191,720.00$                        
2.3.2.3.26 Unidad $ 74,690 -$                                  2.3.2.3.26 Unidad 15 $ 79,448 1,191,720.00$                        
2.3.2.3.27 Unidad $ 74,690 -$                                  2.3.2.3.27 Unidad 15 $ 79,448 1,191,720.00$                        
2.3.2.3.28 Unidad $ 74,690 -$                                  2.3.2.3.28 Unidad 15 $ 79,448 1,191,720.00$                        
2.3.2.3.29 Unidad $ 74,690 -$                                  2.3.2.3.29 Unidad 15 $ 79,448 1,191,720.00$                        
2.3.2.3.30 Unidad $ 74,690 -$                                  2.3.2.3.30 Unidad 15 $ 79,448 1,191,720.00$                        
2.3.2.3.31 Unidad $ 74,690 -$                                  2.3.2.3.31 Unidad 15 $ 79,448 1,191,720.00$                        
2.3.2.3.32 Unidad $ 74,690 -$                                  2.3.2.3.32 Unidad 15 $ 79,448 1,191,720.00$                        
2.3.2.3.33 Unidad $ 21,876 -$                                  2.3.2.3.33 Unidad 15 $ 23,270 349,050.00$                           
2.3.2.3.34 Unidad $ 54,612 -$                                  2.3.2.3.34 Unidad 15 $ 58,091 871,365.00$                           
2.3.2.3.35 Unidad $ 109,103 -$                                  2.3.2.3.35 Unidad 15 $ 116,053 1,740,795.00$                        
2.3.2.3.36 Unidad $ 50,344 -$                                  2.3.2.3.36 Unidad 15 $ 53,551 803,265.00$                           
2.3.2.3.37 Unidad $ 588,191 -$                                  2.3.2.3.37 Unidad 15 $ 625,659 9,384,885.00$                        
2.3.2.3.38 Unidad $ 588,191 -$                                  2.3.2.3.38 Unidad 15 $ 625,659 9,384,885.00$                        
2.3.2.3.39 Unidad $ 31,106 -$                                  2.3.2.3.39 Unidad 15 $ 33,087 496,305.00$                           
2.3.2.3.40 Unidad $ 44,778 -$                                  2.3.2.3.40 Unidad 15 $ 47,630 714,450.00$                           
2.3.2.3.41 Unidad $ 13,009 -$                                  2.3.2.3.41 Unidad 15 $ 13,838 207,570.00$                           
2.3.2.3.42 Unidad $ 74,690 -$                                  2.3.2.3.42 Unidad 15 $ 79,448 1,191,720.00$                        
2.3.2.3.43 Unidad $ 46,925 -$                                  2.3.2.3.43 Unidad 15 $ 49,914 748,710.00$                           

-$                                  61,685,810.00$                      
19% -$                                  19% 11,720,304.00$                      

-$                                  73,406,114.00$                      

-$                                  134,549,794.00$                    

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 
(A)

VALOR UNITARIO 
 (B)

 VALOR TOTAL 
(AxB) ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

(A)
VALOR UNITARIO 

 (B)
 VALOR TOTAL 

(AxB) 

2.3.3.1 Unidad 13 $ 13,443,095 174,760,235.00$              2.3.3.1 Unidad

2.3.3.2 Unidad 13 $ 6,104,015 79,352,195.00$                2.3.3.2 Unidad

2.3.3.3 Acarreo 13 $ 1,108,468 14,410,084.00$                2.3.3.3 Acarreo
268,522,514.00$              -$                                        

19% 2,737,916.00$                  19% -$                                        
271,260,430.00$              -$                                        

ÍTEM DEDICACIÓN 
(A)

CANTIDAD
( B)

MESES
(C)

VALOR UNITARIO 
( D )

 VALOR TOTAL
(AxBxCxD) ÍTEM DEDICACIÓN 

(A)
CANTIDAD

( B)
MESES

(C)
VALOR UNITARIO 

( D )
 VALOR TOTAL

(AxBxCxD) 

2.3.4.1.1 100% 4 3 $ 12,094,171 145,130,052.00$              2.3.4.1.1 100% 4 9 $ 12,864,570 463,124,520.00$                    

145,130,052.00$              463,124,520.00$                    
19% 27,574,710.00$                19% 87,993,659.00$                      

172,704,762.00$              551,118,179.00$                    
 $          1,126,877,571.00  $                2,846,041,851.00 

12,070,822,062.00$         7,724,638,464.00$                 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD
(A)

DEDICACIÓN
(B)

MESES
(C)

 VALOR UNITARIO
( D ) 

F.M.
(E)

 VALOR TOTAL
(AxBxCxDxE) ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD

(A)
DEDICACIÓN

(B)
MESES

(C)
 VALOR UNITARIO

( D ) 
F.M.
(E)

 VALOR TOTAL
(AxBxCxDxE) 

3.1.1.1 Profesional No. 10 Profesional social 3 100.00% 3 $ 5,980,749 2.16 116,265,761.00$              3.1.1.1 Profesional No. 10 Profesional social 3.00 100.00% 9 $ 6,361,723 2.16 371,015,685.00$                    
3.1.1.2 Profesional No. 11 Comunicador social 3 100.00% 3 $ 5,980,749 2.16 116,265,761.00$              3.1.1.2 Profesional No. 11 Comunicador social 3.00 100.00% 9 $ 6,361,723 2.16 371,015,685.00$                    
3.1.1.3 Auxiliar No. 2 Gestor socioambiental 3 100.00% 3 $ 2,300,291 2.16 44,717,657.00$                3.1.1.3 Auxiliar No. 2 Gestor socioambiental 3.00 100.00% 9 $ 2,446,820 2.16 142,698,542.00$                    

277,249,179.00$              884,729,912.00$                    
19% 52,677,344.00$                19% 168,098,683.00$                    

329,926,523.00$              1,052,828,595.00$                 

ÍTEM DEDICACIÓN 
(A)

CANTIDAD
( B)

MESES
(C)

VALOR UNITARIO 
( D )

 VALOR TOTAL
(AxBxCxD) ÍTEM DEDICACIÓN 

(A)
CANTIDAD

( B)
MESES

(C)
VALOR UNITARIO 

( D )
 VALOR TOTAL

(AxBxCxD) 
3.2.1.1 100.00% 2.00 3 $ 12,094,171 72,565,026.00$                3.2.1.1 100% 2 9 $ 12,864,570 231,562,260.00$                    

72,565,026.00$                231,562,260.00$                    
19% 13,787,355.00$                19% 43,996,829.00$                      

 $               86,352,381.00  $                   275,559,089.00 

ÍTEM Unidad CANTIDAD 
(A)

VALOR UNITARIO
(B)

 VALOR TOTAL
(AxB) ÍTEM Unidad CANTIDAD 

(A)
VALOR UNITARIO 

(B)
 VALOR TOTAL

(AxB) 

3.3.1 Jornada 13 $ 133,259  $                 1,732,367.00 3.3.1 Jornada 39 $ 141,748  $                       5,528,172.00 
3.3.2 Jornada $ 733,166  $                                   -   3.3.2 Jornada 26 $ 779,869  $                     20,276,594.00 
3.3.3 Jornada 13 $ 57,858  $                    752,154.00 3.3.3 Jornada 13 $ 61,544  $                          800,072.00 

3.3.4 Jornada 13 $ 593,005  $                 7,709,065.00 3.3.4 Jornada 65 $ 630,779  $                     41,000,635.00 

3.3.5 Jornada $ 584,776  $                                   -   3.3.5 Jornada 52 $ 622,026  $                     32,345,352.00 

3.3.6 Unidad 910 $ 11,864  $               10,796,240.00 3.3.6 Unidad 7930 $ 12,620  $                   100,076,600.00 

20,989,826.00$                200,027,425.00$                    
19% 1,936,781.00$                  19% 18,990,657.00$                      
8% 863,699.00$                     8% 8,006,128.00$                        

 $               23,790,306.00  $                   227,024,210.00 
440,069,210.00$              1,555,411,894.00$                 

14,496,299,592.00$         9,280,050,358.00$                 

23,776,349,950.00$               

CDP  $        16,371,842,584.00 VF  $              10,004,161,735.00 

Proyectó:  David Remolina Amortegui - Contratista DBIO
                 Maria Alejandra Reyes Gonzalez  - Contratista DBIO 
                 Maria Fernanda Garzón Rubiano  - Contrattista DBIO 
Revisó:   Daniel Alejandro Jaimes Gonzalez - Contratista DBIO
               Diego Ricardo Rodriguez Pava - Contratista DBIO 

Subtotal 2.3.3 Implementos necesarios para uso sostenible (Suministro)

2.3.3 Implementos necesarios para uso sostenible (Suministro)

IVA (item 2.3.3)
Subtotal 2.3.3 Implementos necesarios para uso sostenible (Suministro) + IVA Subtotal 2.3.3 Implementos necesarios para uso sostenible (Suministro) + IVA

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
Muestreo Puntual incluye aforo por el método de vadeo

2.3.3 Implementos necesarios para uso sostenible (Suministro)

Compra de ensiladora mecánica, peso total aproximado 450 kilos, producción media por hora 1-2 ton / hora, número de 
operarios 2 a 4 personas, capacidad máxima de trabajo hasta 4 ton/hora, capacidad eje transporte 1000 kg, sistema de freno 
disco, material del sinfin acero estruct. 10 kn, llantas 2. 5.00 - 12, base para motor incluida, pata de nivelación incluida, 
caperuza superior incluida

Compra de ensiladora mecánica, peso total aproximado 450 kilos, producción media por hora 1-2 ton / hora, número de operarios 2 a 4 
personas, capacidad máxima de trabajo hasta 4 ton/hora, capacidad eje transporte 1000 kg, sistema de freno disco, material del sinfin 
acero estruct. 10 kn, llantas 2. 5.00 - 12, base para motor incluida, pata de nivelación incluida, caperuza superior incluida

Transporte de implementos (items 2.3.3.1 y 2.3.3.2) según formula de transporte

Compra de Pica pasto, motor a gasolina de 9 hp, sistema de corte de dos cuchillas con rotor de 3.200-3.500 rpm, altura 90 cm, 
ancho 1,60 cm, largo 90 cm, peso 97 kg, cilindraje 420 tipo 4 tiempos+B125

Conductividad eléctrica (campo)
DBO5
DQO
Fósforo Total
N- Amoniacal
Nitrógeno Total = (Nitrato+Nitrito+NTK)
NTK
Nitratos
Nitrito
Oxígeno disuelto (campo)

Subtotal 2.3.3 Implementos necesarios para uso sostenible (Suministro)
IVA (item 2.3.3)

Surfractantes SAAM

Escherichia coli
Color Verdadero (Tres longitudes de onda) 436 nm, 525 nm, 620 nm.

Puntos de control Puntos de control

Metales totales Niquel

Procesamiento Lidar

2.3.2.1 Seguimiento de coberturas vegetales con equipos aéreos no tripulados (UAV)

2.3.2.3 Análisis físico y químico de aguas superficiales 2.3.2.3 Análisis físico y químico de aguas superficiales
Cloruros
Cianuro libre (Kit en Campo)

Metales totales Arsénico
Metales totales Bario
Metales totales Berilio

 2.3.2.1 Seguimiento de coberturas vegetales con equipos aéreos no tripulados (UAV) 

Metales totales Plata
Metales totales Plomo

Sulfato

Muestreo Puntual incluye aforo por el método de vadeo

Fotogrametría en la Sabana de Bogotá

ÍTEM

Procesamiento Pix4D con puntos de control

2.3  Gestión de implementación de acciones
2.3.1 Personal gestión de implementación de acciones

Subtotal 2.3.1 Personal gestión de implementación de acciones
IVA

 2.3.2.2 Muestreo físico y químico de aguas superficiales 

Metales totales Cadmio
Metales totales Cobalto
Metales totales Cobre
Metales totales Cromo

Fósforo Reactivo Disuelto (Leído como orto fosfatos)
Subtotal 2.3.2.2 Muestreo físico y químico de aguas superficiales

IVA

pH (campo)

Metales totales Hierro
Metales totales Manganeso
Metales totales Mercurio
Metales totales Niquel

VIGENCIA 2026

2.3  Gestión de implementación de acciones

Procesamiento Pix4D con puntos de control

DESCRIPCIÓN

2.3.1 Personal gestión de implementación de acciones

ÍTEM

Fotogrametría en la Sabana de Bogotá

DECRIPCIÓN

Subtotal 2.3.1 Personal gestión de implementación de acciones con IVA
2.3.2  Actividades de monitoreo y evaluación 

Subtotal 2.3.1 Personal gestión de implementación de acciones

Sobrevuelo Lidar en la Sabana de Bogotá

 3: GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL  (items 3.1, 3.2, 3.3)
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL VIGENCIA 2026

TOTAL PRESUPUESTO 2026 + 2027

 3: GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL  (items 3.1, 3.2, 3.3)

3.2.1  Transporte para equipo gestor

3.1 Personal

DESCRIPCIÓN

Alquiler camioneta doble cabina con platon 4x4 2000 cc, modelo 2020 en adelante, incluye conductor y todo costo
asociado) 

Subtotal
IVA

TOTAL 3.2  Transporte

IVA
TOTAL 3.1 Personal

3.2  Transporte

Refugios para nuestra fauna Jornada tipo 1, Recorriendo nuestro territorio Jornada tipo 1

DESCRIPCIÓN

Subtotal
IVA

Territorio vivo Jornada tipo 11, Lecturas comunitarias del territorio y sintesis de aprendizajes Jornada tipo 11, Recolección comunitaria 
de contenidos narrativos para la revista virtual Jornada tipo 11, Socialización y validación comunitaria de la revista virtual Jornada tipo 
11, Implementacion de sistemas agrosilvopastoriles Jornada tipo 11

3.2.1  Transporte para equipo gestor
3.2  Transporte

Ensilaje comunitario Jornada tipo 2
Red de gestores Jornada tipo 4

DESCRIPCIÓN

Subtotal 3.3 Componente social

IVA IVA

TOTAL 2.3  Gestión de implementación de acciones

TOTAL 3.1 Personal

TOTAL 2: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN ECOLÓGICA Y USO SOSTENIBLE + AIU

FASE 3: GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO TERRITORIAL 

3.3 Componente social

3.1.1 Personal para gestión del fortalecimiento territorial 

TOTAL 2.3  Gestión de implementación de acciones

3.1.1 Personal para gestión del fortalecimiento territorial 

Subtotal

3.1 Personal

TOTAL 3.2  Transporte

Subtotal

Alquiler camioneta doble cabina con platon 4x4 2000 cc, modelo 2020 en adelante, incluye
conductor y todo costo asociado) 

TOTAL 2: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN ECOLÓGICA Y USO SOSTENIBLE + AIU

2.3.4  Transporte + IVA 2.3.4  Transporte + IVA

Subtotal 3.3 Componente social

3.3 Componente social

Directora Técnica de Biodiversidad

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL VIGENCIA 2027

NOTA 1: El Item "2.3.3.1 Ensiladora de forrajes con motor Diesel 10 Hp y capacidad de hasta 4 toneladas por hora para el ensilaje de 0,5 ha de forraje (entre 15 y 20 toneladas) y 2.3.3.2 Pica pasto de dos cuchillas, revoluciones de rotor 3.200-3.500, motor gasolina de 6,5 HP, Dimensiones (L x A x H) mm 700 x 700 x 920, peso 32 kg. ", se encuentran excluidos de IVA de conformidad con el articulo 424 del E.T. "Bienes que no causan el impuesto." partida arancelaria 84.36.80 "Las 
demás máquinas y aparatos para uso agropecuario."

DESCRIPCIÓN

_____________________________________
MAGDALA LIZBETH IREGUI QUEVEDO

Refugios para nuestra fauna Jornada tipo 1, Recorriendo nuestro territorio Jornada tipo 1

Refrigerios
Jornada Tipo 1 (30 refrigerios por Jonada)
Jornada Tipo 2 (60 refrigerios por Jonada)
Jornada Tipo 4 (10 refrigerios por Jonada)
Jornada Tipo 11 (30 refrigerios por Jonada)
Jornada Tipo 12 (60 refrigerios por Jonada)

Refrigerios
Jornada Tipo 1 (30 refrigerios por Jonada)
Jornada Tipo 2 (60 refrigerios por Jonada)
Jornada Tipo 4 (10 refrigerios por Jonada)
Jornada Tipo 11 (30 refrigerios por Jonada)
Jornada Tipo 12 (60 refrigerios por Jonada)

IVA ítem 3.3.1 al 3.3.5 IVA ítem 3.3.1 al 3.3.5
IMPOCONSUMO item 3.3.6 IMPOCONSUMO item 3.3.6

TOTAL 3.3 Componente social TOTAL 3.3 Componente social

_____________________________________
CARLOS EMILIO GUTIÉRREZ ULLOA

Jornada previa orientada a la activación de la memoria territorial y a la preparación del cierre municipal Jornada tipo12, Jornada 
de cierre municipal: Integrar, reflexionar y compartir Jornada tipo 12, Raices del futuro Jornada tipo 12, Manejo de matera 
orgánica Jornada tipo 12

Jornada previa orientada a la activación de la memoria territorial y a la preparación del cierre municipal Jornada tipo12, Jornada de 
cierre municipal: Integrar, reflexionar y compartir Jornada tipo 12, Raices del futuro Jornada tipo 12, Manejo de matera orgánica 
Jornada tipo 12

Subdirector General de Planificación y Ordenamiento Ambiental

Ensilaje comunitario Jornada tipo 2
Red de gestores Jornada tipo 4

Territorio vivo Jornada tipo 11, Lecturas comunitarias del territorio y sintesis de aprendizajes Jornada tipo 11, Recolección 
comunitaria de contenidos narrativos para la revista virtual Jornada tipo 11, Socialización y validación comunitaria de la revista 
virtual Jornada tipo 11, Implementacion de sistemas agrosilvopastoriles Jornada tipo 11

NOTA 2: Los costos asosiados al alquiler de los equipos necesarios para el desarrollo del objeto contractual mencionados en el Anexo de Especificaciones Técnicas están contenidos dentro del Factor Multiplicador.

Subtotal 2.3.2.1 Seguimiento de coberturas vegetales con equipos aéreos no tripulados (UAV) Subtotal 2.3.2.1 Seguimiento de coberturas vegetales con equipos aéreos no tripulados (UAV)
IVA (item 2.3.2.1) IVA (item 2.3.2.1)

Subtotal 2.3.2.1 Seguimiento de coberturas vegetales con equipos aéreos no tripulados (UAV) con IVA

IVA

2.3.2.2 Muestreo físico y químico de aguas superficiales

Turbidez
Vanadio
Fósforo Reactivo Disuelto (Leído como orto fosfatos)

Sólidos Suspendidos Totales

Compra de Pica pasto, motor a gasolina de 9 hp, sistema de corte de dos cuchillas con rotor de 3.200-3.500 rpm, altura 90 cm, ancho 
1,60 cm, largo 90 cm, peso 97 kg, cilindraje 420 tipo 4 tiempos+B125

Metales totales Selenio
Metales totales Zinc
Cloro libre residual (kit en campo)

IVA items 2.3.2.2 y 2.3.2.3

2.3.4  Transporte 2.3.4  Transporte
2.3.4.1  Transporte para equipo gestor 2.3.4.1  Transporte para equipo gestor

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Surfractantes SAAM
Metales totales Arsénico
Metales totales Bario
Metales totales Berilio
Metales totales Cadmio
Metales totales Cobalto
Metales totales Cobre
Metales totales Cromo
Metales totales Hierro
Metales totales Manganeso

Subtotal 2.3.2.2 Muestreo físico y químico de aguas superficiales

Fenoles
Coliformes Totales
Aceites y Grasas
Compuestos Orgánicos Semivolátiles (Pesticidas Organoclorados)
Compuestos Orgánicos Semivolátiles (Pesticidas Organofosforados)
Sólidos Suspendidos Totales
Sulfuros

Alquiler camioneta doble cabina con platon 4x4 2000 cc, modelo 2020 en adelante, incluye conductor y todo costo
asociado) 

Subtotal 2.3.4  Transporte Subtotal

Metales totales Plata
Metales totales Plomo

Fenoles
Coliformes Totales
Aceites y Grasas
Compuestos Orgánicos Semivolátiles (Pesticidas Organoclorados)

Cloruros
Cianuro libre (Kit en Campo)
Escherichia coli
Color Verdadero (Tres longitudes de onda) 436 nm, 525 nm, 620 nm.
Conductividad eléctrica (campo)
DBO5
DQO
Fósforo Total

Sulfato

Turbidez
Vanadio

Sulfuros

pH (campo)

Metales totales Mercurio

Alquiler camioneta doble cabina con platon 4x4 2000 cc, modelo 2020 en adelante, incluye
conductor y todo costo asociado) 

IVA items 2.3.2.2 y 2.3.2.3
Subtotal 2.3.2.2 Muestreo físico y químico de aguas superficiales y 2.3.2.3 Análisis físico y químico de aguas superficiales con IVA Subtotal 2.3.2.2 Muestreo físico y químico de aguas superficiales y 2.3.2.3 Análisis físico y químico de aguas superficiales con IVA

N- Amoniacal
Nitrógeno Total = (Nitrato+Nitrito+NTK)

Transporte de implementos (items 2.3.3.1 y 2.3.3.2)

NTK
Nitratos
Nitrito

Subtotal 2.3.2  Actividades de monitoreo y evaluación  con IVA

Metales totales Selenio
Metales totales Zinc
Cloro libre residual (kit en campo)

Procesamiento Lidar

DESCRIPCIÓN

VIGENCIA 2027

Subtotal 2.3.1 Personal gestión de implementación de acciones con IVA

DECRIPCIÓN

Sobrevuelo Lidar en la Sabana de Bogotá

2.3.2  Actividades de monitoreo y evaluación 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Subtotal 2.3.2  Actividades de monitoreo y evaluación  con IVA

Compuestos Orgánicos Semivolátiles (Pesticidas Organofosforados)

Oxígeno disuelto (campo)

Subtotal 2.3.2.1 Seguimiento de coberturas vegetales con equipos aéreos no tripulados (UAV) con IVA

Mobile User


