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Pública:

Acta N°

FECHA: 21/08/2026 PITALITO

COD REGIONAL: REGIONAL

CENTRO DE COSTO:

COD CENTRO DE COSTO:

TIPO DE ADQUISICIÓN: TIPO DE ENTREGA:

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:  CO1.PCCNTR.9537532 FECHA  ACTO ADMINISTRATIVO:

RUBRO PRESUPUESTAL 911610-C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 Valor:($11.883.700)

PROVEEDOR CONTRATISTA: ADVANCED INSTRUMENTS SAS

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 830101830

VALOR TOTAL:

FECHA DE VENCIMIENTO:

OBJETO DEL CONTRATO:

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 0

OBSERVACIONES

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO Claudia Mercedes Ordoñez Espinosa

N° DE IDENTIFICACIÓN 36291433

CORREO INSTITUCIONAL cordoneze@sena.edu.co

CARGO Profesional G10 N° DE CONTACTO 3223469894

41 HUILA

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

SURCOLOMBIANO 

9528

CONTRATO

El contratista realizó las actividades de mantenimiento de acuerdo a lo estipulado en las obligaciones del contrato. Los equipos quedaron en funcionamiento según lo 

establecidos en este. 

18/08/2025

$ 11.883.700

RECIBIDO A SATISFACCION: 

 A  través del siguiente documento  certifico  que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas  y 

físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo. 

CIUDAD/MUNICIPIO:

UNICA ENTREGA

18/08/2026

Prestar servicios de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a

la maquinaria y equipos destinados al desarrollo de los planes de acción de los mecanismos de

intervención Laboratorio de la Escuela Nacional de la Calidad del Café y Tecnoparque Nodo

Pitalito, adscritos al Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, financiados con

recursos de la Ley 344 de 1996. Lote 3

Versión: 08

Código: GIL-F-010

1

Pública Clasificada:

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública Reservada:X

mailto:cordoneze@sena.edu.co
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INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9537532 del 2026 

 

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, 

de acuerdo con la siguiente información: 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

CONTRATANTE SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CGDSS  

TIPO DE CONTRATO  SERVICIOS 

CONTRATO NRO.  CO1.PCCNTR.9537532 

OBJETO 

Prestar servicios de mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo a la maquinaria y equipos destinados al desarrollo de 
los planes de acción de los mecanismos de intervención 
Laboratorio de la Escuela Nacional de la Calidad del Café y 
Tecnoparque Nodo Pitalito, adscritos al Centro de Gestión y 
Desarrollo Sostenible Surcolombiano, financiados con recursos 
de la Ley 344 de 1996. Lote 3 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
NEGOCIO JURÍDICO 

2/06/2026 

FECHA DE INICIO 4/06/2026 (Aprobación de garantías) 

PLAZO INICIAL 60 días 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 3/08/2026 

RAZÓN SOCIAL AVANCED INSTRUMENTS SAS 

NIT 830101830 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

ÁNGEL LEONARDO GARCÍA NEIRA 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL 
REPRESENTANTE LEGAL  

79374663 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE DEL FORMATO 

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  
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LUGAR DE EJECUCIÓN 
Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, 
Pitalito-Huila. 

VALOR INICIAL  $ 10.788.900 

FORMA DE PAGO 

EL SENA pagará al CONTRATISTA el valor pactado, en UN UNICO 

PAGO, sujeto a disponibilidad del PAC a contra entrega, dentro 

de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la cuenta, 

que incluya las facturas y sus respectivos soportes, previa revisión 

y liquidación de esta como requisito para la expedición del 

certificado de supervisión del contrato, en todo caso atendiendo 

la normatividad, procedimientos y formalidades que rigen la 

materia. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

4426 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

 
131426 

 

VALOR FINAL DEL NEGOCIO 
JURÍDICO 

$ 11.883.700 

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 18/08/2026 

FECHA DE TERMINACIÓN 
ANTICIPADA (Sí aplica) 

NO APLICA 

VALOR TOTAL PAGADO $ 11.883.700 

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 11.883.700 

SUPERVISOR Claudia Mercedes Ordoñez Espinosa 

APOYO A LA SUPERVISIÓN Katherine Suarez Collazos 

MODIFICACIÓN NRO. 1 

CO1.CTRMOD.23856890 

Fecha modificación: 24/07/2026 

Fecha de aprobación de pólizas: 4/08/2026 

Se procede a realizar adición al contrato No. Contrato 
CO1.PCCNTR.9537532, de acuerdo con los documentos remitidos 
por la supervisión y el radicado No. 41-9-2026-020226, mediante el 
cual el ordenador del gasto autoriza la modificación 

MODIFICACIÓN NRO. 2 

CO1.CTRMOD.23948647 

Fecha modificación: 31/07/2026 

Fecha de aprobación de pólizas:  4/08/2026 

Fecha de terminación con ampliación No 1:  18/8/2026 
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Se procede a realizar prorroga al contrato No. Contrato 
CO1.PCCNTR.9537532, de acuerdo con los documentos remitidos 
por la supervisión y el radicado No. 41-9-2026-021123, mediante el 
cual el ordenador del gasto autoriza la modificación. 

CDP QUE RESPALDA EL 
MODIFICATORIO 

4426 del 5 de febrero de 2026   

CRP QUE RESPALDA EL 
MODIFICATORIO 

131426 del 06/03/2026  
 

SUSPENSIÓN N.A 

CESIÓN DE CONTRATO N.A 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA 
CESIÓN 

N.A 

FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN N.A 

 

 

2. ASPECTOS TÉCNICOS 

 

2.1 Obligaciones 

 

En virtud de la suscripción del contrato No CO1.PCCNTR.9537532, el contratista adquirió las siguientes 

obligaciones: 

 

Obligaciones generales del contratista 

 

OBLIGACIONES 

 

¿CUMPLIÓ? 

 

PRODUCTO O EVIDENCIA 

 

1) Ejecutar el objeto del contrato 
bajo las condiciones de calidad, 
oportunidad y obligaciones 
definidas en el proceso de 
contratación 

SI 

Registro fotográfico de 

mantenimiento de equipos e 

informe técnico de 

mantenimiento de equipos 

2) Cumplir con las 
especificaciones técnicas del 
objeto presentadas en la oferta. 

SI 
Documento de mantenimiento 

enviado al correo del supervisor 

3) Entregar, dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la 
suscrición del negocio jurídico, 
la(s) garantía(s) exigida en los 
estudios previos en los términos 
establecidos. 

SI 

Numero de póliza de 

cumplimiento 11-44-101283955 

y póliza extracontractual CHU 

11-40-101092670 que reposan 

en SECOP II. 
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4) Mantener, durante toda la 
vigencia del contrato, los precios 
incluidos en su oferta. 

SI 
Los precios se mantuvieron según la 

Factura de venta FAEL 9559 

5) Obrar con lealtad y buena fe 
en las distintas etapas 
contractuales, evitando 
dilaciones. 

SI Informe final de supervisión  

6) Cuando se encuentre 
obligado, EL CONTRATISTA 
deberá presentar la facturación 
electrónica, previamente 
validada por la DIAN, como 
requisito para el pago de los 
bienes y/o servicios contratados, 
conforme con las disposiciones 
legales vigentes. Las facturas o 
cuentas de cobro 
correspondientes deberán ser 
presentadas según la 
periodicidad establecida 

SI Factura de venta: FAEL 9759 

7) Responder en los plazos 
establezca la entidad, los 
requerimientos de aclaración o 
de información que le sean 
formulados. 

SI 

Evidencias de solicitud y 

respuesta por correo 

electrónico, se anexan en este 

informe. 

8) Cumplir cabalmente con sus 

obligaciones frente al Sistema de 

Seguridad Social Integral y 

parafiscales (Cajas de 

Compensación Familiar, SENA e 

ICBF). En el evento de no estar 

obligada al pago de aportes 

parafiscales o contratación de 

aprendices, el contratista 

aportará certificación suscrita 

por el Representante legal o la 

persona natural. El 

cumplimiento de esta obligación 

es requisito indispensable para 

efectuar cualquier pago. 

SI 

Planilla de CERTIFICADO DE 

APORTES AL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL del 

operador Compensar mi planilla 

del mes de junio, Julio y agosto 

2026, Planillas 88396771, 

93171380, 9998600669427 

adjunto como evidencia en 

anexos. 
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9) Controlar la ejecución del 
contrato, a fin de evitar la sobre 
ejecución del mismo. 

SI Informe final de supervisión 

10) Guardar la confidencialidad 
de toda la información que le sea 
entregada y que se encuentre 
bajo su custodia o que por 
cualquier otra circunstancia 
deba conocer o manipular. El 
desconocimiento de esta 
obligación acarreará 
consecuencias de índole civil, 
penal y/o disciplinariamente por 
los perjuicios de su divulgación 
y/o utilización indebida que por 
sí o por un tercero se cause a la 
entidad. 

 
No se ha requerido el 

cumplimiento 

11) Informar, por escrito y 
dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a su materialización, 
cualquier eventualidad de fuerza 
mayor o caso fortuito que afecte 
la normal y correcta ejecución 
del contrato. 

SI 
Respuesta oportuna a los 

requerimientos del supervisor 

12) Dar a conocer al SENA 
cualquier reclamación, petición, 
orden o similar de terceros que 
indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre la 
ejecución del contrato o sobre 
sus obligaciones. 

SI  

13) No acceder a peticiones o 
amenazas de quienes actuando 
por fuera de la ley pretendan 
obligarlo a hacer u omitir algún 
acto o hecho. El contratista 
deberá informar de tal evento al 
SENA, dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a su 
ocurrencia, y a las autoridades 
competentes para que se 
adopten las medidas necesarias. 

SI  
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14) Restituir al SENA, al finalizar 
el contrato, los elementos que 
haya colocado a su disposición 
para el desarrollo del objeto 
contractual, en caso de que se 
hayan suministrado. 

  

15) Además de las condiciones 
inherentes a la naturaleza del 
servicio y a las derivadas de las 
disposiciones legales vigentes 
sobre la materia, las siguientes: 
a. Asumir bajo su absoluta 
responsabilidad laboral, la 
totalidad de la carga salarial y 
prestacional de acuerdo con las 
normas legales vigentes, del 
personal que se requiera para la 
prestación de este servicio. b. 
Cancelar cumplidamente los 
salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales de 
Ley, al personal que ocupe 
dentro de la ejecución del 
contrato. c. Asumir todos los 
gastos e impuestos, tasas y 
contribuciones derivados de la 
celebración, ejecución y 
liquidación del Contrato, así 
como el valor de la prima de la 
Garantía Única y sus 
modificaciones. 

SI 

Planilla de CERTIFICADO DE 
APORTES AL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL del 
operador Compensar mi planilla 
del mes de junio, Julio y agosto 
2026, Planillas 88396771, 
93171380, 9998600669427 
adjunto como evidencia en 
anexos. 

16) Las demás que se estimen de 
acuerdo con la naturaleza de la 
contratación. 

SI Informe final de supervisión 
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Cumplimiento de las Obligaciones específicas del contratista  

 

OBLIGACIONES 

 

¿CUMPLIÓ? 

 

PRODUCTO O EVIDENCIA 

 

1. Cumplir con el objeto del 

contrato, en los términos y 

condiciones establecidos en los 

estudios previos, en la invitación 

pública, la propuesta y demás 

anexos que hacen parte integral 

del contrato según aceptación 

de oferta. 

SI 

Registro fotográfico de 

mantenimiento de equipos e 

informe técnico de 

mantenimiento de equipos 

2. Emitir certificado de 

calibración con acreditación 

ONAC, incluyendo resultados, 

desviaciones e incertidumbre de 

medición, para el lote 4 y 5, 

según aplique 

No 

 

 

No se ha requerido el 

cumplimiento se indica que es 

para los lotes 4 y 5, este 

contrato corresponde al lote 3. 

3. Garantizar que los equipos 

queden en óptimas condiciones 

de funcionamiento y dentro de 

tolerancias técnicas del 

fabricante. 

SI 

 

 

Informe técnico remitido al 

correo de la supervisión  

4. El contratista deberá elaborar, 
presentar y cumplir con un 
cronograma de entrega de los 
servicios contratados, el cual 
debe ser aprobado por el 
supervisor del contrato. 

SI 

 

Cronograma de actividades del 

servicio y correo electrónico  

5. Establecer con el supervisor 

del contrato los horarios para la 

prestación del servicio, para que 

el desarrollo de las actividades 

del objeto contractual no afecte 

el desarrollo normal de las 

SI 

 

Cronograma de actividades del 

servicio y correo electrónico 
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actividades de la comunidad en 

general. 

6. Contar con personal 

especializado, idóneo y 

capacitado, para la efectiva 

prestación del servicio. 

SI 

Registro fotográfico de 

mantenimiento de equipos e 

informe técnico de 

mantenimiento de equipos 

7. Contar con los insumos 

necesarios para llevar a cabo la 

prestación del servicio 

SI 
Registro fotográfico de 

mantenimiento de equipos  

8. Aceptar los procedimientos 

administrativos que determine 

el Centro de Gestión y Desarrollo 

Sostenible Surcolombiano del 

SENA, Regional Huila, para la 

ejecución del contrato. 

SI 

 

Acta adición y prórroga del 

contrato  

9. Acatar las instrucciones que 

durante el desarrollo del 

contrato imparta el SENA por 

conducto del funcionario que 

ejerza la supervisión. 

SI  

 

Correo electrónico de 

comunicación se adjunta en los 

anexos de este informe. 

10. Cumplir con las políticas que 

en materia ambiental tenga 

implementada la Entidad. 

SI 

Lista de asistencia de inducción 

SST, ambiental y certificado 

áreas libres de residuos.  

11. Avisar al SENA dentro de las 

veinticuatro (24) horas 

siguientes al conocimiento del 

hecho o circunstancias que 

puedan incidir en la no oportuna 

o debida ejecución del contrato 

o que puedan poner en peligro 

los intereses legítimos del SENA. 

 
No se ha requerido el 

cumplimiento 
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12. Ejecutar el objeto del 

contrato en los plazos 

establecidos, bajo las 

condiciones económicas, 

técnicas y financieras 

estipuladas en las cláusulas 

correspondientes y de acuerdo 

con su propuesta y la solicitud de 

cotización los cuales hacen parte 

vinculante del contrato. 

SI 

Informe de supervisión, acta de 

prórroga, informe técnico de 

mantenimiento.  

 

 

 

13. El contratista deberá repetir 

cualquier procedimiento que no 

se haya realizado de 

conformidad con la 

normatividad legal vigente, sin 

que esto acarree un costo 

adicional. 

 
No se ha requerido el 

cumplimiento 

14. Avisar al SENA, dentro del día 

hábil siguiente a conocida su 

existencia, la causal de 

incompatibilidad o inhabilidad 

sobreviniente. 

 
No se ha requerido el 

cumplimiento 

15. El CONTRATISTA es el Único 

responsable por la vinculación 

de su personal y la celebración 

de subcontratos todo lo cual 

debe realizar en su propio 

nombre y por su propia cuenta y 

riesgo sin que el SENA adquiera 

responsabilidad ni solidaridad 

alguna por dichos actos. 

SI 

Planilla de CERTIFICADO DE 

APORTES AL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL del 

operador Compensar mi planilla 

del mes de junio, Julio y agosto 

2026, Planillas 88396771, 

93171380, 9998600669427 

adjunto como evidencia en 

anexos. 

16. Permanecer a paz y salvo en 

el pago de aportes al sistema de 

seguridad social integral. 
SI 

Planilla de CERTIFICADO DE 

APORTES AL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL del 

operador Compensar mi planilla 
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del mes de junio, Julio y agosto 

2026, Planillas 88396771, 

93171380, 9998600669427 

adjunto como evidencia en 

anexos. 

17. El contratista deberá 

garantizar, que el personal 

encargado de la ejecución del 

objeto contractual se encuentra 

debidamente afiliado al régimen 

de seguridad social en pensión, 

salud y riesgos laborales 

(requisito indispensable para el 

inicio de actividades) 

SI 

Planilla de CERTIFICADO DE 

APORTES AL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL del 

operador Compensar mi planilla 

del mes de junio, Julio y agosto 

2026, Planillas 88396771, 

93171380, 9998600669427 

adjunto como evidencia en 

anexos. 

18. Presentar factura electrónica 

validada previamente por la 

DIAN, como requisitos 

necesarios para el pago de los 

bienes y/o servicios contratados. 

SI 
Factura de venta: FAEL 9759 y 

resolución de facturación 

19. Relación del personal que 

ingresa a las instalaciones con su 

respectivo pago de seguridad 

social, certificados de afiliación a 

EPS, AFP y ARL. 

SI 

Correo electrónico y pago de 

seguridad social, certificados de 

afiliación a EPS, AFP y ARL anexo 

a este informe.  

20. Permitir al supervisor 

designado por el Subdirector del 

Centro de Gestión y desarrollo 

sostenible Surcolombiano SENA 

Regional Huila, la revisión de los 

trabajos, siendo el contratista 

obligado a corregir a su costa el 

trabajo que no cumpla con las 

especificaciones respectivas. 

 

 

No se ha requerido el 

cumplimiento 
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22. Responsabilizarse de 

cualquier daño o perjuicio que 

por su culpa o la de su personal 

sea causado al Centro de Gestión 

y Desarrollo Sostenible 

Surcolombiano, del SENA 

Regional Huila y/o terceras 

personas, comprometiéndose a 

repararla en forma inmediata. 

 

 

 

No se ha requerido el 

cumplimiento 

23. El contratista debe presentar 

informe detallado de los 

servicios realizados y los planes 

de mantenimientos preventivos 

a futuro, esto por ítem 

contratado. 

SI 

 

 

Informe técnico de 

mantenimiento 

24. Todas aquellas obligaciones 

inherentes al contrato y 

necesarias para la correcta 

ejecución del objeto de este. 

SI Informe final de supervisión  

 

3. ASPECTOS LEGALES 

 

3.1 Garantías contractuales 

 

Como garantías se establecieron las siguientes: 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A 

NRO. DE PÓLIZA 11-44-101283955 

CERTIFICADO O ANEXO CO1.WRT.19994507 

FECHA EXPEDICIÓN 03/06/2026 

FECHA APROBACIÓN 4/06/2026 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 03/06/2026 03/02/2027 $2,157,780.00 
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Devolución del pago 

anticipado 
- - - 

Salarios y prestaciones 

sociales 
03/06/2026 03/08/2029 $539,445.00 

Calidad del servicio 03/06/2026 03/02/2027 $2,157,780.00 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A 

NRO. DE PÓLIZA  11-40-101092670 

CERTIFICADO O DE ANEXO  CO1.WRT.19994312 

FECHA EXPEDICIÓN 29/05/2026 

FECHA APROBACIÓN 3/06/2026 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Responsabilidad civil 

extracontractual 
28/05/2026 28/07/2026 $350,181,000 

 

En atención a lo señalado en el modificatorio Nro CO1.WRT.20384165, se efectuó la ampliación 
de las garantías en el siguiente sentido:  
 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL -  AMPLIACION 1 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A 

NRO. DE PÓLIZA 11-40-101092670 

CERTIFICADO O DE ANEXO  CO1.WRT.20384165 

FECHA EXPEDICIÓN 3/08/2026 

FECHA APROBACIÓN 4/08/2026 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Responsabilidad civil 

extracontractual 
3/08/2026 18/08/2026 $350,181,000 

 

 

3.2 Cumplimiento del objeto 

 

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por Claudia Mercedes Ordoñez Espinosa, se 
cumplió a cabalidad la totalidad del contrato.  
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Los servicios recibidos a satisfacción se relacionan a continuación:  
 
Lote 3 
 

Lote 3 

ITEM DESCRIPCION DE BIEN CODIGO 
UNSPSC 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

ESTEREOMICROSCOPIO NIKON MODELO C-DS. 

Mantenimiento  correctivo  y  preventivo  que  incluye: 

1. Desensamble total, limpieza general interna y externa. 

2. Revisión, ajuste, lubricación de los componentes mecánicos el 
estativo, las cremalleras de los sistemas de enfoque del brazo. Cabeza 
porta tubos oculares salida de interface para cámara si el equipo la 
tiene. Platina estructural y seguros de tope porta muestra. Carro 
mecánico porta muestras o pinzas de sujeción. Sistema de anillos de 
enfoque macro métricos. Sistema de anillos de enfoque 
micrométricos. Porta objetivos revisión, ajuste y engrase de los 
piñones del sistema giratorio. Sistemas de iluminación, revisión de 
voltaje alineación de lámparas de iluminación. 

3. Revisión de la base pie de apoyo. Revisión de los componentes  
electrónicos  y  tarjetas  de  iluminación. 

4. Revisión de los componentes eléctricos, entradas de voltaje, 
terminales, fuentes de corriente. Engrase y lubricación de todas
 las componentes mecánicas. 

5. Revisión desensamble y limpieza general de todos los 
componentes Ópticos, Oculares, Prismas, Objetivos, Condensadores,
 Diafragma y Filtros. 

6. Alineación del prisma. 

7. Revisión y ajuste de las perillas de encendido y apagada como el 
sistema de graduación de intensidad de iluminación. 12 

8. Tratamiento Anti hongos a todas las partes Ópticas. 

9. Pruebas de funcionamiento con el usuario final o el operador del
 equipo. 

10. Entregar hoja de mantenimiento con resultados de pruebas,  
acciones  realizadas  y  recomendaciones. Nota: De acuerdo a 
la complejidad de este equipo se requiere 

intervención por profesional especializado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81101706 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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3 

MICROSCOPIO BIOBLUE LAB. MARCA: EUROMEX HOLLAND; SERIAL:  
EU  2110563;  MODELO:  EUROMEX  HOLLAND; 
OBSERVACIONES: TRINOCULARMantenimiento correctivo y 
preventivo que incluye.1. Desensamble total, limpieza general 
interna y externa. 2. Revisión, ajuste, lubricación de los componentes 
mecánicos el estativo, las cremalleras de los sistemas de enfoque del 
brazo. Cabeza porta tubos oculares salida de interface para cámara si 
el equipo la tiene. Platina estructural y seguros de tope porta 
muestra. Carro mecánico porta muestras o pinzas de sujeción. 
Sistema de anillos de enfoque macro métricos. Sistema de anillos de 
enfoque micrométricos. Revolver porta objetivos revisión, ajuste y 
engrase de los piñones del sistema giratorio.3. Cambio de objetivo 40 
X y 100 X, verificación estado de los lentes 4x, 10x limpieza de cada 
uno de ellos.4. Revisión cámara, calibración, limpieza y cambio de 
empaques de ser necesarios. Sistemas de iluminación, revisión de 
voltaje alineación de lámparas de iluminación. 5. Revisión de la base 
pie de apoyo. Revisión de los componentes electrónicos y tarjetas de 
iluminación. 6. Revisión de los componentes eléctricos, entradas de 
voltaje, terminales, fuentes de corriente. Engrase y lubricación de 
todas las componentes mecánicas. 7. Revisión desensamble y 
limpieza general de todos los componentes Ópticos, Oculares, 
Prismas, Objetivos, Condensadores, Diafragma y Filtros. 8. Alineación 
del prisma.9. Revisión y ajuste de las perillas de encendido y apagada 
como el sistema de graduación de intensidad de iluminación. 1210. 
Tratamiento Anti hongos a todas las partes Ópticas. 11. Pruebas de 
funcionamiento con el usuario final o el operador del equipo. 12. 
Entregar hoja de mantenimiento con resultados de pruebas, acciones 
realizadas y recomendaciones.Nota: De acuerdo a la complejidad de 
este equipo se requiere intervención por profesional especializado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
81101706 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
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4 

MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA MARCA ZEISS SERIAL: 
3335000233; MODELO: SCOPE A-1; OBSERVACIONES: MICROSCOPIO
 FLUORESCENTE (LABORATORIO 
NANOTECNOLOGIA) 

Mantenimiento  correctivo  y  preventivo  que  incluye. 

1. Desensamble total, limpieza general interna y externa. 

2. Revisión, ajuste, lubricación de los componentes mecánicos el 
estativo, las cremalleras de los sistemas de enfoque del brazo. Cabeza 
porta tubos oculares salida de interface para cámara si el equipo la 
tiene. Platina estructural y seguros de tope porta muestra. Carro 
mecánico porta muestras o pinzas de sujeción. Sistema de anillos de 
enfoque macrométricos. Sistema de anillos de enfoque 
micrométricos. Revolver porta objetivos revisión, ajuste y engrase de 
los piñones del sistema giratorio. 

3. Cambio   de   objetivo   40   X   y   100   X. 

4. Sistemas de iluminación, revisión de voltaje alineación de 
lámparas de iluminación. 

5. Revisión de la base pie de apoyo. Revisión de los componentes  
electrónicos  y  tarjetas  de  iluminación. 

6. Revisión de los componentes eléctricos, entradas de voltaje, 
terminales, fuentes de corriente. Engrase y lubricación de todas
 las componentes mecánicas. 

7. Revisión desensamble y limpieza general de todos los 
componentes Ópticos, Oculares, Prismas, Objetivos, Condensadores,
 Diafragma y Filtros. 

8. Alineación de prisma. 

9. Revisión y ajuste de las perillas de encendido y apagada como el 
sistema de graduación de intensidad de iluminación. 12 

10. Tratamiento Anti hongos a todas las partes Ópticas. 

11. Pruebas de funcionamiento con el usuario final o el operador
 del equipo. 

12. Entregar hoja de mantenimiento con resultados de pruebas,   
acciones   realizadas   y   recomendaciones. 

Nota: De acuerdo a la complejidad de este equipo se requiere 

intervención por profesional especializado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
81101706 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
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5 

MICROSCOPIO MARCA: UNICO; SERIAL: MODELO: G380 SERIES;
 OBSERVACIONES: OPTICO 
Mantenimiento  correctivo  y  preventivo  que  incluye. 

1. Desensamble total, limpieza general interna y externa. 

2. Revisión, ajuste, lubricación de los componentes mecánicos el 
estativo, las cremalleras de los sistemas de enfoque del brazo, cabeza 
porta tubos oculares salida de interface para cámara si el equipo la 
tiene. Platina estructural y seguros de tope porta muestra; Carro 
mecánico porta muestras o pinzas de sujeción. Sistema de anillos de 
enfoque macro métricos., Sistema de anillos de enfoque 
micrométricos. Revolver porta objetivos revisión, ajuste y engrase de 
los piñones del sistema giratorio. 

3. Revisión de los oculares, limpieza y verificación de estado de cada
 uno de ellos. 

4. Sistemas de iluminación, revisión de voltaje alineación de 
lámparas de iluminación. 

5. Revisión de la base pie de apoyo. Revisión de los componentes  
electrónicos  y  tarjetas  de  iluminación. 

6. Revisión de los componentes eléctricos, entradas de voltaje, 
terminales, fuentes de corriente. Engrase y lubricación de todas
 las componentes mecánicas. 

7. Revisión desensamble y limpieza general de todos los 
componentes Ópticos, Oculares, Prismas, Objetivos, Condensadores,
 Diafragma y Filtros. 

8. Alineación del prisma. 

9. Revisión y ajuste de las perillas de encendido y apagada como el 
sistema de graduación de intensidad de iluminación. 12 

10. Tratamiento Antihongos a todas las partes Ópticas. 

11. Pruebas de funcionamiento con el usuario final o el operador
 del equipo. 

12. Entregar hoja de mantenimiento con resultados de pruebas, 
a c c i o n e s   realizadas  y  recomendaciones. Nota: De 
acuerdo a la complejidad de este equipo se requiere 

intervención por profesional especializado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
81101706 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
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6 

ESTEREOMICROSCOPIO BLAMIS MARCA: UNICO; SERIAL: 0908435; 
MODELO:ST28; OBSERVACIONES: MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO   
PROFESIONAL   BASE   CON   BRAZOS ARTICULADOS ESPLAZABLES. 
Mantenimiento correctivo y preventivo que incluye.1. Desensamble 
total, limpieza general interna y externa. 2. Revisión, ajuste, 
lubricación de los componentes mecánicos el estativo, las cremalleras 
de los sistemas de enfoque del brazo. Cabeza porta tubos oculares 
salida de interface para cámara si el equipo la tiene. Platina 
estructural y seguros de tope porta muestra. Porta muestras o pinzas 
de sujeción. Sistema de anillos de enfoque macro métricos. Sistema 
de anillos de enfoque micrométricos.3. Porta objetivos revisión, 
ajuste y engrase de los piñones del sistema giratorio.4. Sistemas de 
iluminación, revisión de voltaje alineación de lámparas de iluminación. 
5. Revisión de la base pie de apoyo. Revisión de los componentes 
electrónicos y tarjetas de iluminación. 6. Revisión de los componentes 
eléctricos, entradas de voltaje, terminales, fuentes de corriente. 
Engrase y lubricación de todas las componentes mecánicas. 7. 
Revisión desensamble y limpieza general de todos los componentes 
Ópticos, Oculares, Prismas, Objetivos, Condensadores, Diafragma y 
Filtros. 8. Alineación del prisma.9. Revisión y ajuste de las perillas de 
encendido y apagada como el sistema de graduación de intensidad 
de iluminación. 1210. Tratamiento Anti hongos a todas las partes 
Ópticas. 11. Pruebas de funcionamiento con el usuario final o el 
operador del equipo. 12. Entregar hoja de mantenimiento con 
resultados de pruebas, acciones realizadas y recomendaciones.Nota: 
De acuerdo  a  la  complejidad  de  este  equipo  se  requiere 

intervención por profesional especializado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
81101706 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
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7 

41111700 ESTEREOMICROSCOPIO MARCA: EUROMEX HOLLAND; 
SERIAL: EC2102424; MODELO:NZ.1903-P; OBSERVACIONES:  NEXIUS  
ZOOM  TRINO  PILLAR  BASE 

Mantenimiento  correctivo  y  preventivo  que  incluye. 

1. Desensamble total, limpieza general interna y externa. 

2. Revisión, ajuste, lubricación de los componentes mecánicos el 
estativo, las cremalleras de los sistemas de enfoque del brazo. Cabeza 
porta tubos oculares salida de interface para cámara si el equipo la 
tiene. Platina estructural y seguros de tope porta muestra. Porta 
muestras o pinzas de sujeción. Sistema  de  anillos  de  enfoque  
macro  métricos. 

3. Porta objetivos revisión, ajuste y engrase de los piñones del 
sistema giratorio. 

4. Sistemas de iluminación, revisión de voltaje alineación de 
lámparas de iluminación. 

5. Revisión de la base pie de apoyo. Revisión de los componentes  
electrónicos  y  tarjetas  de  iluminación. 

6. Revisión de los componentes eléctricos, entradas de voltaje, 
terminales, fuentes de corriente. Engrase y lubricación de todas
 las componentes mecánicas. 

7. Revisión desensamble y limpieza general de todos los 
componentes Ópticos, Oculares, Prismas, Objetivos, Condensadores,
 Diafragma y Filtros. 

8. Alineación del prisma. 

9. Revisión y ajuste de las perillas de encendido y apagada como el 
sistema de graduación de intensidad de iluminación. 12 

10. Tratamiento Anti hongos a todas las partes Ópticas. 

11. Pruebas de funcionamiento con el usuario final o el operador
 del equipo. 

12. Entregar hoja de mantenimiento con resultados de pruebas,  
acciones  realizadas  y  recomendaciones. Nota: De acuerdo a 
la complejidad de este equipo se requiere 

intervención por profesional especializado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
811017006 
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Según la modificación de adición No CO1.CTRMOD.23971706, Los servicios de necesidad de 
mantenimiento correctivo recibidos a satisfacción se relacionan a continuación:  

 
3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

 

OBLIGACIONES ¿CUMPLIÓ? PRODUCTO O EVIDENCIA 

1. Una vez iniciado el contrato, 

entre las partes (Contratista – 

Sena) acordaran fecha, hora y 

lugar para la realización de la 

inducción en SST que tiene a 

cargo la Entidad contratante, la 

cual se debe desarrollar antes 

de iniciar el desarrollo del 

objeto del contractual. 

SI Evidencias fotográficas y lista de 

asistencia 

2. El contratista deberá 

reportar por escrito al 

Supervisor del Contrato, los 

accidentes que se llegasen a 

presentar durante el desarrollo 

del objeto contractual, en un 

tiempo no mayor a dos días 

hábiles del evento; por otra 

parte, en el reporte deberá 

adjuntar el FURAT. 

 
No se ha requerido el 

cumplimiento 
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3. Informar a la administradora 

de riesgos laborales y a la 

entidad promotora de salud 

donde está afiliado, la 

ocurrencia de accidentes o de 

enfermedades con ocasión del 

ejercicio de su ocupación u 

oficio. 

 
No se ha requerido el 

cumplimiento 

4. Presentar el listado del 

personal a ingresar con Planilla 

de pago de Seguridad Social 

vigente. 

SI Planilla de CERTIFICADO DE 

APORTES AL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL del 

operador Compensar mi planilla 

del mes de junio, Julio y agosto 

2026, Planillas 88396771, 

93171380, 9998600669427 

adjunto como evidencia en 

anexos. 

5. Contar con todos los 

elementos necesarios de 

señalización y seguridad 

industrial con el fin de 

garantizar la integridad de la 

comunidad educativa en 

general y visitantes. 

 
No se ha requerido el 

cumplimiento 

6. El contratista deberá dotar 

de todos los elementos de 

protección personal, de 

bioseguridad y de seguridad 

industrial necesarios para 

garantizar la integridad de 

todos los trabajadores desde el 

inicio de la actividad o labor a 

realizar, para tal fin el personal 

que desarrolle actividades 

durante la ejecución del 

contrato deberá contar con los 

 

 

SI 

 

 

certifico el cumplimiento de los 

sistemas de Salud y Seguridad. 
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elementos de protección 

personal adecuados para la 

labor contratada. 

 

OBLIGACIONES 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

PRODUCTO O EVIDENCIA 

 

1. En caso de generarse Residuos 

de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos – RAEE durante el 

mantenimiento, el contratista 

deberá disponer adecuadamente 

los RAEE a través de un gestor 

autorizado o a través de los 

mecanismos que para tal fin 

dispongan los productores o 

terceros que actúen en su nombre 

o a través de los comercializadores 

y entregar los certificados de 

tratamiento, aprovechamiento o 

disposición final, indicando las 

corrientes de los residuos, fecha, 

sitio de recolección y las 

cantidades en kilogramos, antes de 

la terminación de la vigencia del 

contrato, de conformidad a lo 

establecido en el Título 7A del 

Decreto 1076 de 2015. 

SI 

 

 

 

 

Certifico el cumplimiento del 

sistema y Ambientales del 

contrato en referencia. 

2. Mantener productos químicos 

debidamente etiquetados acorde 

con lo establecido en el Sistema 

Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos Decreto 1496 

de 2018 y resolución 773 de 2021. 

SI 

 

 

Documentos enviados por el 

contratista 
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3. Mantener en las instalaciones 

del SENA las fichas de datos de 

seguridad de los productos usados. 

Las fichas deberán ser las 

suministradas por el fabricante, 

comercializador o importador 

acorde con definido en el Sistema 

Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos 37 GCCON-F-

046 V.04 Decreto 1496 de 2018. 

Las Fichas de datos de seguridad 

deben ser en idioma español, 

contener los 16 ítems que 

establece la Resolución 773 de 

2021 y estar actualizadas (fechas 

no superiores a los 5 años). 

 

 

Fichas de seguridad de 

productos usados enviados 

por el contratista 

 

 

 

 

4. El contratista deberá garantizar 

la gestión ambientalmente 

adecuada de residuos generados 

durante la actividad. En caso de 

generar residuos peligrosos, 

presentar a la Entidad copia de la 

Licencia Ambiental vigente del 

gestor con quien gestionara la 

disposición final. Suministrar los 

certificados de tratamiento, 

aprovechamiento o disposición 

final de los RESPEL generados 

durante el contrato, indicando las 

corrientes de los residuos, fecha, 

sitio de recolección y las 

cantidades en kilogramos, 

requisito indispensable para la 

liquidación del contrato 

SI 

Certificado de áreas libres de 

residuos generados 
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5. Mantener el sitio de ejecución 

de los trabajos libres de desechos 

y/o residuos sólidos acumulados. A 

la terminación de la labor 

contratada, retirar 

definitivamente de las áreas 

intervenidas y lugares de 

ubicación, los desechos generados 

a fin de que el área quede 

totalmente limpia 

SI 

 

Anexo de Certificado de 

áreas libres de residuos 

emitido por el contratista 

 

3.4 Multas y sanciones 

 

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por Claudia Mercedes Ordoñez Espinosa, durante 

la ejecución del contrato Número CO1.PCCNTR.9537532 NO se presentaron multas y/o sanciones. 

 

3.5 Certificado de pagos de seguridad social 

 

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales fueron 

entregados para el proceso de pago, se evidenció que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y 

las obligaciones contractuales. 

 

3.6 Designación de la supervisión 

 

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión a:  

• Claudia Mercedes Ordoñez Espinosa– Profesional G10, designación de la supervisión desde el 29 
de mayo del 2026 

• Katherine Suarez Collazos – Contratista, designación de apoyo a la supervisión desde el 29 de mayo 
del 2026 
 

3.7 Liquidación del negocio jurídico 

 

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció “La liquidación del contrato se efectuará de 

mutuo acuerdo dentro del término establecido en la configuración del contrato electrónico publicado en 

la Plataforma SECOP II. En caso de que no se haya establecido dicho término se dará aplicación a plazos 

previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007” 
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4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 

Además de las obligaciones consagradas en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como las que se deriven 

del Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que regulen la materia, el SENA se obliga a:  1) Exigir al 

contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 2) Rechazar los bienes 

y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 3) Pagar la 

contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución del negocio 

jurídico suscrito. 4) Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el 

objeto del presente contrato. 5) Suscribir conjuntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y 

los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato cuando sea necesario. 

6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 

garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del gasto o 

a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las prestaciones 

contratadas. 7) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento 

equivalente. 8) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo estipulado en la Clausula Segunda de la Minuta del Contrato de 

Prestación de Servicios. 

 

5. ASPECTOS FINANCIEROS 

 

5.1 Pagos realizados 

 

A la fecha no se han realizado pagos, el contrato se realiza en único pago contra entrega de los servicios 

contratados. 

 

5.2 Estado financiero 

 

CONCEPTO VALOR 

Valor inicial del negocio jurídico $  10.380.000 

Adiciones o disminuciones del negocio jurídico $ 1.094.800   
Valor de las reducciones $ 0,00 

Valor final del negocio jurídico $  11.883.700 

Valor ejecutado $ 11.883.700 

Valor pagado En trámite de pago 

Valor por pagar $  11.883.700 

Valor a liberar $ 0,00 
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Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe: 

 

a) Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a 

favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción. 

 

Para constancia se firma el 26 de agosto de 2026 

 

 

 

CLAUDIA MERCEDES ORDOÑEZ ESPINOSA 

Supervisor del contrato 
 

 
Anexos: 

 

− Copia del contrato  

− Último comprobante de pago al sistema de seguridad social  

− Certificado de recibo a satisfacción  

− Designación de las supervisiones del contrato. 

− Evidencias fotográficas 

− Actas de modificación de prorroga y adición del contrato 

− Otros anexos con evidencia obligaciones contractuales 
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ANEXOS 

 

Obligaciones generales 

OBLIGACION 1 - Registro fotográfico de mantenimiento de equipos y reporte técnico de mantenimiento 

de equipos 

 

REPORTE AI-ST- 6817 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

27 

GCCON-F-030 V05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE AI-ST-6818 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

28 

GCCON-F-030 V05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte AI-ST-6819 
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REPORTE AI-ST-6820 
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REPORTE AI-ST-6821 
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REPORTE AI-ST-6822 
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REPORT AI-ST-6823 
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Evidencias de correctivo adición de contrato 
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OBLIGACION 2 – Informes del mantenimiento enviado al correo del supervisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLIGACION 7 - Evidencias de solicitud del supervisor y respuesta por correo electrónico 
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OBLIGACION 8 - Planilla del  pago de seguridad social del mes de Junio y Julio 2026, del personal que 

realizó el mantenimiento 
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Obligaciones específicas del contratista  

 

Obligación 1 - Registro fotográfico de mantenimiento de equipos e informe técnico de mantenimiento de 

equipos 
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Obligación 4 y 5 - Cronograma de actividades del servicio  

 
 

 

22 23 24

N/A

1

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO

 

2

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO

3

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO

 

4

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO

5

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO

 

6

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO

 

7

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO

 

OBSERVACI

ONES

CRONOGRAMA MTTO 

ODC / CONTRATO No.  CO1.PCCNTR.9537532

ITEM
SERVICIO 

MANTENIMIENTO

ESTEREOMICROSCOPIO BLAMIS MARCA: UNICO; SERIAL: 0908435; MODELO:ST28; OBSERVACIONES: MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO PROFESIONAL 

BASE CON BRAZOS ARTICULADOS ESPLAZABLES. Mantenimiento correctivo y preventivo que incluye. 1. Desensamble total, limpieza general 

interna y externa. 2. Revisión, ajuste, lubricación de los componentes mecánicos el estativo, las cremalleras de los sistemas de enfoque del 

brazo. Cabeza porta tubos oculares salida de interface para cámara si el equipo la tiene. Platina estructural y seguros de tope porta muestra. 

Porta muestras o pinzas de sujeción. Sistema de anillos de enfoque macro métricos. Sistema de anillos de enfoque micrométricos. 3. Porta 

objetivos revisión, ajuste y engrase de los piñones del sistema giratorio. 4. Sistemas de iluminación, revisión de voltaje alineación de lámparas 

de iluminación. 5. Revisión de la base pie de apoyo. Revisión de los componentes electrónicos y tarjetas de iluminación. 6. Revisión de los 

componentes eléctricos, entradas de voltaje, terminales, fuentes de corriente. Engrase y lubricación de todas las componentes mecánicas. 7. 

Revisión desensamble y limpieza general de todos los componentes Ópticos, Oculares, Prismas, Objetivos, Condensadores, Diafragma y Filtros. 

8. Alineación del prisma. 9. Revisión y ajuste de las perillas de encendido y apagada como el sistema de graduación de intensidad de 

iluminación. 12 10. Tratamiento Anti hongos a todas las partes Ópticas. 11. Pruebas de funcionamiento con el usuario final o el operador del 

equipo. 12. Entregar hoja de mantenimiento con resultados de pruebas, acciones realizadas y recomendaciones. Nota: De acuerdo a la 

complejidad de este equipo se requiere intervención por profesional especializado.

JUNIO

VIAJE

DESCRIPCION

41111700 ESTEREOMICROSCOPIO MARCA: EUROMEX HOLLAND; SERIAL: EC2102424; MODELO:NZ.1903-P; OBSERVACIONES: NEXIUS ZOOM TRINO 

PILLAR BASE Mantenimiento correctivo y preventivo que incluye. 1. Desensamble total, limpieza general interna y externa. 2. Revisión, ajuste, 

lubricación de los componentes mecánicos el estativo, las cremalleras de los sistemas de enfoque del brazo. Cabeza porta tubos oculares 

salida de interface para cámara si el equipo la tiene. Platina estructural y seguros de tope porta muestra. Porta muestras o pinzas de sujeción. 

Sistema de anillos de enfoque macro métricos. 3. Porta objetivos revisión, ajuste y engrase de los piñones del sistema giratorio. 4. Sistemas de 

iluminación, revisión de voltaje alineación de lámparas de iluminación. 5. Revisión de la base pie de apoyo. Revisión de los componentes 

electrónicos y tarjetas de iluminación. 6. Revisión de los componentes eléctricos, entradas de voltaje, terminales, fuentes de corriente. Engrase 

y lubricación de todas las componentes mecánicas. 7. Revisión desensamble y limpieza general de todos los componentes Ópticos, Oculares, 

Prismas, Objetivos, Condensadores, Diafragma y Filtros. 8. Alineación del prisma. 9. Revisión y ajuste de las perillas de encendido y apagada 

como el sistema de graduación de intensidad de iluminación. 12 10. Tratamiento Anti hongos a todas las partes Ópticas. 11. Pruebas de 

funcionamiento con el usuario final o el operador del equipo. 12. Entregar hoja de mantenimiento con resultados de pruebas, acciones 

realizadas y recomendaciones. Nota: De acuerdo a la complejidad de este equipo se requiere intervención por profesional especializado.

ESTEREOMICROSCOPIO NIKON MODELO C-DS. Mantenimiento correctivo y preventivo que incluye: 1. Desensamble total, limpieza general 

interna y externa. 2. Revisión, ajuste, lubricación de los componentes mecánicos el estativo, las cremalleras de los sistemas de enfoque del 

brazo. Cabeza porta tubos oculares salida de interface para cámara si el equipo la tiene. Platina estructural y seguros de tope porta muestra. 

Carro mecánico porta muestras o pinzas de sujeción. Sistema de anillos de enfoque macro métricos. Sistema de anillos de enfoque 

micrométricos. Porta objetivos revisión, ajuste y engrase de los piñones del sistema giratorio. Sistemas de iluminación, revisión de voltaje 

alineación de lámparas de iluminación. 3. Revisión de la base pie de apoyo. Revisión de los componentes electrónicos y tarjetas de 

iluminación. 4. Revisión de los componentes eléctricos, entradas de voltaje, terminales, fuentes de corriente. Engrase y lubricación de todas las 

componentes mecánicas. 5. Revisión desensamble y limpieza general de todos los componentes Ópticos, Oculares, Prismas, Objetivos, 

Condensadores, Diafragma y Filtros. 6. Alineación del prisma. 7. Revisión y ajuste de las perillas de encendido y apagada como el sistema de 

graduación de intensidad de iluminación. 12 8. Tratamiento Anti hongos a todas las partes Ópticas. 9. Pruebas de funcionamiento con el 

usuario final o el operador del equipo. 10. Entregar hoja de mantenimiento con resultados de pruebas, acciones realizadas y recomendaciones. 

Nota: De acuerdo a la complejidad de este equipo se requiere intervención por profesional especializado.

MICROSCOPIO TRINOCULAR MARCA Carl ZEISS Microlmaging GmbH Primo Star; Serien-Nr: 3122000435. Mantenimiento correctivo y preventivo 

que incluye 1. Desensamble total, limpieza general interna y externa. 2. Revisión, ajuste, lubricación de los componentes mecánicos el estativo, 

las cremalleras de los sistemas de enfoque del brazo. Cabeza porta tubos oculares salida de interface para cámara si el equipo la tiene. Platina 

estructural y seguros de tope porta muestra. Carro mecánico porta muestras o pinzas de sujeción. Sistema de anillos de enfoque macro 

métricos. Sistema de anillos de enfoque micrométricos. Revolver porta objetivos revisión, ajuste y engrase de los piñones del sistema giratorio. 

Sistemas de iluminación, revisión de voltaje alineación de lámparas de iluminación. 3. Revisión de la base pie de apoyo. Revisión de los 

componentes electrónicos y tarjetas de iluminación. 4. Revisión de los componentes eléctricos, entradas de voltaje, terminales, fuentes de 

corriente. Engrase y lubricación de todas las componentes mecánicas. 5. Revisión desensamble y limpieza general de todos los componentes 

Ópticos, Oculares, Prismas, Objetivos, Condensadores, Diafragma y Filtros. 6. Alineación del prisma. 7. Revisión y ajuste de las perillas de 

encendido y apagada como el sistema de graduación de intensidad de iluminación. 12 8. Tratamiento Anti hongos a todas las partes Ópticas. 9. 

Pruebas de funcionamiento con el usuario final o el operador del equipo. 10. Entregar hoja de mantenimiento con resultados de pruebas, 

acciones realizadas y recomendaciones. Nota: De acuerdo a la complejidad de este equipo se requiere intervención por profesional 

especializado
MICROSCOPIO BIOBLUE LAB. MARCA: EUROMEX HOLLAND; SERIAL: EU 2110563; MODELO: EUROMEX HOLLAND; OBSERVACIONES: TRINOCULAR 

Mantenimiento correctivo y preventivo que incluye. 1. Desensamble total, limpieza general interna y externa. 2. Revisión, ajuste, lubricación de 

los componentes mecánicos el estativo, las cremalleras de los sistemas de enfoque del brazo. Cabeza porta tubos oculares salida de interface 

para cámara si el equipo la tiene. Platina estructural y seguros de tope porta muestra. Carro mecánico porta muestras o pinzas de sujeción. 

Sistema de anillos de enfoque macro métricos. Sistema de anillos de enfoque micrométricos. Revolver porta objetivos revisión, ajuste y 

engrase de los piñones del sistema giratorio. 3. Cambio de objetivo 40 X y 100 X, verificación estado de los lentes 4x, 10x limpieza de cada uno 

de ellos. 4. Revisión cámara, calibración, limpieza y cambio de empaques de ser necesarios. Sistemas de iluminación, revisión de voltaje 

alineación de lámparas de iluminación. 5. Revisión de la base pie de apoyo. Revisión de los componentes electrónicos y tarjetas de 

iluminación. 6. Revisión de los componentes eléctricos, entradas de voltaje, terminales, fuentes de corriente. Engrase y lubricación de todas las 

componentes mecánicas. 7. Revisión desensamble y limpieza general de todos los componentes Ópticos, Oculares, Prismas, Objetivos, 

Condensadores, Diafragma y Filtros. 8. Alineación del prisma. 9. Revisión y ajuste de las perillas de encendido y apagada como el sistema de 

graduación de intensidad de iluminación. 12 10. Tratamiento Anti hongos a todas las partes Ópticas. 11. Pruebas de funcionamiento con el 

usuario final o el operador del equipo. 12. Entregar hoja de mantenimiento con resultados de pruebas, acciones realizadas y recomendaciones. 
MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA MARCA ZEISS SERIAL: 3335000233; MODELO: SCOPE A-1; OBSERVACIONES: MICROSCOPIO FLUORESCENTE 

(LABORATORIO NANOTECNOLOGIA) Mantenimiento correctivo y preventivo que incluye. 1. Desensamble total, limpieza general interna y 

externa. 2. Revisión, ajuste, lubricación de los componentes mecánicos el estativo, las cremalleras de los sistemas de enfoque del brazo. 

Cabeza porta tubos oculares salida de interface para cámara si el equipo la tiene. Platina estructural y seguros de tope porta muestra. Carro 

mecánico porta muestras o pinzas de sujeción. Sistema de anillos de enfoque macrométricos. Sistema de anillos de enfoque micrométricos. 

Revolver porta objetivos revisión, ajuste y engrase de los piñones del sistema giratorio. 3. Cambio de objetivo 40 X y 100 X. 4. Sistemas de 

iluminación, revisión de voltaje alineación de lámparas de iluminación. 5. Revisión de la base pie de apoyo. Revisión de los componentes 

electrónicos y tarjetas de iluminación. 6. Revisión de los componentes eléctricos, entradas de voltaje, terminales, fuentes de corriente. Engrase 

y lubricación de todas las componentes mecánicas. 7. Revisión desensamble y limpieza general de todos los componentes Ópticos, Oculares, 

Prismas, Objetivos, Condensadores, Diafragma y Filtros. 8. Alineación de prisma. 9. Revisión y ajuste de las perillas de encendido y apagada 

como el sistema de graduación de intensidad de iluminación. 12 10. Tratamiento Anti hongos a todas las partes Ópticas. 11. Pruebas de 

funcionamiento con el usuario final o el operador del equipo. 12. Entregar hoja de mantenimiento con resultados de pruebas, acciones 

realizadas y recomendaciones. Nota: De acuerdo a la complejidad de este equipo se requiere intervención por profesional especializado.
MICROSCOPIO MARCA: UNICO; SERIAL: MODELO: G380 SERIES; OBSERVACIONES: OPTICO Mantenimiento correctivo y preventivo que incluye. 1. 

Desensamble total, limpieza general interna y externa. 2. Revisión, ajuste, lubricación de los componentes mecánicos el estativo, las 

cremalleras de los sistemas de enfoque del brazo, cabeza porta tubos oculares salida de interface para cámara si el equipo la tiene. Platina 

estructural y seguros de tope porta muestra; Carro mecánico porta muestras o pinzas de sujeción. Sistema de anillos de enfoque macro 

métricos., Sistema de anillos de enfoque micrométricos. Revolver porta objetivos revisión, ajuste y engrase de los piñones del sistema 

giratorio. 3. Revisión de los oculares, limpieza y verificación de estado de cada uno de ellos. 4. Sistemas de iluminación, revisión de voltaje 

alineación de lámparas de iluminación. 5. Revisión de la base pie de apoyo. Revisión de los componentes electrónicos y tarjetas de 

iluminación. 6. Revisión de los componentes eléctricos, entradas de voltaje, terminales, fuentes de corriente. Engrase y lubricación de todas las 

componentes mecánicas. 7. Revisión desensamble y limpieza general de todos los componentes Ópticos, Oculares, Prismas, Objetivos, 

Condensadores, Diafragma y Filtros. 8. Alineación del prisma. 9. Revisión y ajuste de las perillas de encendido y apagada como el sistema de 

graduación de intensidad de iluminación. 12 10. Tratamiento Anti hongos a todas las partes Ópticas. 11. Pruebas de funcionamiento con el 

usuario final o el operador del equipo. 12. Entregar hoja de mantenimiento con resultados de pruebas, acciones realizadas y recomendaciones. 

Nota: De acuerdo a la complejidad de este equipo se requiere intervención por profesional especializado.
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Obligación 6 y 7 - Registro fotográfico de mantenimiento de equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligación 9 - Correo electrónico se adjunta en los anexos de este informe. 
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Obligación 10 – Correo inducción SST e inducción ambiental 

 

 
 

Obligación 16 y 17 – Planilla seguridad social de junio y julio. 
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Obligación 19 - Correo electrónico del personal que ingresa a realizar mantenimiento y pago de seguridad 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de obligaciones de seguridad y salud en el trabajo 
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Obligación 1- Evidencias fotográficas y lista de asistencia inducción SST 
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Obligación 3- Correo con listado del personal a ingresar con Planilla de pago de Seguridad Social vigente 

de inicio del contrato (Junio 2026).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligación 4, 6 y 18  
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Jue 23/07/2026 11:58

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Dom 20/07/2036 11:58

Apreciado(a) * ANA MERCEDES PEÑA ATAHUALPA
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:
 

 

 
41-9528

Pitalito, 23 de julio del 2026

Para: Ana Mercedes Peña Atahualpa - Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo

DE: Subdirector Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Comedidamente solicito adición del siguiente contrato, según las especificaciones:

RP: 131426 del 2026
CONTRATO: CO1.PCCNTR.9537532
NOMBRE CONTRATISTA: AVANCED INSTRUMENTS SAS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 830101830
VALOR A ADICIONAR: $ 1.094.800
PLAZO DEL CONTRATO: 3/08/2026
FORMA DE PAGO: Un (1) pago en el mes de octubre por ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS PESOS M/CTE ($11.883.700).

DEPENDENCIA 952868 : $ 11.883.700

Se ordena a la profesional de presupuesto que una vez aprobada la adición en el Secop II se adicione el registro
presupuestal.

Cordial saludo,

G
grupoadmondocumentos@sena.edu.co       
Para: ​ ​Ana Mercedes Pena Atahualpa

CC: ​ ​Gabriel Fernando Torres Prieto; Danna Valentina Velasquez Mendez; 



GOR-F-084FORMATODEACT…
916 KB


GCCON-F-031INFORMEDES…
3 MB



 Mostrar los 5 datos adjuntos (4 MB) Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje

 Descargar todo

Radicado N.I.S. Fecha
41-9-2026-020226 2026-02-318344 7/23/2026 11:52:39 AM

Asunto Descripción del asunto
CONTRATOS ADICIÓN DE CONTRATO

CPE No.  41-9-2026-020226 - ADICIÓN DE CONTRATO Resumir este correo electrónico

          Compartir en Teams  Zoom   

27/7/26, 9:50 a.m. CPE No. 41-9-2026-020226 - ADICIÓN DE CONTRATO: Claudia Mercedes Ordonez Espinosa - Outlook

about:blank 1/1
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1 

ACTA No. 1 

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunión para revisar ejecución del contrato 

CO1.PCCNTR.9537532 DE 2026 y definir aval para adición de mantenimientos correctivos Lote 

3. 

CIUDAD Y FECHA: 

 

09 de julio del 2026 HORA INICIO: 

09:00 a.m. 

HORA FIN: 

10:30 a.m. 

LUGAR Y/O ENLACE:  

 

Oficina de Gestión de la 

Competitividad y 

Desarrollo tecnológico 

Productivo. 

DIRECCIÓN / REGIONAL / 

CENTRO: Centro de Gestión y 

Desarrollo Sostenible 

Surcolombiano 

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 

1. Verificar condiciones del contrato No. CO1.PCCNTR.9537532 del 2026. 

2. Analizar las necesidades del Centro de Formación en relación con el mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo a la maquinaria y equipos destinados al desarrollo 

de los planos de acción de los mecanismos de intervención Laboratorio de la Escuela 

Nacional de la Calidad del Café y Tecnoparque Nodo Pitalito, adscritos al Centro de 

Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, financiados con recursos de la Ley 

344 de 1996. Lote 3 y verificación presupuestal. 

3. Definir si se avala adición de labores de mantenimiento correctivo no contratados 

inicialmente. 

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 

Revisar la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.9537532 del 2026. para definir si se avala 

la adición de labores de mantenimiento correctivo no contratados inicialmente. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Los firmantes se reúnen para desarrollar los puntos establecidos en la agenda establecida 

para lo cual se trabaja en las siguientes actividades: 

 

1. Verificar condiciones del contrato No CO1.PCCNTR.9537532 

 

ID del contrato en SECOP: No CO1.PCCNTR.9537532 

Estado de contrato: En ejecución 

Objeto del contrato: Prestar servicios de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

a la maquinaria y equipos destinados al desarrollo de los planos de acción de los mecanismos 

de intervención Laboratorio de la Escuela Nacional de la Calidad del Café y Tecnoparque Nodo 
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Pitalito, adscritos al Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, financiados con 

recursos de la Ley 344 de 1996. Lote 3. 

 

Tipo de Contrato: Prestación de servicios   

Duración del contrato:  60 Días   

Fecha de inicio de contrato: 04/06/2026  

Fecha de terminación del contrato: 03/08/2026 

Valor del contrato: $ 10.788.900,00 

Soporte presupuestal:  

 

N° y Valor del CDP que ampara el proceso: 4426 de 2026-02-05 por valor de 56.800.000- con 

una destinación de $ 10.819.125 para el contrato No CO1.PCCNTR.9537532 

Código del compromiso presupuestal: 131426 – Valor: $ 10.788.900 

 

Estado de ejecución: A la fecha de la presente acta se ha ejecutado el contrato conforme a 

las obligaciones contractuales y especificaciones técnicas requeridas.  

 

A la fecha se registra un avance físico de ejecución del 95% del contrato, teniendo en cuenta 

que se realizaron las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo programadas para 

los equipos objeto del contrato, entre ellos estereomicroscopios, microscopios trinoculares, 

microscopios BioBlue, microscopios de fluorescencia y demás equipos de microscopía 

relacionados. Las intervenciones fueron ejecutadas conforme a los reportes de servicio No. 

6817 al 6823, los cuales evidencian la inspección técnica, limpieza general, ajuste de 

componentes mecánicos y ópticos, verificación del funcionamiento, diagnóstico y corrección 

de las novedades encontradas, garantizando la operatividad y confiabilidad de los equipos.  

El 5% restante corresponde a novedades técnicas identificadas durante la ejecución de los 

mantenimientos, las cuales no estaban contempladas dentro del alcance inicial del contrato 

y, por tanto, no fueron intervenidas. Se recomienda evaluar la viabilidad de adicionar estas 

actividades al proceso contractual, con el fin de atender dichas novedades y garantizar que 

los equipos queden en óptimas condiciones de funcionamiento, asegurando su desempeño, 

confiabilidad y vida útil. 

 

2. Analizar las necesidades del Centro de Formación en relación con el mantenimiento 

preventivo y correctivo de la maquinaria y equipos destinados al desarrollo de los planos 

de acción de los mecanismos de intervención Laboratorio de la Escuela Nacional de la 

Calidad del Café y Tecnoparque Nodo Pitalito, (lote 3)  y verificación presupuestal. 
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Durante el mantenimiento preventivo y correctivo, él contratista Ángel Leonardo García 

Neira, representante de la empresa, y responsable de la ejecución del mantenimiento junto 

con su equipo técnico, detectó que, algunos de los equipos requieren de mantenimientos 

correctivos adicionales que no fueron contemplados dentro de la descripción de la necesidad 

inicial del presente contrato, los cuales se relacionan a continuación:  

 

- ITEM N.1 - ESTEREOMICROSCOPIO NIKON MODELO C-DS, con reporte de servicio N.º 

6817, se requiere el suministro y cambio de OCULAR 10X /22MM CON CORRECCION 

DE DIOPTRIAS.  

- ITEM N.2 - MICROSCOPIO TRINOCULAR MARCA Carl ZEISSel, con reporte de servicio 

N. 6819, se requiere el suministro y cambio de OCULAR 10X / 18MM. 

- ITEM N.6 - ESTEREOMICROSCOPIO BLAMIS, con reporte de servicio N. 6822. se 

requiere el suministro y cambio de ADAPTADOR AC/DC DE 55VDC A 300 mA 

 

El mantenimiento adicional es fundamental para garantizar que los equipo funcionen de 

manera correcta, los oculares son componentes ópticos que amplifican la imagen generada 

por los objetivos, permitiendo una observación clara y precisa de la muestra. En los 

estereomicroscopios, además, proporcionan visión tridimensional, favoreciendo una 

adecuada percepción de profundidad, el correcto estado y alineación son fundamentales para 

obtener observaciones precisas y resultados confiables. Por otra parte, el adaptador se 

requiere, debido a fallas en el suministro de energía, las cuales afectan la estabilidad del 

sistema de iluminación del estereomicroscopio.  

 

 Por tanto, la necesidad correctiva identificada quedaría así: 

 

ITEM. DESCRIPCION DEL BIEN ACITIVIDAD CORRECTIVA REQUERIDA UNIDAD CANTIDAD 

1 

ESTEREOMICROSCOPIO 
NIKON MODELO C-DS. 

Mantenimiento correctivo:  
 

- Suministro y cambio de OCULAR 
10X /22MM PARA ESTEREO 
ENFOCABLE PARA 
ESTEREOMICROSCOPIO CON 
CORRECCION DE DIOPTRIAS 

 
 

UNIDAD 

 
 

2 

2 

MICROSCOPIO TRINOCULAR 
MARCA Carl ZEISS 
Microlmaging GmbH Primo 
Star; Serien-Nr: 
3122000435. 

Mantenimiento correctivo:  
 

- Suministro y cambio de OCULAR 
10X / 18MM PARA MICROSCOPIO 

 
 

UNIDAD 

 
 

2 
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6 

ESTEREOMICROSCOPIO 
BLAMIS MARCA: UNICO; 
SERIAL: 0908435; 
MODELO:ST28; 
OBSERVACIONES: 
MICROSCOPIO 
ESTEREOSCOPIO 
PROFESIONAL BASE CON 
BRAZOS ARTICULADOS 
ESPLAZABLES. 

Mantenimiento correctivo:  
 

- Suministro y cambio de 
ADAPTADOR AC/DC DE 55VDC A 
300 mA 

 
 

UNIDAD 

 
 

1 

 

3. Definir si se avala adición de labores de mantenimiento correctivo no contratados 

inicialmente. 

 

Toma la palabra la supervisora del contrato, indicando que se ha solicitado cotizaciones de los 

nuevos mantenimientos correctivos evidenciados durante el diagnóstico y la realización de la 

ejecución de contrato, donde se procede a verificar que se cuenta con las cotizaciones 

allegadas por ADVANCED INSTRUMENTS SAS y FRIGOVAL LTDA, encontrando que los precios 

más económicos son los ofertados por ADVANCED INSTRUMENTS SAS. 

 

Figura 1. ADVANCED INSTRUMENTS SAS 
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Figura 2. FRIGOVAL LTDA. 
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El equipo de supervisión del Centro, considera procedente realizar los mantenimientos 

nuevos identificados a fin de que el equipo quede en buen estado de funcionamiento. 

 

De igual manera, la supervisora indica que el centro de formación cuenta con la disponibilidad 

presupuestal para atender las necesidades indicadas debido a que se presentó un ahorro en 

la celebración del contrato, por lo que estando debidamente justificada las nuevas 

necesidades y con los precios valorados acordes al mercado, se puede autorizar su ejecución 

para contar con los equipos en óptimo funcionamiento. 
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Asimismo, informa que en el estudio previo en el numeral 5.1, “Se precisa que la adjudicación 

del contrato se realizará POR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE CADA LOTE 

asignado. 

El SENA podrá adjudicar el proceso contractual hasta por la totalidad del presupuesto oficial 

asignado para cada lote, por lo tanto, el oferente que cumple con los requerimientos 

habilitantes sea el primero en el orden de elegibilidad y sea con quien se contrate, acepta 

aumentar la cantidad de algunos ítems ofertados, según lo establezca la entidad hasta copar 

la totalidad del presupuesto oficial del presente proceso contractual.” 

 

En tal sentido, también manifiesta la supervisora del contrato que, al realizar la valoración de 

los costos del mantenimiento correctivo ofertado por el contratista frente a los precios del 

mercado ofertados por la empresa FRIGOVAL LTDA, los costos del mantenimiento ofrecidos 

por el contratista Ángel Leonardo García Neira, de la empresa ADVANCED INSTRUMENTS SAS 

están por debajo del valor de la anterior cotización. Por tal razón, el equipo técnico selecciona 

la cotización anteriormente mencionada. (Ver tabla 1) 

 

Tabla 1. Cotización del contratista EAC Soluciones informáticas. 

No. 
DESCRIPCION DEL BIEN ACITIVIDAD CORRECTIVA 

REQUERIDA 
UNIDAD CANTIDAD VALOR 

DEL ITEM 
CON IVA 

VALOR DEL 
ITEM CON 

IVA 

1 ESTEREOMICROSCOPIO 
NIKON MODELO C-DS. 

Mantenimiento 
correctivo:  
 
Suministro y cambio de 
OCULAR 10X /22MM 
PARA ESTEREO 
ENFOCABLE PARA 
ESTEREOMICROSCOPIO 
CON CORRECCION DE 
DIOPTRIAS 

 
 
 
 
 

UNIDAD 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

$ 297.500 

 
 
 
 
 

$ 595.000 

2 MICROSCOPIO 
TRINOCULAR MARCA 
Carl ZEISS Microlmaging 
GmbH Primo Star; 
Serien-Nr: 3122000435. 

Mantenimiento 
correctivo:  
 
Suministro y cambio de 
OCULAR 10X / 18MM 
PARA MICROSCOPIO 

 
 

UNIDAD 

 
 

2 

 
 

$ 178.500 

 
 

$ 357.000 

6 ESTEREOMICROSCOPIO 
BLAMIS MARCA: UNICO; 
SERIAL: 0908435; 
MODELO:ST28; 
OBSERVACIONES: 
MICROSCOPIO 
ESTEREOSCOPIO 
PROFESIONAL BASE CON 

Mantenimiento 
correctivo:  
 
Suministro y cambio de 
ADAPTADOR AC/DC DE 
55VDC A 300 mA 

 
 

UNIDAD 

 
 

1 

 
 

$ 120.000 

 
 

$ 142.800 
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BRAZOS ARTICULADOS 
ESPLAZABLES. 

 
 
VALOR TOTAL 

     
$ 1.094.800 

 

 

Al evaluar las cotizaciones y razones expuestas por el contratista, se encontró: 

 

1. El contrato se ha desarrollado dentro de los tiempos establecidos y presenta un avance 

del 95 % en su ejecución. 

2. El mantenimiento adicional es fundamental para garantizar que los equipos funcionen 

de manera correcta. 

3. Que, luego de realizar la valoración de los costos del mantenimiento correctivo 

ofertado por el contratista frente a los precios del mercado, se observa que los costos 

del mantenimiento ofertado están por debajo del valor de las cotizaciones allegadas y 

corroboradas.  

4. El valor de la adición no supera el 50% del valor total del contrato. 

5. Con esta adicción el valor del contrato quedaría por: $ 11.883.700 

 

 

Se da por terminada la reunión concluyendo la aprobación para la adición al contrato. 

CONCLUSIONES 

El contrato se ha desarrollado dentro de los tiempos establecidos y presenta un avance del 

95 % en su ejecución.  

 

El mantenimiento adicional es fundamental para garantizar que los equipos funcionen de 

manera correcta. 

 

El equipo técnico avala la solicitud de adición de recursos al contrato No. 

CO1.PCCNTR.9537532 del 2026, ítems 1, 2 y 6 descrito en la presente acta, por un valor de 

UN MILLÓN NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($1.094.800)   

 

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS  

ACTIVIDAD /DECISIÓN FECHA RESPONSABLE FIRMA O 

PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 
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Solicitar al ordenador del 

gasto aval para la adición 

del contrato No. 

CO1.PCCNTR.9537532 del 

2026 

 

 

10 de julio del 2026 

 

Claudia Mercedes 

Ordoñez Espinosa 

 

 

 

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES 

NOMBRE DEPENDENCIA/ 

EMPRESA 

APRUEBA  

(SI/NO) 

OBSERVACIÓN FIRMA O 

PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 

Katherine Suarez 

Collazos 

SENA  SÍ NINGUNA  

 

Ángel Leonardo 

García Neira 

ADVANCED 

INSTRUMENTS 

SAS 

SÍ NINGUNA  

 
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se 
compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este 
documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. 

 

ANEXOS 

Se adjuntan las cotizaciones del mercado. 

ADVANCED INSTRUMENTS SAS y FRIGOVAL LTDA 
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RE: CPE No. 41-9-2026-021123 - PRORROGA

Desde Ximena Leivas Vargas <xleivas@sena.edu.co>
Fecha Lun 3/08/2026 8:28
Para Claudia Mercedes Ordonez Espinosa <cordoneze@sena.edu.co>; Leonardo Castro Vargas <lecastrov@sena.edu.co>
CC Contratacion CGDSS <contratacioncgd@sena.edu.co>; Ana Mercedes Pena Atahualpa <ana.pena@sena.edu.co>

Cordial saludo, 

La modificación ya se encuentra publicada. 

Por favor proceder con la actualización de Blackbox y solicitud de garantías. 

Cordialmente, 

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 31 de julio de 2026 10:15
Para: Ana Mercedes Pena Atahualpa <ana.pena@sena.edu.co>
Cc: Gabriel Fernando Torres Prieto <gatorresp@sena.edu.co>; Danna Valentina Velasquez Mendez <dvelasquez@sena.edu.co>; Ximena Leivas Vargas
<xleivas@sena.edu.co>; Contratacion CGDSS <contratacioncgd@sena.edu.co>; Claudia Mercedes Ordonez Espinosa <cordoneze@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 41-9-2026-021123 - PRORROGA
 
Apreciado(a) * ANA MERCEDES PEÑA ATAHUALPA

22/8/26, 3:05 p.m. RE: CPE No. 41-9-2026-021123 - PRORROGA: Claudia Mercedes Ordonez Espinosa - Outlook

about:blank 1/3



Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:
 

Radicado N.I.S. Fecha
41-9-2026-021123 2026-02-335355 7/31/2026 10:13:51 AM

 
Asunto Descripción del asunto
CONTRATOS PRORROGA

 
41- 9528

Pitalito, 31 de julio del 2026

Para: Ana Mercedes Peña Atahualpa - Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo

Comedidamente solicito realizar la prórroga del contrato según las siguientes especificaciones y teniendo como fundamento los documentos anexos
remitidos por la supervisión:

Contrato: CO1.PCCNTR.9537532
Contratista: AVANCED INSTRUMENTS SAS
Plazo del contrato: Hasta el 18 de agosto de 2026

Cordial saludo,

Gabriel Fernando Torres Prieto
Subdirector (E)
Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano
SENA - Regional Huila
 
Atentamente,
 

 
NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

Logo SENA

Administracion Documentos
- Planta
grupoadmondocumentos@sena.edu.co
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Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s).
Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a

servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio
web del SENA.

22/8/26, 3:05 p.m. RE: CPE No. 41-9-2026-021123 - PRORROGA: Claudia Mercedes Ordonez Espinosa - Outlook

about:blank 3/3

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsenacomunica%2F%3Fhl%3Des-la&data=05%7C02%7Ccordoneze%40sena.edu.co%7C03f23e76227e44c7bcc408def163197e%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639213605078858854%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=lFqEfKnUTEv4WA0osT%2Fk0rCLJ2cPG2GQW5FmS1zDv20%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsenacomunica%2F%3Fhl%3Des-la&data=05%7C02%7Ccordoneze%40sena.edu.co%7C03f23e76227e44c7bcc408def163197e%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639213605078858854%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=lFqEfKnUTEv4WA0osT%2Fk0rCLJ2cPG2GQW5FmS1zDv20%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSENA&data=05%7C02%7Ccordoneze%40sena.edu.co%7C03f23e76227e44c7bcc408def163197e%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639213605078878357%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=j%2Fxpm2zDhg1br6ersA59I3m5Wa0a5Ry68N86CfP6iPU%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSENA&data=05%7C02%7Ccordoneze%40sena.edu.co%7C03f23e76227e44c7bcc408def163197e%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639213605078878357%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=j%2Fxpm2zDhg1br6ersA59I3m5Wa0a5Ry68N86CfP6iPU%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSENAComunica&data=05%7C02%7Ccordoneze%40sena.edu.co%7C03f23e76227e44c7bcc408def163197e%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639213605078897397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=JZNpWCjLC16652sIbDBikNJH1O4oa0bsl0Xwyg%2B590E%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSENAComunica&data=05%7C02%7Ccordoneze%40sena.edu.co%7C03f23e76227e44c7bcc408def163197e%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639213605078897397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=JZNpWCjLC16652sIbDBikNJH1O4oa0bsl0Xwyg%2B590E%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FSENATV&data=05%7C02%7Ccordoneze%40sena.edu.co%7C03f23e76227e44c7bcc408def163197e%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639213605078923147%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=VeZ%2F5bDRkyUOKoeR%2F%2F4MHCxmkiaIXogzL3NrIrjQP1Y%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FSENATV&data=05%7C02%7Ccordoneze%40sena.edu.co%7C03f23e76227e44c7bcc408def163197e%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639213605078923147%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=VeZ%2F5bDRkyUOKoeR%2F%2F4MHCxmkiaIXogzL3NrIrjQP1Y%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fschool%2Fservicio-nacional-de-aprendizaje-sena-%2F&data=05%7C02%7Ccordoneze%40sena.edu.co%7C03f23e76227e44c7bcc408def163197e%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639213605078944142%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=bYYG%2FgnqAErNIEN5TLfu0fL7Upsw5qu%2BqjUEKMwP9%2Fg%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fschool%2Fservicio-nacional-de-aprendizaje-sena-%2F&data=05%7C02%7Ccordoneze%40sena.edu.co%7C03f23e76227e44c7bcc408def163197e%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639213605078944142%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=bYYG%2FgnqAErNIEN5TLfu0fL7Upsw5qu%2BqjUEKMwP9%2Fg%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sena.edu.co%2Fes-co%2FPaginas%2Fdefault.aspx&data=05%7C02%7Ccordoneze%40sena.edu.co%7C03f23e76227e44c7bcc408def163197e%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639213605078966959%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ak1iliwUlxS8Cwp%2B5w%2F%2BdqTczjW3v3AjUZ9WPKXp6oo%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sena.edu.co%2Fes-co%2FPaginas%2Fdefault.aspx&data=05%7C02%7Ccordoneze%40sena.edu.co%7C03f23e76227e44c7bcc408def163197e%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639213605078966959%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ak1iliwUlxS8Cwp%2B5w%2F%2BdqTczjW3v3AjUZ9WPKXp6oo%3D&reserved=0
mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcompromiso.sena.edu.co%2Findex.php%3Ftext%3Dinicio%26id%3D27&data=05%7C02%7Ccordoneze%40sena.edu.co%7C03f23e76227e44c7bcc408def163197e%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639213605078990723%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=iWZJ%2FA2KPdoyPVEZOLFDAQnBuYC30ybjscG5npDLPe4%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcompromiso.sena.edu.co%2Fmapa%2Fdescarga.php%3Fid%3D4836&data=05%7C02%7Ccordoneze%40sena.edu.co%7C03f23e76227e44c7bcc408def163197e%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639213605079014390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=MllZWXn4V4L%2FopYQkw5Ya1tXidVeULStMEHfAab%2BOf8%3D&reserved=0


GOR-F-084 V02 

ACTA No. 02 

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunión para revisar la viabilidad técnica, 

administrativa y financiera para modificación del contrato CO1.PCCNTR.9537532 Lote 3 

CIUDAD Y 

FECHA: 27 de julio de 2026

HORA 

INICIO: 

2:00 pm 

HORA FIN: 

3:00 pm 

LUGAR Y/O 

ENLACE: https://acortar.link/NS4rkM 

CENTRO: Centro de Gestión 

y Desarrollo Sostenible 

Surcolombiano 

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 

1. Verificar condiciones del contrato No CO1.PCCNTR.9537532 Lote 3
2. Análisis de la solicitud de prórroga No. 1 al plazo de ejecución del Contrato No.
CO1.PCCNTR.9537532 Lote 3 de 2026 y recomendaciones de la supervisión

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Establecer el alcance de la modificación al contrato 

CO1.PCCNTR.9537532 Lote 3, orientada a una prórroga para garantizar la continuidad y 

eficiencia en la ejecución del proyecto. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

En Pitalito, a los 27 días del mes de julio de 2026, se reúnen Claudia Mercedes Ordoñez, en 
calidad de Supervisora del contrato No CO1.PCCNTR.9537532 Lote 3 de 2026; Katherine 

Suarez Collazos apoyo técnico en la supervisión del contrato y la empresa AVANCED 

INSTRUMENTS SAS – Angel Leonardo García Neira con el propósito de desarrollar el orden del 

día y evaluar la solicitud de prórroga del contrato. 

1. Verificar condiciones del contrato No CO1.PCCNTR.9537532 Lote 3

Se inicia la reunión haciendo la verificación de las siguientes condiciones del contrato:  

ID del contrato en SECOP: No. CO1.PCCNTR.9537532 Lote 3 de 2026 

Contratista: AVANCED INSTRUMENTS SAS 

Estado de contrato: En ejecución 

Objeto del contrato: Prestar servicios de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a 

la maquinaria y equipos destinados al desarrollo de los planes de acción de los mecanismos de 

intervención Laboratorio de la Escuela Nacional de la Calidad del Café y Tecnoparque Nodo 

Pitalito, adscritos al Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, financiados con 

recursos de la Ley 344 de 1996. Lote 3 

Tipo de Contrato: Prestación de servicios   

Duración del contrato:  60 Días 
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Fecha de inicio de contrato: 2/06/2026 y 4/06/2026 (Aprobación de garantías) 

Fecha de terminación del contrato: 03/08/2026 

Valor del contrato: $ 10.788.900 

Soporte presupuestal:  

N° y Valor del CDP que ampara el proceso: 4426 de 2026-02-05 por valor de 42.000.000 con 

una destinación de $ 10.788.900 para el contrato No CO1.PCCNTR.9537532 de 2026 

distribuido lote 3, Código del compromiso presupuestal: 131326– Valor: $ 10.788.900 

Estado de ejecución: A la fecha de la presente acta se ha ejecutado el contrato conforme a las 

obligaciones contractuales y especificaciones técnicas requeridas.  

A la fecha de la presente acta se registra un avance físico aproximado del 83% de ejecución 

contractual, soportado en las actividades efectivamente ejecutadas y verificadas por la 

supervisión 

2. Analizar la solicitud de prorrogar el tiempo de ejecución del contrato No

CO1.PCCNTR.9537532 de 2026 

• Presentación de solicitud y hechos

Teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista Ángel Leonardo García Neira, 

representante legal de ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S., mediante comunicación de fecha 27 

de julio de 2026, se solicita una prórroga de quince (15) días calendario al plazo de ejecución 

contractual. Como fundamento de la solicitud, el contratista manifiesta que para la culminación 

del servicio contratado fue necesario realizar la adquisición e importación de adaptadores de 

anillo para los objetivos del microscopio de fluorescencia, elementos que no se encontraban 

disponibles en el país y cuya necesidad fue identificada durante la ejecución técnica del 

mantenimiento. 

Asimismo, señala que el fabricante informó el despacho internacional de dichos componentes 

con destino a Colombia, encontrándose pendiente la culminación de los procesos logísticos, 

nacionalización, transporte interno y entrega final de los elementos requeridos para concluir la 

puesta en funcionamiento del equipo. 
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Teniendo en cuenta la solicitud enviada al correo electrónico por parte del contratista 

AVANCED INSTRUMENTS SAS con los soportes correspondientes, donde menciona: 

“Para culminar satisfactoriamente el objeto del contrato fue necesario realizar la importación 

de adaptadores de anillo para los objetivos del microscopio de fluorescencia. La necesidad de 

estos componentes se identificó durante la visita realizada por el departamento técnico entre 

los días 22 y 26 de junio, en la cual se ejecutaron las actividades correspondientes al servicio. 

De acuerdo con la información suministrada por el fabricante, el envío de los adaptadores tiene 

prevista su llegada al país durante la semana del 27 de julio. No obstante, considerando los 

tiempos requeridos para el proceso de nacionalización y posterior entrega del material, 

estimamos necesario solicitar una prórroga que nos permita completar la totalidad de los 

servicios contratados y garantizar su ejecución a satisfacción, de conformidad con los 

requerimientos establecidos. Como soporte de la presente solicitud, adjuntamos la orden de 

compra al proveedor correspondiente a los adaptadores de anillo, así como la información de 

la importación remitida por el fabricante” 

SOLICITUD 

PRIMERA: Por lo anteriormente expuesto, solicito de forma respetuosa prorrogar el 

contrato por 15 días. Según los días solicitados la fecha prevista finalizar las 

actividades de mantenimiento de equipos de los lotes 3 será el 18 de agosto de 2026 

ARGUMENTOS DE LEY 

Respecto de las modificaciones que pueden realizarse a los contratos estatales 

regulados por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 

80 de 1993), la Corte Constitucional, en sentencia C-300/12, señaló: 

“2.6. LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL 2.6.1. Por regla general, los 

contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su 

finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el 

contrato.[11] Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales 

facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de 

forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios 

públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre 

otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001[12], la Corte Constitucional 

señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser 

un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal.[13] Al 

respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del 

Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: “La contratación estatal 
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responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, 

se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma 

de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. 

Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la 

administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del 

contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los 

fines generales del Estado.”[14]  

Soportes aportados por el contratista 

Captura de pantalla de la solicitud de prórroga del contratista AVANCED INSTRUMENTS SAS a 

la supervisión del contrato: 

La solicitud de prórroga se encuentra acompañada de los siguientes soportes: 

a. Orden de compra al proveedor internacional

El contratista adjuntó la OC-2-1007 - OPTO EDU - MICROSCOPIOS ACCESORIOS, emitida a favor 

del proveedor OPTO-EDU, donde se evidencia la adquisición de diversos accesorios y 

componentes ópticos especializados, incluyendo diez (10) unidades de "Adaptador de anillo 

objetivo", requeridos para la correcta instalación del objetivo de fluorescencia objeto de 

mantenimiento. 
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b. Soporte de importación

Se aportó el documento 264061_Packing List_0720, expedido por OPTO-EDU (Beijing), donde 

se relaciona el envío internacional con destino a Bogotá, Colombia, incluyendo los adaptadores 

de anillo objetivo y demás accesorios asociados al sistema óptico requerido para el microscopio 

de fluorescencia. El documento registra fecha de despacho 10 de julio de 2026 y destino final 

a ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S. 
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3. Análisis de la solicitud de prórroga

Una vez revisada la solicitud y los documentos aportados por el contratista Ángel Leonardo 

García Neira, representante legal de AVANCED INSTRUMENTS S.A.S., la supervisión evidencia 

que la causa que origina la necesidad de ampliación del plazo contractual corresponde a una 

situación técnica identificada durante la ejecución del mantenimiento especializado realizado 

al microscopio de fluorescencia. 

De acuerdo con la información suministrada, fue necesario adquirir e importar adaptadores de 

anillo para garantizar la compatibilidad y correcto funcionamiento del objetivo de fluorescencia 

requerido por el equipo intervenido. La necesidad de estos componentes fue detectada 

durante las actividades técnicas desarrolladas por el contratista y no obedeció a circunstancias 

previsibles al momento de la suscripción del contrato. 

La supervisión verificó que el contratista adelantó oportunamente las gestiones necesarias para 

la adquisición de los elementos requeridos, aportando orden de compra internacional y 

documento de transporte emitido por el fabricante que evidencia el despacho de los 

componentes hacia Colombia. 

Así mismo, se constató que la culminación de las actividades pendientes depende de procesos 

logísticos y de nacionalización internacional ajenos al control directo del contratista, razón por 

la cual la situación presentada no puede atribuirse a incumplimiento, negligencia o mora 

imputable al mismo. 

La supervisión considera que la ampliación del plazo permitirá culminar la instalación de los 

componentes especializados, ejecutar las pruebas de funcionamiento correspondientes y 

garantizar la entrega del equipo en óptimas condiciones operativas, conforme a las 

especificaciones técnicas establecidas por la Entidad. 

Así mismo, la supervisión verificó que la solicitud fue presentada antes del vencimiento del 

plazo contractual y que las actividades pendientes resultan indispensables para la terminación 

integral del objeto contratado, encontrándose la modificación propuesta dentro de los límites 

legales y contractuales aplicables. 

Adicionalmente, se evidenció que la modificación propuesta corresponde exclusivamente a una 

ampliación del plazo de ejecución, sin que implique adición de recursos ni modificación del 

valor inicialmente pactado en el contrato. 
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4. Estado de avance de ejecución contractual

Con fundamento en las actividades verificadas durante la ejecución contractual y en los 

informes de seguimiento adelantados por la supervisión, se evidencia que la mayor parte de 

las actividades de mantenimiento han sido desarrolladas satisfactoriamente. 

Las actividades pendientes corresponden principalmente a la recepción, suministro e 

instalación de adaptadores de anillo importados requeridos para la compatibilidad y puesta en 

funcionamiento integral del microscopio de fluorescencia marca Carl Zeiss, así como a la 

ejecución de las pruebas finales de funcionamiento, validación técnica y entrega a satisfacción 

del equipo intervenido. Adicionalmente, se encuentra en proceso de verificación técnica y 

garantía el estereomicroscopio Blamis marca Unico. 

La supervisión verificó el estado de ejecución de las actividades contratadas con fundamento 

en los informes técnicos de mantenimiento, registros fotográficos, informes de servicio, orden 

de compra internacional, documentos de importación, comunicaciones remitidas por el 

contratista y demás soportes que reposan en el expediente contractual. Como resultado de 

dicha revisión, se evidencia el siguiente avance: 

La supervisión determina un avance físico aproximado del 83% de la ejecución contractual, 

porcentaje sustentado en las actividades efectivamente ejecutadas y verificadas durante el 

periodo de ejecución, de conformidad con las evidencias técnicas que reposan en el expediente 

contractual. 

Las actividades pendientes corresponden principalmente al suministro e instalación de 

componentes ópticos especializados importados para el microscopio de fluorescencia marca 

Zeiss y a la culminación de las verificaciones técnicas asociadas al estereomicroscopio Blamis 

marca Unico, equipo que se encuentra en proceso de garantía y validación técnica por parte 

del contratista. El avance de la ejecución del contrato se soporta en el siguiente cuadro  

Equipo a realizar 
mantenimiento 

Actividad programada 
Actividad ejecutada 

% Avance 

ESTEREOMICROSCOPIO NIKON 
MODELO 

Mantenimiento correctivo: 
Suministro y cambio de 
OCULAR 10X /22MM PARA 
ESTEREO ENFOCABLE PARA 
ESTEREOMICROSCOPIO CON 
CORRECCION DE DIOPTRIAS 

Se realizo el proceso de 
mantenimiento 
correctivo, se 
suministró los oculares 
10x/22MM 

100% 
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MICROSCOPIO TRINOCULAR 
MARCA Carl ZEISS 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo: Revisión ajuste y 
limpieza del sistema 
electrónico, mecánico, óptico, 
verificación del 
funcionamiento del equipo. 
Sistema mecánico macro micro 
averiado, objetivos de 10x, 
100x y 4x en el mal estado. 
Oculares en el mal estado. 

Se realiza 
mantenimiento 
correctivo y preventivo 
total del equipo.  
Equipo no funcional, 
algunos de los 
repuestos para este 
modelo ya no son 
comerciales. 

Se sugiere dar de baja. 

100% 

LABORATORIO DE 
MICROSCOPIO BIOBLUE. 

MARCA: EUROMEX HOLANDA 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo: 
Revisión ajuste y limpieza del 
sistema electrónico, mecánico, 
óptico, verificación del 
funcionamiento del equipo. 

Se realiza 
mantenimiento 
correctivo y preventivo 
total del equipo. 

100% 

MICROSCOPIO DE 
FLUORESCENCIA MARCA ZEISS 

SERIE 

Mantenimiento correctivo y 
preventivo: Revisión ajuste y 
limpieza del sistema 
electrónico, mecánico, óptico, 
verificación del 
funcionamiento del equipo. 

Se realiza 
mantenimiento 
correctivo centrado de 
sistema de iluminación, 
falta suministro y 
cambio de oculares de 
40x y 100x los cuales se 
encuentran en 
importación por parte 
de la empresa. 

40% 

MICROSCOPIO MARCA: 
UNICO; SERIE: MODELO: SERIE 

G380 

Mantenimiento correctivo: 
Revisión ajuste y limpieza del 
sistema electrónico, mecánico, 
óptico, verificación del 
funcionamiento del equipo. 
Suministro y cambio de 
OCULAR 10X / 18MM PARA 
MICROSCOPIO 

Se realiza 
mantenimiento 
correctivo y preventivo, 
se suministra y cambia 
los oculares de 10X / 
18MM. 
Equipo funcional. 

100% 

ESTEREOMICROSCOPIO 
BLAMIS MARCA: UNICO; SERIE: 

0908435; MODELO:ST28; 

Mantenimiento correctivo: 
Revisión ajuste y limpieza del 
sistema electrónico, mecánico, 
óptico, verificación del 
funcionamiento del equipo. 
Suministro y cambio de 
ADAPTADOR AC/DC DE 55VDC 
A 300 mA 

Se realizo el proceso de 
mantenimiento 
correctivo, se 
suministró adaptador al 
equipo, pero por 
presentar fallas se 
envió a la empresa para 
verificación y garantía 
del proceso 

40% 

ESTEREOMICROSCOPIO 
MARCA: EUROMEX HOLANDA; 

SERIE: EC2102424; 
MODELO:NZ.1903 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo: Revisión ajuste y 
limpieza del sistema 
electrónico, mecánico, óptico, 
verificación del 
funcionamiento del equipo. 

Se realiza 
mantenimiento 
correctivo y preventivo 
total del equipo. 

100% 
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En consecuencia, la supervisión concluye que existe un avance significativo en la ejecución 

contractual y que las actividades restantes son necesarias para garantizar el cumplimiento 

integral del objeto contratado. 

En consecuencia, el avance físico general del contrato se estima en aproximadamente el 83%, 

manteniéndose pendientes actividades especializadas cuya ejecución depende de la recepción 

de los componentes importados requeridos para garantizar la correcta operación del equipo y 

la entrega a satisfacción del objeto contractual. 

4. Recomendación de la supervisión

• Una vez analizada la solicitud presentada por el contratista ADVANCED INSTRUMENTS

S.A.S., así como los soportes documentales aportados y el estado actual de ejecución

del contrato CO1.PCCNTR.9537532 Lote 3 de 2026, la supervisión considera

técnicamente procedente la prórroga solicitada por un término de quince (15) días

calendario, toda vez que las actividades pendientes corresponden a la recepción,

instalación y verificación de componentes especializados importados requeridos para la

culminación del mantenimiento del microscopio de fluorescencia y la validación técnica

final de equipos intervenidos.

• La supervisión verificó que el contratista adelantó oportunamente las gestiones

necesarias para la adquisición de los elementos requeridos, evidenciándose la

existencia de orden de compra internacional y documentos de importación que

respaldan la situación expuesta. Asimismo, se constató que las actividades pendientes

dependen de procesos logísticos y de nacionalización ajenos al control directo del

contratista, sin que se evidencien hechos atribuibles a incumplimiento, negligencia o

mora de su parte.

• En virtud de lo anterior, y considerando que la ampliación del plazo resulta necesaria

para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, la adecuada prestación

del servicio y la entrega a satisfacción de los equipos objeto de mantenimiento, la

supervisión recomienda favorablemente al ordenador del gasto aprobar la prórroga del

contrato CO1.PCCNTR.9537532 Lote 3 por quince (15) días calendario, sin modificación

del valor inicialmente pactado.

Se da por terminada la reunión concluyendo la aprobación para la prórroga del contrato. 

Se ajusta sistema de 
iluminación, se entrega 
el equipo funcional. 
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CONCLUSIONES 

✓ Se verificó que el contrato CO1.PCCNTR.9537532 Lote 3 de 2026 presenta un avance

físico aproximadamente del 83 %, evidenciándose el cumplimiento satisfactorio de la

mayoría de las actividades programadas.

✓ Se constató que las actividades pendientes corresponden a la instalación de

componentes ópticos especializados actualmente en proceso de importación y a la

culminación de verificaciones técnicas necesarias para la entrega a satisfacción de los

equipos intervenidos.

✓ La supervisión determinó que las circunstancias que motivan la solicitud de prórroga

obedecen a necesidades técnicas identificadas durante la ejecución contractual y a

procesos de importación ajenos al control del contratista, situación debidamente

soportada documentalmente.

✓ La ampliación del plazo permitirá culminar las actividades pendientes, realizar las

pruebas de funcionamiento correspondientes y garantizar el cumplimiento integral del

objeto contractual conforme a las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad.

✓ En consecuencia, la supervisión emite concepto favorable para la aprobación de la

prórroga por quince (15) días calendario, por considerarla necesaria, conveniente y

ajustada a los principios de eficiencia, economía y cumplimiento de los fines de la

contratación estatal.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS 

ACTIVIDAD /DECISIÓN FECHA RESPONSABLE FIRMA O 

PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 

El contratista se 

compromete a realizar 

seguimiento a lo 

establecido en el 

cronograma de 

mantenimiento 

La supervisión y apoyo a 

la supervisión del 

contrato se compromete 

a verificar el 

27/7/2026

Ángel Leonardo 

García Neira  

ADVANCED 
INSTRUMENTS 
SAS  
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cumplimiento de los 

tiempos establecidos en 

la prórroga y a realizar 

seguimiento continuo a 

los avances, dejando 

registro en los informes 

correspondiente. 

Solicitar al ordenador del 
gasto aval para la 
prórroga del contrato 

Claudia Mercedes 

Ordoñez 

Supervisora 

Katherine Suarez 

Collazos 

Apoyo Supervisión 

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES 

NOMBRE DEPENDENCIA/ EMPRESA 
APRUEBA 

(SI/NO) 
OBSERVACIÓN 

FIRMA O 

PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete 
a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará 
el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. 

ANEXOS 

-Solicitud formal de prórroga

-Soportes de prórroga

- Evidencia fotográfica de los mantenimientos realizados
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ANEXOS 

REPORTE AI-ST- 6817 
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REPORTE AI-ST-6818 
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Reporte AI-ST-6819 
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REPORTE AI-ST-6820 
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REPORTE AI-ST-6821 
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REPORTE AI-ST-6822 
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REPORT AI-ST-6823 
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Bogotá D.C., 27 de julio de 2026  
 
 
Señores,  
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 
Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano 
Ciudad 
 
 
Ref: Solicitud de prórroga contrato CO1.PCCNTR.9537532 cuyo objeto es 
“Prestar servicios de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a la 
maquinaria y equipos destinados al desarrollo de los planes de acción de los 
mecanismos de intervención Laboratorio de la Escuela Nacional de la Calidad del 
Café y Tecnoparque Nodo Pitalito, adscritos al Centro de Gestión y Desarrollo 
Sostenible Surcolombiano, financiados con recursos de la Ley 344 de 1996. Lote 
3”  
 
 
Respetados señores,  
 
Por medio de la presente yo Ángel Leonardo García Neira identificado con C.C 
79.374.663 de Bogotá D.C en mi calidad de representante legal de la empresa 
ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S con NIT.830.101.830-1 solicito amablemente 
prorrogar 15 días calendario  el contrato en referencia ya que: 
 
Para culminar satisfactoriamente el objeto del contrato fue necesario realizar la 
importación de adaptadores de anillo para los objetivos del microscopio de 
fluorescencia. La necesidad de estos componentes se identificó durante la visita 
realizada por el departamento técnico entre los días 22 y 26 de junio, en la cual se 
ejecutaron las actividades correspondientes al servicio. 
 
De acuerdo con la información suministrada por el fabricante, el envío de los 
adaptadores tiene prevista su llegada al país durante la semana del 27 de julio. No 
obstante, considerando los tiempos requeridos para el proceso de nacionalización 
y posterior entrega del material, estimamos necesario solicitar una prórroga que 
nos permita completar la totalidad de los servicios contratados y garantizar su 
ejecución a satisfacción, de conformidad con los requerimientos establecidos. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Como soporte de la presente solicitud, adjuntamos la orden de compra al 
proveedor correspondiente a los adaptadores de anillo, así como la información de 
la importación remitida por el fabricante. 
 
Agradecemos su atención y quedamos atentos a los comentarios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADVANCED INSTRUMENTS SAS
Nit 830.101.830-1

CR 32 24 06
Tel: (601) 2447917
Bogotá - Colombia

ORDEN DE COMPRA
No. OC-2-1007

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Valor
desc.

Impto.
Cargo

Impto.
Rete. Vr. Total

1

PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON
AGITACION
MARCA. ADVANCED OPTICAL
REF. E18.3422

Control de temperatura digital con máxima
temperatura hasta 280° C
Control de velocidad digital con velocidad
máxima de hasta 1500 rpm
Placa de trabajo de acero inoxidable con
revestimiento cerámico
El control de temperatura externo es
posible conectando el sensor de
temperatura (PT1000) con una precisión a
1:0,2° C
La pantalla LED muestra la temperatura y
la velocidad de agitación
La advertencia HOT parpadea si la
temperatura de la placa de trabajo está por
encima de 50°C
Proporciona un alto rendimiento resistente
a productos químicos

2

Objetivo de contraste de fase Infinity Plan
PH Plan 40X/0.70 ∞/0.17,WD0.29
(Resorte),Positivo
REF. A5C.2722-40P

3

Objetivo de contraste de fase Infinity Plan
PH Plan 100X/1.25 ∞/0.17,WD0.09
(Resorte, Aceite),Positivo
REF. A5C.2722-100P

4
OBJETIVOS PLAN ACROMATICO-EX
100/1,25 OIL INFINITO/0,17 REF.
A52.2706 100C

5 Diapositiva preparada de plástico Juego de
10, Diapositiva preparada: epidermis
inferior de hoja de haba）(Sección
transversal de hoja de jazmín）Sección
transversal de pino tallo）（Preparado
portaobjetos: células de levadura）
（Preparado portaobjetos: paramecio）
(Preparado portaobjetos: huevos de
Ascaris）(Preparado portaobjetos: abeja
ala）（Frotis de sangre humana）
（Preparado portaobjetos: músculo liso
aislado）(preparado portaobjetos:

30.00 0 % 0 %

1/2

30.00            0 0.00 0 % 0 %                     0

1.00            0 0.00 0 % 0 %                0

1.00            0 0.00 0 % 0 %                0

30.00             0 0.00 0 % 0 %                   0

          0 0.00                0

Para OPTO-EDU
Nit 444444085
Fecha 2026-07-03

Cotización - iSiigo



Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Valor
desc.

Impto.
Cargo

Impto.
Rete. Vr. Total

pericarpio de baya）
REF. E35.3612

6

MICROSCOPIO BINOCULAR
REF. UB-200i-BI
MARCA. ADVANCED OPTICAL

-Tubo inclinado 30 a 360 rotable
-Distancia interpupilar de 52-75mm
-Dioptria ajustable, revolver cuadruple
-Ocular de 10x/20mm
-Objetivos Plan acromatico al infinito
4x/NA0.1 WD12.31, 10x/NA0.25 WD5.03,
40x/NA0.65 WD0.72(S), y 100x/1.25
WD0.17(S, Oil)
-Carro Mecánico con abcisa en X e Y
-Condensador Abbe NA 1,25 con
diafragma de iris y centro de condensador
ajustable
-Enfoque macro y micrometrico coaxial
-Iluminacion 6v/20w Bombillo Halogeno
inclute filtro o luz -Led no incluye filtro
-Entrada 100-240V 0.5A, 47-63Hz,
-Salida 6V 3.4A, fusible 3,15 A, 250 V, F
ф5 20mm, filtro azul, soporte de filtro
-Manual
-Funda Plastica
REF. A12.2702A

7
Montura C, para A23.1501
0.5x Montura C, para A23.1501
REF. A55.1521-05

8 Adaptador CCD 0.5x, enfoque ajustable

9

Microscopio estereoscópico con zoom,
0,8~5x, 1:6,25
0,8~5x, cabezal trinocular, montura C de
0,5x, tope de clic REF. A23.1501-TH

10

Objetivo de fluorescencia
semiapocromatico con corrección al infinito
UPlan FLN 100x,A.N. 1,30, D.T. = 0,15 mm
REF. A5F.2611-100

Observaciones:
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
TIEMPO DE ENTREGA:
PEDIDO INTERNO: C.I - 7227
TRM: 3.257,80* 16/07/2026

Descuentos 0.00

22/7/26, 10:27 Cotización - iSiigo

2/2

35.00                  0 0.00 0 % 0 %                     0

3.00              0 0.00 0 % 0 %                0

3.00                0 0.00 0 % 0 %                0REF.A55.2601-SZ05

1.00                0 0.00 0 % 0 %                0

1.00                   0 0.00 0 % 0 %                    0

11 Adaptador de anillo objetivo 10.00              0 0.00 0 % 0 %                 0

12 TRANSPORTE AEREO DE CARGA 1.00                     0 0.00 0 % 0 %                      0

Total Bruto                     0

Subtotal

Total a Pagar COP                    00

Usuario
Resaltar



箱   单
Packing List

Messrs : Invoice No. :
Ship to: Contract No. :

P.O.  No. :
Payment by :

Shipping Mark :

From : To : By : Date :

箱号

Ctn. No.

1-20 20 pc 20 ctn

21 1 pc 1 ctn

1 pc

30 pc

22-29 30 pc 8 ctn

30 3 pc 1 ctn

1 pc

31 30 pc 1 ctn

3 pc

10 pc

1 pc

32-46 15 pc 15 ctn

145 pcs

发  货  人  签  字:

Signature of Supplier:

Total : 46 ctn 510,8 426,0 3,2269

A5F.2611-100  Infinity Plan Semi-APO Fluorescent 

A12.2702-A  Laboratory Microscope 180,0 150,0 1,1400

A55.2601-SZ05  CCD Adapter

 objective ring adapter

A23.1501-TH  Zoom Stereo Microscope, 0.8~5x, 

E35.3612  Plastic Prepared Slide 4,5 4,0 0,0245

E18.3422  Heating Magnetic Stirrer 76,0 64,0 0,5016

A55.1521-05  C-Mount, For A23.1501 2,3 2,0 0,0138

A5C.2722-100P  Infinity Plan Phase Contrast 

A52.2706-100C  Infinity Plan Objective

A12.2702-A  Laboratory Microscope 240,0 200,0 1,5200

A5C.2722-40P  Infinity Plan Phase Contrast 8,0 6,0 0,0270

Description of Goods Quantity Package GW(Kgs)NW(Kgs) Vol(m³)

Beijing,China Bogotá, COLOMBIA Air 2026/07/10

货物描述(品名,规格) 数量 件数 毛重 净重 体积

264061
email0518
T/T

OPTO-EDU

ADVANCED INSTRUMENTS SAS Y/O DEPOSITO 

ADUANERO REPREMUNDO UNO

Dirección: carrera 32 No. 24 - 06

Código postal: 111321

Teléfono: 6012447917
264061

九州羽翔 (北京) 贸易有限公司 
OPTO-EDU (BEIJING) CO., LTD. 

F-1501, Wanda Plaza, No. 18, Shijingshan Road, Beijing 100043       sale@optoedu.com    www.optoedu.com

ADVANCED INSTRUMENTS SAS Y/O DEPOSITO ADUANERO REPREMUNDO UNO 264061

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 03 de

agosto de 2026, a las 07:21:24, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8301018301
Código de Verificación 8301018301260803072124

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 03 de

agosto de 2026, a las 07:20:55, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 79374663
Código de Verificación 79374663260803072055

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:22:28 AM horas del 03/08/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 79374663
Apellidos y Nombres: GARCIA NEIRA ANGEL LEONARDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



3/8/26, 7:22 a.m. Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2

http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co


Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO



3/8/26, 7:22 a.m. Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2

http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/
https://www.gov.co/


 Bogotá DC, 03 de agosto del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona ADVANCED INSTRUMENTS SAS    identificado(a) con NIT número 8301018301:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 300531001

PIB

07:19:21

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



 Bogotá DC, 03 de agosto del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) ANGEL LEONARDO GARCIA NEIRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79374663:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 300530988

PIB

07:18:56

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 03/08/2026 07:23:36 a. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 79374663 y Nombre:

ANGEL LEONARDO GARCIA NEIRA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 145055588 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

3/8/26, 7:23 a.m. Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1
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Señores, 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA  
Ciudad 
 
 
REFERENCIA: Contrato No. CO1.PCCNTR.9537532 
 
 
OBJETO: Prestar servicios de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a la 
maquinaria y equipos destinados al desarrollo de los planes de acción de los mecanismos 
de intervención Laboratorio de la Escuela Nacional de la Calidad del Café y Tecnoparque 
Nodo Pitalito, adscritos al Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, 
financiados con recursos de la Ley 344 de 1996. Lote 3. 
 
 
 
 
Yo Ángel Leonardo García Neira identificado con cedula de ciudadanía No.79.374.663 de 
Bogotá D.C en mi calidad de representante legal de ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S 
con Nit. 830.101.830-1 certifico el cumplimiento de los sistemas de Salud y Seguridad en 
el Trabajo (SST) y Ambientales del contrato en referencia.  
 
 
 
 
Cordialmente, 
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Outlook

RE: Solicitud cronograma actualizado Contrato No. CO1.PCCNTR.9537532 de 2026 Lote 3

Desde Katherine Suarez Collazos <ksuarezc@sena.edu.co>
Fecha Jue 13/08/2026 15:40
Para LICITACIONES Y CONTRATOS <licitacionesycontratos@advanced.com.co>; Claudia Mercedes Ordonez Espinosa <cordoneze@sena.edu.co>

2 archivos adjuntos (290 KB)
esteromicroscopio funcionando.jpg; objetivos microscopio florescencia.jpg;

Cordial saludo Ingeniera Claudia

Confirmo que la empresa ya realizo entrega del equipo enviado a Bogotá, de igual manera de los accesorios objetivos y anillos adaptadores
para el microscopio de fluorescencia, se realizó la verificación del equipo y funciona de manera correcta al igual que los objetivos de 40x y
100x enviados para el equipo.

Adjunto evidencia fotográfica como soporte. 

De: LICITACIONES Y CONTRATOS <licitacionesycontratos@advanced.com.co>
Enviado: lunes, 10 de agosto de 2026 1:49
Para: Claudia Mercedes Ordonez Espinosa <cordoneze@sena.edu.co>
Cc: Katherine Suarez Collazos <ksuarezc@sena.edu.co>
Asunto: Re: Solicitud cronograma actualizado Contrato No. CO1.PCCNTR.9537532 de 2026 Lote 3
 

No suele recibir correo electrónico de licitacionesycontratos@advanced.com.co. Por qué es esto importante

Buenos dias Estimadas, 
Cordial saludo.

De acuerdo con su solicitud, adjunto cronograma actualizado con los 2 equipos faltantes para finalizar el contrato en asunto. 

22/8/26, 3:09 p.m. RE: Solicitud cronograma actualizado Contrato No. CO1.PCCNTR.9537532 de 2026 Lote 3: Claudia Mercedes Ordonez Espinosa - Outlook
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Así mismo,  informo que el tecnico que seguirá a cargo de la parte técnica será YOHN FREDDY CANO SUAREZ C.C 79.613.373. Adjunto
planilla del mes de Agosto. 

Quedo atenta a sus comentarios. 

El jue, 6 ago 2026 a las 15:45, Claudia Mercedes Ordonez Espinosa (<cordoneze@sena.edu.co>) escribió:
Cordial saludo, teniendo en cuenta la modificación contractual efectuada mediante adición y prórroga, me permito solicitar la remisión de
la siguiente información requerida para el seguimiento y control de la ejecución contractual:

1. Cronograma actualizado de actividades

Agradecemos remitir el cronograma actualizado de las actividades pendientes de mantenimiento, ajustado al plazo contractual vigente,
indicando como mínimo:

Actividades pendientes por ejecutar.

Equipos objeto de intervención.

Fechas programadas de ejecución.

Nombre completo del personal técnico asignado.

Número de identificación y datos de contacto del personal que ingresará a las instalaciones del SENA.

Fechas estimadas de terminación y entrega de los equipos intervenidos.

Lo anterior teniendo en cuenta que, dentro de las obligaciones contractuales, el contratista debe elaborar, presentar y cumplir un
cronograma de ejecución aprobado por la supervisión.

2. Soportes de Seguridad Social

De igual manera, se solicita remitir las planillas y soportes de pago al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes al mes de
agosto de 2026 del personal que continuará ejecutando actividades dentro del contrato, junto con la relación actualizada del personal
técnico asignado.

Lo anterior en atención a las obligaciones contractuales relacionadas con la afiliación y permanencia a paz y salvo en salud, pensión y
riesgos laborales del personal vinculado a la ejecución contractual.

Agradecemos remitir la información solicitada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación, con el fin
de garantizar el adecuado seguimiento de la ejecución contractual y el cumplimiento de las actividades pendientes.

Quedamos atentos a su pronta respuesta.
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Cordialmente,

Claudia Mercedes Ordóñez Espinosa

 Supervisora Contrato No. CO1.PCCNTR.9537532 de 2026

De: LICITACIONES Y CONTRATOS <licitacionesycontratos@advanced.com.co>
Enviado: lunes, 27 de julio de 2026 15:46
Para: Claudia Mercedes Ordonez Espinosa <cordoneze@sena.edu.co>
Asunto: Re: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.9537532 // ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S
 
Buenas tardes,

Adjunto antecedentes del mes de Julio.

El lun, 27 jul 2026 a las 15:44, Claudia Mercedes Ordonez Espinosa (<cordoneze@sena.edu.co>) escribió:
Cordial saludo, como insumo para el informe de supervisión del contrato para la solicitud de prorroga se solicita me envíen, a más tardar
el día de mañana: 

Certificación de antecedentes fiscales
Certificación de antecedentes penales
Certificación de antecedentes disciplinarios
Certificación de registro nacional de medidas correctivas

Agradezco su atención 

De: LICITACIONES Y CONTRATOS <licitacionesycontratos@advanced.com.co>
Enviado: lunes, 27 de julio de 2026 10:29
Para: Claudia Mercedes Ordonez Espinosa <cordoneze@sena.edu.co>
Cc: Katherine Suarez Collazos <ksuarezc@sena.edu.co>
Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.9537532 // ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S
 
Buenos dias,
cordial saludo.

Adjunto enviamos solicitud de prórroga al contrato en asunto así como la respectiva justificación y documentos de fabrica que
soportan la llegada de los accesorios pendientes por entrega.  
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Adjunto planilla de parafiscales para ir avanzando en la solicitud.

Cualquier otro documento que requieran estoy atenta. 

--

FAVOR CONFIRMAR RECIBIDO

Atentamente / Kind Regards,

Stephany Mora G.
Advanced Instruments  SAS.  
Departamento de Licitaciones
La Ingeniería puesta al servicio de su empresa
Cra. 32 No. 24-06    Bogota-Colombia –South America 
Phones:(571) 2447917 - 3164384238
Email: licitacionesycontratos@advanced.com.co  Web: www.advanced.com.com

Logo SENA

Claudia Mercedes Ordonez Espinosa
Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano
- Profesional G10
cordoneze@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Cra. 8 #7-53, Pitalito, Huila
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Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s)

destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a

servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.
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Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el

sitio web del SENA.

--

FAVOR CONFIRMAR RECIBIDO

Atentamente / Kind Regards,

Stephany Mora G.
Advanced Instruments  SAS.  
Departamento de Licitaciones
La Ingenieria puesta al servicio de su empresa
Cra. 32 No. 24-06    Bogota-Colombia –South America 
Phones:(571) 2447917 - 3164384238
Email: licitacionesycontratos@advanced.com.co  Web: www.advanced.com.com
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Claudia Mercedes Ordonez Espinosa
Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano
- Profesional G10
cordoneze@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Cra. 8 #7-53, Pitalito, Huila
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Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s)

destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a
servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio
web del SENA.
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FAVOR CONFIRMAR RECIBIDO
Atentamente / Kind Regards,

Stephany Mora G.
Advanced Instruments  SAS.  
Departamento de Licitaciones
La Ingenieria puesta al servicio de su empresa
Cra. 32 No. 24-06    Bogota-Colombia –South America 
Phones:(571) 2447917 - 3164384238
Email: licitacionesycontratos@advanced.com.co  Web: www.advanced.com.com

Logo SENA

Katherine Suarez Collazos
Centro De Gestion Y Desarrollo Sostenible Surcolom -
Contratista
ksuarezc@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 8 No. 7-53

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s).
Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a

servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio
web del SENA.
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https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FSENATV&data=05%7C02%7Ccordoneze%40sena.edu.co%7C9b101000365c47e5b4ff08def97b0fb1%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639222504162609862%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=bVCJLBHpJI2xlCH%2FIgfgWnkulXY5QUEzir8DPhWuH2c%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fschool%2Fservicio-nacional-de-aprendizaje-sena-%2F&data=05%7C02%7Ccordoneze%40sena.edu.co%7C9b101000365c47e5b4ff08def97b0fb1%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639222504162622105%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=7gBfn14cZjl5hn6IFBln1TFbO%2BgAfmnVHzlRZlNZ%2B6o%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fschool%2Fservicio-nacional-de-aprendizaje-sena-%2F&data=05%7C02%7Ccordoneze%40sena.edu.co%7C9b101000365c47e5b4ff08def97b0fb1%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639222504162622105%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=7gBfn14cZjl5hn6IFBln1TFbO%2BgAfmnVHzlRZlNZ%2B6o%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhistorico.sena.edu.co%2Fes-co%2FPaginas%2Fdefault.aspx&data=05%7C02%7Ccordoneze%40sena.edu.co%7C9b101000365c47e5b4ff08def97b0fb1%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639222504162652984%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=86%2FqlXsmzuXK0hRySbY3TzWe0BhbANjw0hc1hqGzi4Q%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhistorico.sena.edu.co%2Fes-co%2FPaginas%2Fdefault.aspx&data=05%7C02%7Ccordoneze%40sena.edu.co%7C9b101000365c47e5b4ff08def97b0fb1%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639222504162652984%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=86%2FqlXsmzuXK0hRySbY3TzWe0BhbANjw0hc1hqGzi4Q%3D&reserved=0
mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcompromiso.sena.edu.co%2Findex.php%3Ftext%3Dinicio%26id%3D27&data=05%7C02%7Ccordoneze%40sena.edu.co%7C9b101000365c47e5b4ff08def97b0fb1%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639222504162671249%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=VSOKH%2BtzdkFG%2B75z5vdQfJciHnaftFj%2BgkccE6VvV34%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcompromiso.sena.edu.co%2Fmapa%2Fdescarga.php%3Fid%3D4836&data=05%7C02%7Ccordoneze%40sena.edu.co%7C9b101000365c47e5b4ff08def97b0fb1%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639222504162686928%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=fvFTFp%2Fym75Azxe8Y9J6TohOJTlMC%2FmwZhURJgWyuoE%3D&reserved=0


Precio estimado total:
Número del proceso

Título:

Fase:
Estado:

Descripción:

Tipo de proceso

Limitación de todo el proceso a
MiPymes

Tipo de contrato
Justificación de la modalidad de

contratación
Dirección de ejecución del contrato

Código UNSPSC
Lista adicional de códigos UNSPSC

Lotes?
¿Los lotes están asociados a

MiPymes?

Dar publicidad al proceso

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir mínimo el
30% de los recursos del presupuesto

destinados a comprar alimentos,
cumpliendo con lo establecido en la

Ley 2046 de 2020, reglamentada por el
Decreto 248 de 2021?

Proceso asociado a las órdenes
impartidas por la Corte Constitucional

en la Sentencia T-302 de 2017

Zona horaria:
Plazo de validez de las ofertas:

Publicación de la invitación
Publicación de estudios previos

Plazo para recepción de
observaciones

Plazo para manifestación de interés de
limitar la convocatoria a MiPymes

Respuesta a las observaciones a la
invitación

Publicación del aviso de limitación a

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información
SENA REGIONAL HUILA Grupo

Administrativo CGDSS
98.464.625 COP  
MC-HIL-CGDSS-014-2026  
Prestar servicios de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a la
maquinaria y equipos destinados al desarrollo de los planes de acción de los
mecanismos de intervención Laboratorio de la Es

 

Presentación de oferta
Proceso adjudicado y celebrado
Prestar servicios de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a la
maquinaria y equipos destinados al desarrollo de los planes de acción de los
mecanismos de intervención Laboratorio de la Escuela Nacional de la Calidad
del Café y Tecnoparque Nodo Pitalito, adscritos al Centro de Gestión y
Desarrollo Sostenible Surcolombiano, financiados con recursos de la Ley 344
de 1996.

 

Mínima cuantía  

MiPyme

Sí No  

Datos del contrato
Prestación de servicios  

Presupuesto inferior al 10% de la menor cuantía  

CRA 8 NRO 7 - 53 Pitalito Huila COLOMBIA  
81101706 - Mantenimiento de equipos de laboratorio  

 

Sí No

Sí No

 

1 Plantilla de lotes ¿Limitar lote a MiPymes? Sí No

2 Plantilla de lotes ¿Limitar lote a MiPymes? Sí No

3 Plantilla de lotes ¿Limitar lote a MiPymes? Sí No

4 Plantilla de lotes ¿Limitar lote a MiPymes? Sí No

5 Plantilla de lotes ¿Limitar lote a MiPymes? Sí No

Identificación
Sí  

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la
Ley 2022 del 2026  

Decreto 248 de 2021

No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales
en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Cronograma
(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
90 (Días)  
12/05/2026 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
12/05/2026 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

13/05/2026 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

13/05/2026 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

15/05/2026 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  



MiPymes o si podrá participar
cualquier interesado

Plazo máximo para expedir adendas
Presentación de Ofertas

Apertura de sobres
Informe de presentación de ofertas

Publicación del informe de evaluación
de las Ofertas

Presentación de observaciones al
informe de verificación o evaluación

Aceptación de ofertas
Entrega de las garantías de ejecución

del contrato
Aprobación de las garantías de

ejecución del contrato
Fecha de publicación

Definir Plan de Pagos?
¿Solicitud de garantías?

Garantías por lotes, grupos o
etapas?

Seriedad de la oferta
Cumplimiento

Responsabilidad civil extra
contractual

Fecha de publicación

1 Pendiente 18/05/2026 2:12:44
PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

2 Pendiente 19/05/2026 2:16:03
PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

3 Pendiente 19/05/2026 3:36:48
PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

4 Pendiente 19/05/2026 4:34:27
PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

1. Plan anual de adquisiciones (PAA).pdf

2. CDP 4426 MTTO MAQUIN-ECCL Y TECNOP.pdf

15/05/2026 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

15/05/2026 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
19/05/2026 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
19/05/2026 5:05:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
19/05/2026 5:10:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

21/05/2026 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

22/05/2026 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

26/05/2026 3:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

26/05/2026 4:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

29/05/2026 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

12/05/2026 5:45:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Configuración financiera
No  
Sí  

No  

No  
Sí  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00

Fecha de
vigencia
(desde)

5/06/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)  

 Valor de la garantía
Fecha de
vigencia
(hasta)

5/02/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)  

Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00

Fecha de
vigencia
(desde)

5/06/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)  

 Valor de la garantía
Fecha de
vigencia
(hasta)

5/02/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)  

Protección de los bienes  

 % del valor del
contrato 20,00

Fecha de
vigencia
(desde)

5/06/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)  

 Valor de la garantía
Fecha
de
vigencia
(hasta)

5/02/2027
11:59:00 PM
((UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)

 

Sí  

 No. de SMMLV 200  

Lista de respuesta de proveedores

19/05/2026 5:30:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Posición Estado Rázon Fecha y hora de llegada Proveedor Documento de la oferta

TOOLS & SERVICES S.A.S

COLOMBIA, Neiva 

0 Recomendación
(es)

Descargar

ADVANCED INSTRUMENTS SAS

COLOMBIA, Bogotá 

0 Recomendación
(es)

Descargar

EYDER ARIZA CALDERON

COLOMBIA, Pitalito 

0 Recomendación
(es)

Descargar

METALOGI'S

COLOMBIA, Pitalito 

0 Recomendación
(es)

Descargar

Documentación

Nombre del documento

Descargar

Descargar

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


2. CDP 4426 MTTO MAQUIN-ECCL Y TECNOP.pdf

3. Solicitud Mtto equipos innovacion y competitividad.pdf

4. GIL-F-054_Formato_cronograma_de_mantenimiento LOTE 1.xlsx

4.2 GIL-F-054_Formato_cronograma_de_mantenimiento LOTE 2.xlsx

4.3 GIL-F-054_Formato_cronograma_de_mantenimiento LOTE 3.xlsx

4.4 GIL-F-054_Formato_cronograma_de_mantenimiento LOTE 4.xlsx

5. Designación equipo estructurador mantenimiento Laboratorio de la Escuela Nacional.pdf

4.5 GIL-F-054_Formato_cronograma_de_mantenimiento LOTE 5.xlsx

7. COTIZACIONES LOTE 1.pdf

6. SOLICITUD COTIZACION MANTENIMIENTO EQUIPOS ENCC.pdf

8. COTIZACIONES LOTE 2.pdf

10. COTIZACIONES LOTE 4.pdf

12. ESTUDIO DE MERCADO LOTE 1 final.pdf

9. COTIZACIONES LOTE 3.pdf

11. COTIZACIONES LOTE 5.pdf

13. ESTUDIO DE MERCADO LOTE 2 final.pdf

14. ESTUDIO DE MERCADO LOTE 3 final.pdf

15. ESTUDIO DE MERCADO LOTE 4 final.pdf

16. ESTUDIO DE MERCADO LOTE 5 final.pdf

17. GOR-F-084 Acta aprobacion presupuesto Mantenimiento.pdf

17.1 comparativo valor adq - valor Mant LOTE 1.pdf

17.2 comparativo valor adq - valor Mant LOTE 2.pdf

17.3 comparativo valor adq - valor Mant LOTE 3.pdf

17.4 comparativo valor adq - valor Mant LOTE 4.pdf

17.5 comparativo valor adq - valor Mant LOTE 5.pdf

19. GCCON-F-046 ESTUDIO PREVIO MANTENIMIENTO EQUIPOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2.pdf

20. MATRIZ DE RIESGOS.pdf

21. AUTORIZACION NO. 029_419528.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2026-02-171370 - 5-4.pdf

22. Respuesta Ciudadana 41-9-2026-012670 No. 9-2026-012460.pdf

FORMATOS MC.7z

18. ANALISIS DE SECTOR - OFERTA Y DEMANDA MTTO EQUIPOS.pdf

UNIDAD DE CONTRATACION.pdf

GCCON-F-023_Anexo_a_la_Invitación_pública MC 14.pdf

1. SIMA GROUP SAS (2).zip

2. Jorge Eliecer Hurtatiz Artunduag.zip

3. PROVECOL SAS (2).zip

4. EYDER ARIZA CALDERON.zip

5. JHONATAN MARTINEZ MENDEZ.zip

6. TOOLS & SERVICES S.A.S (6).zip

GCCON-F-075Formato aviso limitacionMipymes MC 14.pdf

Valor
75.354.500 COP

Valor Adjudicado

36.780.000 COP

10.788.900 COP

27.785.600 COP

¿Permitir visitas al lugar de
ejecución?

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del
Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones -
SGP
Sistema General de Regalías - SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Información de la selección
 Informes proceso de selección Fecha informe final de selección Estado de la selección

   CO1.AWD.2604888 28/05/2026 7:47 AM Activo
    Informe de evaluación 26/05/2026 5:42 PM Descargar  
    Informe de selección 28/05/2026 7:47 AM Descargar  
    Adjudicatario Documentos  

    METALOGI'S Descargar Ver contrato  

    ADVANCED INSTRUMENTS SAS Descargar Ver contrato  

    TOOLS & SERVICES S.A.S Descargar Ver contrato  

Visita al lugar de ejecución

No  

Información presupuestal

Sí No  

Inversión  
  

Sí No * 98.464.625

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *
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Autónomas)
Valor total

Validación Código BPIN

202400000000188 2026 Validado Consultar +

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el SIIF
Código unidad/subunidad ejecutora

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

4426 CDP Generado 98.800.000 COP 98.464.625 COP 36-02-00-041-952810 Validado

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

98.464.625

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  
36-02-00  

Código Modalidad de selección Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

98.800.000 COP  
0 COP  
98.464.625 COP  
Consulta Exitosa  
11/05/2026 4:52 PM  

Cuestionario

  

 1  Sobre único

 1.1   Lote 1

OFERTA ECONÓMICA: Al presentar su oferta tenga en cuenta
que la misma se entenderá que ha sido presentada en moneda
legal colombiana, discriminando precios unitarios, costos
directos e indirectos, valor global de la oferta y no podrá superar
el presupuesto oficial, según el régimen al que pertenezca el
proponente. Los precios unitarios de la oferta económica no
podrán ser superiores a los señalados en el presupuesto oficial
establecido en el Estudio Previo, so pena de rechazo. La oferta
económica debe ser clara y verificable matemáticamente, en
ella se deben establecer por separado los precios para cada ítem
ofrecido, incluido el IVA en cada uno de ellos, si es responsable
al Impuesto sobre las Ventas IVA. Toda vez que la plataforma
cuando se incorpora el valor unitario o total es IVA incluido, si el
proponente no lo tuvo en cuenta este nuevo valor no podrá ser
reconocido por el SENA y el PROPONENTE deberá asumir el
costo del impuesto, toda vez que la plataforma es automática y
cierra directamente por Secop II.

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

0,00

     Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 41115406

ESPECTOFOTOMETRO MARCA: HANNA
INSTRUMENTS, MODELO: IRIS
Mantenimiento correctivo y preventivo
que incluye: 1. Inspección visual externa
e interna: estado de carcasa, pantalla,
teclado, conexiones, lámpara,
compartimento de cubeta y sistema
óptico. 2. Limpieza integral: exterior con
paño suave, interior del compartimento de
cubeta, lentes y espejos ópticos con
material libre de pelusa y solución
recomendada por Hanna. 3. Reemplazo de
componentes desgastados o dañados:
lámpara halógena/tungsteno, batería
interna, fusibles (si aplica), sellos o
empaques del compartimento de cubeta.
4. Revisión y prueba eléctrica:
continuidad, voltajes internos, consumo de
corriente, aislamiento y funcionamiento de
fuente de alimentación. 5. Diagnóstico
técnico: identif icación del código de error
(ej. Err 11), verif icación de fuente
luminosa, detector, monocromador,
electrónica y software. 6. Ajuste y
calibración funcional: cero ópticos,
calibración de longitud de onda (si aplica),
verif icación de absorbancia con
estándares certif icados, linealidad y
repetibilidad. 7. Pruebas f inales de
desempeño: medición de patrones
conocidos (blanco, estándares de
absorbancia), estabilidad de lectura,
tiempo de respuesta y cumplimiento de
especif icaciones del fabricante. 8. Entrega
de informe técnico: descripción de falla,
acciones realizadas, partes reemplazadas,
resultados de pruebas post-reparación y
estado operativo f inal del equipo. 9.
Entregar hoja de mantenimiento con
resultados de pruebas, acciones realizadas
y recomendaciones. Nota: De acuerdo
con la complejidad de este equipo se
requiere intervención por profesional
especializado.

1,00 UN 5.450.000,00

DESHIDRATADOR: LIOFILIZADOR
Marca: Biobase Modelo BK-FD12P Serie
No: 161011002DZ12P101 Mantenimiento
correctivo y preventivo que incluye:
Inspección visual externa e interna:
carcasa, puerta, cámaras de congelación
y secado, trampas de frío (condensador),
sellos, válvulas, manómetros, sensores y
conexiones de vacío. Reemplazo de
partes desgastadas o dañadas por uso:
Sellos de silicona de puerta y cámara,
juntas tóricas de válvulas y trampas,
aceite de bomba de vacío (o cambio de
bomba si está contaminada), sensores de
temperatura (PT100), sensor de vacío
(Pirani o capacitivo), elementos

javascript:void(0);


    2 23201204

(Pirani o capacitivo), elementos
calefactores de bandeja o estantes
(suministrados por Biobase o distribuidor
autorizado). Revisión y reparación de
sistemas principales: Sistema de
refrigeración (compresor, válvulas de
expansión, gas refrigerante, limpieza de
serpentines), sistema de vacío (bomba,
válvula de purga, trampas, prueba de
fuga), sistema de calentamiento y control
de estantes. Verif icación/calibración de
sensores de temperatura y presión/vacío.
Diagnóstico técnico: lectura de códigos de
error del controlador, evaluación de
software/f irmware, identif icación de falla
raíz, calif icación de operación y emisión
de informe detallado de reparación.
Pruebas de verif icación post-reparación:
Alcanzar y mantener temperatura del
condensador igual o menor -50 grados
centígrados (ideal -55 grados centígrados
o mejor). Vacío f inal igual o menor 10 Pa
(óptimo igual o menor 5 Pa). Ciclo de
prueba completo con producto patrón o
agua. Comprobación de alarma de
sobrepresión, sobre temperatura y falla de
vacío. Suministro de repuestos
recomendados: 1 juego completo de sellos
y juntas de cámara/puerta. 1 litro de
aceite para bomba de vacío (tipo
recomendado por Biobase). 1 sensor de
temperatura PT100 de repuesto. 1 f iltro de
aceite para bomba de vacío. 1 kit de
limpieza de condensador y trampas.
Entregar hoja de mantenimiento con
resultados de pruebas, acciones realizadas
y recomendaciones.

1,00 UN 3.500.000,00

    3 42301500

INCUBADORA CON AGITACION
ORBITAL MARCA: TECNAL;
SERIAL:2.0110207E7; MODELO:TE4200;
OBSERVACIONES: INCUBADORA CON
AGITACION ORBITAL Mantenimiento
correctivo y preventivo que incluye. 1.
Inspección visual externa e interna:
carcasa, puerta, cámara interna, bandeja
agitadora, motor, resistencias, ventilador,
sensores y conexiones. 2. Reemplazo de
partes desgastadas o dañadas: Elementos
calefactores (resistencias) Sensor de
temperatura (PT100 o termopar) Motor de
agitación orbital y correas Tarjeta de
control / placa electrónica principal Relés
de potencia, fusibles térmicos o
contactores Juntas de puerta y sellos de
cámara (suministrados por Tecnal o
distribuidor autorizado). 3. Revisión y
reparación de sistemas principales:
Sistema de calentamiento (resistencias,
relés, fusibles térmicos) Sistema de
agitación (motor, eje, rodamientos,
balanceo) Sistema de control PID y
calibración de temperatura Ventilación
interna y extracción de aire Prueba de
aislamiento eléctrico y puesta a tierra. 4.
Diagnóstico técnico: lectura de códigos de
error del controlador, medición de
resistencia de sensores y elementos,
verif icación de voltaje en la placa,
identif icación de falla raíz y emisión de
informe detallado de reparación. 5.
Pruebas de verif icación post-reparación:
Estabilización de temperatura en varios
puntos (ej. 30, 37, 50 °C) ±0.5-1 °C
Velocidad de agitación orbital en todo el
rango (rpm) sin vibración excesiva
Uniformidad térmica dentro de la cámara
Funcionamiento continuo mínimo 4 horas
sin desviación. 6. Suministro de repuestos
recomendados: 1 sensor de temperatura
PT100 1 juego de resistencias
calefactoras 1 motor de agitación orbital
de repuesto 1 tarjeta de control (si aplica)
1 juego de juntas y sellos de puerta" 7.
Entregar hoja de mantenimiento con
resultados de pruebas, acciones realizadas
y recomendaciones.

1,00 UN 4.450.000,00

    4 41111900

Rancimat; MARCA: Metrohm;
SERIAL:1892001025012; MODELO:892
Porfessional Rancimat;
OBSERVACIONES: ANALIZADOR DE
ESTABILIDAD OXIDATIVA Mantenimiento
correctivo y preventivo que incluye. 1.
Inspección visual externa e interna,
limpieza integral de carcasa, bloque
calentador, tubos de reacción, sistema de
conducción de aire y sensores con alcohol
isopropílico y paño libre de pelusa. 2.
Reemplazo de partes desgastadas o
dañadas por uso: tubos de reacción de
vidrio, tapas de reacción, mangueras de
aire/silicona, f iltro de aire, junta tórica del
bloque calentador, sensor de
conductividad o elementos calefactores
(suministrados por Metrohm o distribuidor
autorizado). 3. Revisión de seguridad
eléctrica (aislamiento, continuidad, puesta
a tierra), calibración del bloque calentador
(110-220 °C), verif icación del f lujo de aire,
prueba funcional de los 8 canales,
comprobación de detección de punto de
inducción y limpieza/desobstrucción del
sistema de burbujeo. 4. Diagnóstico
técnico con lectura de códigos de error del
equipo, evaluación del estado del
software/f irmware, calif icación de
operación y emisión de informe detallado
de reparación. 5. Realizar pruebas de
verif icación post-reparación con aceite o
grasa patrón (ej. aceite de girasol o
estándar Metrohm) para conf irmar que el
tiempo de inducción se encuentra dentro
de las especif icaciones del método (AOCS
Cd 12b-92, EN 14112, ISO 6886). 6.
Suministro de repuestos recomendados: 8
tubos de reacción de vidrio originales
Metrohm (opcional según disponibilidad del
producto), 1 juego de mangueras de aire, 1
f iltro de aire de repuesto, 1 kit de juntas
tóricas y tapas, 1 botella de reactivo de
limpieza para conductividad." 7. Entregar
hoja de mantenimiento con resultados de
pruebas, acciones realizadas y
recomendaciones. Nota: De acuerdo con
la complejidad de este equipo se requiere
intervención por profesional especializado

1,00 UN 4.500.000,00

CABINA DE BIOSEGURIDAD



    5 41103027

CABINA DE BIOSEGURIDAD
BIOLOGICA CLASE II Marca: Biobase
Modelo: NO-BSC-4FA2-GL Serial:
NA4FAT2012310 Mantenimiento correctivo
y preventivo que incluye. 1. Inspección
visual externa e interna: carcasa, vidrio,
superf icie de trabajo, rejillas de
entrada/salida de aire, f iltros HEPA/ULPA
y pre-f iltro. 2. Limpieza integral:
Superf icies internas y externas con
desinfectante de nivel intermedio (70%
alcohol o solución recomendada por
Biobase). Limpieza y/o reemplazo del pre-
f iltro (según uso o necesidad del equipo).
Desinfección UV (verif icar funcionamiento
y limpiar tubo si aplica). 3. Verif icación y
pruebas funcionales: Comprobación de
alarma acústica/visual de baja
presión/velocidad Medición de velocidad
de f lujo de aire descendente (0.25-0.50
m/s). Medición de velocidad de entrada de
aire (mayor o igual 0.38 m/s). Prueba de
integridad visual del sello de f iltros y
goma. 4. Cambio programado de f iltros:
Pre-f iltro: Filtro HEPA/ULPA: según
prueba de integridad (DOP/PAO) o caída
de presión excesiva. Prueba de integridad
de f iltros HEPA/ULPA (DOP o PAO): anual
o cada cambio de f iltro. 5. Revisión
eléctrica y mecánica: ventiladores,
luminarias, toma GFCI, interruptores,
cableado y puesta a tierra. 6. Verif icación
de certif icado de calibración y
funcionamiento: registrar velocidad de
aire, alarma, iluminación y ruido. 7.
Suministro de consumibles recomendados:
2 pre-f iltros de repuesto 1 kit de bombillas
UV (si aplica) 1 juego de guantes de nitrilo
y paños libres de pelusa 1 botella de
desinfectante aprobado (500 ml) 8.
Entregar hoja de mantenimiento con
resultados de pruebas, acciones realizadas
y recomendaciones. Nota: De acuerdo
con la complejidad de este equipo se
requiere intervención por profesional
especializado.

1,00 UN 7.000.000,00

    6 23111500

DESTILADOR DE AGUA: MARCA: DESA;
SERIAL:848020073910; MODELO:0081;
OBSERVACIONES: Capacidad de
destilación Litros Hora 8 litros o mayor
Funcionamiento Automático y continuo
Agua de enfriamiento SI Conductividad a
20 grados centígrados S cm 1 5 o mayor
Capacidad del depósito de agua
Mantenimiento correctivo y preventivo
que incluye. 1. Inspección visual externa
e interna: carcasa, resistencias,
serpentín/enfriador, depósito, válvulas,
f lotador, sensor de nivel y conexiones. 2.
Limpieza integral: Descarga y lavado
completo del depósito y serpentín con
agua destilada. Desincrustación de
resistencias y serpentín con solución de
ácido cítrico o vinagre (según manual)
cada 3-6 meses. Limpieza de f iltro de
entrada de agua y válvula de f lotador. 3.
Verif icación funcional: Comprobación de
arranque/paro automático por nivel.
Medición de caudal de destilación (igual o
mayor 8 L/h). Verif icación de temperatura
del agua destilada y tiempo de
calentamiento. Control de consumo de
agua de enfriamiento. 4. Prueba de calidad
del agua producida: Medición de
conductividad (igual o menor 1.5 uS/cm a
20 °C). Registro de pH y apariencia (clara,
sin olor). 5. Revisión eléctrica y de
seguridad: resistencias, termostato de
seguridad, interruptor térmico, cableado,
puesta a tierra y protección contra
sobrecalentamiento. 6. Cambio
programado de consumibles: Cartucho o
f iltro de entrada (cada 6-12 meses).
Juntas y empaques de silicona/vitón
(según desgaste). Limpieza o reemplazo
de electrodo de conductividad (si aplica).
7. Suministro de consumibles
recomendados: 1 juego de juntas y
empaques originales 1 f iltro de entrada de
repuesto 1 solución desincrustante (500
ml) 1 termómetro de vidrio o digital de
repuesto" 7. Entregar hoja de
mantenimiento con resultados de pruebas,
acciones realizadas y recomendaciones.

1,00 UN 5.000.000,00

 1.2   Lote 2

OFERTA ECONÓMICA: Al presentar su oferta tenga en cuenta
que la misma se entenderá que ha sido presentada en moneda
legal colombiana, discriminando precios unitarios, costos
directos e indirectos, valor global de la oferta y no podrá superar
el presupuesto oficial, según el régimen al que pertenezca el
proponente. Los precios unitarios de la oferta económica no
podrán ser superiores a los señalados en el presupuesto oficial
establecido en el Estudio Previo, so pena de rechazo. La oferta
económica debe ser clara y verificable matemáticamente, en
ella se deben establecer por separado los precios para cada ítem
ofrecido, incluido el IVA en cada uno de ellos, si es responsable
al Impuesto sobre las Ventas IVA. Toda vez que la plataforma
cuando se incorpora el valor unitario o total es IVA incluido, si el
proponente no lo tuvo en cuenta este nuevo valor no podrá ser
reconocido por el SENA y el PROPONENTE deberá asumir el
costo del impuesto, toda vez que la plataforma es automática y
cierra directamente por Secop II.

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

0,00

     Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

EQUIPO DE PROTOTIPADO:
CARACTERISTICA: 3D ACCESORIOS
N.A. ATRIBUTOS: MARCA: Flashforge;
SERIAL:MO1B9B00016; MODELO:Creator
4, Mantenimiento correctivo que incluye:
1. Realizar el mantenimiento correctivo a
la impresora 3D FlashForge Creator 4 para
garantizar el funcionamiento adecuado de
los sistemas de extrusión, calibración de
los extrusores y la cama de impresión. 2.
Limpieza general de los componentes,
como las boquillas y los hotends para
evitar obstrucciones y asegurar la calidad
de las impresiones. 3. Revisión y ajuste
de las correas y ejes para mantener la
precisión en los movimientos, así como la



    1 23261507
precisión en los movimientos, así como la
verif icación de los sistemas de
enfriamiento y conectividad para asegurar
una operación estable y sin fallos. 4.
Revisión exhaustiva de los componentes
electrónicos de control, incluyendo placa
controladora, drivers de motores paso a
paso, sensores de temperatura
(termistores), sensores de nivelación,
f inales de carrera (endstops), sistema de
alimentación eléctrica y conexiones de
cableado para garantizar la operación
conf iable del equipo. Incluye: grasa
lubricante para rodamientos y ejes
lineales, kit de herramientas de limpieza
con agujas desobstructoras, superf icie de
impresión magnética y f lexible
FlashForge, y hojas de nivelación para
calibración de la cama de impresió

1,00 UN 5.050.000,00

    2 43212105

Impresora color láser: MARCA: XEROX
PHASER SERIAL: XP6010697
MODELO:7100 Mantenimiento correctivo
que incluye: 1. Realizar diagnóstico y
reparación de fallas en el sistema de
impresión de la impresora Xerox Phaser
7100 para restablecer su funcionamiento
óptimo. 2. Limpieza profunda de tambores
fotoconductores, unidad de transferencia,
fusor y rodillos de alimentación para
eliminar residuos de tóner y prevenir
problemas de calidad de impresión. 3.
Calibración del sistema de color y
verif icación de los cartuchos de tóner
(cian, magenta, amarillo y negro). 4.
Revisión y ajuste del sistema de fusión,
sensores y mecanismos de alimentación
de papel para garantizar la operación
continua sin atascos ni errores de
impresión. Debe incluir: cartuchos de tóner
originales Xerox Phaser 7100 en los cuatro
colores (cian, magenta, amarillo y negro).

1,00 UN 1.920.000,00

    3 23101513

Maquina CNC de 4 ejes: MAQUINA CNC
PARA TARJETAS PCB CON PLOTT DE
CIRCUITOS IMPRESOS Y SISTEMA DE
ASPIRACIÓN MARCA: JFT jiefengtai;
SERIAL:0755-84161382; MODELO: CNC
6040 Mantenimiento correctivo que
incluye: 1.Realizar el mantenimiento
correctivo de la máquina CNC 6040 de 4
ejes, incluyendo la revisión y ajuste de los
motores paso a paso, husillos de bolas y
guías lineales en todos los ejes (X, Y, Z y
eje rotacional). 2.Realizar calibración de
precisión de los ejes y verif icación del
sistema de control numérico para asegurar
cortes exactos en las tarjetas PCB.
3.Realizar limpieza y mantenimiento del
sistema de aspiración de virutas y polvo,
verif icación de la herramienta de corte
(fresa) y del portaherramientas.
4.Revisión exhaustiva de conexiones
eléctricas, sistema de refrigeración del
husillo, sensores de límite y software de
control (Mach3 o similar) para garantizar
operación segura y precisa en el
mecanizado de circuitos impresos.
5.Inspección detallada de componentes
eléctricos y electrónicos incluyendo placa
controladora, drivers de motores paso a
paso, fuente de alimentación, cableado de
potencia y señal, relés, contactores,
sistema de paro de emergencia, sensores
de posición (encoders), sistema de
protección térmica y continuidad de las
conexiones a tierra, Incluye:Set de
fresas/brocas CNC para PCB (diámetros:
0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.6mm,
0.8mm, 1.0mm), brocas de grabado en V
para circuitos impresos, grasa lubricante
para husillos de bolas y guías lineales,
aceite lubricante para el husillo de alta

velocidad

1,00 UN 4.980.000,00

 1.3   Lote 3

OFERTA ECONÓMICA: Al presentar su oferta tenga en cuenta
que la misma se entenderá que ha sido presentada en moneda
legal colombiana, discriminando precios unitarios, costos
directos e indirectos, valor global de la oferta y no podrá superar
el presupuesto oficial, según el régimen al que pertenezca el
proponente. Los precios unitarios de la oferta económica no
podrán ser superiores a los señalados en el presupuesto oficial
establecido en el Estudio Previo, so pena de rechazo. La oferta
económica debe ser clara y verificable matemáticamente, en
ella se deben establecer por separado los precios para cada ítem
ofrecido, incluido el IVA en cada uno de ellos, si es responsable
al Impuesto sobre las Ventas IVA. Toda vez que la plataforma
cuando se incorpora el valor unitario o total es IVA incluido, si el
proponente no lo tuvo en cuenta este nuevo valor no podrá ser
reconocido por el SENA y el PROPONENTE deberá asumir el
costo del impuesto, toda vez que la plataforma es automática y
cierra directamente por Secop II.

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

0,00

     Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 41111700

ESTEREOMICROSCOPIO NIKON
MODELO C-DS. Mantenimiento correctivo
y preventivo que incluye: 1. Desensamble
total, limpieza general interna y externa. 2.
Revisión, ajuste, lubricación de los
componentes mecánicos el estativo, las
cremalleras de los sistemas de enfoque
del brazo. Cabeza porta tubos oculares
salida de interface para cámara si el
equipo la tiene. Platina estructural y
seguros de tope porta muestra. Carro
mecánico porta muestras o pinzas de
sujeción. Sistema de anillos de enfoque
macro métricos. Sistema de anillos de
enfoque micrométricos. Porta objetivos
revisión, ajuste y engrase de los piñones
del sistema giratorio. Sistemas de
iluminación, revisión de voltaje alineación
de lámparas de iluminación. 3. Revisión
de la base pie de apoyo. Revisión de los
componentes electrónicos y tarjetas de
iluminación. 4. Revisión de los
componentes eléctricos, entradas de
voltaje, terminales, fuentes de corriente.
Engrase y lubricación de todas las
componentes mecánicas. 5. Revisión
desensamble y limpieza general de todos
los componentes Ópticos, Oculares,

1,00 UN 415.727,00



los componentes Ópticos, Oculares,
Prismas, Objetivos, Condensadores,
Diafragma y Filtros. 6. Alineación del
prisma. 7. Revisión y ajuste de las perillas
de encendido y apagada como el sistema
de graduación de intensidad de
iluminación. 12 8. Tratamiento Anti hongos
a todas las partes Ópticas. 9. Pruebas de
funcionamiento con el usuario f inal o el
operador del equipo. 10. Entregar hoja de
mantenimiento con resultados de pruebas,
acciones realizadas y recomendaciones.
Nota: De acuerdo a la complejidad de este
equipo se requiere intervención por
profesional especializado.

    2 41111700

MICROSCOPIO TRINOCULAR MARCA
Carl ZEISS Microlmaging GmbH Primo
Star; Serien-Nr: 3122000435.
Mantenimiento correctivo y preventivo
que incluye 1. Desensamble total, limpieza
general interna y externa. 2. Revisión,
ajuste, lubricación de los componentes
mecánicos el estativo, las cremalleras de
los sistemas de enfoque del brazo.
Cabeza porta tubos oculares salida de
interface para cámara si el equipo la tiene.
Platina estructural y seguros de tope porta
muestra. Carro mecánico porta muestras
o pinzas de sujeción. Sistema de anillos de
enfoque macro métricos. Sistema de
anillos de enfoque micrométricos.
Revolver porta objetivos revisión, ajuste
y engrase de los piñones del sistema
giratorio. Sistemas de iluminación, revisión
de voltaje alineación de lámparas de
iluminación. 3. Revisión de la base pie de
apoyo. Revisión de los componentes
electrónicos y tarjetas de iluminación. 4.
Revisión de los componentes eléctricos,
entradas de voltaje, terminales, fuentes
de corriente. Engrase y lubricación de
todas las componentes mecánicas. 5.
Revisión desensamble y limpieza general
de todos los componentes Ópticos,
Oculares, Prismas, Objetivos,
Condensadores, Diafragma y Filtros. 6.
Alineación del prisma. 7. Revisión y ajuste
de las perillas de encendido y apagada
como el sistema de graduación de
intensidad de iluminación. 12 8.
Tratamiento Anti hongos a todas las partes
Ópticas. 9. Pruebas de funcionamiento
con el usuario f inal o el operador del
equipo. 10. Entregar hoja de
mantenimiento con resultados de pruebas,
acciones realizadas y recomendaciones.
Nota: De acuerdo a la complejidad de este
equipo se requiere intervención por
profesional especializado.

1,00 UN 415.727,00

    3 41111700

MICROSCOPIO BIOBLUE LAB. MARCA:
EUROMEX HOLLAND; SERIAL: EU
2110563; MODELO: EUROMEX
HOLLAND; OBSERVACIONES:
TRINOCULAR Mantenimiento correctivo y
preventivo que incluye. 1. Desensamble
total, limpieza general interna y externa. 2.
Revisión, ajuste, lubricación de los
componentes mecánicos el estativo, las
cremalleras de los sistemas de enfoque
del brazo. Cabeza porta tubos oculares
salida de interface para cámara si el
equipo la tiene. Platina estructural y
seguros de tope porta muestra. Carro
mecánico porta muestras o pinzas de
sujeción. Sistema de anillos de enfoque
macro métricos. Sistema de anillos de
enfoque micrométricos. Revolver porta
objetivos revisión, ajuste y engrase de los
piñones del sistema giratorio. 3. Cambio
de objetivo 40 X y 100 X, verif icación
estado de los lentes 4x, 10x limpieza de
cada uno de ellos. 4. Revisión cámara,
calibración, limpieza y cambio de
empaques de ser necesarios. Sistemas de
iluminación, revisión de voltaje alineación
de lámparas de iluminación. 5. Revisión
de la base pie de apoyo. Revisión de los
componentes electrónicos y tarjetas de
iluminación. 6. Revisión de los
componentes eléctricos, entradas de
voltaje, terminales, fuentes de corriente.
Engrase y lubricación de todas las
componentes mecánicas. 7. Revisión
desensamble y limpieza general de todos
los componentes Ópticos, Oculares,
Prismas, Objetivos, Condensadores,
Diafragma y Filtros. 8. Alineación del
prisma. 9. Revisión y ajuste de las perillas
de encendido y apagada como el sistema
de graduación de intensidad de
iluminación. 12 10. Tratamiento Anti
hongos a todas las partes Ópticas. 11.
Pruebas de funcionamiento con el usuario
f inal o el operador del equipo. 12. Entregar
hoja de mantenimiento con resultados de
pruebas, acciones realizadas y
recomendaciones. Nota: De acuerdo a la
complejidad de este equipo se requiere
intervención por profesional especializado.

1,00 UN 2.051.560,00

    4 41111700

MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA
MARCA ZEISS SERIAL: 3335000233;
MODELO: SCOPE A-1;
OBSERVACIONES: MICROSCOPIO
FLUORESCENTE (LABORATORIO
NANOTECNOLOGIA) Mantenimiento
correctivo y preventivo que incluye. 1.
Desensamble total, limpieza general
interna y externa. 2. Revisión, ajuste,
lubricación de los componentes mecánicos
el estativo, las cremalleras de los
sistemas de enfoque del brazo. Cabeza
porta tubos oculares salida de interface
para cámara si el equipo la tiene. Platina
estructural y seguros de tope porta
muestra. Carro mecánico porta muestras
o pinzas de sujeción. Sistema de anillos de
enfoque macrométricos. Sistema de
anillos de enfoque micrométricos.
Revolver porta objetivos revisión, ajuste
y engrase de los piñones del sistema
giratorio. 3. Cambio de objetivo 40 X y 100
X. 4. Sistemas de iluminación, revisión de
voltaje alineación de lámparas de
iluminación. 5. Revisión de la base pie de
apoyo. Revisión de los componentes
electrónicos y tarjetas de iluminación. 6.

1,00 UN 6.688.990,00



electrónicos y tarjetas de iluminación. 6.
Revisión de los componentes eléctricos,
entradas de voltaje, terminales, fuentes
de corriente. Engrase y lubricación de
todas las componentes mecánicas. 7.
Revisión desensamble y limpieza general
de todos los componentes Ópticos,
Oculares, Prismas, Objetivos,
Condensadores, Diafragma y Filtros. 8.
Alineación de prisma. 9. Revisión y ajuste
de las perillas de encendido y apagada
como el sistema de graduación de
intensidad de iluminación. 12 10.
Tratamiento Anti hongos a todas las partes
Ópticas. 11. Pruebas de funcionamiento
con el usuario f inal o el operador del
equipo. 12. Entregar hoja de
mantenimiento con resultados de pruebas,
acciones realizadas y recomendaciones.
Nota: De acuerdo a la complejidad de este
equipo se requiere intervención por
profesional especializado.

    5 41111700

MICROSCOPIO MARCA: UNICO;
SERIAL: MODELO: G380 SERIES;
OBSERVACIONES: OPTICO
Mantenimiento correctivo y preventivo
que incluye. 1. Desensamble total,
limpieza general interna y externa. 2.
Revisión, ajuste, lubricación de los
componentes mecánicos el estativo, las
cremalleras de los sistemas de enfoque
del brazo, cabeza porta tubos oculares
salida de interface para cámara si el
equipo la tiene. Platina estructural y
seguros de tope porta muestra; Carro
mecánico porta muestras o pinzas de
sujeción. Sistema de anillos de enfoque
macro métricos., Sistema de anillos de
enfoque micrométricos. Revolver porta
objetivos revisión, ajuste y engrase de los
piñones del sistema giratorio. 3. Revisión
de los oculares, limpieza y verif icación de
estado de cada uno de ellos. 4. Sistemas
de iluminación, revisión de voltaje
alineación de lámparas de iluminación. 5.
Revisión de la base pie de apoyo.
Revisión de los componentes electrónicos
y tarjetas de iluminación. 6. Revisión de
los componentes eléctricos, entradas de
voltaje, terminales, fuentes de corriente.
Engrase y lubricación de todas las
componentes mecánicas. 7. Revisión
desensamble y limpieza general de todos
los componentes Ópticos, Oculares,
Prismas, Objetivos, Condensadores,
Diafragma y Filtros. 8. Alineación del
prisma. 9. Revisión y ajuste de las perillas
de encendido y apagada como el sistema
de graduación de intensidad de
iluminación. 12 10. Tratamiento Anti
hongos a todas las partes Ópticas. 11.
Pruebas de funcionamiento con el usuario
f inal o el operador del equipo. 12. Entregar
hoja de mantenimiento con resultados de
pruebas, acciones realizadas y
recomendaciones. Nota: De acuerdo a la
complejidad de este equipo se requiere
intervención por profesional especializado.

1,00 UN 415.707,00

    6 41111700

ESTEREOMICROSCOPIO BLAMIS
MARCA: UNICO; SERIAL: 0908435;
MODELO:ST28; OBSERVACIONES:
MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO
PROFESIONAL BASE CON BRAZOS
ARTICULADOS ESPLAZABLES.
Mantenimiento correctivo y preventivo
que incluye. 1. Desensamble total,
limpieza general interna y externa. 2.
Revisión, ajuste, lubricación de los
componentes mecánicos el estativo, las
cremalleras de los sistemas de enfoque
del brazo. Cabeza porta tubos oculares
salida de interface para cámara si el
equipo la tiene. Platina estructural y
seguros de tope porta muestra. Porta
muestras o pinzas de sujeción. Sistema de
anillos de enfoque macro métricos.
Sistema de anillos de enfoque
micrométricos. 3. Porta objetivos revisión,
ajuste y engrase de los piñones del
sistema giratorio. 4. Sistemas de
iluminación, revisión de voltaje alineación
de lámparas de iluminación. 5. Revisión
de la base pie de apoyo. Revisión de los
componentes electrónicos y tarjetas de
iluminación. 6. Revisión de los
componentes eléctricos, entradas de
voltaje, terminales, fuentes de corriente.
Engrase y lubricación de todas las
componentes mecánicas. 7. Revisión
desensamble y limpieza general de todos
los componentes Ópticos, Oculares,
Prismas, Objetivos, Condensadores,
Diafragma y Filtros. 8. Alineación del
prisma. 9. Revisión y ajuste de las perillas
de encendido y apagada como el sistema
de graduación de intensidad de
iluminación. 12 10. Tratamiento Anti
hongos a todas las partes Ópticas. 11.
Pruebas de funcionamiento con el usuario
f inal o el operador del equipo. 12. Entregar
hoja de mantenimiento con resultados de
pruebas, acciones realizadas y
recomendaciones. Nota: De acuerdo a la
complejidad de este equipo se requiere
intervención por profesional especializado.

1,00 UN 415.707,00

41111700 ESTEREOMICROSCOPIO
MARCA: EUROMEX HOLLAND; SERIAL:
EC2102424; MODELO:NZ.1903-P;
OBSERVACIONES: NEXIUS ZOOM
TRINO PILLAR BASE Mantenimiento
correctivo y preventivo que incluye. 1.
Desensamble total, limpieza general
interna y externa. 2. Revisión, ajuste,
lubricación de los componentes mecánicos
el estativo, las cremalleras de los
sistemas de enfoque del brazo. Cabeza
porta tubos oculares salida de interface
para cámara si el equipo la tiene. Platina
estructural y seguros de tope porta
muestra. Porta muestras o pinzas de
sujeción. Sistema de anillos de enfoque
macro métricos. 3. Porta objetivos
revisión, ajuste y engrase de los piñones
del sistema giratorio. 4. Sistemas de
iluminación, revisión de voltaje alineación
de lámparas de iluminación. 5. Revisión



    7 41111700

de lámparas de iluminación. 5. Revisión
de la base pie de apoyo. Revisión de los
componentes electrónicos y tarjetas de
iluminación. 6. Revisión de los
componentes eléctricos, entradas de
voltaje, terminales, fuentes de corriente.
Engrase y lubricación de todas las
componentes mecánicas. 7. Revisión
desensamble y limpieza general de todos
los componentes Ópticos, Oculares,

Prismas, Objetivos, Condensadores,
Diafragma y Filtros. 8. Alineación del
prisma. 9. Revisión y ajuste de las perillas
de encendido y apagada como el sistema
de graduación de intensidad de
iluminación. 12 10. Tratamiento Anti
hongos a todas las partes Ópticas. 11.
Pruebas de funcionamiento con el usuario
f inal o el operador del equipo. 12. Entregar
hoja de mantenimiento con resultados de
pruebas, acciones realizadas y
recomendaciones. Nota: De acuerdo a la
complejidad de este equipo se requiere
intervención por profesional especializado.

1,00 UN 415.707,00

 1.4   Lote 4

OFERTA ECONÓMICA: Al presentar su oferta tenga en cuenta
que la misma se entenderá que ha sido presentada en moneda
legal colombiana, discriminando precios unitarios, costos
directos e indirectos, valor global de la oferta y no podrá superar
el presupuesto oficial, según el régimen al que pertenezca el
proponente. Los precios unitarios de la oferta económica no
podrán ser superiores a los señalados en el presupuesto oficial
establecido en el Estudio Previo, so pena de rechazo. La oferta
económica debe ser clara y verificable matemáticamente, en
ella se deben establecer por separado los precios para cada ítem
ofrecido, incluido el IVA en cada uno de ellos, si es responsable
al Impuesto sobre las Ventas IVA. Toda vez que la plataforma
cuando se incorpora el valor unitario o total es IVA incluido, si el
proponente no lo tuvo en cuenta este nuevo valor no podrá ser
reconocido por el SENA y el PROPONENTE deberá asumir el
costo del impuesto, toda vez que la plataforma es automática y
cierra directamente por Secop II.

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

0,00

     Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 41111500

BALANZA ANALÍTICA MARCA
ACCUARIS INSTRUMENTSN MODELO
W3102A-220 Instruments;
SERIAL:IT2202319; OBSERVACIONES:
Pantalla: LCD Función de Calibración
interna y externa: si - Con indicador de
estabilidad. El equipo debe incluir: corta
aires con vidrio de 3 puertas
Mantenimiento preventivo y correctivo
que incluye 1. Inspección General:
Verif icación del estado f ísico externo
(estructura, carcasa, vitrina corta-aire en
balanzas analíticas). 2. Revisión del
estado del plato de pesaje. 3. Evaluación
de nivelación del equipo (burbuja de nivel).
4. Verif icación del estado de patas
niveladoras. 5. Inspección de cables de
alimentación y conexiones. 6. Limpieza
Técnica Especializada: Limpieza Externa,
Limpieza de carcasa con paño
antiestático. 7. Limpieza de pantalla y
teclado, Eliminación de residuos químicos
o polvo. 8. Limpieza Interna: Desmontaje
controlado del plato de pesaje, limpieza del
sistema de soporte del plato. 9.
Eliminación de partículas que puedan
afectar la célula de carga. 10. Limpieza de
cámara de pesaje en balanzas analíticas,
Verif icación de ausencia de corrosión. 11.
Verif icación del Sistema Mecánico:
Revisión de estabilidad del plato. 12.
Verif icación del correcto desplazamiento
del sistema de pesaje. 13. Ajuste de
nivelación, evaluación de vibraciones
externas que afecten la medición. 14.
Verif icación del Sistema Electrónico:
Inspección de tarjeta electrónica, revisión
de conectores internos, Verif icación del
funcionamiento del display. 15.
comprobación de sensores y célula de
carga, verif icación del sistema de
autocalibración (si aplica). 16. Ajuste y
Calibración: Ajuste Interno 17. Activación
del sistema de calibración interna (si el
modelo lo permite). 18. Ajuste de
parámetros según especif icaciones del
fabricante. 19. Verif icación con Pesas
Patrón: Uso de pesas certif icadas
trazables a patrones nacionales o
internacionales, Evaluación de: Exactitud,
Repetibilidad, Linealidad, Registro de
desviaciones. 20. Pruebas de
Funcionamiento: Prueba de repetibilidad
(mínimo 5 mediciones consecutivas),
prueba de excentricidad. Prueba de
linealidad en diferentes rangos,
verif icación de tiempo de estabilización.
21. Entregar hoja de mantenimiento con
resultados de pruebas, acciones realizadas
y recomendaciones. Nota: La calibración
deberá ser realizada exclusivamente por
laboratorio con acreditación vigente ante
ONAC para instrumentos de pesaje.

1,00 UN 1.047.200,00

BALANZA ANALÍTICA MARCA OHAUS,
MODELO ADVENTURE-PRO AV264C.
Mantenimiento preventivo y correctivo
que incluye 1. Inspección General:
Verif icación del estado f ísico externo
(estructura, carcasa, vitrina corta-aire en
balanzas analíticas). 2. Revisión del
estado del plato de pesaje. 3. Evaluación
de nivelación del equipo (burbuja de nivel).
4. Verif icación del estado de patas
niveladoras. 5. Inspección de cables de
alimentación y conexiones. 6. Limpieza
Técnica Especializada: Limpieza Externa,
Limpieza de carcasa con paño
antiestático. 7. Limpieza de pantalla y
teclado, Eliminación de residuos químicos
o polvo. 8. Limpieza Interna: Desmontaje
controlado del plato de pesaje, limpieza del
sistema de soporte del plato. 9.
Eliminación de partículas que puedan
afectar la célula de carga. 10. Limpieza de
cámara de pesaje en balanzas analíticas,
Verif icación de ausencia de corrosión. 11.



    2 41111500

Verif icación del Sistema Mecánico:
Revisión de estabilidad del plato. 12.
Verif icación del correcto desplazamiento
del sistema de pesaje. 13. Ajuste de
nivelación, evaluación de vibraciones
externas que afecten la medición. 14.
Verif icación del Sistema Electrónico:
Inspección de tarjeta electrónica, revisión
de conectores internos, Verif icación del
funcionamiento del display. 15.
comprobación de sensores y célula de
carga, verif icación del sistema de
autocalibración (si aplica). 16. Ajuste y
Calibración de la balanza hecha 17.
Activación del sistema de calibración
interna (si el modelo lo permite). 18. Ajuste
de parámetros según especif icaciones del
fabricante. 19. Verif icación con Pesas
Patrón: Uso de pesas certif icadas
trazables a patrones nacionales o
internacionales, Evaluación de: Exactitud,
Repetibilidad, Linealidad, Registro de
desviaciones. 20. Pruebas de
Funcionamiento: Prueba de repetibilidad
(mínimo 5 mediciones consecutivas),
prueba de excentricidad. Prueba de
linealidad en diferentes rangos,
verif icación de tiempo de estabilización.
21. Entregar hoja de mantenimiento con
resultados de pruebas, acciones realizadas
y recomendaciones. Nota: La calibración
deberá ser realizada exclusivamente por
laboratorio con acreditación vigente ante
ONAC para instrumentos de pesaje.

1,00 UN 1.047.200,00

    3 41111500

BALANZA ANALÍTICA MARCA OPTIKA
ITALY, MODELO B214A SERIAL:
ITA2002392; OBSERVACIONES:
BALANZA ANALITICA Mantenimiento
preventivo y correctivo que incluye 1.
Inspección General: Verif icación del
estado f ísico externo (estructura, carcasa,
vitrina corta-aire en balanzas analíticas).
2. Revisión del estado del plato de pesaje.
3. Evaluación de nivelación del equipo
(burbuja de nivel). 4. Verif icación del
estado de patas niveladoras. 5.
Inspección de cables de alimentación y
conexiones. 6. Limpieza Técnica
Especializada: Limpieza Externa, Limpieza
de carcasa con paño antiestático. 7.
Limpieza de pantalla y teclado, Eliminación
de residuos químicos o polvo. 8. Limpieza
Interna: Desmontaje controlado del plato
de pesaje, limpieza del sistema de soporte
del plato. 9. Eliminación de partículas que
puedan afectar la célula de carga. 10.
Limpieza de cámara de pesaje en balanzas
analíticas, Verif icación de ausencia de
corrosión. 11. Verif icación del Sistema
Mecánico: Revisión de estabilidad del
plato. 12. Verif icación del correcto
desplazamiento del sistema de pesaje. 13.
Ajuste de nivelación, evaluación de
vibraciones externas que afecten la
medición. 14. Verif icación del Sistema
Electrónico: Inspección de tarjeta
electrónica, revisión de conectores
internos, Verif icación del funcionamiento
del display. 15. comprobación de sensores
y célula de carga, verif icación del sistema
de autocalibración (si aplica). 16. Ajuste y
Calibración: Ajuste Interno 17. Activación
del sistema de calibración interna (si el
modelo lo permite). 18. Ajuste de
parámetros según especif icaciones del
fabricante. 19. Verif icación con Pesas
Patrón: Uso de pesas certif icadas
trazables a patrones nacionales o
internacionales, Evaluación de: Exactitud,
Repetibilidad, Linealidad, Registro de
desviaciones. 20. Pruebas de
Funcionamiento: Prueba de repetibilidad
(mínimo 5 mediciones consecutivas),
prueba de excentricidad. Prueba de
linealidad en diferentes rangos,
verif icación de tiempo de estabilización.
21. Entregar hoja de mantenimiento con
resultados de pruebas, acciones realizadas
y recomendaciones. Nota: La calibración
deberá ser realizada exclusivamente por
laboratorio con acreditación vigente ante
ONAC para instrumentos de pesaje

1,00 UN 1.047.200,00

    4 41111500

BALANZA PRECISIÓN MARCA OEM.
Mantenimiento preventivo y correctivo
que incluye 1. Inspección General:
Verif icación del estado f ísico externo
(estructura, carcasa, vitrina corta-aire en
balanzas analíticas). 2. Revisión del
estado del plato de pesaje. 3. Evaluación
de nivelación del equipo (burbuja de nivel).
4. Verif icación del estado de patas
niveladoras. 5. Inspección de cables de
alimentación y conexiones. 6. Limpieza
Técnica Especializada: Limpieza Externa,
Limpieza de carcasa con paño
antiestático. 7. Limpieza de pantalla y
teclado, Eliminación de residuos químicos
o polvo. 8. Limpieza Interna: Desmontaje
controlado del plato de pesaje, limpieza del
sistema de soporte del plato. 9.
Eliminación de partículas que puedan
afectar la célula de carga. 10. Limpieza de
cámara de pesaje en balanzas analíticas,
Verif icación de ausencia de corrosión. 11.
Verif icación del Sistema Mecánico:
Revisión de estabilidad del plato. 12.
Verif icación del correcto desplazamiento
del sistema de pesaje. 13. Ajuste de
nivelación, evaluación de vibraciones
externas que afecten la medición. 14.
Verif icación del Sistema Electrónico:
Inspección de tarjeta electrónica, revisión
de conectores internos, Verif icación del
funcionamiento del display. 15.
comprobación de sensores y célula de
carga, verif icación del sistema de
autocalibración (si aplica). 16. Ajuste y
Calibración: Ajuste Interno 17. Activación
del sistema de calibración interna (si el
modelo lo permite). 18. Ajuste de
parámetros según especif icaciones del
fabricante. 19. Verif icación con Pesas
Patrón: Uso de pesas certif icadas
trazables a patrones nacionales o
internacionales, Evaluación de: Exactitud,
Repetibilidad, Linealidad, Registro de

1,00 UN 1.047.200,00



desviaciones. 20. Pruebas de
Funcionamiento: Prueba de repetibilidad
(mínimo 5 mediciones consecutivas),
prueba de excentricidad. Prueba de
linealidad en diferentes rangos,
verif icación de tiempo de estabilización.
21. Entregar hoja de mantenimiento con
resultados de pruebas, acciones realizadas
y recomendaciones. Nota: La calibración
deberá ser realizada exclusivamente por
laboratorio con acreditación vigente ante
ONAC para instrumentos de pesaje

    5 41111500

952810179234 - Balanza electrónica -
MARCA: Vibra; SERIAL: 240315011;
MODELO: ALE3202; OBSERVACIONES:
Balanza de precisión 3200 g, modelo
ALE3202. Descripción del mantenimiento:
Limpieza general, Calibración por
laboratorio con acreditación vigente ante
ONAC para instrumentos de pesaje.

1,00 UN 1.047.200,00

    6 41111500

952810179232 -Balanza electrónica -
MARCA: Vibra; SERIAL: 240315005;
MODELO: ALE 3202; OBSERVACIONES:
Balanza de precisión 3200 g, modelo
ALE3202. Descripción del mantenimiento:
Limpieza general, Calibración por
laboratorio con acreditación vigente ante
ONAC para instrumentos de pesaje

1,00 UN 1.047.200,00

    7 41111500

952810179229 - Balanza electrónica
MARCA: Vibra; SERIAL: 240315008;
MODELO: ALE3202; OBSERVACIONES:
Balanza de precisión 3200 g, modelo
ALE3202, Descripción del mantenimiento:
Limpieza general, Calibración por
laboratorio con acreditación vigente ante
ONAC para instrumentos de pesaje.

1,00 UN 1.047.200,00

    8 41111500

Balanza electrónica - 952810177764 -
MARCA: OHAUS; SERIAL: 8342165588;
MODELO: SPX621; OBSERVACIONES:
BALANZA DE PRECISION: Descripción
del mantenimiento: Limpieza general,
Calibración por laboratorio con acreditación
vigente ante ONAC para instrumentos de
pesaje.

1,00 UN 1.047.200,00

    9 41111500

Balanza electrónica - 952810175428 -
MARCA: OHAUS; SERIAL: 8340086824;
MODELO: NV622; OBSERVACIONES:
BASCULA - TIPO ELEMENTO
DEVOLUTIVO, UNIDAD DE MEDIDA:
UNIDAD, CLASE ELECTRONICO (A)
CARACTERISTICA PORTATIL CON
DISPLAY DE ILUMINACION Y LED DE 6
DIGITOS Capacidad (g): 510. Descripción
del mantenimiento: Limpieza general,
Calibración por laboratorio con acreditación
vigente ante ONAC para instrumentos de
pesaje.

1,00 UN 1.047.200,00

    10 41111500

Balanza electrónica - 952810175429 -
MARCA: OHAUS; SERIAL: 8340086817;
MODELO: NV622; OBSERVACIONES:
BASCULA - TIPO ELEMENTO
DEVOLUTIVO, UNIDAD DE MEDIDA:
UNIDAD, CLASE ELECTRONICO (A)
CARACTERISTICA PORTATIL CON
DISPLAY DE ILUMINACION Y LED DE 6
DIGITOS Capacidad (g): 510. Descripción
del mantenimiento: Limpieza general,
Calibración por laboratorio con acreditación
vigente ante ONAC para instrumentos de
pesaje.

1,00 UN 1.047.200,00

 1.5   Lote 5

OFERTA ECONÓMICA: Al presentar su oferta tenga en cuenta
que la misma se entenderá que ha sido presentada en moneda
legal colombiana, discriminando precios unitarios, costos
directos e indirectos, valor global de la oferta y no podrá superar
el presupuesto oficial, según el régimen al que pertenezca el
proponente. Los precios unitarios de la oferta económica no
podrán ser superiores a los señalados en el presupuesto oficial
establecido en el Estudio Previo, so pena de rechazo. La oferta
económica debe ser clara y verificable matemáticamente, en
ella se deben establecer por separado los precios para cada ítem
ofrecido, incluido el IVA en cada uno de ellos, si es responsable
al Impuesto sobre las Ventas IVA. Toda vez que la plataforma
cuando se incorpora el valor unitario o total es IVA incluido, si el
proponente no lo tuvo en cuenta este nuevo valor no podrá ser
reconocido por el SENA y el PROPONENTE deberá asumir el
costo del impuesto, toda vez que la plataforma es automática y
cierra directamente por Secop II.

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

0,00

     Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 73152101

Molino-952810175418, MARCA: BUNN;
SERIAL: G300075687; MODELO: G3;
OBSERVACIONES: CAPACIDAD 1.36 kg
de granos de café fresco. USO para café
CARACTERISTICA CON TOLVA
DIMENSION Largo x Ancho x Alto: 68 x
19 x 41. Alimentación eléctrica: 120 v 9
ampers. Descripción del mantenimiento:
Suministro y cambio de cuchillas
originales del equipo, limpieza general,
mantenimiento preventivo del sistema
eléctrico y mecánico.

1,00 UN 3.075.000,00

    2 73152101

Molino-952810175417, MARCA: BUNN;
SERIAL: G300075697; MODELO: G3;
OBSERVACIONES: CAPACIDAD 1.36 kg
de granos de café fresco. USO para café
CARACTERISTICA CON TOLVA
DIMENSION Largo x Ancho x Alto: 68 x
19 x 41. Alimentación eléctrica: 120 v 9
ampers. Descripción del mantenimiento:
Suministro y cambio de cuchillas
originales del equipo, limpieza general,
mantenimiento preventivo del sistema
eléctrico y mecánico.

1,00 UN 3.075.000,00

    3 73152101

9528125539 MARCA: COUSINART;
OBSERVACIONES: MOLINO DE COCINA
>> MOLINO ELECTRICO CON DISCOS
CONICOS. (AMB EXTRACCION Y
PREPARACION) Descripción del
mantenimiento: Suministro y cambio de
cuchillas originales del equipo, limpieza,
mantenimiento preventivo del sistema
eléctrico y mecánico.

1,00 UN 1.454.000,00

952810179147 CALENTADOR DE AGUA,
CAPACIDAD 19 GL/HORA, MARCA:
BUNN; MODELO: H5X; VOLTAJE 220 V



    4 73152101

BUNN; MODELO: H5X; VOLTAJE 220 V
16 9 Amp. Dimensiones: Ancho:18 8 cm
Profundidad: 44 7 cm - Alto: 72 4.
Descripción del mantenimiento: Cambio
manguera de entrada de f iltros,
descalcif icación de calderas. Limpieza de
bomba de entrada, mantenimiento
preventivo al sistema eléctrico.

1,00 UN 332.500,00

    5 73152101

952810175421 CALENTADOR DE AGUA,
CAPACIDAD 19 GL/HORA, MARCA:
BUNN; MODELO: H5X; VOLTAJE 220 V
16 9 Amp. Dimensiones: Ancho:18 8 cm
Profundidad: 44 7 cm - Alto: 72 4.
Mantenimiento para este equipo así:
Cambio manguera de entrada de f iltros,
descalcif icación de calderas. Limpieza de
bomba de entrada, mantenimiento
preventivo al sistema eléctrico.

1,00 UN 332.500,00

    6 73152101

952810175419 - MEDIDOR DE HUMEDAD
PORTATIL PARA CAFE CON VASO
DOSIFICADOR Y RASADOR. MARCA:
KETT; MODELO: PM450. Mantenimiento
para este equipo así: Realizar limpieza de
parte interna y calibrar de acuerdo con la
ONAC (Laboratorio acreditado), suministro
de baterías recargables con cargador

1,00 UN 2.200.000,00

    7 73152101

952810175430 - MEDIDOR DE HUMEDAD
PORTATIL PARA CAFE CON VASO
DOSIFICADOR Y RASADOR. MARCA:
KETT; MODELO: PM450. Mantenimiento
para este equipo así: Realizar limpieza de
parte interna y calibrar de acuerdo con la
ONAC (Laboratorio acreditado) suministro
de baterías recargables con cargador

1,00 UN 2.200.000,00

    8 73152101

952810175430 - MEDIDOR DE HUMEDAD
PORTATIL PARA CAFE CON VASO
DOSIFICADOR Y RASADOR. MARCA:
KETT; SERIAL: BI26839; MODELO:
PM450. Mantenimiento para este equipo
así: Realizar limpieza de parte interna y
calibrar de acuerdo con la
ONAC(Laboratorio acreditado), suministro
de baterías recargables con cargador

1,00 UN 2.200.000,00

    9 73152101

952810179223 MARCA: Huaska; SERIAL:
2501116; MODELO: MT.02;
OBSERVACIONES: Máquina tostadora
para muestra dos cilindros: Descripción
del mantenimiento: Suministro e

instalación de phidgets propios de la
marca Huaska, limpieza general y
mantenimiento preventivo.

1,00 UN 4.185.000,00

    10 73152101

952810179225 -MARCA: Huaska;
SERIAL:2501116; MODELO: MT.02;
OBSERVACIONES: Máquina tostadora
para muestra dos cilindros: Descripción
del mantenimiento: Suministro e
instalación de phidgets propios de la
marca Huaska, limpieza general y
mantenimiento preventivo.

1,00 UN 4.185.000,00

    11 73152101

940639745 - MARCA: JAVAR; SERIAL:S;
MODELO:DE PEDAL SP1 1F;
OBSERVACIONES: SELLADORA DE
PEDAL SP1 1F:Descripción del
mantenimiento general, suministro y
cambio de bandas de sellado.

1,00 UN 942.000,00

    12 73152101

95283408 TRILLADORA PARA CAFÉ
PERGAMINO C- 200 CAPACIDAD 200-
250 GR. CON MALLA. Mantenimiento para
este equipo así: Limpieza y mantenimiento
preventivo al sistema mecánico y
eléctrico. Limpieza del motor, cambio de
correa, cambio de malla metálica de
acuerdo con especif icaciones requeridas.

1,00 UN 970.000,00

    13 73152101

940632158 TRILLADORA PARA CAFÉ,
CAPACIDAD 250 GR MARCA: PROMAIN
INGENIERIA LTDA; SERIAL:023/12.
Mantenimiento para este equipo así:
Limpieza y mantenimiento preventivo al
sistema mecánico y eléctrico. Limpieza
del motor, cambio de correa, cambiar
tolva en tela de salida de muestras

1,00 UN 970.000,00

    14 73152101

952810179222-MARCA: MAGRA;
SERIAL:NO VISIBLE; MODELO:M-250;
OBSERVACIONES: TRILLADORA PARA
CAFE MAGRA M-250: Mantenimiento para
este equipo así: Limpieza y mantenimiento
preventivo al sistema mecánico y
eléctrico. Limpieza del motor, cambio de
correa, cambiar tolva en tela de salida de
muestras

1,00 UN 950.000,00

    15 73152101

952810179221 - MARCA: MAGRA;
SERIAL:NO VISIBLE; MODELO:M-250;
OBSERVACIONES: TRILLADORA PARA
CAFE MAGRA M-250: Mantenimiento para
este equipo así: Limpieza y mantenimiento
preventivo al sistema mecánico y
eléctrico. Limpieza del motor, cambio de
correa, cambiar tolva en tela de salida de
muestras

1,00 UN 950.000,00

    16 73152101

TRILLADORA PARA CAFÉ PERGAMINO,
CAPACIDAD 80 KG. MARCA: PROMAIN
INGENIERIA LTDA; SERIAL: 001/13;
MODELO: ING- UT- 80 mantenimiento
para este equipo así: Limpieza y
mantenimiento preventivo al sistema
mecánico y eléctrico. Cambio de correas,
revisión de cámara de trilla. Limpieza y
lubricación de engranajes, chumaceras,
revisión del sistema eléctrico, limpieza de
motores, limpieza de ducto y turbina al
ciclón. limpieza del ciclón

1,00 UN 2.313.750,00

    17 73152101

952810175425 - PURIFICADOR; MARCA:
EVERPURE; MODELO: COLDRINK 3;
OBSERVACIONES: FILTRO TIPO
ELEMENTO DEVOLUTIV;
CARACTERISTICAS: Placa con cabezales
para pref iltros y micro f iltro con
manómetro para control de presión.
Mantenimiento para este equipo así:
Limpieza general y cambio de los 2 f iltros
MC2 Cartucho submicronico, 1 f iltro ESO
7 CARTRIDGE Y 1 PRE-FILTRO EC 210.

1,00 UN 1.773.750,00

    18 73152101

952810175424 - PURIFICADOR; MARCA:
EVERPURE; MODELO: COLDRINK 3;
CARACTERISTICAS: Placa con cabezales
para pref iltros y microf iltro con
manómetro para control de presión.
Mantenimiento para este equipo así:
Limpieza general y cambio de los 2 f iltros
MC2 Cartucho submicronico, 1 f iltro ESO

1,00 UN 1.773.750,00



MC2 Cartucho submicronico, 1 f iltro ESO
7 CARTRIDGE Y 1 PRE-FILTRO EC 210.

    19 73152101

952810175426 - PURIFICADOR; MARCA:
EVERPURE; SERIAL: NA; MODELO:
COLDRINK 3; OBSERVACIONES:
FILTRO; CARACTERISTICAS: Placa con
cabezales para pref iltros y microf iltro con
manómetro para control de presión.
Mantenimiento para este equipo así:
Limpieza general y cambio de los 2 f iltros
MC2 Cartucho submicronico, 1 f iltro ESO
7 CARTRIDGE Y 1 PRE-FILTRO EC 210.

1,00 UN 1.773.750,00

 1.6    REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS:

 1.6.1    

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Se
diligenciará conforme al modelo contenido en el Formato Carta
de Presentación de la Propuesta y será firmada por el
proponente o su apoderado debidamente facultado, si hubiere
lugar a ello.

Esta pregunta requiere anexar documentos (Carta de Presentación de la propuesta )

      Sí No

 1.6.2    DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PROPONENTE O DEL
REPRESENTANTE LEGAL. Esta pregunta requiere anexar documentos (documento )

      Sí No

 1.6.3    

LIBRETA MILITAR. El proponente persona natural, cuando
presente su oferta a título singular o como integrante de
modalidad asociativa, deberá anexar fotocopia de libreta militar
o el certificado mediante el cual acredite su situación militar
definida. No están obligados a cumplir con esta acreditación las
personas naturales mayores de 50 años y solo aplica para
contratos de prestación de servicios.

Esta pregunta requiere anexar documentos (documento )

      Sí No

 1.6.4    PODER (EN LOS CASOS QUE SE ACTÚE POR MEDIO DE UN
APODERADO)

      Sí No

 1.6.5    
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
O CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL O CERTIFICADO
EJERCICIO DE PROFESIONALES LIBERALES. ACTUALIZADO -
con una expedición no mayor a un (1) mes.

Esta pregunta requiere anexar documentos (Ver estudio previo)

      Sí No

 1.6.6    AUTORIZACIÓN DEL ORGANISMO (ACUERDO ESTATUTOS).
Si aplicare

      Sí No

 1.6.7    

CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES Y/U OTRA FORMA DE
ASOCIACIÓN El proponente, unión temporalmente o en
cualquier otra forma asociativa, deberá presentar documento de
conformación, donde conste la voluntad de conformar Consorcio
o Unión Temporal - Formato dispuesto por la entidad.

      Sí No

 1.6.8    
Registro Único Tributario (RUT) El proponente persona natural o
jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión
temporal debe allegar con su oferta copia del Registro Único
Tributario – RUT fecha no mayor a 30 días de generación.

Esta pregunta requiere anexar documentos (documento)

      Sí No

 1.6.9    

Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales,
Este requisito se acreditará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal, cuando este se encuentre inscrito en el
Certificado de existencia y representación legal o, en su defecto,
por el representante legal - El proponente persona natural debe
acreditar la afiliación al Sistema de seguridad social en salud y
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos
con menos de 30 días de expedición.

Esta pregunta requiere anexar documentos (FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES)

      Sí No

 1.6.10    
AUTORIZA a la entidad a consultar o generar los certificados de
antecedentes fiscales – CGR, disciplinarios – PGN, judiciales,
Registro nacional de medidas correctivas, inhabilidades por
delitos sexuales.

      Sí No

 1.6.11    

ACREDITACION DE LA CALIDAD DE MIPYME. En caso de
limitarse la convocatoria a Mipymes, las empresas interesadas
deberán presentar con su propuesta la documentación que las
acredite como tal, atendiendo a lo dispuesto en el artículo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
decreto 1860 de 2021.

Esta pregunta requiere anexar documentos (Ver estudios previos)

      Sí No

 1.6.12    

PRESENTAR CERTIFICADO REDAM – REGISTRO DE
DEUDORES MOROSOS ALIMENTARIOS. El deudor alimentario
moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a
paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad
también se predica del deudor alimentario moroso que actúe
como representante legal de la persona jurídica que aspira a
contratar con el Estado. El proponente deberá allegar certificado
REDAM

Esta pregunta requiere anexar documentos (Esta pregunta requiere anexar documento https://www.redam.gov.co (Ver
Estudio Previo))

      Sí No

 1.6.13    
CERTIFICADO CUENTA BANCARIA - Este requisito no es
habilitante, pero es necesario para la adjudicación del contrato,
el certificado debe tener menos de 30 días de expedición.

      Sí No

 1.6.14    
FORMATO CRITERIOS DE DESEMPATE Deberá diligenciar y
firmar el Formato Acreditación de criterio de desempate.
Marcando con una X si proponente aplica para alguno o algunos
de los criterios establecidos y presentar los soportes necesarios.

      Sí No

 1.7    REQUISITOS TECNICOS



28/05/2026 7:47 AM (UTC -5 horas)

26/05/2026 5:42 PM (UTC -5 horas)

25/05/2026 3:15 PM (UTC -5 horas)

25/05/2026 10:14 AM (UTC -5 horas)

22/05/2026 4:37 PM (UTC -5 horas)

 1.7    REQUISITOS TECNICOS

 1.7.1    

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: PARA CADA LOTE: El
Proponente deberá anexar mínimo una (1) y máximo DOS (2),
certificaciones de experiencia o actas de liquidación de
contratos celebrados, ejecutados, recibidos a satisfacción, cuyo
objeto consistan en la prestación de servicios relacionados
directamente con el objeto de la presente contratación con
entidades públicas y/o empresas privadas, cuyo valor sumado
sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial, expresado
en SMLMV a la fecha de su ejecución. Deberá presentar
Formato de experiencia.

Esta pregunta requiere anexar documentos (EXPERIENCIA DEL PROPONENTE – Ver estudio previo)

      Sí No

 1.7.2    

Si el proponente está clasificado como MIPYME, la experiencia
que se debe acreditar para participar en el presente proceso de
selección será como mínimo de un (1) y máximo TRES (3)
certificaciones de experiencia o actas de liquidación de
contratos celebrados, ejecutados, recibidos a satisfacción, cuyo
objeto consistan en la prestación del servicio relacionados
directamente con el objeto de la presente contratación con
entidades públicas y/o empresas privadas, cuyo valor sumado
sea igual o superior al 70% del presupuesto oficial, expresado en
SMLMV a la fecha de su ejecución.

Esta pregunta requiere anexar documentos (EXPERIENCIA DEL PROPONENTE – Ver estudio previo)

      Sí No

 1.7.3    

Especificaciones técnicas. El proponente debe ofertar el servicio
requerido, según especificaciones y condiciones técnicas
establecidas en el presente Estudio Previo. - Deberá diligenciar y
firmar el Formato Especificaciones técnicas - Presentar demás
soportes requeridos. PARA CADA LOTE

Esta pregunta requiere anexar documentos (Especificaciones técnicas. El proponente debe ofertar el servicio
requerido, según especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el presente Estudio Previo.- Deberá
diligenciar y firmar )

      Sí No

 1.7.4    
CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-
SST)

Esta pregunta requiere anexar documentos (Ver Estudio Previo - Además, presentar Formato GCCON-F-065 de la
Entidad SENA)

      Sí No

 1.7.5    

La calibración deberá ser realizada exclusivamente por
laboratorio con acreditación vigente ante ONAC para
instrumentos de pesaje y humedad, para todos los equipos del
lote 4 y los ítems 5, 6 y 7 del lote 5. Por lo cual el proponente
deberá presentar declaración juramentada y adicional deberán
entregar el certificado de acreditación vigente expedido por
ONAC del laboratorio que realizara la calibración.

Esta pregunta requiere anexar documentos (DOCUMENTO )

      Sí No

 1.8    CAUSALES DE ELIMINACION Y MULTAS

 1.8.1    ¿El oferente conoce las causales de eliminación de la oferta?
Conforme lo expuesto en anexo a la Invitación.

      Sí No

 1.8.2    

El proponente acepta que, de ser el futuro contratista, el en caso
de retraso en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
a cargo del contratista, señaladas en el contrato y como apremio
para que las atienda oportunamente, EL CONTRATISTA pagará
a favor del SENA multas equivalentes a un (1) SMLMV por cada
día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el
valor total de ellas pueda llegar a exceder el veinte por ciento
(20 %) del valor total del mismo. Para tal efecto se dará
aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

      Sí No

Observaciones y Mensajes

Tipo Referencia Asunto Fecha

Informe de selección CO1.AWD.2604888 Informe de selección
CO1.AWD.2604888

Detalle

Informe de evaluación CO1.AWD.2604888 Informe de evaluación 1
CO1.AWD.2604888

Detalle

General CO1.MSG.9485320 Carta de presentacion
Advanced

Detalle

General CO1.MSG.9482494 RE: REQUERIMIENTO
JURIDICO Y SST

Detalle

General CO1.MSG.9478125 SUBSANACION DE
REQUERIMIENTOS

Detalle

1 2 »
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*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Fecha de Pago: 05/08/2026

Periodo liquidación Salud:

Empresa: ADVANCED INSTRUMENTS SAS NIT: 830101830

Número de Radicación: 94033718

Número Autorización: 543320779

Número de Administradoras: 10

Total de empleados: 11

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCOLOMBIA

Código NIT Administradoras Num. Afiliados
*Número de 

incapacidad por 
riesgos laborales

Valor descontado 
en incapacidad 

y/o licencia
Total Pagado

14-11 890903790 ARL SURA 11 $0 $422,700

230201 800229739 Proteccion (ING + Proteccion) 1 $0 $395,900

230301 800224808 Porvenir 6 $0 $2,524,200

25-14 900336004 Administradora Colombiana de Pensiones - 
Colpensiones

4 $0 $3,144,200

CCF24 860066942 Compensar Caja de Compensacion Fliar 11 $0 $1,488,800

EPS002 800130907 Salud Total EPS 1 $0 $186,000

EPS005 800251440 Sanitas EPS 1 $0 $99,000

EPS008 860066942 Compensar EPS 4 $0 $805,000

EPS017 830003564 Famisanar EPS Cafam  Colsubsidio 4 $0 $328,700

EPSC34 900298372 Recaudo SGP Capital Salud 1 $0 $70,100

$9,464,600

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Tipo Planilla: E Periodo liquidación Pensiones: julio 2026

Total a pagar: $9,464,600

Fecha de vencimiento: 11/08/2026

Razón social recaudo:

Descripción:

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Compensar OI

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Nit recaudo: 9998600669427

agosto 2026

Información básica de la planilla

Detalles del pago

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
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