PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA
SASI- SVCH-SGG-400-2026

OBJETO

ADQUISICIÓN DE INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL INSTITUCIONAL DE LAS AREAS FUNCIONALES, ASÍ COMO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA 2026

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

SAN VICENTE DE CHUCURI, SANTANDER

21 DE AGOSTO DE 2026

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIIDAD	FECHA	Hora
PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CONVOCATORIA	21-ago-2026	
PUBLICACION DEL DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS		
PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES		
PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	Hasta el 28-ago-2026	08:00 am
PLAZO PARA MANIFESTACION DE INTERES DE LIMITAR A MIPYMES	Hasta el 28-ago-2026	08:00 am
RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	28-ago-2026	06:00 pm
PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN		06:00 pm
PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO		06:00 pm
PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	31-ago-2026	08:00 am
RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	31-ago-2026	06:00 pm
PLAZO MAXIMO PARA EXPEDICIÓN DE ADENDAS	01-sep-2026	06:00 pm
PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	02-sep-2026	08:00 am
APERTURA SOBRES DE REQUISITOS HABILITANTES Y TECNICOS	02-sep-2026	08:00 am
INFORME DE PRESENTACION DE OFERTAS	02-sep-2026	08:05 am
PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	02-sep-2026	08:00 am
PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	07-sep-2026	08:00 am
APERTURA SOBRE ECONOMICO	07-sep-2026	05:00 pm
PUBLICACION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION O DE DECLARATORIA DE DESIERTO	08-sep-2026	08:00 am
FIRMA DEL CONTRATO	08-sep-2026	05:00 am
ENTREGA DE GARANTÍAS	10-sep-2026	08:00 am
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	10-sep-2026	05:00 pm

San Vicente de Chucurí, 21 de agosto de 2026

LUZ DELIA HIGUABITA REY
Secretaria General y de Gobierno

Elaboró: Oscar P.
Revisó: Greta L.