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FECHA: Agosto de 2026 
 
ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA “REPARACION Y 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS TRES (3) ASCENSORES MARCA 
SCHINDLER 3300 UBICADOS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JORGE ELIECER 
ECHAVARRÍA HENAO, UN (1) ASCENSOR INSTALADO EN LA CASA PARA LA EDUCACIÓN Y 
UN (1) ASCENSOR MARCA ESTILO-HOSTING UBICADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN 
LA CARRERA 60 N°83 A SUR-72 DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, VIGENCIA 2026.” 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas. 
 
VALOR: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CICUENTA MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS M. L ($124.950.375.oo) – IVA INCLUIDO, de acuerdo con el Certificado 
de Disponibilidad No.839 del 16 de enero de 2026. 
. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER:  
 
1.1  Que se necesita  
 
El Municipio de La Estrella requiere celebrar un contrato para la prestación de servicios de reparación 
y mantenimiento preventivo y correctivo para los tres (3) ascensores marca Schindler 3300 ubicados 
en el Centro Administrativo Municipal "Jorge Eliécer Echavarría Henao", un (1) ascensor instalado en 
la Casa para la Educación y un (1) ascensor marca Estilo-Hosting ubicado en la Casa del Adulto Mayor, 
con el fin de garantizar la movilidad vertical segura y continua en las sedes administrativas de la entidad 
durante la vigencia 2026. 
 
1.2 Justificación  

 
El artículo 311 Superior lee: …¨Al municipio como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir 
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le 
asignen la Constitución y las leyes¨… 
 
El municipio de La Estrella, en el Departamento de Antioquia, siguiendo los mandatos Superiores y 
legales, cuenta con el Plan de Desarrollo 2024 – 2027 ¨POR EL CAMINO CORRECTO¨, plan que tiene 
cinco (5) líneas estratégicas: 1. Siderense 100. 2.Crecimiento Económico Sostenible. 3. Vida Saludable. 
4. Eco Ciudad/Protección Ambiental. 5. Gestión integral para el desarrollo y la seguridad; el cual 
establece dentro de sus líneas estratégicas el fortalecimiento de la infraestructura institucional y la 
garantía de acceso a la ciudadanía a los servicios del Estado. En concordancia con lo anterior, la 
Secretaría de Obras Públicas tiene la obligación de velar por el mantenimiento correctivo y preventivo 
de las instalaciones públicas, asegurando que los medios de acceso sean manejables, facilitadores y 
asequibles para la comunidad Siderense. 
 
La presente contratación se sustenta en la necesidad de garantizar la adecuada conservación, 
operación y funcionamiento de la infraestructura física en la cual desarrollan sus actividades las 
dependencias de la Administración Municipal de La Estrella, en cumplimiento de los principios de 
eficiencia, continuidad y calidad en la prestación del servicio público, conforme a lo dispuesto en la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios compilados en el Decreto 1082 de 
2015. 
 
En desarrollo de sus funciones administrativas y misionales, la Entidad cuenta con edificaciones que 
albergan distintas dependencias, dentro de las cuales se encuentran sistemas de transporte vertical 
(5 - ascensores), cuya operatividad resulta esencial para garantizar la movilidad interna eficiente, 
segura, continua y accesible de servidores públicos y ciudadanos. Estos sistemas constituyen un 
componente crítico de la infraestructura institucional, especialmente en lo relacionado con el acceso 
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de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, tales como personas con movilidad reducida, adultos 
mayores, mujeres en estado de gestación y demás usuarios que requieren condiciones especiales de 
accesibilidad, en concordancia con los mandatos constitucionales de igualdad material y protección 
especial consagrados en la Constitución Política de Colombia de 1991. 
 
Así mismo, la adecuada operación de los cinco (5) ascensores permite garantizar el acceso efectivo 
de la ciudadanía a los servicios prestados por la Administración Municipal y sus entidades 
descentralizadas, tales como la Casa para la Educación y la Casa del Adulto Mayor, materializando el 
derecho fundamental de acceso a la administración pública en condiciones dignas, seguras y 
oportunas. 
 
En ese orden de ideas, resulta imperativo asegurar la prestación de un servicio especializado de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de transporte vertical, el cual comprenda 
actividades técnicas periódicas tales como inspección, diagnóstico, ajuste, calibración, lubricación, 
limpieza, reposición y/o reparación de componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos, conforme a 
las normas técnicas vigentes aplicables a este tipo de equipos. Lo anterior, con el propósito de 
garantizar su funcionamiento continuo, mitigar riesgos asociados a fallas operativas, prevenir 
accidentes que comprometan la integridad de los usuarios y evitar interrupciones en la prestación del 
servicio. 
 
La omisión o deficiencia en el mantenimiento de dichos sistemas puede derivar en la ocurrencia de 
fallas mecánicas o eléctricas, la suspensión del servicio, el deterioro prematuro de los equipos, el 
incremento de costos correctivos y, especialmente, la generación de riesgos para la vida e integridad 
de los usuarios, lo cual podría comprometer la responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal e 
incluso extracontractual de la Entidad. 
 
En virtud de lo anterior, se hace necesario adelantar un proceso de selección abreviada de menor 
cuantía, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de contratación estatal, 
que permita seleccionar un contratista idóneo con experiencia y capacidad técnica suficiente para 
ejecutar las actividades requeridas, garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia, 
economía, responsabilidad y selección objetiva, a la luz de lo determinado en el Artículo 2, numeral 
2, literal b) de la Ley 1150 de 2007: Establece que la contratación de menor cuantía para cualquier 
bien, obra o servicio se adelantará a través de la modalidad de selección abreviada. Los montos 
exactos se calculan anualmente con base en el presupuesto de la Entidad Estatal y, el Artículo 
2.2.1.1.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015: Reglamenta las reglas, plazos y procedimientos 
del proceso de selección abreviada de menor cuantía, incluyendo la obligatoriedad de usar el sistema 
electrónico Colombia Compra Eficiente 
 
Con la presente contratación, la Alcaldía de La Estrella a través de la Secretaria de Obras Publicas 
busca asegurar la continuidad en la prestación de los servicios institucionales, el cumplimiento de los 
estándares de seguridad, calidad y accesibilidad, así como la adecuada protección, conservación y 
prolongación de la vida útil de los bienes públicos que integran su infraestructura física, en armonía 
con los fines esenciales del Estado. 
 
2. OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:  
 
2.1 Objeto: 
 
REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS TRES (3) 
ASCENSORES MARCA SCHINDLER 3300 UBICADOS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL JORGE ELIECER ECHAVARRÍA HENAO, UN (1) ASCENSOR INSTALADO EN LA CASA 
PARA LA EDUCACIÓN Y UN (1) ASCENSOR MARCA ESTILO-HOSTING UBICADO EN LA CASA 
DEL ADULTO MAYOR EN LA CARRERA 60 N°83 A SUR-72 DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, 
VIGENCIA 2026.  

 
2.2 Obligaciones y especificaciones técnicas: 
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2.2.1. Obligaciones del contratista: 
 

1. Aportar los elementos de seguridad y protección personal en caso de que se requiera para el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo. 

2. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y oportunidad pactada. 
3. Cumplir con las cantidades, requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas, acorde a la 

propuesta económica y fichas técnicas. 
4. Dar cumplimiento a las especificaciones generales y particulares de los pliegos de condiciones, 

a los estudios previos, ficha técnica y a la propuesta presentada por le contratista. 
5. Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. 
6. Informar oportunamente al supervisor sobre alguna anomalía o dificultad presentada durante la 

ejecución del contrato. 
7. Asistir a las reuniones acordadas. 
8. Atender las recomendaciones que le efectúe el Municipio de La Estrella por intermedio de los 

funcionarios designados para ejercer la vigilancia y control de la ejecución contractual. 
9. Realizar y aportar la certificación pago de impuestos y estampillas, además adquisición de 

garantías necesarias para el inicio del contrato en los tiempos definidos para el trámite de los 
mismos. 

10. Presentar informes mensuales que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones pactadas 
según las previsiones definidas en el sistema de gestión de la calidad adoptado por el municipio.  

11. El contratista está obligado a guardar absoluta reserva de la información que en la ejecución de 
sus obligaciones llegue a conocer durante el plazo de ejecución y aún después de la finalización 
del plazo. Cualquier suministro de información que se realice para propósitos no autorizados 
por parte del municipio de La Estrella será sancionado de acuerdo con el régimen legal vigente, 
sin el perjuicio que por estos actos se lleguen a causar al municipio y/o a terceros.  

12. El contratista asume especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que siendo 
propiedad del municipio se le lleguen a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a 
cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en 
dinero cuando quiera que se produzca cualquier tipo de daño, sin que esto excluya la 
indemnización de perjuicios. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de 
cualquier otro tipo que del hecho se puedan predicar. Los elementos que se produzcan en razón 
o durante la ejecución del presente contrato serán propiedad exclusiva del municipio, esto 
comprende los derechos patrimoniales de autor, por lo que el municipio de La Estrella es el 
propietario de estos y podrá utilizarlos, modificarlos, difundirlos sin que por ello le deba 
reconocimiento alguno al contratista.  

13. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

14. Reportar y/o entregar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando 
sea requerida por el contratante o el supervisor, adicionalmente a los informes que regularmente 
deba presentar.  

15. Realizar todos los pagos de seguridad social y parafiscales que le correspondan en las cuantías 
establecidas por la ley y presentarlos de manera oportuna.  

16. Realizar máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las 
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización que le 
correspondan y asumir los costos de éstas. 

17. Entregar todos los bienes, documentación, expedientes contractuales y judiciales. 
18. Participar en todas las actividades que se ordenen desde el proceso de implementación y 

mejoramiento del Sistema de Garantía de la Calidad. 
19. Entregar todos los bienes, documentación, expedientes contractuales y judiciales, CDs, 

cassettes, videos, fotografías, planos, libros, cartillas que tenga bajo su custodia y cuidado al 
interventor del contrato al finalizar el plazo pactado y de ello levantar la respectiva acta.  

20. El contratista debe cumplir al momento del desarrollo del objeto contractual, con los debidos 
cuidados y acatando el protocolo de bioseguridad exigidos frente al covid-19 según lo dispuesto 
por el ministerio de salud y protección social a través de la resolución 350 de 2022 y las demás 
normas que lo adicionen, complementen, modifiquen o sustituyan. 
 



 

 
ESTUDIO PREVIO PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

Código: FO-SJ-32 Versión: 02 Fecha de Aprobación: 01-04-2025 
 

   

 

 
 

2.2.2. Obligaciones del Contratante: 
 

1. Realizar los pagos en la forma y oportunidad establecidas siempre y cuando se cumplan las 
condiciones para ello.  

2. Realizar la supervisión a través de la persona designada para ello quien velará por el 
cumplimiento de las condiciones contractuales permanente y especialmente previamente a 
cada pago.  

3. Suministrarle al contratista la información necesaria para desarrollar adecuadamente el objeto 
del contrato y prestar el apoyo logístico siempre que se cuente con disponibilidad para ello.  

4. Aprobar las garantías establecidas en el contrato y aportadas por el contratista. 
5. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato. 
6. Presentar al contratista la colaboración que requiera para el desarrollo del objeto contractual. 
7. Atender oportunamente las solicitudes o recomendaciones del contratista a través del 

supervisor. 
8. Suministrar oportunamente a través del supervisor todos los documentos e información que 

requiera el contratista en ocasión a la ejecución del contrato. 
9. Efectuar control contable, financiero, legal y administrativo de la ejecución del contrato a través 

del supervisor. 
10. Verificar, previa a la realización de los pagos estipulados, que el contratista se encuentre al día 

en el pago de sus aportes a la seguridad social integral y parafiscales. 
11. Las demás obligaciones que surjan del presente contrato. 

 
2.2.3. Especificaciones Técnicas: 
 

1. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo en días hábiles y horario ordinario de 7:30 a.m. 
a 5:30 p.m., mediante la realización de una visita mensual de mantenimiento a los equipos, 
consistente en la inspección general de los equipos y en especial de los sistemas de seguridad, 
ajustes de componentes y conexiones, y que incluya aseo, lubricación, ajuste de puertas, 
nivelación y demás actividades necesarias para su óptimo funcionamiento. 

2. Efectuar con personal idóneo y con las herramientas necesarias, servicio de mantenimiento 
estándar, de tres (3) ascensores marca schindler 3300 ubicados en el centro administrativo 
municipal Jorge Eliecer Echavarría Henao, un (1) ascensor instalado en la casa para la 
Educación y un (1) ascensor marca estilo-hosting ubicado en la casa del Adulto Mayor en la 
carrera 60 n°83 a sur-72 del municipio de la estrella 

3. Los servicios deberán cumplir estrictamente las especificaciones técnicas descritas y de 
acuerdo con las indicaciones del supervisor designado 

4. Realizar las reparaciones necesarias a los equipos y garantizar el suministro de repuestos 
originales, previo aviso y autorización por parte del Municipio de La Estrella. 

5. Atender en el menor tiempo posible las llamadas y solicitudes por parte del Municipio de La 
Estrella, para la prestación del servicio con ocasión de la interrupción o mal funcionamiento de 
los equipos y ponerlos de nuevo en operación (el tiempo promedio de atención de llamadas es 
de una (1) hora y deberán estar presentes para dicha reparación, una vez atendida la primera 
llamada en el transcurso de dos (2) horas adicionales). 

6. Atender las llamadas de emergencia hasta las 21:00 horas, excepto en el caso de personas 
encerradas en donde se deberá atender las 24.00 horas continuas y llevar a cabo las 
actuaciones correspondientes que den solución eficaz a la emergencia. 

7. Suministrar e instalar los materiales necesarios para el funcionamiento de los ascensores marca 
SCHINDLER y EUROLIFT  

8. Presentar el reporte de mantenimiento realizado a la secretaria de Obras Públicas del Municipio 
de La Estrella. 

9. Realizar las reparaciones correspondientes solicitadas por el proveedor con el fin de garantizar 
mayor seguridad y así mismo mitigar problemas operativos del equipo. 

 
2.3 Lugar de ejecución: 
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CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JORGE ELIECER ECHAVARRÍA HENAO: CRA. 59 #79-79, 
POBLADO DEL SUR, LA ESTRELLA, ANTIOQUIA 
 

 
Ubicación centro administrativo Municipal de La Estrella.  

 
 
CASA PARA LA EDUCACIÓN: CL. 83A SUR #60-45, QUINTAS DE LA QUINTA, LA ESTRELLA, 
ANTIOQUIA.  
 

 
Ubicación casa para la educación. 

 
CASA DEL ADULTO MAYOR: CL. 83A SUR #59-81, QUINTAS DE LA QUINTA, PUEBLO VIEJO, LA 
ESTRELLA, ANTIOQUIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------ESPACIO EN BLANCO---------------- 
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Ubicación casa del adulto mayor. 

2.4  Duración: 
 
El plazo de ejecución del contrato iniciará con la suscripción del acta de inicio y se extenderá hasta el 
31 de diciembre de 2026.  
 
2.5 Tipo de contrato: 
 
Obra Mantenimiento - Contrato de Obra (Numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993): Aplica si 
el mantenimiento (preventivo o correctivo) implica trabajos materiales sobre bienes inmuebles, tales 
como instalación, reparación estructural y mantenimiento de equipos adheridos permanentemente a la 
edificación (el ascensor se considera inmueble por adhesión) 
 
Quiere decir lo anterior, que el punto de partida es el numeral 1.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
que define el contrato de obra así:  “Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales 
para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro 
trabajo material sobre bienes inmuebles”. La norma no limita el contrato de obra a la construcción de 
edificios nuevos: expresamente incluyeel mantenimiento y la instalación.  
 
Además, el Consejo de Estado ha precisado que el mantenimiento de un inmueble constituye contrato 
de obra cuando existe una intervención material que permite conservarlo y mantenerlo funcionando 
adecuadamente. La Sala ha señalado como criterios relevantes que: (i) recaiga sobre un inmueble; 
(ii) el trabajo material quede incorporado al inmueble; y (iii) tenga como finalidad permitir que el 
inmueble continúe funcionando adecuadamente. 
 
 
2.7 Supervisión: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y lo indicado en la Ley 1474 de 
2011, teniendo en cuenta el tipo y extensión del contrato, el municipio de La Estrella realizará 
directamente la supervisión del contrato, a través de DAVID FELIPE CANO GUTIÉRREZ - Secretario 
De Obras Públicas, adscrito a la planta de cargos de la estructura administrativa de la Administración 
local. 
 
3. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DE ESTE, INDICANDO LAS 
VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN Y LOS 
RUBROS QUE LO COMPONEN: 
 
3.1. Análisis del Sector. 
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3.1.1. Análisis del Mercado:   
 
Aspectos generales del Mercado: 
 
El municipio de La Estrella (Antioquia) a través de la necesidad, tiene como función brindar en forma 
oportuna y efectiva un buen servicio, apoyo logístico, mantenimiento y adecuación de las diferentes 
edificaciones y sedes en las cuales funcionan las unidades de la alcaldía; para ello se requiere 
implementar y ejecutar los procedimientos administrativos tendientes al cumplimiento de su misión de 
manera eficaz y oportuna. 
 
La Administración Municipal de La Estrella cuenta, dentro de su infraestructura física, con sistemas de 
transporte vertical indispensables para el desarrollo de sus actividades misionales y la adecuada 
prestación del servicio a la ciudadanía. En ese sentido, dispone de TRES (3) ascensores marca 
SCHINDLER 3300, instalados en el Centro Administrativo Municipal, ubicado en la Calle 80 Sur No. 
58-78; así mismo, cuenta con UN (1) ascensor en la Casa para la Educación, ubicada en la Calle 83A 
Sur No. 60-45, y UN (1) ascensor marca Estilo-Hosting, localizado en la Casa del Adulto Mayor, en la 
Calle 83A Sur No. 59-81, todos en jurisdicción del Municipio de La Estrella, para la vigencia 2026. 
 
Dichos equipos permiten el acceso a los diferentes niveles de las edificaciones por parte de servidores 
públicos, contratistas y ciudadanos que acuden diariamente a las instalaciones de la Entidad, 
constituyéndose en un elemento esencial para garantizar condiciones de accesibilidad, movilidad, 
inclusión y prestación continua del servicio público. 
 
En consideración a lo anterior, y de conformidad con la normativa técnica y de seguridad aplicable a 
los sistemas de transporte vertical, así como con los estándares exigidos para su operación segura, 
resulta obligatorio adelantar actividades periódicas de mantenimiento preventivo y correctivo que 
aseguren el óptimo funcionamiento de los cinco ascensores. Estas actividades deben ejecutarse bajo 
estrictos parámetros técnicos, incluyendo la revisión integral de componentes mecánicos, eléctricos y 
electrónicos, la verificación de sistemas de seguridad, la calibración de equipos y la atención oportuna 
de fallas. 
 
El mantenimiento adecuado de estos sistemas tiene como finalidad prevenir riesgos que puedan afectar 
la integridad física de los usuarios, evitar la interrupción del servicio, garantizar la confiabilidad operativa 
de los equipos y prolongar su vida útil, en concordancia con los principios de seguridad, eficiencia y 
continuidad que rigen la función administrativa, conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 

 
En consecuencia, se hace necesario garantizar la contratación de un servicio especializado que permita 
la adecuada operación, mantenimiento y conservación de los sistemas de transporte vertical instalados 
en las diferentes sedes de la Administración Municipal, asegurando condiciones óptimas de seguridad, 
funcionalidad y accesibilidad para todos los usuarios. 
 
Teniendo en cuenta que actualmente ninguno de los ascensores del Municipio de La Estrella cuenta 
con garantía vigente por parte del fabricante, el mantenimiento preventivo y correctivo podrá ser 
prestado por proveedores especializados en este tipo de equipos, siempre que cuenten con la 
capacidad técnica, experiencia y personal calificado para la atención de sistemas de transporte vertical. 
 
En este sentido, el mercado ofrece diversas empresas que prestan servicios de mantenimiento de 
ascensores multimarca, las cuales cuentan con el conocimiento técnico y los recursos necesarios para 
realizar actividades de diagnóstico, mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos 
cuando sea requerido. 
 
Por lo anterior, se evidencia que existe una oferta suficiente de proveedores en el mercado capaces de 
atender las necesidades del Municipio de La Estrella, lo que permite ampliar el espectro de participación 
de posibles oferentes en el proceso de contratación, garantizando condiciones de competencia y la 
adecuada prestación del servicio de mantenimiento de los equipos. 
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• Perspectiva económica: 
 
Datos históricos de desempeño del sector: 
 
Con el fin de analizar el comportamiento del mercado asociado al mantenimiento de ascensores y al 
suministro de repuestos e insumos requeridos para su operación, se realizó una revisión de procesos 
de contratación adelantados por diferentes entidades públicas a través de la plataforma del Sistema 
Electrónico de Contratación Pública (SECOP) durante la presente vigencia, identificando contratos cuyo 
objeto corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores o al suministro de 
materiales y repuestos para sistemas de transporte vertical. 
 
 

 

PROCESO OBJETO VALOR ENTIDAD 

SAB-02-006-26 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS 
PARA LOS ASCENSORES UBICADOS EN 
DIFERENTES SEDES DEL MUNICIPIO DE 
SABANETA 

 $    78.790.700  
MUNICIPIO DE 
SABANETA 

MIN-029-2026 

CONTRATAR A TODO COSTO EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE SIETE (7) ASCENSORES (Incluye Certificación 
NTC 5926-1), TRES (3) PLANTAS ELECTRICAS, 
(Gobernación Del Tolima, Teatro Tolima y 
Logística), OCHO (8) MOTOBOMBAS (Gobernación 
del Tolima, Teatro Tolima), DOS (2) PUERTAS 
ELÉCTRICAS (Edificio de la Gobernación del Tolima) 
Y DOS (2) MONTACARGAS (Secretaria d e Salud 
Departamental, Asamblea Departamental)" Incluye 
bolsa de repuestos." 

 $  120.000.000  
GOBERNACION DEL 
TOLIMA 

40389 
REALIZAR LA INSPECCIÓN INTEGRAL, 
DIAGNÓSTICO, PUESTA A PUNTO, 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI. 

 $  150.946.258  
MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN 

ENV-09-30-1120-
25 

Título: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES CON 
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL SEGÚN 
REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

 $  150.000.000  
MUNICIPIO DE 
ENVIGADO 

SI-CD-095-2026 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
PARA LOS EQUIPOS ELECTRICO-MECANICOS 
INCLUYENDO REFACCIONES DE LOS 
ASCENSORES MARCA MITSUBISHI DEL 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ PARA LA VIGENCIA 2026 

 $  164.826.821  
MUNICIPIO DE 
ITAGUI 

CD-0155-2026 

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 
DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL CENTRO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM (EDIFICIO DE 
LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO 
MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE CALDAS, 
ANTIOQUIA. 

 $    60.225.900  
MUNICIPIO DE 
CALDAS 

 
A partir de esta revisión se evidencia que las entidades públicas realizan este tipo de contrataciones de 
manera periódica, principalmente mediante contratos de prestación de servicios o contratos de 
mantenimiento integral con vigencias anuales o semestrales, lo cual responde a la necesidad de 
garantizar la operación continua, segura y eficiente de estos equipos, los cuales requieren revisiones 
técnicas permanentes y atención oportuna ante fallas o desgaste de componentes. 
 

chatgpt://generic-entity/?number=0
chatgpt://generic-entity/?number=0
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En cuanto a las condiciones del mercado, se observa que el sector del mantenimiento de ascensores 
cuenta con diversos proveedores especializados, incluyendo empresas que prestan servicios 
multimarca y que disponen de personal técnico calificado para la atención de estos sistemas. Así 
mismo, existe disponibilidad en el mercado de repuestos, componentes mecánicos, eléctricos y 
electrónicos requeridos para la operación y mantenimiento de los equipos. 
 
No obstante, los precios asociados a estos servicios y al suministro de materiales pueden verse 
influenciados por diferentes factores económicos, tales como las variaciones en la tasa de cambio, el 
incremento en los costos de importación de repuestos especializados, el comportamiento de la 
inflación, así como los ajustes en los costos de mano de obra técnica calificada. Esto se debe a que 
una parte importante de los componentes utilizados en los sistemas de transporte vertical son de origen 
internacional y su valor puede verse impactado por la dinámica del mercado global. 
 
Adicionalmente, indicadores macroeconómicos como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y los 
ajustes en salarios del sector técnico pueden generar variaciones en los costos de mantenimiento y en 
el valor de los contratos asociados a este tipo de servicios. Sin embargo, de acuerdo con la revisión de 
procesos similares publicados en el SECOP, se evidencia que los valores contratados por las entidades 
públicas presentan rangos de precios relativamente homogéneos, lo que permite identificar condiciones 
de mercado estables para la prestación de este servicio. 
 
En este sentido, se concluye que existe un mercado activo y competitivo para la prestación de servicios 
de mantenimiento de ascensores y el suministro de los insumos asociados, lo cual permite a las 
entidades públicas estructurar procesos de contratación con pluralidad de oferentes y con condiciones 
de precio acordes con la dinámica actual del sector. 
 
Con el fin de identificar la disponibilidad de proveedores que prestan servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo de ascensores, así como el suministro de repuestos e insumos requeridos para 
su funcionamiento, se realizó una consulta de empresas del sector de transporte vertical con presencia 
en el departamento de Antioquia a partir de información disponible en páginas web corporativas y 
directorios empresariales. 
 
Como resultado de esta revisión se identificaron, entre otras, las siguientes empresas que prestan 
servicios relacionados con instalación, mantenimiento y modernización de ascensores: 
 
Eurolift S.A.S Empresa especializada en soluciones de transporte vertical, que ofrece servicios de 
fabricación, instalación, mantenimiento y modernización de ascensores. Cuenta con presencia en 
diferentes ciudades del país, incluyendo Medellín. Fuente: Sitio web Eurolift – Servicios de 
mantenimiento 
 
Ascintec S.A.S Empresa colombiana dedicada a la instalación, mantenimiento y modernización de 
ascensores y sistemas de transporte vertical, con atención técnica y cobertura en diferentes ciudades 
del país. Fuente: Página oficial Ascintec. 
 
Schindler de Colombia S.A - Compañía internacional dedicada a la fabricación, instalación y 
mantenimiento de ascensores y escaleras eléctricas, con operación y prestación de servicios técnicos 
en Medellín. Fuente: directorios empresariales y presencia comercial en Antioquia. 
 
Otis Elevator Company - Empresa multinacional especializada en la fabricación, mantenimiento y 
modernización de ascensores y escaleras eléctricas, con presencia y soporte técnico en varias 
ciudades del país, incluida Medellín. 
 
La identificación de estas empresas evidencia que en el departamento de Antioquia existe 
disponibilidad de proveedores con experiencia y capacidad técnica para realizar actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, así como suministro de repuestos y 
componentes asociados. En consecuencia, se puede concluir que el mercado presenta pluralidad de 
oferentes, lo que favorece condiciones de competencia dentro de los procesos de contratación pública. 
 

https://eurolift.com.co/mantenimiento/?utm_source=chatgpt.com
https://eurolift.com.co/mantenimiento/?utm_source=chatgpt.com
https://www.ascintec.com.co/?utm_source=chatgpt.com
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Aspectos relativos al mantenimiento de ascensores: 
 

• Las personas que pueden manipular esto equipos debe ser personal que la empresa de 
mantenimiento. (Sólo el mantenimiento correctivo y preventivo realizado por una persona 
competente de mantenimiento en conformidad con las instrucciones básicas de mantenimiento 
puede asegurar el funcionamiento seguro deseado de una instalación)’. 

• El contrato de mantenimiento se hará con una empresa autorizada por el Ministerio de Industria 
y Comercio que será la que se encargue de las revisiones periódicas. 

• En las revisiones se debe comprobar las Pulsadores de avisos, los Engrases, los Ajustes, 
reposiciones, reparaciones, o cambio de cualquier pieza o componente. 

• La limpieza del foso del ascensor se deberá realizar una vez al mes por la persona encargada 
o el personal de la empresa de mantenimiento. 

• El cuarto de máquinas se limpiaré una vez al mes por la persona encargada o el personal de la 
empresa de mantenimiento. 
 

Como es la periodicidad de inspecciones a los ascensores: 
 

• Cada 2 años los ascensores instalados en edificios industriales y lugares de pública 
concurrencia. 

• Cada 4 años en edificios de más de 20 viviendas o más de cuatro plantas. 

• Cada 6 años en otros edificios. 

• Cada 20 días como máximo el personal de la empresa de mantenimiento revisará el estado y 
funcionamiento de la instalación. En el caso de que fueran edificios industriales y/o lugares de 
pública concurrencia el plazo debe ser cada 10 días. 

 
Cuidados que se deben tener a los ascensores: 

 

• No utilizarlo por un número de personas superior a lo indicado en la placa de carga. 

• No utilizarlo como montacargas. 

• Usar el botón de parada solo en caso de emergencia. 

• Hacer un uso civilizado y mantenerlo limpio. 
 
Perspectiva técnica: 
 
Se toman las especificaciones técnicas del Estudio previo presentado, en los siguientes términos: 
 
“Las actividades y los elementos incluidos en la prestación del servicio de mantenimiento preventivo 
que garantizan la seguridad necesaria para el buen desempeño del equipo y que son llevadas a cabo 
bajo rutinas ordenadas y establecidas por SCHINDLER, ESTILO-HOSTING y EUROLIFT, son las 
siguientes: 
 

1. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo en días hábiles y horario ordinario de 7:30 a.m. 
a 5:30 p.m., mediante la realización de una visita mensual de mantenimiento a los equipos, 
consistente en la inspección general de los equipos y en especial de los sistemas de seguridad, 
ajustes de componentes y conexiones, y que incluya aseo, lubricación, ajuste de puertas, 
nivelación y demás actividades necesarias para su óptimo funcionamiento. 

2. Efectuar con personal idóneo y con las herramientas necesarias, servicio de mantenimiento 
estándar, de los dos (2) ascensores de 10 pisos con 10 paradas y de un (1) ascensor de 3 pisos 
con 2 paradas en el Centro Administrativo Municipal Jorge Eliecer Echavarría marca Schindler 
3300, para un (1) ascensor de 3 paradas marca EUROLIFT en la casa para la educación, un 
(1) ascensor ascensor de 3 pisos con 3 paradas marca ESTILO-HOSTING ubicado en la casa 
del adulto mayor para un total de cinco (5) ascensores. 

3. Los servicios deberán cumplir estrictamente las especificaciones técnicas descritas y de 
acuerdo con las indicaciones del supervisor designado 

4. Realizar las reparaciones necesarias a los equipos y garantizar el suministro de repuestos 
originales, previo aviso y autorización por parte del Municipio de La Estrella. 
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5. Atender en el menor tiempo posible las llamadas y solicitudes por parte del Municipio de La 
Estrella, para la prestación del servicio con ocasión de la interrupción o mal funcionamiento de 
los equipos y ponerlos de nuevo en operación (el tiempo promedio de atención de llamadas es 
de una (1) hora y deberán estar presentes para dicha reparación, una vez atendida la primera 
llamada en el transcurso de dos (2) horas adicionales). 

6. Atender las llamadas de emergencia hasta las 21:00 horas, excepto en el caso de personas 
encerradas en donde se deberá atender las 24.00 horas continuas y llevar a cabo las 
actuaciones correspondientes que den solución eficaz a la emergencia. 

7. Suministrar e instalar los materiales necesarios para el funcionamiento de los ascensores marca 
SCHINDLER, ESTILO-HOSTING y EUROLIFT. 

8. Presentar el reporte de mantenimiento realizado a la secretaria de Obras Públicas del Municipio 
de La Estrella. 

9. Realizar las reparaciones correspondientes solicitadas por el proveedor con el fin de garantizar 
mayor seguridad y así mismo mitigar problemas operativos del equipo. 

 
3.2. Análisis de la demanda:  El presente análisis describe el comportamiento del Municipio de La 

Estrella como comprador estatal, orientado a los proponentes interesados en participar en el 
proceso de selección para el mantenimiento del sistema de transporte vertical: 
 

• Quién compra: El comprador es el Municipio de La Estrella (Antioquia), representado por la 
Secretaría de Obras Públicas. Su conducta de compra está regida por el principio de planeación 
y la obligación legal de garantizar la accesibilidad universal y la seguridad de los usuarios en 
las sedes administrativas (CAME, Casa para la Educación y Casa del Adulto Mayor). 
 

• A quién le compra: La demanda se dirige a empresas especializadas y certificadas en el sector 
de transporte vertical. El Municipio busca establecer una relación contractual con oferentes que 
posean la capacidad técnica para intervenir equipos de alta tecnología (como la línea Schindler 
3300 y Estilo-Hosting). Se reconoce un mercado potencial de oferentes idóneos como 
Ascensores Atzion S.A.S, Elevadores Vertical S.A.S., Elevarte Company S.A.S., Imperial 
Elevadores S.A.S., y Eurolift, entre otros actores del sector nacional. 

• Cómo lo compra (Modalidad de contratación): La presente contratación se adelantará 
mediante la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con las 
disposiciones reglamentarias contenidas en el Decreto 1082 de 2015. 

Esta modalidad resulta procedente en atención a la cuantía del proceso y a la naturaleza del 
objeto contractual, permitiendo a la Entidad garantizar la selección objetiva del contratista 
mediante un procedimiento ágil, pero respetuoso de los principios que rigen la contratación 
estatal, tales como la transparencia, economía, responsabilidad, publicidad y libre concurrencia, 
consagrados en la Ley 80 de 1993. 

El proceso se desarrollará a través de la plataforma transaccional SECOP II, mediante la 
publicación del correspondiente proyecto de pliego de condiciones, pliego definitivo y demás 
documentos del proceso, garantizando la participación plural de oferentes y el acceso a la 
información en condiciones de igualdad. Así mismo, se establecerán reglas claras, objetivas y 
verificables que permitan la evaluación de las ofertas bajo criterios previamente definidos, 
orientados a seleccionar la propuesta más favorable para la Entidad. 

En consecuencia, la Administración Municipal adelantará el proceso conforme a las etapas y 
términos previstos en la normativa vigente, asegurando el cumplimiento de los principios de 
planeación, selección objetiva y transparencia, así como la adecuada satisfacción de la 
necesidad identificada. 

• Cuánto compra (Cantidad del bien o servicio): La entidad requiere la cobertura total de cinco 
(5) ascensores. La demanda comprende un plan de mantenimiento preventivo de doce (12) 
visitas anuales (una mensual por equipo), soporte técnico correctivo ilimitado para fallas 
reportadas y disponibilidad de emergencia 24/7. El servicio incluye el suministro de insumos 
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básicos y repuestos necesarios para la operatividad. 
 

• Cuando compra (Plazo y periodicidad): El Municipio requiere la prestación del servicio de 
manera continua e ininterrumpida. Para este proceso, la compra se programa para la vigencia 
2026, con un plazo de ejecución que inicia desde la aprobación de las garantías y se extiende 
hasta el 31 de diciembre de 2026, asegurando la cobertura durante todo el año fiscal. 
 

• Los permisos y licencias requeridos: Como requisito habilitante, el comprador público exige 
que los oferentes cumplan con la Norma Técnica Colombiana NTC 5926-1. El personal 
asignado debe acreditar certificación para trabajo seguro en alturas y la empresa debe 
garantizar el cumplimiento de estándares de seguridad y salud en el trabajo (SST) específicos 
para riesgos eléctricos y mecánicos. 

 

• Valor: El presupuesto oficial estimado para esta demanda es de CIENTO VEINTICINCO 
MILLONES CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y CIENCO PESOS M.L ($125.041.035.oo) – IVA 
INCLUIDO. Este valor ha sido determinado mediante un estudio de mercado que analiza los 
precios históricos, el IPC proyectado y los costos operativos del sector. 
 

• Forma de Pago y condiciones: El Municipio se compromete al pago mediante mensualidades 
vencidas. La condición para el desembolso es la entrega de: factura electrónica, informe de 
mantenimiento mensual firmado por el supervisor, bitácoras de los equipos y la certificación de 
pago de seguridad social y parafiscales del personal técnico. 
 

• Factores de selección determinados: La adjudicación del proceso se efectuará a favor del 
oferente que presente la oferta con el menor precio y que cumpla con los factores habilitantes 
establecidas en el proceso, siempre que acredite el cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
de carácter jurídico, financiero y técnico, incluyendo la experiencia y la capacidad operativa 
exigidas en los documentos del proceso. 

 
3.3. Análisis de la oferta: El mercado de mantenimiento de transporte vertical para el sector público 

se caracteriza por una oferta técnica especializada, donde la competencia se centra en la 
capacidad de respuesta y el acceso a componentes tecnológicos específicos. El análisis 
detallado desde el punto de vista de los proveedores es el siguiente: 
 

• Quién vende (Identificación de proveedores): El mercado está compuesto por empresas con 
amplia trayectoria en la prestación de servicios a entidades estatales. Se identifican como 
actores principales y potenciales oferentes a: Ascensores Atzion S.A.S., Elevadores Vertical 
S.A.S., Elevarte Company S.A.S., Imperial Elevadores S.A.S. y Eurolift, así como fabricantes 
originales (OEM) como Schindler de Colombia S.A.S. Estos proveedores poseen la 
infraestructura logística y el personal certificado necesario para intervenir equipos de diversas 
tecnologías y marcas presentes en las sedes del Municipio. 
 

• Cómo vende (Estrategia comercial y contractual): Los proveedores operan bajo una 
dinámica de servicios de tracto sucesivo, donde la oferta se estructura mediante un canon 
mensual fijo que cubre el mantenimiento preventivo y la disponibilidad técnica. En el marco de 
los Procesos de Selección, los proveedores compiten mediante la presentación de ofertas 
económicas ajustadas a los precios de mercado, garantizando que el valor mensual incluya no 
solo la mano de obra, sino también los insumos básicos de lubricación y limpieza. 
 

• Dinámica de producción, distribución y entrega: La "producción" en este sector equivale a 
la disponibilidad de horas-hombre de técnicos calificados. La distribución del servicio es in situ, 
lo que implica que el proveedor debe contar con unidades móviles y técnicos ubicados 
estratégicamente en el Valle de Aburrá para garantizar el cumplimiento de los tiempos de 
respuesta. La entrega del servicio se formaliza mediante actas de servicio y bitácoras de 
mantenimiento por cada uno de los cinco (5) ascensores intervenidos. 

 

• Históricos en contratación con el Estado: El análisis de los antecedentes en SECOP 
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(vigencias 2024-2025) demuestra que empresas como Ascensores Atzion S.A.S, Elevadores 
Vertical S.A.S., Elevemos S.A.S. (Elevarte) y Eurolift son contratistas recurrentes del sector 
público, lo que indica un alto grado de especialización en el cumplimiento de los requisitos de 
la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. Los precios históricos han mostrado una tendencia 
al alza moderada, influenciada por el costo de repuestos importados y la actualización de 
salarios mínimos. 
 

• Cotizaciones de proveedores: Para determinar el presupuesto oficial de $125.041.035 – IVA 
INCLUIDO, se analizaron cotizaciones de al menos tres de los proveedores del sector. Estas 
propuestas económicas reflejan los costos de mantenimiento para equipos de alta gama 
(Schindler 3300) y equipos multimarca (Estilo-Hosting), permitiendo una base de comparación 
real para la vigencia 2026. 

 

• Tipo de proveedores: Los oferentes se clasifican como Proveedores de Servicios 
Especializados y Distribuidores. Actúan como mayoristas de su propia capacidad técnica y 
como intermediarios en la adquisición de repuestos de seguridad, asegurando que las piezas 
instaladas cumplan con las certificaciones de calidad exigidas. 

 

• Formas y canales de distribución: El canal es Directo (Empresa-Entidad). La logística de 
distribución incluye el suministro de repuestos desde bodegas centrales hacia el CAME y demás 
sedes, asegurando que los elementos de desgaste (contactores, rodillos, sensores) estén 
disponibles para evitar paradas prolongadas de los equipos. 

 

• Condiciones y tiempos requeridos de producción: El mercado exige condiciones de 
disponibilidad crítica. Los proveedores deben garantizar: 

 
1. Mantenimiento Preventivo: Una visita mensual programada. 
2. Atención de Emergencias: Rescate de pasajeros en un tiempo máximo de 2 horas (24/7). 
3. Tiempos de Reparación: Sujetos a la disponibilidad de repuestos en el mercado nacional, 

con una gestión proactiva para componentes importados que requieran tiempos de entrega 
superiores a 15 días. 

 
3.4. Presupuesto oficial:  

 
Los gastos logísticos requeridos para la ejecución del contrato, relacionados con papelería, servicios 
públicos, espacio, transporte, en la eventualidad de ser requeridos para la ejecución de las obligaciones 
contractuales, serán cubiertos por el municipio de La Estrella. 
 
Teniendo en cuenta la consulta en la página del SECOP, se evidencia que existe un referente de apoyo 
para determinar posibles personas naturales o jurídicas que suministren el servicio requerido, 
adicionalmente se consideró relevante solicitar cotizaciones a varias empresas del Área Metropolitana, 
empresas que han llegado a proveer estos servicios a diferentes municipios del departamento con el 
fin de establecer un valor del contrato para la vigencia 2026. 
 
Para determinar el valor estimado del contrato, el Municipio efectuó el estudio del sector del que trata 
el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, revisando los aspectos generales del mercado, el 
cual se publica junto con el estudio previo. Como resultado de este análisis, se establecieron precios 
promedio que incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), bajo los siguientes términos: 

Dentro del proceso de consulta y sondeo de mercado, se recibieron cotizaciones de diversas firmas 
especializadas, entre ellas: Ascensores y Puertas Integrales S.A.S., Elevarte S.A.S. y Ascensores 
Atzion. Estas empresas, con domicilio en el departamento de Antioquia, cuentan con un objeto social 
directamente relacionado con el mantenimiento y suministro de insumos para los equipos a intervenir. 

Tras analizar las propuestas recibidas, se procedió a consolidar el presupuesto oficial del Municipio de 
La Estrella, relacionando cada oferta económica frente a la necesidad técnica. Para garantizar la 
eficiencia del gasto, se asignó a cada ítem un precio coherente y ajustado a la realidad del sector, 
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tomando como referencia los valores máximos y mínimos identificados en las cotizaciones que sirven 
de base para este estudio. 

Se relaciona el presupuesto oficial:  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 

SUMINISTRO,   TRANSPORTE E INSTALACION STOP 
DE BANCADA un 1 

 $     
165.000  

 $             
165.000  

2 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION:LIMITE 
SWITCH UKS un 4 

 $     
145.000  

 $             
580.000  

3 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: TARJETA 
PULSADOR PISO SIMPLEX un 1 

 $     
910.000  

 $             
910.000  

4 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: TARJETA 
PULSADOR DUPLEX  PISO un 3 

 $  
1.800.000  

 $          
5.400.000  

5 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: STOP DE 
POZO  un 1 

 $     
310.000  

 $             
310.000  

6 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: RUEDA 
SUPERIOR 6002 TIPO SELCOM MECANISMO DE 
PUERTA, RIEL PLANO O CURVO un 3 

 $     
180.000  

 $             
540.000  

7 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: RUEDA 
EXCENTRICA PARA PATIN DE PUERTA un 3 

 $     
190.000  

 $             
570.000  

8 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: 
ROLLETE DE PUERTA ASCENSOR RIEL PLANO O 
CURVO un 4 

 $     
160.000  

 $             
640.000  

9 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: RODILLO 
BANDA TRACTORA un 3 

 $  
3.050.000  

 $          
9.150.000  

10 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: 
PROGRAMACION CPU un 1 

 $  
1.550.000  

 $          
1.550.000  

11 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: 
MICROSUICHE HEMBRA (HZ-18) - MICROSUICHE 
MACHO (PZ-18) un 4 

 $     
120.000  

 $             
480.000  

12 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: LLAVE 
TRIANGULAR PUERTA DE HALL un 2 

 $     
180.000  

 $             
360.000  

13 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: 
INDICADORES DE HALL LOP  un 1 

 $  
2.300.000  

 $          
2.300.000  

14 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: 
INDICADOR DE CABINA un 2 

 $  
2.100.000  

 $          
4.200.000  

15 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: 
GUIADOR DE PUERTAS TIPO  un 3 

 $     
260.000  

 $             
780.000  

16 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: FUENTE 
SUIWCHEADA 12V 8.5A MEAN WELL un 1 

 $     
810.000  

 $             
810.000  

17 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: FUENTE 
DE PODER  HF  SCHINDLER un 1 

 $  
1.600.000  

 $          
1.600.000  

18 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: 
FOTOCELDA WECO 917A un 2 

 $  
1.400.000  

 $          
2.800.000  

19 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: 
DETECTORA DE PULSOS un 5 

 $     
490.000  

 $          
2.450.000  

20 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: CORREA 
OPERADOR QKS  un 3 

 $     
360.000  

 $          
1.080.000  

21 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: CORREA 
DEL OPERADOR un 2 

 $     
190.000  

 $             
380.000  

22 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: 
CONJUNTO DE DESLIZADERA CABINA  un 6 

 $     
290.000  

 $          
1.740.000  

23 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: 
CITOFONIA SLAVE BH201 -Z DCV 12V un 1 

 $  
1.595.000  

 $          
1.595.000  
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24 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: BATERIA 
MANIOBRA DE RESCATE un 2 

 $     
520.000  

 $          
1.040.000  

25 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: BANDA 
TRACTORA SCH un 47 

 $       
80.000  

 $          
3.760.000  

26 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: 
BALAUSTRADA O CORRAL DE CABINA un 1 

 $  
1.300.000  

 $          
1.300.000  

27 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: 
ACEITERAS DE CABINA un 4 

 $     
130.000  

 $             
520.000  

28 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION:  
GUIADOR DE CANAL un 1 

 $     
280.000  

 $             
280.000  

29 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION. 
VENTILADOR CABINA un 2 

 $     
430.000  

 $             
860.000  

30 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION. TUBO 
FLUORESCENTE un 6 

 $       
80.000  

 $             
480.000  

31 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION. SWTCH 
BIESTABLE un 4 

 $     
180.000  

 $             
720.000  

32 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION. 
ROZADERA DE PUERTA un 10 

 $     
165.000  

 $          
1.650.000  

33 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION. 
PULSADOR DE HALL 24 VDC un 5 

 $     
130.000  

 $             
650.000  

34 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION. GUIA 
ZAPATA DE CABINA  un 4 

 $     
340.000  

 $          
1.360.000  

35 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
SEÑALIZACION un 1 

 $  
1.200.000  

 $          
1.200.000  

36 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
ILUMINACION CUARTO DE MAQUINA un 1 

 $     
835.000  

 $             
835.000  

37 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
ESCALERILLA FOSO un 1 

 $     
580.000  

 $             
580.000  

38 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABLES 
DE TRACCION ASCENSOR un 180 

 $       
46.000  

 $          
8.280.000  

39 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABLE 
DE ARRASTRE APERTURA DE 800 MM - 2 MM un 2 

 $     
180.000  

 $             
360.000  

40 DESLIZADERAS DE  CONTRAPESO un 3 

 $     
270.000  

 $             
810.000  

41 

AMORTIGUADORES HIDRAULICOS CABINA Y 
CONTRAPESO un 4 

 $     
650.000  

 $          
2.600.000  

42 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION: CPU 
SCHINDLER 3300 un 1 

 $  
3.500.000  

 $          
3.500.000  

43 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL PARA 
ASCENSORES DE MARCA: SHINDLER, EUROLIFT Y 
ESTILO un 40 

 $     
690.000  

 $        
27.600.000  

  COSTO DIRECTO 

 $        
98.775.000  

  IVA (19%) 
 $        
18.767.250  

  ESTAMPILLAS MUNICIPALES (7.5%) 
 $          
7.408.125  

  VALOR TOTAL 

 $      
124.950.375 

 
Cotización No.1: Ascensores y puertas integrales S.A.S por valor de ($123.986.100) incluyendo IVA. 
 
Cotización No.2: Elevarte Company S.A.S por valor de ($127.819.090) incluyendo IVA. 
 
Cotización No.3: Ascensores Atzion por valor de ( $116.930.590) incluyendo IVA. 
 
3.5  El pago o desembolso del valor se hará así: 
 
El municipio de La Estrella realizará el pago al contratista, de la siguiente manera: 

https://www.google.com/search?q=Tarjetas+de+Maniobra+%28SMIC%2C+MICE%29&sca_esv=c889e3cf512c13a4&sxsrf=ANbL-n7JV6ec1DjQ2dQyk3iOFQ3y93YsnA%3A1768741963754&ei=S9xsaYTlLdidwbkPyP3c6Qs&ved=2ahUKEwi8tpS2mJWSAxWXRjABHQ5sF-wQgK4QegQIAxAF&uact=5&oq=tarjetas++del+control+schindler+3300+REL+4&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiKnRhcmpldGFzICBkZWwgY29udHJvbCBzY2hpbmRsZXIgMzMwMCBSRUwgNDIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FSNnYCVChCljx1AlwAXgAkAEAmAGCE6ABnEOqAREwLjQuNC4wLjIuMS4xLjktMrgBA8gBAPgBAZgCCaACuA7CAgsQABiABBiwAxiiBMICCBAAGLADGO8FwgIHECEYoAEYCsICBBAhGBXCAgUQIRifBcICBRAhGKABmAMAiAYBkAYFkgcFMS4yLjagB_c1sgcFMC4yLja4B_sNwgcJMi0yLjYuMC4xyAePAYAIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDz3byPVBpDmEGnwF1IsuXh1VO3pn9FzyWXaGSSIGg5-f2lGZE_9Z7Q0_KLt1fWe_fW1pwXEaUJQORQ9wAPqGTdq-ZZgTcxU9EQiTKqSKwU8otqmRIiKSEce5SA8GjLFJExjIcpwlXkpYxKh2aBBSieCAoCLxH44yVojezo_Gmq7YWNn_NTFPdcllmjKtRgALzO&csui=3
https://www.google.com/search?q=Tarjetas+de+Maniobra+%28SMIC%2C+MICE%29&sca_esv=c889e3cf512c13a4&sxsrf=ANbL-n7JV6ec1DjQ2dQyk3iOFQ3y93YsnA%3A1768741963754&ei=S9xsaYTlLdidwbkPyP3c6Qs&ved=2ahUKEwi8tpS2mJWSAxWXRjABHQ5sF-wQgK4QegQIAxAF&uact=5&oq=tarjetas++del+control+schindler+3300+REL+4&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiKnRhcmpldGFzICBkZWwgY29udHJvbCBzY2hpbmRsZXIgMzMwMCBSRUwgNDIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FSNnYCVChCljx1AlwAXgAkAEAmAGCE6ABnEOqAREwLjQuNC4wLjIuMS4xLjktMrgBA8gBAPgBAZgCCaACuA7CAgsQABiABBiwAxiiBMICCBAAGLADGO8FwgIHECEYoAEYCsICBBAhGBXCAgUQIRifBcICBRAhGKABmAMAiAYBkAYFkgcFMS4yLjagB_c1sgcFMC4yLja4B_sNwgcJMi0yLjYuMC4xyAePAYAIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDz3byPVBpDmEGnwF1IsuXh1VO3pn9FzyWXaGSSIGg5-f2lGZE_9Z7Q0_KLt1fWe_fW1pwXEaUJQORQ9wAPqGTdq-ZZgTcxU9EQiTKqSKwU8otqmRIiKSEce5SA8GjLFJExjIcpwlXkpYxKh2aBBSieCAoCLxH44yVojezo_Gmq7YWNn_NTFPdcllmjKtRgALzO&csui=3
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El municipio de La Estrella, pagará al contratista el valor del presente así: pagos parciales distribuidos 
durante el plazo del contrato, según servicio efectivamente prestado y recibido a entera satisfacción, 
con certificación y control del supervisor del contrato, lo anterior, de conformidad a las disposiciones de 
la secretaria de hacienda, en referencia a las fechas contables de la vigencia 2026 y con la presentación 
de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la certificación que se encuentra a paz 
y salvo por concepto de pago de la seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos laborales), 
previa presentación de factura y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor .  
  
4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
La Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos", establece en su artículo 2 las modalidades de selección mediante las cuales se escogerá el 
contratista, esto es: licitación pública, selección abreviada  modalidad menor cuantía, concurso de 
méritos y contratación directa. 
 
El numeral 2° del artículo 2° de la Ley, reza: 
 
“2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva 
prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de 
la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. El Gobierno Nacional reglamentará 
la materia.”  
 
Serán causales de selección abreviada las siguientes: 
 
“(...) 
 
b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación 
se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas 
expresados en salarios mínimos legales mensuales. 
 
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos 
legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales mensuales 
e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 850 salarios 
mínimos legales mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales mensuales  
inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 650 salarios 
mínimos legales mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales mensuales 
e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 450 salarios 
mínimos legales mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor 
cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales. (...)” 
 
Para el caso que nos ocupa, el servicio a contratar no se puede encuadrar dentro de los denominados 
de características técnicas uniformes y de común utilización, aplicando lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. Analizado entonces el objeto del contrato que se pretende 
celebrar, sus especificaciones y la cuantía de este, así como el presupuesto de la Entidad, puede 
concluirse que el mismo se enmarca en una de las causales para adelantar la modalidad de 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA. 
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De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, en los 
procesos de selección abreviada para la contratación de menor cuantía, la oferta más ventajosa será 
la que resulte de la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas 
señaladas, adicionalmente se verificará los requisitos habilitantes señalados en el Artículo 5 Numeral 
1 de la Ley 1150 de 2007 (capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y de organización). 
 
También se debe dar aplicación a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la 
selección abreviada de menor cuantía. Además de las normas generales establecidas en el presente 
título, las siguientes reglas son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía: 
 
1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso 
de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo 
establecido para el efecto en los pliegos de condiciones. 
 
2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso 
o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso de 
Contratación. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y 
la forma en la cual lo hará. 
 
3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil 
siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo. 
 
4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días hábiles. 
Para la selección del contratista, la entidad aplicará los principios de economía, transparencia y 
responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función administrativa. 
 
En consideración a las actualizaciones normativas y la resolución 275 de 2022, se procederá con la 
aplicación de la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1860 de 2021, en lo relacionado con la inclusión de 
incentivos diferenciales para las MiPymes y para los emprendimientos y empresas de mujeres 
interesados en celebrar contratos con el Estado y criterios de desempate. 
 
5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN: 
 
Ley 1150 del 16 de julio de 2007. Artículo 2 literal “a) La adquisición o suministro de bienes y servicios 
de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que 
corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su 
diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad 
objetivamente definidos”. 
 
Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así 
lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo 
derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en 
bolsas de productos;” 
 
El Decreto 1082 de 2015 en el Artículo 2.2.1.2.1.2.2 establece las reglas para la contratación por 
subasta inversa para de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes. 
 
6.  ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE: 
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El presente proceso NO está cobijado por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio 
vigente para el Estado Colombiano. Pues se encuentra cubierto bajo alguna exclusión de aplicabilidad 
o exención. 
 
7.  MIPYMES: 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, las entidades 

estatales deberán limitar la convocatoria de los procesos de contratación en las modalidades de 

licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos a la participación exclusiva de las micro, 

pequeñas y medianas empresas –MIPYMES–, cuando el valor del proceso sea inferior a ciento 

veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 125.000), liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para el período correspondiente. 

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente aplicable a la contratación estatal, y una vez 

verificado que la cuantía del presente proceso se encuentra dentro de los límites previstos para la 

procedencia de la convocatoria limitada a MIPYMES, la Entidad deberá restringir la participación a este 

tipo de empresas, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la reglamentación 

correspondiente, en especial la presentación de la solicitud de limitación por parte de por lo menos dos 

(2) MIPYMES, dentro del término señalado en el cronograma del proceso. 

• Ley 2069 de 2020  

• Decreto 1082 de 2015  Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el 

Decreto 1860 de 2021):  

La Entidad Estatal debe limitar la convocatoria a MIPYMES cuando: 

1. El valor del proceso sea inferior a USD 125.000;  

2. Se reciban solicitudes de por lo menos dos (2) MIPYMES colombianas;  

3. La solicitud se presente mínimo un (1) día hábil antes de la apertura;  

4. Las MIPYMES acrediten mínimo un (1) año de existencia.  

Artículo 34 de la Ley 2069 de 2020 y en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y siguientes del Decreto 1082 de 

2015, modificados por el Decreto 1860 de 2021, y una vez verificado que la cuantía del presente 

proceso es inferior al umbral establecido para la procedencia de las convocatorias limitadas a 

MIPYMES, la Entidad deberá limitar la participación a este tipo de empresas, siempre que se reciban 

solicitudes de por lo menos dos (2) MIPYMES colombianas con mínimo un (1) año de existencia, dentro 

del término previsto en el cronograma del proceso.” 

En consecuencia, la Entidad incluirá en el pliego de condiciones la respectiva limitación a MIPYMES, 

promoviendo la participación de este tipo de empresas, en desarrollo de los principios de promoción de 

la industria nacional, fortalecimiento empresarial y democratización del acceso a la contratación pública, 

sin perjuicio del cumplimiento de los principios de selección objetiva, transparencia e igualdad. 

8.  MULTAS:  

En caso de que el CONTRATISTA incurra en mora o deficiencia o faltare al cumplimiento de alguna (s) 

de las obligaciones contraídas por el presente CONTRATO, EL municipio de La Estrella podrá imponer 
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multas sucesivas, que serán proporcionales al valor total del CONTRATO y a los perjuicios que él sufra 

sin exceder del cinco por ciento (5%) del valor total del mismo, cada vez que se impongan.  

9.  RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO: 

El riesgo que interesa en materia de contratación es un acontecimiento incierto, aleatorio, fortuito que 

además tiene contenido económico y debe ser concreto para efectos de su reconocimiento. 

TIPOS DE RIESGOS: 
 
- Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación 
de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 
- Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de 
cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 
- Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del 
presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de 
información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.  
- Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener 
recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras 
establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y 
refinanciaciones entre otros. 
- Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación 
económica del contrato.  
- Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención 
humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, 
inundaciones, lluvias, sequias, entre otros. 
- Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter 
ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, 
incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y 
control, entre otras.  
- Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, 
suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos 
en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. 
- Retraso en la entrega de los servicios: Son los derivados de la entrega en fecha posterior a la 
estipulada en el contrato. 
- Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista seleccionado: Son las 
derivadas del incumplimiento de cualquier obligación adquirida con la suscripción del contrato.  
- Otros Riesgos ¿Cuáles?: En caso de requerir un riesgo adicional a los preestablecidos, redactar su 
definición. 
 
DEFINICIÒN DE IMPACTO: 
 
El impacto está compuesto por los efectos a mediano y largo plazo que tiene un contrato para el 
municipio y para el entorno, sean estos efectos o consecuencias deseadas (planificadas) o sean no 
deseadas. La evaluación de impacto tiene por objeto determinar si el contrato produjo los efectos 
deseados y si esos efectos son atribuibles al contratista o al municipio, la evaluación de impacto 
también permite examinar consecuencias no previstas, ya sean positivas o negativas. 
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Para el asunto, se efectúa el siguiente análisis: 
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revisión 
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u
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n
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1 
Espe
cífico 

Ext
ern
o  

Ejec
ució

n 

Riesg
o 

Econ
ómico 

Incremen
to en el 
valor de 
los 
repuesto
s, que 
hagan 
deficitar 
la bolsa 
que se 
tiene 
para 
asumir 
esos 
costos de 
manteni
mientos 
correctiv
os. 

Terminac
ión 
acelerad
a 
O 
desabast
ecimient
o 
de los 
recursos 
que se 
tienen 
previstos 
como 
bolsa de 
repuesto
s. 

3 4 7 
Alt
a. 

Contr
atant

e 

Se 
mitiga 
el 
impacto 
del 
increme
nto, 
solicitan
do a 
tiempo 
los 
repuest
os o 
variand
o 
especifi
cacione
s del 
product
o 
solicitad
o. 

3 4 7 
Alt
o 

S
I 

Contr
atista 

Desde 
la 
planeac
ión y 
durante 
la 
ejecuci
ón del 
contrat
o.  

Hasta 
la 
finaliza
ción del 
plazo 
de 
ejecuci
ón.  

A 
través 
de los 
informe
s de 
supervi
sión y 
recibido 
a 
entera 
satisfac
ción. 

Mens
ual.  



 

 
ESTUDIO PREVIO PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

Código: FO-SJ-32 Versión: 02 Fecha de Aprobación: 01-04-2025 
 

   

 

2 
Espe
cifico  

Ext
ern
o 

Sele
cció

n 

Riesg
o 
Finan
ciero 

Falta de 
capacida
d 
financier
a y de 
capacida
d de 
financiaci
ón del 
contratist
a. 
 

Falta de 
liquidez 
del 
contratist
a para 
cumplir 
con el 
objeto 
del 
contrato. 

2 4 6 
Alt
o. 

Contr
atista

. 

Estable
cer 
desde 
la 
planeac
ión 
contract
ual 
unos 
índices 
financie
ros 
adecua
dos al 
proceso
, su 
objeto, 
valor y 
complej
idad 
y 
verificar 
que los 
propon
entes 
logren 
acredita
r los 
índices 
financie
ros 
solicitad
os en 
la etapa 
de 
selecció
n. 
 

2 4 6 
M
edi
o 

S
I 

contr
atista
. 

Desde 
la etapa 
de 
planeac
ión 
del 
proceso
. 

 

Hasta 
la 
etapa 
de 
ejecuci
ón 
del 
proces
o. 
 

Validar 
en la 
evaluac
ión, que 
el 
propon
ente 
cumpla 
con la 
experie
ncia 
exigida 
y en la 
ejecuci
ón con 
los 
informe
s de 
supervi
sión. 

 

Perm
anent
e. 



 

 
ESTUDIO PREVIO PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

Código: FO-SJ-32 Versión: 02 Fecha de Aprobación: 01-04-2025 
 

   

 

3 
Espe
cífico
. 

Ext
ern
o. 

Ejec
ució
n. 

Riesg
o 

opera
cional

. 

Desabast
ecimient
o 
de 
repuesto
s o 
retardos 
de 
entrega 
e 
instalació
n final de 
repuesto
s que 
requieren 
importaci
ón. 

Suspensi
ón de 
funciona
miento 
de los 
ascensor
es o 
daño 
progresiv
o de 
éstos y 
retraso 
en el 
inicio de 
la 
ejecució
n del 
contrato, 
lo que 
genera 
a su vez 
un 
incumpli
miento 
en las 
metas 
del plan 
de 
desarroll
o del 
municipi
o de 
La 
Estrella. 

3 4 7 
Alt
o 

Contr
atista

. 

El 
contrats
ita 
deberá 
proveer 
y 
abastec
er los 
repuest
os, para 
garantiz
ar 
la 
disponi
bilidad 
del 
insumo 
necesar
io 
durante 
la 
ejecuci
ón del 
contrato
, 
manteni
endo un 
stock 
con 
los 
repuest
os de 
deterior
o 
frecuent
e, así 
mismo 
deberá 
implem

3 4 7 
Alt
o 

S
I 

Supe
rvisor

/ 
Contr
atista 

Una 
vez 
ocurrid
o 
el 
evento. 

Plazo 
de 
ejecuci
ón del 
contrat
o. 
 

A 
través 
de 
informe
s 
del 
contrati
sta y 
reunion
es con 
el 
supervi
sor del 
contrato
, donde 
se 
revise 
el 
inventar
io 
del 
stock y 
el 
abastec
imiento. 

Mens
ual. 
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entar 
un 
sustitut
o en 
caso de 
ser 
necesar
io, 
verifica
ndo el 
cumpli
miento 
de los 
requisit
os 
técnico
s 
solicitad
os y 
previa 
autoriza
ción y 
aprobac
ión 
del 
supervi
sor del 
contrato
. 

4 
Gene
ral. 

Inte
rno  

Ejec
ució

n 

Regul
atorio

. 

Configur
ación de 
cualquier
a de los 
delitos 
contra la 
Administr
ación 
Pública. 

Contrato
s que 
adolecen 
de 
nulidad y 
defrauda
ción del 
recurso 
público y 
la 

2 3 4 
M
edi
o 

Contr
atista 

Preveni
r la 
ocurren
cia, 
extrema
ndo 
mayore
s 
controle
s de 

2 3 4 
Ba
jo 

S
I 

Contr
atista 

Desde 
la etapa 
de 
selecci
ón. 

Hasta 
la 
termina
ción del 
contrat
o. 

Con la 
verifica
ción 
de los 
controle
s y 
las 
revision
es 

Perm
anent

e. 
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moralida
d 
administr
ativa. 

revisión 
de lo 
que se 
publica. 

realizad
as. 

5 
Espe
cífico 

 

Ext
ern
o 

 

Ejec
ució

n 

Fallas 
técnic
as del 
ascen

sor 

o pago o 
pago 
retrasado 
de la 
segurida
d social 
y/o 
aporte de 
parafisca
les. 
 

Daños 
inespera
dos en 
compone
ntes 
mecánic
os, 
eléctrico
s o 
electróni
cos. 
 

3 2 5 
M
edi
o 

Contr
atista 

Seguimi
ento de 
manera 
mensua
l, a 
través 
del 
supervi
sor del 
contrato 
quien 
deberá 
solicitar 
cumplid
amente 
el pago 
de 
las 
segurid
ades 
sociales 
y 
parafisc
ales. 
 

3 2 5 
M
edi
o 

S
I 

Contr
atant

e 

Desde 
el inicio 
de la 
etapa 
contract
ual del 
proceso
. 

 

Una 
vez 
termina
da la 
etapa 
de 
ejecuci
ón del 
proces
o. 
 

Cumpli
dament
e, el 
contrati
sta 
aporta 
certifica
ción de 
que 
esta al 
día con 
el 
pago de 
segurid
ad 
social y 
parafisc
ales 
a su 
supervi
sor. 

 

Mensi
ual. 

6 
Espe
cífico 

 

Ext
ern
o 

 

Ejec
ució
n 

 

Riesg
o 

opera
cional 

Incumpli
miento 
de 
las 
actividad
es 
objeto 
del 
contrato, 

Incumpli
miento 
de 
contrato 
e 
impacto 
negativo 
en el 

3 3 6 
Alt
o 

Contr
atista 

Definici
ón de 
paráme
tros 
claros 
de 
entendi
miento 
entre 
las 

3 3 6 
M
edi
o 

S
I 

Contr
atant
e 

 

Inmedia
tament
e 
ocurra 
o se 
detecte 
incumpl
imiento. 

Dentro 
de los 
tres (3) 
días 
siguient
es al 
incumpl
imiento
. 

Seguimi
ento a 
las 
activida
des 
asignad
as y 
entrega
das a 

Mens
ual. 
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de 
acuerdo 
con las 
solicitude
s 
efectuad
as por el 
municipio  
o la no 
superaci
ón de la 
verificaci
ón de 
alguno 
de los 
requisito
s 
habilitant
es, como 
certificaci
ones de 
aptitud 
laboral. 
Deficiente 
calidad del 
servicio 

cumplimi
ento de 
los 
objetivos 
de la 
entidad, 
que se 
buscaba
n 
satisface
r a través 
de 
la 
contratac
ión de 
suministr
os. 
 

partes, 
en 
cuanto 
a las 
necesid
ades de 
la 
entidad, 
de 
modo 
que el 
contrati
sta los 
tenga 
claros 
al 
moment
o de 
ejecutar 
sus 
activida
des, 
además 
de un 
apoyo 
continu
o por 
parte 
del 
supervi
sor del 
contrato
, al cual 
se le 
deberá
n 
reportar 
los 

satisfac
ción, 
por 
parte 
del 
supervi
sor 
del 
contrato
. 
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inconve
nientes. 
 

7 
Espe
cífico 

 

Inte
rno 
/ 
Ext
ern
o 

 

Ejec
ució
n 

 

Oper
acion
al / 
Regul
atorio 

 

Falta de 
presenta
ción de 
las 
garantías 
requerida
s 
o retraso 
en su 
entrega. 

Retraso 
en la 
ejecució
n 
del 
contrato 
por 
incumpli
miento 
de 
documen
tación, el 
inicio del 
contrato 
depende 
de que 
se 
aporten 
las 
garantías 
requerid
as. 

2 2 4 
Alt
o 

Contr
atista 

Seguimi
ento 
por 
parte 
del 
profesio
nal 
encarga
do del 
proceso
. 

2 2 4 
Ba
jo 

S
I 

Contr
atant
e 

Desde 
el inicio 
de la 
etapa 
contract
ual del 
proceso
. 

 

Etapa 
contrac
tual del 
proces
o. 
 

Aplicaci
ón del 
debido 
proceso 
para 
la 
corresp
ondient
e 
sanción
. 

 

Por 
event
o. 

8 
Espe
cífico 

 

Ext
ern
o 

 

Ejec
ució
n 

 

Oper
acion
al 

 

Instalació
n de 
repuesto
s de 
calidad 
inadecua
da. 

Suspensi
ón del 
servicio 
y/o 
deficienci
as en el 
funciona
miento 
de los 
ascensor
es. 

1 3 4 
Alt
o 

Contr
atista 

Se 
adjudic
a el 
riesgo 
al 
contrati
sta, 
solicitan
do en 
el 
proceso 
contract
ual, la 

1 3 4 
Ba
jo 

S
I 

Contr
atista 

 

Desde 
el inicio 
de la 
ejecuci
ón 
del 
contrat
o. 

 

Plazo 
de 
ejecuci
ón del 
contrat
o. 
 

Informe
s de 
supervi
sión y 
proceso 
recibido 
a 
entera 
satisfac
ción. 

 

Cada 
mes y 
por 
servici
o 
presta
do. 
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----------------ESPACIO EN BLANCO---------------- 

present
ación 
de la 
garantí
a de 
calidad 
de los 
bienes. 
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Con el fin de prevenir posibles incumplimientos se podrán establecer multas para apremiar el 
cumplimiento, así mismo se considera pertinente establecer la cláusula penal como sanción y 
estimación anticipada de perjuicios por el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Finalmente, 
en caso de que se materialice un riesgo, para mitigar el impacto o consecuencias de éste, se considera 
pertinente la implementación de los mecanismos de cobertura establecidos en la ley. 
 

10. MECANISMOS DE COBERTURA PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES:  
 
El contratista podrá optar entre alguno de los siguientes mecanismos de cobertura: Póliza de Seguros, 
Patrimonio Autónomo y Garantía Bancaria.  
  
El municipio de La Estrella verificará el cumplimiento de los requisitos del mecanismo empleado de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en todo caso deberá contener las siguientes 
coberturas:  
 

 AMPARO CUANTÍA VIGENCIA 

1.  
Cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del 
contrato. 

20% del valor del contrato. 
 
En ningún caso sea inferior al valor 
de la cláusula penal pecuniaria 

Vigencia del contrato y cuatro 
(6) meses más (término 
estimado para la liquidación) 

2.  Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales. 

10% del valor de contrato 
Vigencia del contrato y tres 
(3) años más 

3.  Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes y equipos. 

20% del valor contrato 
Dos (2) años a partir de la 
entrega de los bienes. 

4.  Provisión de repuestos y 
accesorios  

20% del valor del contrato 
Vigencia del contrato y cuatro 
(4) meses más  

 
Para el siguiente amparo la entidad sólo podrá optar por una Póliza de Seguros:  
 

 AMPARO CUANTÍA VIGENCIA 

5 Responsabilidad civil 
extracontractual 

De 200 smlmv.   
Por el término de duración del 
contrato. 

 
 

11. Régimen legal. 
 

El presente estudio previo se realiza de conformidad con lo estipulado en las Leyes 80 de 1993 y 1150 
de 2007, así como el Decreto 1082 de 2015. 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

 
 
 

 
No aplica para esta versión 

02 01-04-2025 Se actualiza respecto de precisiones que orientan y en relación con las autoridades que revisan y 
aprueban y se modifica la imagen de la entidad 

 
 

Revisado por: Santiago Peláez Bedoya Aprobado por: Tatiana Ceballos Echavarría 

Cargo: Asesor Jurídico Cargo: Secretaria de planeación 

Firma: 
 

Firma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


