

NOMBRE DEL PROYECTO CON LOGOTIPO DE LA SECTORIAL CORRESPONDIENTE						
ALCALDÍA DE VALLEDUPAR SECRETARÍA GENERAL						
PRESUPUESTO						
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR						
ACTIVIDAD / CADENA DE VALOR	DESCRIPCION		U.M.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACTIVIDAD PRINCIPAL	SUBACTIVIDAD				
DESARROLLAR DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL ESTADO DEL ARCHIVO DEL MUNICIPIO	Preparación y Diseño Metodológico	1.1 Revisión normativa y contextual	UNIDAD	1	\$ 1.200.000,00	\$ 4.200.000,00
		1.2 Diseño de instrumentos de captura	UNIDAD	1	\$ 1.500.000,00	
		1.3 Plan de muestreo estadístico	UNIDAD	1	\$ 1.500.000,00	
	Trabajo de Campo – Inventario Físico	2.1 Recorrido y mapeo de depósitos	UNIDAD	1	\$ 3.000.000,00	\$ 9.500.000,00
		2.2 Conteo y verificación de unidades	UNIDAD	1	\$ 2.500.000,00	
		2.3 Toma de datos ambientales	UNIDAD	1	\$ 1.500.000,00	
		2.4 Identificación de series primarias	UNIDAD	1	\$ 2.500.000,00	
	Análisis Histórico y Archivístico	3.1 Estudio orgánico-funcional	UNIDAD	1	\$ 1.500.000,00	\$ 6.500.000,00
		3.2 Evaluación de ciclos vitales	UNIDAD	1	\$ 2.000.000,00	
		3.3 Análisis de tipologías documentales	UNIDAD	1	\$ 1.500.000,00	
		3.4 Cruce con TRD existentes	UNIDAD	1	\$ 1.500.000,00	
	Diagnóstico del estado de Conservación	4.1 Inspección de mobiliario y empaques	UNIDAD	1	\$ 1.835.000,00	\$ 6.035.000,00
		4.2 Identificación de factores de deterioro	UNIDAD	1	\$ 1.800.000,00	
		4.3 Levantamiento de riesgos físicos	UNIDAD	1	\$ 1.200.000,00	
		4.4 Toma de fotografías y datos de temperatura y humedades	UNIDAD	1	\$ 1.200.000,00	
	Procesamiento de Datos	5.1 Sistematización de datos de campo (cantidades de unidades documentales y sus conversiones según estimados de normativa nacional e icontec)	UNIDAD	1	\$ 1.500.000,00	\$ 5.500.000,00
		5.2 Matriz DOFA documental	UNIDAD	1	\$ 1.500.000,00	
		5.3 Cálculo de indicadores de gestión	UNIDAD	1	\$ 1.500.000,00	
		5.4 Validación de hallazgos	UNIDAD	1	\$ 1.000.000,00	
	6. Informe Final y Plan de Acción	6.1 Redacción del informe ejecutivo	UNIDAD	1	\$ 1.200.000,00	\$ 3.765.000,00
		6.2 Propuesta de Plan de Acción priorizado	UNIDAD	1	\$ 1.200.000,00	
		6.3 Socialización interna formal	UNIDAD	1	\$ 1.000.000,00	
		6.4 Consolidación y Entrega de productos finales	UNIDAD	1	\$ 365.000,00	
	TOTAL ACTIVIDAD No 1					\$ 35.500.000,00
Y creación de Manual de Gestión Documental	1. Diagnóstico Previo para el Manual	1.1 Revisión de la normatividad aplicable	UNIDAD	1	\$ 1.500.000	\$ 3.575.000
		1.2 Caracterización de la entidad	UNIDAD	1	\$ 1.225.000	
		1.3 Identificación de necesidades y expectativas	UNIDAD	1	\$ 850.000	
	2. Redacción de políticas de gestión documental	2.1 Políticas de preservación y seguridad	UNIDAD	1	\$ 1.200.000	\$ 1.700.000
		2.2 Políticas de transferencia y disposición final	UNIDAD	1	\$ 500.000	
	3. Diseño de Procedimientos Técnicos	3.1 Procedimiento para la clasificación documental	UNIDAD	1	\$ 900.000	\$ 2.000.000
		3.2 Procedimiento para la ordenación documental	UNIDAD	1	\$ 550.000	
		3.3 Procedimiento para la digitalización	UNIDAD	1	\$ 550.000	
	4. Diseño de Formatos e Instrumentos	4.1 Propuesta de Diseño de formatos de ingreso documental	UNIDAD	1	\$ 550.000	\$ 2.350.000
		4.2 Propuesta de Diseño de formatos de préstamo y consulta	UNIDAD	1	\$ 550.000	
		4.3 Propuesta de Diseño de formatos de transferencia	UNIDAD	1	\$ 1.250.000	
	5. Diagramación de Flujogramas	5.1 Flujograma de producción y trámite	UNIDAD	1	\$ 550.000	\$ 2.650.000
		5.2 Flujograma de consulta y préstamo	UNIDAD	1	\$ 550.000	
		5.3 Flujograma de transferencias	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	

Diseño		5.4 Flujograma de disposición final	UNIDAD	1	\$ 550.000	
	6. Redacción Final, Validación y Socialización	6.1 Redacción y consolidación del Manual	UNIDAD	1	\$ 1.500.000	\$ 2.600.000
		6.2 Revisión y aprobación jurídica	UNIDAD	1	\$ 550.000	
		6.4 Consolidación y Entrega de productos finales	UNIDAD	1	\$ 550.000	
	TOTAL ACTIVIDAD 2					\$ 14.875.000
Diseño y/o Actualización Plan Institucional de Archivo (PINAR), segunda version	1. Análisis y Sistematización del Contexto	1.1 Revisión y síntesis del Diagnostico integral de archivo	UNIDAD	1	\$ 1.200.000	\$ 5.660.600
		1.2 Análisis de la normatividad vigente	UNIDAD	1	\$ 1.712.500	
		1.3 Identificación de brechas y necesidades	UNIDAD	1	\$ 1.500.000	
		1.4 Análisis de recursos disponibles	UNIDAD	1	\$ 1.248.100	
	2. Formulación Estratégica del PINAR	2.1 Definición de objetivos estratégicos	UNIDAD	1	\$ 1.500.000	\$ 6.700.000
		2.2 Establecimiento de metas	UNIDAD	1	\$ 1.200.000	
		2.3 Definición de proyectos y acciones	UNIDAD	1	\$ 1.500.000	
		2.4 Asignación de responsables y recursos	UNIDAD	1	\$ 1.500.000	
		2.5 Diseño de cronograma de implementación	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	
	3. Diseño de Indicadores y Seguimiento	3.1 Definición de indicadores de gestión	UNIDAD	1	\$ 1.200.000	\$ 6.400.000
		3.2 Definición de indicadores de resultado	UNIDAD	1	\$ 2.500.000	
		3.3 Diseño de herramientas de seguimiento	UNIDAD	1	\$ 1.500.000	
		3.4 Definición de frecuencia de evaluación	UNIDAD	1	\$ 1.200.000	
	4. Gestión de Riesgos y Contingencias	4.1 Identificación de riesgos	UNIDAD	1	\$ 1.200.000	\$ 5.639.400
		4.2 Evaluación y priorización de riesgos (matriz DOFA)	UNIDAD	1	\$ 1.500.000	
		4.3 Definición de planes de contingencia	UNIDAD	1	\$ 1.800.000	
		4.4 Definición de responsables de gestión de riesgos	UNIDAD	1	\$ 1.139.400	
	5. Articulación y Alineación Institucional	5.1 Alineación con el Plan Estratégico Institucional	UNIDAD	1	\$ 1.200.000	\$ 5.400.000
		5.2 Articulación con el Manual de Gestión Documental	UNIDAD	1	\$ 1.200.000	
		5.3 Articulación con otras políticas institucionales	UNIDAD	1	\$ 1.500.000	
		5.4 Validación con áreas de la entidad	UNIDAD	1	\$ 1.500.000	
	6. Redacción Final, Aprobación y Socialización	6.1 Redacción del documento final	UNIDAD	1	\$ 1.500.000	\$ 5.700.000
		6.2 Revisión y ajustes jurídicos	UNIDAD	1	\$ 1.200.000	
		6.3 Socialización del PINAR	UNIDAD	1	\$ 1.500.000	
		6.4 Consolidación y Entrega de productos finales	UNIDAD	1	\$ 1.500.000	
	TOTAL ACTIVIDAD 3					\$ 35.500.000
e Capacitaciones (y 25 sesiones de capacitación)	1. Diagnóstico de Necesidades de Capacitación	1.1 Identificación de perfiles y roles	UNIDAD	1	\$ 1.500.000	\$ 4.700.000
		1.2 Evaluación de competencias actuales	UNIDAD	1	\$ 1.200.000	
		1.3 Definición de temáticas prioritarias	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	
		1.4 Segmentación de grupos objetivo	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	
	2. Diseño Curricular y Pedagógico	2.1 Definición de objetivos de aprendizaje	UNIDAD	1	\$ 2.200.000	\$ 9.508.500
		2.2 Estructuración de contenidos temáticos	UNIDAD	1	\$ 2.800.000	
		2.3 Diseño de metodologías pedagógicas	UNIDAD	1	\$ 2.000.000	
		2.4 Elaboración de material didáctico	UNIDAD	1	\$ 1.500.000	
		2.5 Diseño de evaluaciones de aprendizaje	UNIDAD	1	\$ 1.008.500	
	3. Planeación y Logística	3.1 Diseño del cronograma general de capacitaciones	UNIDAD	1	\$ 1.200.000	\$ 4.761.000
		3.2 Gestión de espacios y recursos físicos	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	
		3.3 Gestión de inscripciones y convocatorias	UNIDAD	1	\$ 1.061.000	
		3.4 Preparación de materiales logísticos	UNIDAD	1	\$ 1.500.000	
	4. Ejecución de las 25 Sesiones de Capacitación	4.1 Sesiones 1 a 5 (Fundamentos de Gestión Documental)	UNIDAD	1	\$ 2.500.000	\$ 14.139.000
		4.2 Sesiones 6 a 10 (Clasificación, Ordenación y Descripción)	UNIDAD	1	\$ 2.800.000	
		4.3 Sesiones 11 a 15 (Tablas de Retención y Valoración Documental)	UNIDAD	1	\$ 3.800.000	

Diseño del y ejecución Programa General d		4.4 Sesiones 16 a 20 (Digitalización y Gestión Electrónica)	UNIDAD	1	\$ 3.500.000	
		4.5 Sesiones 21 a 25 (Conservación, Seguridad y Buenas Prácticas)	UNIDAD	1	\$ 1.539.000	
	5. Evaluación y Monitoreo	5.1 Aplicación de evaluaciones de entrada y salida	UNIDAD	1	\$ 2.000.000	\$ 6.616.500
		5.2 Encuestas de satisfacción por sesión (análisis de oportunidades de mejora)	UNIDAD	1	\$ 1.800.000	
		5.3 Seguimiento de asistencia y participación (relacionada en informe)	UNIDAD	1	\$ 1.500.000	
		5.4 Análisis de resultados y ajustes	UNIDAD	1	\$ 1.316.500	
		6.1 Sistematización de resultados	UNIDAD	1	\$ 2.000.000	
	6. Informe Final y Cierre	6.2 Elaboración del informe final de capacitación	UNIDAD	1	\$ 1.200.000	
		6.3 Certificación de participantes	UNIDAD	1	\$ 1.200.000	
		6.4 Consolidación y Entrega de productos finales	UNIDAD	1	\$ 500.000	
	TOTAL ACTIVIDAD 4					
Actualización y/o diseño de Tablas de Retención Documental - TRD	1. Preparación y Análisis Preliminar	1.1 Revisión de TRD existentes (si aplica)	UNIDAD	1	\$ 4.133.500	\$ 16.533.500
		1.2 Actualización del Cuadro de Clasificación Documental - CCD	UNIDAD	1	\$ 4.000.000	
		1.3 Identificación de nuevas series y subseries	UNIDAD	1	\$ 4.200.000	
		1.4 Análisis normativo sectorial	UNIDAD	1	\$ 4.200.000	
	2. Análisis y Evaluación de Series Documentales	2.1 Caracterización de cada serie documental	UNIDAD	1	\$ 5.000.000	\$ 24.500.000
		2.2 Evaluación de valores primarios	UNIDAD	1	\$ 5.500.000	
		2.3 Evaluación de valores secundarios	UNIDAD	1	\$ 5.500.000	
		2.4 Identificación de series de conservación total	UNIDAD	1	\$ 4.500.000	
		2.5 Identificación de series de eliminación	UNIDAD	1	\$ 4.000.000	
	3. Definición de Tiempos de Retención y Disposición Final	3.1 Definición de tiempos de retención en archivo de gestión	UNIDAD	1	\$ 4.500.000	\$ 25.500.000
		3.2 Definición de tiempos de retención en archivo central	UNIDAD	1	\$ 4.500.000	
		3.3 Definición de tiempos de retención en archivo histórico	UNIDAD	1	\$ 4.500.000	
		3.4 Determinación de disposición final	UNIDAD	1	\$ 4.500.000	
		3.5 Elaboración de justificaciones técnicas y científicas	UNIDAD	1	\$ 7.500.000	
	4. Elaboración de Matrices TRD	4.1 Diseño de la matriz TRD en formato estándar	UNIDAD	1	\$ 4.000.000	\$ 19.166.500
		4.2 Inclusión de notas y observaciones técnicas	UNIDAD	1	\$ 3.500.000	
		4.3 Elaboración de la Tabla de Valoración Documental (TVD) complementaria	UNIDAD	1	\$ 4.000.000	
		4.4 Cruce de consistencia de la información	UNIDAD	1	\$ 4.200.000	
		4.5 Ajustes y depuración final	UNIDAD	1	\$ 3.466.500	
	5. Validación y Socialización	5.1 Taller de validación con áreas productoras	UNIDAD	1	\$ 5.500.000	\$ 17.400.000
		5.2 Recepción y análisis de observaciones	UNIDAD	1	\$ 4.200.000	
		5.3 Ajustes post-validación	UNIDAD	1	\$ 3.500.000	
		5.4 Revisión y ajustes jurídicos finales	UNIDAD	1	\$ 4.200.000	
	6. Aprobación, Formalización y Cierre	6.1 Elaboración de la Resolución de adopción	UNIDAD	1	\$ 3.500.000	\$ 15.900.000
		6.2 Trámite de aprobación ante el AGN	UNIDAD	1	\$ 4.200.000	
		6.3 Redacción del informe técnico final	UNIDAD	1	\$ 4.000.000	
		6.4 Consolidación y Entrega de productos finales	UNIDAD	1	\$ 4.200.000	
TOTAL ACTIVIDAD 5						\$ 119.000.000
TVD		1.1 Planeación y preparación general	UNIDAD	1	\$ 15.556.112	
		1.2 Diseño de instrumentos de captura	UNIDAD	1	\$ 15.556.112	

Levantamiento del Inventario documental en estado natural para	1. Planeación y Preparación	1.3 identificación de unidades de almacenamiento	UNIDAD	1	\$ 22.055.000	\$ 62.279.449
		1.4 Análisis de depósitos documentales por unidades de almacenamiento	UNIDAD	1	\$ 9.112.225	
	2. Trabajo de Campo - Inventario por Metros Lineales	2.1 Segmentación de depósitos	UNIDAD	1	\$ 17.186.055	\$ 298.613.196
		2.2 Registro de unidades de instalación (DEPOSITOS Y FONDOS DOCUMENTALES)	UNIDAD	1	\$ 13.439.141	
		2.3 Identificación y registro de series y subseries	METRO LINEAL	3.941	\$ 36.000	
		2.4 Toma de fechas extremas y tipologías	METRO LINEAL	3.941	\$ 32.000	
		3.1 Inspección visual de condiciones físicas	UNIDAD	1	\$ 7.360.622	\$ 98.003.622
	3. Evaluación del Estado de Conservación	3.2 Registro de factores de deterioro	METRO LINEAL	3.941	\$ 23.000	
	4. Sistematización y Procesamiento de Datos	4.1 Sistematización y control de calidad	METRO LINEAL	3.941	\$ 18.115	\$ 118.684.003
		4.2 Vinculación a la base de datos	METRO LINEAL	3.941	\$ 12.000	
	5. Análisis y Valoración para TVD	5.1 Identificación de valor histórico (para TVD)	METRO LINEAL	3.941	\$ 22.000	\$ 135.097.480
		5.2 Elaboración de justificaciones históricas preliminares	METRO LINEAL	3.941	\$ 12.280	
	6. Informe Final y Productos Entregables	6.1 Registro documental del estado final de unidades documentales inventariadas en el FUID	METRO LINEAL	3.941	\$ 5.650	\$ 37.688.650
		6.2 Redacción del informe ejecutivo y recomendaciones	UNIDAD	1	\$ 15.422.000	
	TOTAL ACTIVIDAD 6					\$ 750.366.400

VAOR TOTAL DEL PROYECTO GENERAL	\$ 999.866.400
---------------------------------	----------------

GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ
Secretario General Municipal de Valledupar

Proyectó. Nolasco de Jesus | Profesional economista especialista
Contratista SG

Revisó. Alfonso Ospino Lara | Profesional especialista de apoyo
Contratista SG