Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9863880
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(26/08/2026 6:05:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9863880
Objeto del contrato	Compra, transporte, instalación, normalización del cableado y puesta en funcionamiento, mantenimiento inicial y capacitación para la operación de una planta eléctrica Diesel, destinada a garantizar la continuidad del servicio de energía en las instalaciones del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(27/09/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	22 minutos de tiempo transcurrido *(28/08/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	30 días para terminar *(27/09/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL

COLOMBIA, Ipiales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TECNITEL COMUNICACIONES

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 901229951

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TECNITEL COMUNICACIONES DEL SUR PASTO S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	97200014034

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIANA CAMILA NARVAEZ MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *27/08/2026 9:29:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *William Orlando Narváez Marcillo* ***Fecha de aprobación:*** *27/08/2026 5:14:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	OFICINA DE GESTION CONTRACTUAL
Proceso de Contratación	MC-9534-BS-CSCLI-041-026
Titulo de la oferta	COMPRA DE PLANTA ELECTRICA CSCLI SENA IPIALES
Cuantía del contrato	76.872.308 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23 minutos de tiempo transcurrido *(28/08/2026 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(24/08/2026 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(27/08/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9863880
Proveedor TECNITEL COMUNICACIONES DEL SUR PASTO S.A.S
Creado por Natalia Alicia Erazo Guerrero
Agregado en 19 horas de tiempo transcurrido *(27/08/2026 4:52:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario MC-9534-BS-CSCLI-041-026

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 No. 24ª – 48
Ubicación CO-NAR-52356 - Ipiales
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Ipiales
Dirección Carrera 7 No. 24ª – 48
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 7 # 24 A-48	COLOMBIA > Nariño > Ipiales

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.9863880

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							99.934.000,00	76.872.308,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		26111601	Planta eléctrica trifásica AC 100 Motor: Ref 48TA3 9 G11 DIESEL 1800RPM Generador , Potencia Normal 100KVA / 80KW Modo Operaación STAND BY, 220V M[odulo de control DEEP SEA - Incluye CABINA INSONORA , revisar especificacines en estudios previos	1,00	UN	67.577.333,33	50.672.308,00	67.577.333,33	50.672.308,00
2		72151507	Transferencia automática para planta de 100KVA	1,00	UN	11.140.000,00	8.500.000,00	11.140.000,00	8.500.000,00
3		73152100	Adecuación y normalización del cableado	1,00	UN	7.426.666,67	6.350.000,00	7.426.666,67	6.350.000,00
4		73152100	Mantenimiento preventivo durante 1 año 2 visitas	1,00	UN	13.790.000,00	11.350.000,00	13.790.000,00	11.350.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
RUT	☑	☐
CEDULA	☑	☐
CAMARA DE COMERCIO	☑	☐
CUENTA BANCARIA	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
CAMARA DE COMERCIO	CAMARA DE COMERCIO AGOSTO 2026 RENV.pdf	Detalle	No	☐
CEDULA	CEDULA CAMILA DIGITAL.pdf	Detalle	No	☐
CUENTA BANCARIA	REFERENCIA BANCARIA TECNITEL JUNIO 2026.pdf	Detalle	No	☐
RUT	RUT TECNITEL MAYO 2026.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 día de tiempo transcurrido *(27/08/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 día de tiempo transcurrido *(27/08/2026 9:29:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. CI SOLICITUD CONTRATACION.pdf	1. CI SOLICITUD CONTRATACION.pdf	(detalle)
2. Acta Comité Estructurador y Evaluador.pdf	2. Acta Comité Estructurador y Evaluador.pdf	(detalle)
2. ACTA COMITE ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010253 -.pdf	2. ACTA COMITE ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010253 -.pdf	(detalle)
3. Plan anual de adquisiciones (PAA).pdf	3. Plan anual de adquisiciones (PAA).pdf	(detalle)
4. ANALISIS DEL SECTOR.pdf	4. ANALISIS DEL SECTOR.pdf	(detalle)
5. ESTUDIO DE MERCADO.xlsx	5. ESTUDIO DE MERCADO.xlsx	(detalle)
6. GIL-F-073-Formato consulta bienesen kardex CSCLI (1).pdf	6. GIL-F-073-Formato consulta bienesen kardex CSCLI (1).pdf	(detalle)
7. Matriz de riesgos para contración.pdf	7. Matriz de riesgos para contración.pdf	(detalle)
8. Comprobante CDP 7426.pdf	8. Comprobante CDP 7426.pdf	(detalle)
9. PANTALLAZO PRECOTIZACION.png	9. PANTALLAZO PRECOTIZACION.png	(detalle)

	10. ESTUDIOS PREVIO PLANTA ELECTRICA GCCON-F-046.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026.pdf	10. ESTUDIOS PREVIO PLANTA ELECTRICA GCCON-F-046.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026.pdf	(detalle)
	11. GCCON-F-023_Anexo_a_la_Invitación_pública.pdf	11. GCCON-F-023_Anexo_a_la_Invitación_pública.pdf	(detalle)
	12. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION GCCON-AN-001_PLANTA ELECTRICA.xlsx	12. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION GCCON-AN-001_PLANTA ELECTRICA.xlsx	(detalle)
	GCCON-F-075FormatoavisolimitacionMipymes (1).pdf	GCCON-F-075FormatoavisolimitacionMipymes (1).pdf	(detalle)
	GCCON-F-039Consolidadoevaluacion proc. 41.pdf	GCCON-F-039Consolidadoevaluacion proc. 41.pdf	(detalle)
	GCCON-F-021Anexoalcontrato proc. 41.pdf	GCCON-F-021Anexoalcontrato proc. 41.pdf	(detalle)
	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta MC 41.pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta MC 41.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	William Orlando Narváez	Tipo de documento	NIT	Número de documento	899999034	Guardar y notificar
Supervisor	Natalia Alicia Erazo Gue	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1085899234	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Natalia Alicia Erazo Guerrero	19 horas de tiempo transcurrido *(27/08/2026 5:14:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	William Orlando Narváez Marcillo
Ordenador del Gasto	William Orlando Narváez Marcillo	19 horas de tiempo transcurrido *(27/08/2026 5:14:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	William Orlando Narváez Marcillo

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	76.872.308
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		76.872.308

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000031362	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-052-953410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	7426	CDP	No se ha iniciado		76.872.308 COP	36-02-00-052-953410	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 21/08/2026 9:28 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -