| | | | | PROYECTA DESARROLLO GLOBAL S.A.S | | | | ACI MACIAS S.A.S | | | | DITREVI INTEGRAL S.A.S | | | | PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeral | Descripción | Unidad | Cantidad | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL | VALOR PROMEDIO UNITARIO | VALOR PROMEDIO TOTAL |
| 1 | Suministro e instalación de válvula solenoide para tubería de purga del sistema de suavización de agua, incluyendo desmontaje del elemento existente, instalación, conexiones, pruebas de estanqueidad y | UND | 1 | $ 1.963.150,00 | $ 372.998,50 | $ 2.336.148,50 | $ 2.336.148,50 | $ 2.171.765 | $ 412.635 | $ 2.584.400 | $ 2.584.400 | $ 2.130.000,00 | $ 404.700,00 | $ 2.534.700,00 | $ 2.534.700,00 | $ 2.485.083 | $ 2.485.083 |
| 2 | Extracción, suministro e instalación de resina catiónica de intercambio iónico para tanque de suavización, incluyendo limpieza y acondicionamiento interno, cargue, retrolavado, regeneración, enjuague y puesta | L | 150 | $ 37.525,00 | $ 7.129,75 | $ 44.654,75 | $ 6.698.212,50 | $ 41.513 | $ 7.887 | $ 49.400 | $ 7.410.000 | $ 40.714,29 | $ 7.735,71 | $ 48.450,00 | $ 7.267.500,00 | $ 47.502 | $ 7.125.238 |
| 3 | Extracción, suministro e instalación de carbón activado granular para sistema de tratamiento de agua, incluyendo limpieza, cargue, retrolavado, enjuague y puesta en servicio | L | 100 | $ 34.167,50 | $ 6.491,83 | $ 40.659,33 | $ 4.065.932,50 | $ 37.798 | $ 7.182 | $ 44.980 | $ 4.498.000 | $ 37.071,43 | $ 7.043,57 | $ 44.115,00 | $ 4.411.500,00 | $ 43.251 | $ 4.325.144 |
| 4 | Extracción, suministro e instalación de grava de soporte filtrante del sistema de tratamiento de agua asociado a la caldera, incluyendo limpieza interna, nivelación, retrolavado y puesta en servicio | KG | 50 | $ 84.000,00 | $ 15.960,00 | $ 99.960,00 | $ 4.998.000,00 | $ 93.876 | $ 17.837 | $ 111.713 | $ 5.585.650 | $ 92.071,43 | $ 17.493,57 | $ 109.565,00 | $ 5.478.250,00 | $ 107.079 | $ 5.353.967 |
| | | | | | | | **$ 18.098.294** | | | | **$ 20.078.050,00** | | | | **$ 19.691.950** | | **$ 19.289.431** |