



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)
PROVINCIA: SABANA CENTRO

ESTOS PRECIOS CONTIENEN PLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajá	Chía	Cogua	Gachandá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancá	Zipaquirá
CONSTRUCCIÓN											
1	PRELIMINARES										
1.1	CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS. MATERIALES	UN	3.143.119	3.148.552	3.136.908	3.150.881	3.143.894	3.145.446	3.147.775	3.146.223	3.133.802
1.2	CERCA EN ALAMBRE DE PUJA 4 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	1.751.148	1.753.864	1.748.042	1.755.029	1.751.536	1.752.311	1.753.476	1.752.700	1.746.489
1.3	CERCA EN ALAMBRE DE PUJA 5 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	19.055	19.055	19.055	19.055	19.055	19.055	19.055	19.055	19.055
1.4	CERCA EN ALAMBRE DE PUJA 6 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	25.398	25.398	25.398	25.398	25.398	25.398	25.398	25.398	25.398
1.5	CERCA EN TABLA H=2,30 M	ML	100.033	100.033	100.033	100.033	100.033	100.033	100.033	100.033	100.033
1.6	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1,80 M	ML	70.188	70.188	70.188	70.188	70.188	70.188	70.188	70.188	70.188
1.7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1,80 M	ML	33.689	33.748	33.621	33.774	33.697	33.714	33.740	33.723	33.587
1.8	GRACA EN TEJA VERDE H=2,10 M	ML	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530
1.9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO, INC. RETIRO	M2	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166
1.10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0,02 M, INC. RETIRO	M2	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542
1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0,04 M, INC. RETIRO	M2	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116
1.12	DEMOLICIÓN ENCHAFI MURO, INC. RETIRO	M2	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955
1.13	DEMOLICIÓN PARETE MURO, INC. RETIRO	M2	19.539	19.539	19.539	19.539	19.539	19.539	19.539	19.539	19.539
1.14	DEMOLICIÓN CIELO FALSO, INC. RETIRO	M2	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736
1.15	DEMOLICIÓN ARCQUIN SOBRE ARIMA, H=0,15 M, INC. RETIRO	M2	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178
1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MANPOSTERÍA 0,15 M, INC. RETIRO	M2	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942
1.17	DEMOLICIÓN MUROS EN MANPOSTERÍA 0,25 M, INC. RETIRO	M2	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972
1.18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGRADA 0,30 M, INC. RETIRO	M2	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917
1.19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGRADA 0,40 M, INC. RETIRO	M2	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588
1.20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGRADA 0,50 M, INC. RETIRO	M2	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422
1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0,15 M, INC. RETIRO	M2	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928
1.22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0,20 M, INC. RETIRO	M2	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053
1.23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0,25 M, INC. RETIRO	M2	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530
1.24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0,30 M, INC. RETIRO	M2	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681
1.25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0,05 M, INC. RETIRO	M2	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615
1.26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0,10 M, INC. RETIRO	M2	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423
1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0,15 M, INC. RETIRO	M2	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
1.28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0,20 M, INC. RETIRO	M2	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368
1.29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, INC. RETIRO	M3	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
1.30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0,20 M, INC. RETIRO	M2	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851
1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=0,20 M APIE A 15 M	UN	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253
1.32	DISMONTAR APARATOS SANITARIOS, INC. RETIRO	M2	23.033	23.033	23.033	23.033	23.033	23.033	23.033	23.033	23.033
1.33	DISMONTAR DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRIO), INC. RETIRO	M2	21.635	21.635	21.635	21.635	21.635	21.635	21.635	21.635	21.635
1.34	DISMONTAR DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC. RETIRO	M2	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
1.35	DISMONTAR DE CUBIERTAS (TERMOACUSTICAL, INC. RETIRO	M2	19.360	19.360	19.360	19.360	19.360	19.360	19.360	19.360	19.360
1.36	DISMONTAR DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC), INC. RETIRO	M2	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910
1.37	DISMONTAR MUROS SECOS, INC. RETIRO	M2	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090
1.38	DISMONTAR MARCOS Y PUERTAS, INC. RETIRO	UN	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338
1.39	DISMONTAR VENTANAS, INC. RETIRO	M2	1.333.839	1.333.839	1.333.362	1.333.895	1.333.328	1.333.797	1.333.057	1.333.384	1.332.021
1.40	LETIQUINA DE 2,0x1,0	UN	1.333.044	1.333.044	1.333.362	1.333.895	1.333.328	1.333.797	1.333.057	1.333.384	1.332.021
1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTIO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESIÓN	M2	6.643	6.643	6.643	6.643	6.643	6.643	6.643	6.643	6.643
1.42	REFRANTIO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912
1.43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	4.238.569	4.238.569	4.238.569	4.238.569	4.238.569	4.238.569	4.238.569	4.238.569	4.238.569
1.44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	385.338	385.338	385.338	385.338	385.338	385.338	385.338	385.338	385.338
1.45	RETRO DE SOBRIANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762
1.46	RETRO DE SOBRIANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962
2	CIMIENTOS										
2.1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMAO)	M3	101.909	113.183	108.443	108.443	113.183	120.293	96.594	101.334	108.443
2.2	BASE ARIMA CEMENTO 1:20	M3	192.852	196.105	189.137	197.497	193.318	194.247	195.639	194.710	187.279

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

RESEARCH, ANALYSIS
CORPORATION, 10000

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

Ítem	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajón	Chia	Cogsa	Gachandipá	Nemotón	Sopó	Tablo	Tocantipó	Zipoquirá
2.3	DEMOLICIÓN CARBIZAS DE PILOTES, INC. RETIRO	M3	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747
2.4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO, INC. RETIRO	M3	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727
2.5	INFILTRABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XTPEX	M2	54.559	54.559	54.559	54.559	54.559	54.559	54.559	54.559	54.559
2.6	SOBRECIMENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	856.250	862.742	848.929	865.525	857.177	853.031	861.814	859.959	845.117
2.7	VIGA DE ANABIRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	968.583	975.264	960.947	978.128	969.537	971.445	974.310	972.400	957.129
2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	880.625	886.881	873.475	889.562	881.518	883.305	884.199	889.899	869.199
2.9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	74.546	74.546	74.546	74.546	74.546	74.546	74.546	74.546	74.546
2.10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	236.702	236.702	236.702	236.702	236.702	236.702	236.702	236.702	236.702
2.11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	293.414	293.414	293.414	293.414	293.414	293.414	293.414	293.414	293.414
2.12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	369.312	369.312	369.312	369.312	369.312	369.312	369.312	369.312	369.312
2.13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920
2.14	PILOTE HINCADO 25x25	ML	159.912	160.327	159.438	160.505	159.972	160.090	160.268	160.149	159.201
2.15	PILOTE HINCADO 30x30	ML	198.526	199.127	197.839	199.385	198.612	198.784	199.041	198.870	197.495
2.16	DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	880.625	886.881	873.475	889.562	881.518	883.305	885.987	884.199	869.899
2.17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	134.912	134.912	134.912	134.912	134.912	134.912	134.912	134.912	134.912
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS										
3.1	SHÓN PARA DRIANTE EN PVC DE 4"	UN	61.805	61.826	61.782	61.834	61.808	61.814	61.823	61.817	61.771
3.2	SHÓN EN PVC 6"	UN	296.825	296.845	296.802	296.854	296.828	296.833	296.842	296.836	296.790
3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	628.369	631.928	626.190	631.093	630.294	633.316	625.874	629.459	625.101
3.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	276.217	277.008	275.471	277.148	276.449	276.844	276.427	276.589	275.098
3.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	349.988	351.235	348.813	351.456	350.354	350.976	350.322	348.228	348.228
3.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	469.173	471.133	467.183	471.660	469.641	470.466	470.118	470.168	466.188
3.7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	50.779	50.779	50.779	50.779	50.779	50.779	50.779	50.779	50.779
3.8	POZO SÉPTICO ETENIT 100X11	UN	1.906.756	1.906.955	1.906.756	1.906.756	1.906.955	1.907.254	1.906.259	1.906.756	1.906.756
3.9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	130.070	130.293	129.815	130.388	130.102	130.165	130.261	130.197	129.687
3.10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	95.819	95.936	95.694	95.987	95.835	95.869	95.920	95.886	95.617
3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110, INC TRITURADO	ML	33.764	33.873	33.640	33.919	33.780	33.811	33.857	33.826	33.577
3.12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160, INC TRITURADO	ML	58.347	58.456	58.223	58.502	58.362	58.394	58.440	58.409	58.160
3.13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200, INC TRITURADO	ML	78.460	78.613	78.286	78.678	78.482	78.526	78.591	78.547	78.199
3.14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250, INC TRITURADO	ML	112.897	113.071	112.698	113.146	112.922	112.972	113.047	112.997	112.599
3.15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315, INC TRITURADO	ML	162.340	162.493	162.166	162.558	162.362	162.406	162.471	162.428	162.079
3.16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1.447.196	1.448.937	1.445.207	1.449.683	1.447.445	1.447.943	1.448.689	1.448.191	1.444.212
3.17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.048.554	2.052.037	2.044.575	2.053.529	2.049.052	2.050.047	2.051.539	2.050.545	2.042.585
3.18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.701.331	2.708.296	2.698.373	2.711.280	2.702.327	2.704.317	2.707.301	2.705.312	2.689.394
3.19	FILTRO FRANCES SECCION D.40X0.50 (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTIL TUBERÍA DRENAJE 4"), NO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO	ML	95.433	96.739	93.941	97.299	95.620	95.993	96.553	96.180	93.195
4	ESTRUTURAS EN CONCRETO										
4.1	CASERÓN DE LONA 3.0 X 0.35	M2	46.523	46.523	46.523	46.523	46.523	46.523	46.523	46.523	46.523



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)
PROVINCIA: SABANA CENTRO

ESTOS PRECIOS CONTIENEN SUBMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachandá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
4.2	CASOTÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	84.425	84.425	84.425	84.425	84.425	84.425	84.425	84.425	84.425
4.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1.208.841	1.215.097	1.201.691	1.207.778	1.209.733	1.212.415	1.212.415	1.212.415	1.198.115
4.4	CONCRETO CILINDRO 2000 PSI 40% BAJÓN	M3	358.550	365.583	352.662	364.656	361.167	360.967	359.623	361.076	349.117
4.5	ENTRERO LÁMINA COLABORANTE 2" CAL 22 H-10 CM INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	185.183	185.991	184.489	186.051	185.270	185.444	185.704	185.530	184.142
4.6	ENTRERO LÁMINA COLABORANTE 3" CAL 22 H-12 CM INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	251.404	252.133	250.571	252.445	251.508	251.716	252.029	251.820	250.155
4.7	ENTREROS CASOTÓN CON VIGAS, 3500 PSI H-0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	198.241	199.274	197.061	199.716	198.388	198.683	199.126	198.831	196.471
4.8	ENTRERO CASOTÓN CON VIGAS 3500 PSI H-0.35 m (SIN REFUERZO)	M2	217.913	219.067	216.594	219.561	218.077	218.407	218.902	218.572	215.934
4.9	ENTRERO CASOTÓN CON VIGAS 3500 PSI H-0.40 m (SIN REFUERZO)	M2	240.263	241.539	238.806	242.086	240.446	240.810	241.357	240.992	238.077
4.10	ENTRERO CASOTÓN CON VIGAS 3500 PSI H-0.45 m (SIN REFUERZO)	M2	270.345	271.803	268.679	272.428	270.553	270.970	271.595	271.178	267.846
4.11	ENTREROS CASOTÓN CON VIGAS, 3500 PSI H-0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	299.915	301.555	298.041	302.258	300.149	300.618	301.321	300.852	297.104
4.12	ENTREROS VIGUETA 8X23 PLACA 4CM	M2	156.870	156.953	156.775	156.989	156.882	156.906	156.942	156.918	156.728
4.13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1.318.682	1.324.938	1.311.531	1.327.619	1.319.575	1.321.362	1.324.044	1.322.256	1.307.956
4.14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E-0.12 cm	M2	142.666	142.751	142.569	142.787	142.678	142.702	142.739	142.715	142.521
4.15	ENTRERO PLACA MACIZA 3500 PSI E-0.10 m	M2	113.950	114.616	113.275	114.884	114.080	114.258	114.527	114.348	112.918
4.16	ENTRERO PLACA MACIZA 3500 PSI E-0.12 m	M2	125.642	126.407	124.767	126.735	125.751	125.970	126.298	126.079	124.330
4.17	ENTRERO PLACA MACIZA 3500 PSI E-0.15 m	M2	143.832	144.792	142.735	145.203	143.969	144.243	144.655	144.380	142.187
4.18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H-2.0 m	M3	1.130.085	1.136.341	1.122.934	1.139.022	1.130.978	1.132.765	1.135.447	1.133.659	1.119.359
4.19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONCRETO 2500 PSI (ANCHO 1 m)	UN	93.344	93.521	93.143	93.596	93.369	93.420	93.495	93.445	93.042
4.20	PLACA FLUJANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	398.311	401.105	395.118	402.303	398.710	399.508	400.706	399.908	393.521
4.21	ACERO FLOTANTE 37000 PSI	KG	8.163	8.163	8.163	8.163	8.163	8.163	8.163	8.163	8.163
4.22	ACERO FLOTANTE 60000 PSI	KG	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378
4.23	REFUERZO MALLA ELECTRODOLADA	KG	10.980	10.980	10.980	10.980	10.980	10.980	10.980	10.980	10.980
4.24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.241.266	1.247.522	1.234.116	1.250.203	1.242.159	1.243.946	1.246.628	1.244.840	1.230.540
4.25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.207.023	1.213.816	1.199.260	1.216.727	1.209.933	1.212.845	1.210.904	1.210.904	1.195.378
4.26	VIGA AEREA 3500 PSI	M3	1.199.212	1.205.468	1.192.062	1.208.150	1.200.105	1.201.892	1.204.574	1.202.786	1.188.487
4.27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1.274.154	1.280.410	1.267.004	1.283.092	1.275.047	1.276.834	1.279.516	1.277.728	1.263.425
4.28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.388.434	1.394.690	1.381.284	1.397.371	1.389.327	1.391.114	1.393.796	1.392.008	1.377.708
4.29	BASE EN CONCRETO FORRE 1500 PSI	M3	447.213	453.432	440.105	456.097	448.101	449.877	452.543	450.766	436.551
4.30	CASOTÓN DE EPOXI H-0.40 RECUPERABLE	M2	44.563	44.563	44.563	44.563	44.563	44.563	44.563	44.563	44.563
5	MAMPUESTA										
5.1	ALFAJAS CONCRETO 2500 PSI E-0.15 m, INC. ACERO	ML	42.498	42.636	42.341	42.695	42.518	42.557	42.616	42.577	42.262
5.2	ALFAJAS CONCRETO 2500 PSI E-0.25 m, INC. ACERO	ML	51.286	51.474	51.129	51.483	51.306	51.345	51.404	51.365	51.050
5.3	ALFAJAS EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	50.661	50.681	50.637	50.689	50.663	50.669	50.678	50.678	50.626
5.4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	234.467	234.507	234.420	234.524	234.472	234.484	234.501	234.490	234.397
5.5	DINTILES EN CONCRETO DE 2500 PSI 15x20, INC. ACERO	ML	74.050	74.216	73.848	74.301	74.075	74.125	74.201	74.150	73.748
5.6	DINTILES EN BLOQUE 0.15 m, INC. ACERO	ML	49.952	50.037	49.856	50.074	49.965	49.989	50.025	50.001	49.807
5.7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	164.055	164.136	163.963	164.171	164.067	164.090	164.124	164.101	163.917
5.8	MISONES EN CONCRETO 2500 PSI, E-0.1 m (INC. REFUERZO)	M2	152.413	153.000	151.742	152.252	152.497	152.665	152.916	152.749	151.406
5.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 m	M2	138.837	138.837	138.837	138.837	138.837	138.837	138.837	138.837	138.837
5.10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 m (LINEAL)	ML	88.583	88.583	88.583	88.583	88.583	88.583	88.583	88.583	88.583
5.11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 m	M2	130.218	130.218	130.218	130.218	130.218	130.218	130.218	130.218	130.218
5.12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 m (LINEAL)	ML	86.248	86.248	86.248	86.248	86.248	86.248	86.248	86.248	86.248
5.13	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 m	M2	169.080	169.080	169.080	169.080	169.080	169.080	169.080	169.080	169.080
5.14	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 m (LINEAL)	ML	103.942	103.942	103.942	103.942	103.942	103.942	103.942	103.942	103.942
5.15	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 m	M2	184.929	184.929	184.929	184.929	184.929	184.929	184.929	184.929	184.929
5.16	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 m (LINEAL)	ML	111.867	111.867	111.867	111.867	111.867	111.867	111.867	111.867	111.867
5.17	MURO EN BLOQUE N° 5 E-0.12 m	M2	63.016	63.057	62.970	63.074	63.022	63.034	63.051	63.039	62.947
5.18	MURO EN BLOQUE N° 5 E-0.12 (LINEAL)	ML	40.246	40.266	40.223	40.275	40.249	40.255	40.263	40.257	40.211
5.19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 m	M2	82.905	82.933	82.875	82.944	82.909	82.917	82.929	82.921	82.859
5.20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E-0.10 m (LINEAL)	ML	51.035	51.048	51.019	51.064	51.037	51.041	51.046	51.043	51.012
5.21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 m	M2	91.275	91.302	91.244	91.313	91.279	91.286	91.298	91.290	91.228
5.22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E-0.12 m (LINEAL)	ML	54.819	54.833	54.804	54.839	54.821	54.825	54.831	54.827	54.795



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SABANA CENTRO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUBMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Calicá	Chia	Cúgaga	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipacquirá
5.23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	148.185	148.320	148.030	148.378	148.204	148.243	148.301	148.262	147.953
5.24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	MIL	85.872	85.940	85.795	85.969	85.901	85.901	85.930	85.911	85.756
5.25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M	M2	58.230	58.257	58.199	58.268	58.234	58.241	58.253	58.245	58.183
5.26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	MIL	37.707	37.720	37.691	37.726	37.709	37.712	37.718	37.714	37.683
5.27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	118.916	118.970	118.854	118.993	118.924	118.939	118.962	118.947	118.823
5.28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	MIL	71.238	71.265	71.207	71.276	71.249	71.261	71.263	71.253	71.191
5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M	M2	135.578	135.662	135.481	135.699	135.590	135.614	135.650	135.626	135.432
5.30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	MIL	77.771	77.813	77.723	77.832	77.777	77.789	77.807	77.795	77.698
5.31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	265.954	266.143	265.737	266.224	265.981	266.035	266.116	266.062	265.629
5.32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	MIL	147.205	147.300	147.097	147.340	147.218	147.245	147.286	147.259	147.043
5.33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	134.802	134.886	134.705	134.922	134.814	134.838	134.874	134.850	134.657
5.34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M (LINEAL)	MIL	76.286	76.328	76.238	76.346	76.292	76.304	76.322	76.310	76.214
5.35	MURO EN LADRILLO TOILET RECOCIDO 0.12 M	M2	75.460	75.521	75.391	75.547	75.469	75.486	75.512	75.495	75.357
5.36	MURO EN LADRILLO TOILET RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	MIL	47.205	47.235	47.170	47.248	47.209	47.218	47.231	47.222	47.153
5.37	MURO TOILET COMÚN 0.06 M	M2	56.283	56.310	56.252	56.322	56.287	56.295	56.307	56.299	56.237
5.38	MURO TOILET COMÚN 0.06 M (LINEAL)	MIL	36.369	36.382	36.353	36.388	36.371	36.375	36.380	36.377	36.346
5.39	MURO TOILET COMÚN 0.12 M	M2	78.454	78.508	78.392	78.462	78.477	78.501	78.501	78.485	78.361
5.40	MURO TOILET COMÚN 0.12 M (LINEAL)	MIL	47.454	47.481	47.423	47.493	47.458	47.466	47.477	47.470	47.408
5.41	MURO TOILET COMÚN 0.25 M	M2	150.823	150.905	150.731	150.939	150.835	150.858	150.893	150.870	150.684
5.42	MURO TOILET COMÚN 0.25 M (LINEAL)	MIL	87.191	87.232	87.145	87.249	87.197	87.209	87.226	87.215	87.122
5.43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	111.771	111.849	111.709	111.849	111.779	111.794	111.818	111.802	111.679
5.44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	MIL	67.854	67.881	67.823	67.892	67.858	67.865	67.877	67.869	67.807
5.45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	223.292	223.482	223.076	223.463	223.319	223.373	223.455	223.400	222.969
5.46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	MIL	130.072	130.167	129.964	130.208	130.086	130.113	130.153	130.126	129.910
5.47	REMATES LADRILLO PRENSADO	MIL	54.286	54.306	54.263	54.315	54.295	54.304	54.298	54.298	54.252
5.48	SORRECIMIENTO 0.15 EN TOILET RECOCIDO	MIL	57.188	57.249	57.119	57.274	57.197	57.214	57.240	57.223	57.084
5.49	SORRECIMIENTO 0.25 EN TOILET RECOCIDO	MIL	98.071	98.152	97.979	98.187	98.083	98.106	98.140	98.117	97.933
5.50	LAVADA DE FACHADA	M2	12.715	12.715	12.715	12.715	12.715	12.715	12.715	12.715	12.715
5.51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI, INC. ACERO	MIL	58.138	58.275	57.980	58.334	58.197	58.256	58.216	58.216	57.902
5.52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	MIL	9.000	9.047	8.946	9.067	9.006	9.020	9.040	9.027	8.919
5.53	ANCLAJE 3/8"	UN	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
5.54	ANCLAJE 1/2"	UN	20.531	20.531	20.531	20.531	20.531	20.531	20.531	20.531	20.531
5.55	ANCLAJE 5/8"	UN	24.363	24.363	24.363	24.363	24.363	24.363	24.363	24.363	24.363
5.56	ANCLAJE 3/4"	UN	33.304	33.304	33.304	33.304	33.304	33.304	33.304	33.304	33.304
5.57	ANCLAJE 1"	UN	44.208	44.208	44.208	44.208	44.208	44.208	44.208	44.208	44.208
6	PÁRTETES, REVOCQUES Y REPELOS										
6.1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	34.131	34.131	34.131	34.131	34.131	34.131	34.131	34.131	34.131
6.2	FILOS O DILATAIONES B/PLACA	MIL	7.671	7.691	7.648	7.700	7.674	7.680	7.688	7.683	7.637
6.3	FILOS O DILATAIONES S/MURO	MIL	7.262	7.282	7.239	7.291	7.265	7.271	7.279	7.273	7.227
6.4	GOTERA EN MORTERO 1:4	MIL	13.370	13.390	13.347	13.399	13.373	13.378	13.387	13.381	13.335
6.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	24.411	24.452	24.365	24.469	24.417	24.429	24.446	24.434	24.342
6.6	MALLA BAJO ENTAMADO	M2	18.314	18.314	18.314	18.314	18.314	18.314	18.314	18.314	18.314
6.7	PÁRTETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	33.662	33.721	33.594	33.746	33.670	33.687	33.712	33.695	33.561
6.8	PÁRTETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	MIL	21.381	21.410	21.347	21.423	21.385	21.394	21.406	21.398	21.330
6.9	PÁRTETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	33.284	33.341	33.219	33.365	33.308	33.333	33.336	33.316	33.187
6.10	PÁRTETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	MIL	21.894	21.923	21.862	21.935	21.898	21.906	21.919	21.911	21.846
6.11	PÁRTETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	32.257	32.316	32.190	32.342	32.266	32.283	32.308	32.291	32.156
6.12	PÁRTETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	MIL	21.381	21.410	21.347	21.423	21.385	21.394	21.406	21.398	21.330
6.13	PÁRTETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	33.284	33.341	33.219	33.365	33.308	33.333	33.336	33.316	33.187
6.14	PÁRTETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	MIL	22.611	22.639	22.578	22.651	22.615	22.623	22.635	22.627	22.562
6.15	PÁRTETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	33.274	33.316	33.226	33.334	33.280	33.292	33.310	33.298	33.202
6.16	PÁRTETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	MIL	22.857	22.878	22.832	22.887	22.860	22.866	22.875	22.869	22.821
6.17	PÁRTETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	27.902	27.945	27.852	27.964	27.908	27.920	27.939	27.926	27.827


PROVINCIA: SABANA CENTRO

ESTOS PRECIOS CONTIENEN LOS SUMINISTROS, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y MATERIALES										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajilla	Meta	Gachancá	Nemocón	Sopó	Tablo	Tocancá	Zipacná
6.18	PARETE LISO MUROS 1.4, E=1.5 CM (LINEAL)	Ml.	18.393	18.415	18.369	18.424	18.397	18.403	18.412	18.406
6.19	PARETE LISO MUROS 1.5, E=1.5 CM	Ml.	17.120	17.164	17.068	17.184	17.126	17.139	17.158	17.043
6.20	PARETE LISO MUROS 1.5, E=1.5 CM (LINEAL)	M2	18.002	18.025	17.977	18.034	18.006	18.032	18.022	17.964
6.21	PARETE LISO PLACAS 1.4, E=2 CM	M2	30.897	30.953	30.832	30.978	30.905	30.921	30.945	30.799
6.22	PARETE LISO PLACAS 1.4, E=2 CM (LINEAL)	M2	21.233	21.262	21.201	21.274	21.237	21.245	21.258	21.249
6.23	PARETE LISO PLACAS 1.5, E=2 CM	M2	29.870	29.929	29.803	29.954	29.876	29.895	29.920	29.769
6.24	PARETE LISO PLACAS 1.5, E=2 CM (LINEAL)	Ml.	20.720	20.749	20.686	20.762	20.724	20.733	20.745	20.669
6.25	PARETE RÚSTICO MUROS 1.5, E=1.5 CM	M2	26.132	26.177	26.081	26.196	26.139	26.152	26.171	26.055
6.26	PARETE RÚSTICO MUROS 1.5, E=1.5 CM (LINEAL)	Ml.	19.779	19.802	19.714	19.812	19.789	19.799	19.792	19.741
6.27	PARETE RÚSTICO PLACAS 1.5, E=2 CM	M2	29.870	29.929	29.803	29.954	29.876	29.895	29.920	29.769
6.28	PARETE RÚSTICO PLACAS 1.5, E=2 CM (LINEAL)	Ml.	21.381	21.410	21.347	21.423	21.385	21.394	21.406	21.330
7	CUBIERTAS									
7.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1.4 E=0.03 M	M2	36.478	36.560	36.386	36.594	36.490	36.513	36.548	36.339
7.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUIVE TEJA IMPERMEABLE)	M2	59.355	59.648	59.019	59.774	59.397	59.481	59.606	58.851
7.3	BANANTE PVC (AMAZONAS, BANGCO)	Ml.	83.690	83.690	83.690	83.690	83.690	83.690	83.690	83.690
7.4	BANANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	Ml.	38.260	38.260	38.260	38.260	38.260	38.260	38.260	38.260
7.5	BANANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	Ml.	58.568	58.568	58.568	58.568	58.568	58.568	58.568	58.568
7.6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	Ml.	121.537	121.537	121.537	121.537	121.537	121.537	121.537	121.537
7.7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	Ml.	97.362	97.362	97.362	97.362	97.362	97.362	97.362	97.362
7.8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	Ml.	55.672	55.672	55.672	55.672	55.672	55.672	55.672	55.672
7.9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	Ml.	130.588	130.588	130.588	130.588	130.588	130.588	130.588	130.588
7.10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	Ml.	158.193	158.193	158.193	158.193	158.193	158.193	158.193	158.193
7.11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	Ml.	230.589	230.589	230.589	230.589	230.589	230.589	230.589	230.589
7.12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACUSTICA	Ml.	88.805	88.805	88.805	88.805	88.805	88.805	88.805	88.805
7.13	CANAL PVC AMAZONAS	Ml.	116.682	116.682	116.682	116.682	116.682	116.682	116.682	116.682
7.14	CANAL PVC BANGCO	Ml.	99.297	99.297	99.297	99.297	99.297	99.297	99.297	99.297
7.15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	187.964	187.964	187.964	187.964	187.964	187.964	187.964	187.964
7.16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	127.917	127.917	127.917	127.917	127.917	127.917	127.917	127.917
7.17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	92.871	92.871	92.871	92.871	92.871	92.871	92.871	92.871
7.18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22-DS-40	Ml.	49.612	49.612	49.612	49.612	49.612	49.612	49.612	49.612
7.19	TEJA DE BARRO	M2	83.065	82.849	83.108	82.979	83.007	83.051	83.022	82.791
7.20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26-PIRATA	M2	77.837	77.837	77.837	77.837	77.837	77.837	77.837	77.837
7.21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26	M2	70.131	70.131	70.131	70.131	70.131	70.131	70.131	70.131
7.22	TEJA FIBROCEMENTO N°4	M2	52.879	52.879	52.879	52.879	52.879	52.879	52.879	52.879
7.23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	53.036	53.036	53.036	53.036	53.036	53.036	53.036	53.036
7.24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	53.406	53.406	53.406	53.406	53.406	53.406	53.406	53.406
7.25	TEJA TERMOACUSTICA	M2	76.941	76.941	76.941	76.941	76.941	76.941	76.941	76.941
7.26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	68.520	68.520	68.520	68.520	68.520	68.520	68.520	68.520
7.27	TEJA ESPAÑOLA ETHERIT	M2	120.008	120.008	120.008	120.008	120.008	120.008	120.008	120.008
7.28	TEJA TIO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	218.124	218.124	218.124	218.124	218.124	218.124	218.124	218.124
7.29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	100.947	100.947	100.947	100.947	100.947	100.947	100.947	100.947
7.30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	69.742	69.742	69.742	69.742	69.742	69.742	69.742	69.742
7.31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	63.734	63.734	63.734	63.734	63.734	63.734	63.734	63.734
7.32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15' MM)	M2	92.924	92.924	92.924	92.924	92.924	92.924	92.924	92.924
7.33	PLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22-DS-20	Ml.	31.257	31.257	31.257	31.257	31.257	31.257	31.257	31.257
7.34	PLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22-DS-30	Ml.	36.069	36.069	36.069	36.069	36.069	36.069	36.069	36.069
7.35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	51.605	51.605	51.605	51.605	51.605	51.605	51.605	51.605
7.36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	66.585	66.585	66.585	66.585	66.585	66.585	66.585	66.585
7.37	BANANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22-DS-40	Ml.	33.101	33.101	33.101	33.101	33.101	33.101	33.101	33.101
7.38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22-DS-90	Ml.	83.718	83.718	83.718	83.718	83.718	83.718	83.718	83.718
7.39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	508.597	508.597	508.597	508.597	508.597	508.597	508.597	508.597
7.40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	205.605	205.605	205.605	205.605	205.605	205.605	205.605	205.605


[illegible]

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Cajías	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tablo	Tocancipá	Zipaquirá
9,33	M2	VIRDO LAMINADO 3+3	165.418	165.418	165.418	165.418	165.418	165.418	165.418	165.418	165.418
10	UN	CARPINTERÍA METÁLICA									
10,1	UN	CAJA CONTADOR DE AGUA	122.302	122.302	122.302	122.302	122.302	122.302	122.302	122.302	122.302
10,2	M2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	334.108	334.108	334.108	334.108	334.108	334.108	334.108	334.108	334.108
10,3	ML	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	134.283	134.283	134.283	134.283	134.283	134.283	134.283	134.283	134.283
10,4	UN	MARKO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 - 0.8	234.062	234.062	234.062	234.062	234.062	234.062	234.062	234.062	234.062
10,5	UN	MARKO PARA CAJA DE INSPECCIÓN	273.566	273.566	273.566	273.566	273.566	273.566	273.566	273.566	273.566
10,6	M2	MARQUESINA EN LÁMINA COIL ROLLED CAL 16	148.834	148.834	148.834	148.834	148.834	148.834	148.834	148.834	148.834
10,7	M2	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	337.093	337.093	337.093	337.093	337.093	337.093	337.093	337.093	337.093
10,8	M2	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	222.017	222.017	222.017	222.017	222.017	222.017	222.017	222.017	222.017
10,9	KG	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	18.095	18.095	18.095	18.095	18.095	18.095	18.095	18.095	18.095
10,10	M2	CERRAMIENTO MALLA ESIABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARALEL EN TURO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	161.347	161.347	161.347	161.347	161.347	161.347	161.347	161.347	161.347
10,11	ML	CORREA 2 D-1/2" 1 D-1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	93.310	93.310	93.310	93.310	93.310	93.310	93.310	93.310	93.310
10,12	M2	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, F-4MM	756.599	756.599	756.599	756.599	756.599	756.599	756.599	756.599	756.599
10,13	M2	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	289.240	289.240	289.240	289.240	289.240	289.240	289.240	289.240	289.240
10,14	M2	PANEL PARA BAÑO EN COLO ROLLED CAL 18 Y PINTURA ESMALTE	338.061	338.061	338.061	338.061	338.061	338.061	338.061	338.061	338.061
10,15	M2	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	1.109.274	1.109.274	1.109.274	1.109.274	1.109.274	1.109.274	1.109.274	1.109.274	1.109.274
10,16	M2	REJA BANCARÍA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	247.141	247.141	247.141	247.141	247.141	247.141	247.141	247.141	247.141
10,17	M2	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	562.398	562.398	562.398	562.398	562.398	562.398	562.398	562.398	562.398
10,18	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLATES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	10.278	10.278	10.278	10.278	10.278	10.278	10.278	10.278	10.278
10,19	M2	VENTANA EN ALUMINIO CORRENDOZA	406.295	406.295	406.295	406.295	406.295	406.295	406.295	406.295	406.295
10,20	M2	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	214.369	214.369	214.369	214.369	214.369	214.369	214.369	214.369	214.369
10,21	M2	REJILLA PICO D 30 MM. PARA CARGAMO O CANAL	159.054	159.054	159.054	159.054	159.054	159.054	159.054	159.054	159.054
10,22	UN	TAPA SHUT EN LÁMINA COIL ROLLED CAL 16 INC. ANTICORROSIVO	144.497	144.497	144.497	144.497	144.497	144.497	144.497	144.497	144.497
10,23	KG	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDORTIVO ASTM-36, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE. CONTEMPLA TAMBIÉN FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE, CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA.	21.463	21.463	21.463	21.463	21.463	21.463	21.463	21.463	21.463
10,24	KG	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE. CONTEMPLA TAMBIÉN FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE, CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA.	24.327	24.327	24.327	24.327	24.327	24.327	24.327	24.327	24.327
10,25	KG	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DEIGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDORTIVO,INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE. CONTEMLA TAMBIÉN FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE, CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA.	23.790	23.790	23.790	23.790	23.790	23.790	23.790	23.790	23.790
10,26	M2	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLÁSICA) H= 2.00 MTS.	211.036	211.036	211.036	211.036	211.036	211.036	211.036	211.036	211.036
10,27	M2	CLIPRANCHO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORÁNEA) H= 4.80 MTS.	235.134	235.134	235.134	235.134	235.134	235.134	235.134	235.134	235.134
10,28	KG	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DEIGADA (LÁMINA CR), PARA CUBIERTAS, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE. CONTEMLA TAMBIÉN FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE, CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA.	23.790	23.790	23.790	23.790	23.790	23.790	23.790	23.790	23.790
10,29	KG	ESTRUCTURA METALICA TIPOS IPE, HEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE. CONTEMLA TAMBIÉN FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE, CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA.	20.103	20.103	20.103	20.103	20.103	20.103	20.103	20.103	20.103
10,30	ML	BARANDA EN TUBERÍA A,N 2" Y 1 1/2" INC ANCLAVAS, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	255.573	255.573	255.573	255.573	255.573	255.573	255.573	255.573	255.573

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajilla	Etia	Cagua	Garcachipá	Nemocrón	Sopó	Tablo	Tocancipá	Zipaquirá
11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO										
11.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" SM. INC. CHEQUE - REGISTRO, ACCESORIOS	UN	378.519	378.519	378.519	378.519	378.519	378.519	378.519	378.519	378.519
11.2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" SM. INC. CHEQUE - REGISTRO, ACCESORIOS	UN	441.269	441.269	441.269	441.269	441.269	441.269	441.269	441.269	441.269
11.3	BAIANTE AGUAS LUVIAR PVC 3". INC. ACCESORIOS	MIL	38.260	38.260	38.260	38.260	38.260	38.260	38.260	38.260	38.260
11.4	BAIANTE AGUAS LUVIAR PVC 4". INC. ACCESORIOS	MIL	58.568	58.568	58.568	58.568	58.568	58.568	58.568	58.568	58.568
11.5	BAIANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3". INC. ACCESORIOS	MIL	58.378	58.378	58.378	58.378	58.378	58.378	58.378	58.378	58.378
11.6	BAIANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4". INC. ACCESORIOS	MIL	72.446	72.446	72.446	72.446	72.446	72.446	72.446	72.446	72.446
11.7	BAIANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6". INC. ACCESORIOS	MIL	142.270	142.270	142.270	142.270	142.270	142.270	142.270	142.270	142.270
11.8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC. INC. ACCESORIOS	UN	385.425	385.425	385.425	385.425	385.425	385.425	385.425	385.425	385.425
11.9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	89.480	89.480	89.480	89.480	89.480	89.480	89.480	89.480	89.480
11.10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752
11.11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372
11.12	LLAVE MANGUERA	UN	60.440	60.440	60.440	60.440	60.440	60.440	60.440	60.440	60.440
11.13	NIPLE PASAMUÑO 2"	UN	121.003	121.003	121.003	121.003	121.003	121.003	121.003	121.003	121.003
11.14	NIPLE PASAMUÑO 4"	UN	178.902	178.902	178.902	178.902	178.902	178.902	178.902	178.902	178.902
11.15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	145.429	145.429	145.429	145.429	145.429	145.429	145.429	145.429	145.429
11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-5/PARAL 1/2"	UN	114.309	114.309	114.309	114.309	114.309	114.309	114.309	114.309	114.309
11.17	PUNTO HIDRÁULICO PVC-5/PARAL 3/4"	UN	119.691	119.691	119.691	119.691	119.691	119.691	119.691	119.691	119.691
11.18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-5/PARAL 1 1/4"	UN	150.895	150.895	150.895	150.895	150.895	150.895	150.895	150.895	150.895
11.19	SALIDA SANITARIA PVC-5/PARAL 2"	UN	118.004	118.004	118.004	118.004	118.004	118.004	118.004	118.004	118.004
11.20	SALIDA SANITARIA PVC-5/PARAL 3"	UN	141.196	141.196	141.196	141.196	141.196	141.196	141.196	141.196	141.196
11.21	SALIDA SANITARIA PVC-5/PARAL 4"	UN	149.373	149.373	149.373	149.373	149.373	149.373	149.373	149.373	149.373
11.22	RED SUMINISTRO PVC-5/SIFON 3"	MIL	117.129	117.129	117.129	117.129	117.129	117.129	117.129	117.129	117.129
11.23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2". INC. ACCESORIOS	MIL	20.227	20.227	20.227	20.227	20.227	20.227	20.227	20.227	20.227
11.24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4". INC. ACCESORIOS	MIL	27.238	27.238	27.238	27.238	27.238	27.238	27.238	27.238	27.238
11.25	RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC. ACCESORIOS	MIL	35.990	35.990	35.990	35.990	35.990	35.990	35.990	35.990	35.990
11.26	RED SUMINISTRO PVC 1". INC. ACCESORIOS	MIL	23.010	23.010	23.010	23.010	23.010	23.010	23.010	23.010	23.010
11.27	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2". INC. ACCESORIOS	MIL	14.209	14.209	14.209	14.209	14.209	14.209	14.209	14.209	14.209
11.28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2". INC. ACCESORIOS	MIL	77.028	77.028	77.028	77.028	77.028	77.028	77.028	77.028	77.028
11.29	RED SUMINISTRO PVC 2". INC. ACCESORIOS	MIL	50.338	50.338	50.338	50.338	50.338	50.338	50.338	50.338	50.338
11.30	RED SUMINISTRO PVC 3/4". INC. ACCESORIOS	MIL	17.465	17.465	17.465	17.465	17.465	17.465	17.465	17.465	17.465
11.31	RED SUMINISTRO PVC-5 3". INC. ACCESORIOS	MIL	40.526	40.526	40.526	40.526	40.526	40.526	40.526	40.526	40.526
11.32	RED SUMINISTRO PVC-5 3". INC. ACCESORIOS	MIL	55.192	55.192	55.192	55.192	55.192	55.192	55.192	55.192	55.192
11.33	RED SUMINISTRO PVC-5 4". INC. ACCESORIOS	MIL	74.427	74.427	74.427	74.427	74.427	74.427	74.427	74.427	74.427
11.34	RED SUMINISTRO PVC-5 6". INC. ACCESORIOS	MIL	131.891	131.891	131.891	131.891	131.891	131.891	131.891	131.891	131.891
11.35	REGISTRO 1". INC. ACCESORIOS	UN	163.293	163.293	163.293	163.293	163.293	163.293	163.293	163.293	163.293
11.36	REGISTRO 1 1/2". INC. ACCESORIOS	UN	92.022	92.022	92.022	92.022	92.022	92.022	92.022	92.022	92.022
11.37	REGISTRO 2". INC. ACCESORIOS	UN	114.676	114.676	114.676	114.676	114.676	114.676	114.676	114.676	114.676
11.38	REGISTRO 3/4". INC. ACCESORIOS	UN	269.580	269.580	269.580	269.580	269.580	269.580	269.580	269.580	269.580
11.39	REGISTRO 2 1/2". INC. ACCESORIOS	UN	544.078	544.078	544.078	544.078	544.078	544.078	544.078	544.078	544.078
11.40	REGISTRO 2". INC. ACCESORIOS	UN	406.744	406.744	406.744	406.744	406.744	406.744	406.744	406.744	406.744
11.41	REVENTILLACIÓN 2". INC. ACCESORIOS	MIL	28.965	28.965	28.965	28.965	28.965	28.965	28.965	28.965	28.965
11.42	REVENTILLACIÓN 3". INC. ACCESORIOS	MIL	36.241	36.241	36.241	36.241	36.241	36.241	36.241	36.241	36.241
11.43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	403.436	403.436	403.436	403.436	403.436	403.436	403.436	403.436	403.436
11.44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	525.781	525.781	525.781	525.781	525.781	525.781	525.781	525.781	525.781
11.45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	947.734	947.734	947.734	947.734	947.734	947.734	947.734	947.734	947.734
11.46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	MIL	59.494	59.494	59.494	59.494	59.494	59.494	59.494	59.494	59.494
11.47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	MIL	70.152	70.152	70.152	70.152	70.152	70.152	70.152	70.152	70.152




ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajilla	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tablo	Tocancipá	Zipaquirá
11.48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	93.021	93.021	93.021	93.021	93.021	93.021	93.021	93.021	93.021
11.49	TUBERÍA ACERO NEGRO BANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	104.172	104.172	104.172	104.172	104.172	104.172	104.172	104.172	104.172
11.50	TUBERÍA ACERO NEGRO BANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	134.116	134.116	134.116	134.116	134.116	134.116	134.116	134.116	134.116
11.51	TUBERÍA ACERO NEGRO BANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	160.523	160.523	160.523	160.523	160.523	160.523	160.523	160.523	160.523
11.52	TUBERÍA ACERO NEGRO BANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	237.276	237.276	237.276	237.276	237.276	237.276	237.276	237.276	237.276
11.53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	102.893	102.893	102.893	102.893	102.893	102.893	102.893	102.893	102.893
11.54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	103.241	103.241	103.241	103.241	103.241	103.241	103.241	103.241	103.241
11.55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K-5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	61.913	61.913	61.913	61.913	61.913	61.913	61.913	61.913	61.913
11.56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K-8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	74.712	74.712	74.712	74.712	74.712	74.712	74.712	74.712	74.712
11.57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	5.998	5.998	5.998	5.998	5.998	5.998	5.998	5.998	5.998
11.58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	9.307	9.307	9.307	9.307	9.307	9.307	9.307	9.307	9.307
11.59	GABINETE TIPO III	UN	1.462.449	1.462.449	1.462.449	1.462.449	1.462.449	1.462.449	1.462.449	1.462.449	1.462.449
11.60	GABINETE TIPO I	UN	1.131.821	1.131.821	1.131.821	1.131.821	1.131.821	1.131.821	1.131.821	1.131.821	1.131.821
11.61	SHAMESA INTERCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3.687.759	3.687.759	3.687.759	3.687.759	3.687.759	3.687.759	3.687.759	3.687.759	3.687.759
11.62	SHAMESA INTERCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3.089.642	3.089.642	3.089.642	3.089.642	3.089.642	3.089.642	3.089.642	3.089.642	3.089.642
11.63	VALVULA MARIPOSA 3"	UN	951.620	951.620	951.620	951.620	951.620	951.620	951.620	951.620	951.620
11.64	VALVULA MARIPOSA 4"	UN	1.207.590	1.207.590	1.207.590	1.207.590	1.207.590	1.207.590	1.207.590	1.207.590	1.207.590
11.65	VALVULA DE TOMAY Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	440.264	440.264	440.264	440.264	440.264	440.264	440.264	440.264	440.264
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS										
12.1	ACOMETIDA AFÉRA 10 M. PVC	UN	525.737	525.737	525.737	525.737	525.737	525.737	525.737	525.737	525.737
12.2	SALIDA LÁMPARA TONIA PVC COMPLETA, INC. INTERRUPTOR	UN	105.215	105.215	105.215	105.215	105.215	105.215	105.215	105.215	105.215
12.3	SALIDA LÁMPARA TONIA EMT COMPLETA, INC. INTERRUPTOR	UN	126.023	126.023	126.023	126.023	126.023	126.023	126.023	126.023	126.023
12.4	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE PVC COMPLETA, INC. INTERRUPTOR	UN	123.964	123.964	123.964	123.964	123.964	123.964	123.964	123.964	123.964
12.5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA, INC. INTERRUPTOR	UN	150.387	150.387	150.387	150.387	150.387	150.387	150.387	150.387	150.387
12.6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	86.742	86.742	86.742	86.742	86.742	86.742	86.742	86.742	86.742
12.7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	95.925	95.925	95.925	95.925	95.925	95.925	95.925	95.925	95.925
12.8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	188.363	188.363	188.363	188.363	188.363	188.363	188.363	188.363	188.363
12.9	SALIDA TONIA DOBLE PVC COMPLETA	UN	100.949	100.949	100.949	100.949	100.949	100.949	100.949	100.949	100.949
12.10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	178.417	178.417	178.417	178.417	178.417	178.417	178.417	178.417	178.417
12.11	SALIDA T.V. PVC COMPLETA	UN	111.824	111.824	111.824	111.824	111.824	111.824	111.824	111.824	111.824
12.12	SALIDA BIFÁSICA N.	UN	87.494	87.494	87.494	87.494	87.494	87.494	87.494	87.494	87.494
12.13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS, INC. BIFASER	UN	150.329	150.329	150.329	150.329	150.329	150.329	150.329	150.329	150.329
12.14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	567.420	567.420	567.420	567.420	567.420	567.420	567.420	567.420	567.420
12.15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	752.657	752.657	752.657	752.657	752.657	752.657	752.657	752.657	752.657
12.16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2" - INC. ACCESORIOS	ML	3.017	3.017	3.017	3.017	3.017	3.017	3.017	3.017	3.017
12.17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4" - INC. ACCESORIOS	ML	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
12.18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1" - INC. ACCESORIOS	ML	6.697	6.697	6.697	6.697	6.697	6.697	6.697	6.697	6.697
12.19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2" - INC. ACCESORIOS	ML	11.532	11.532	11.532	11.532	11.532	11.532	11.532	11.532	11.532
12.20	LÍNEA A TIERRA TALLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELLY)	UN	455.336	455.336	455.336	455.336	455.336	455.336	455.336	455.336	455.336
12.21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATEXAL INDUSTRIAL	UN	102.279	102.279	102.279	102.279	102.279	102.279	102.279	102.279	102.279
12.22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATEXAL INDUSTRIAL	UN	139.825	139.825	139.825	139.825	139.825	139.825	139.825	139.825	139.825
12.23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	54.777	54.777	54.777	54.777	54.777	54.777	54.777	54.777	54.777
12.24	POSTE CONCRETO EXTERIOR FORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2.022.746	2.022.746	2.022.746	2.022.746	2.022.746	2.022.746	2.022.746	2.022.746	2.022.746
12.25	POSTE CONCRETO EXTERIOR FORZADO 12 M - 750 KG	UN	1.559.522	1.559.522	1.559.522	1.559.522	1.559.522	1.559.522	1.559.522	1.559.522	1.559.522
12.26	POSTE METÁLICO 6M	UN	2.195.113	2.195.113	2.195.113	2.195.113	2.195.113	2.195.113	2.195.113	2.195.113	2.195.113
12.27	FANIL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	825.470	825.470	825.470	825.470	825.470	825.470	825.470	825.470	825.470
12.28	APLICU PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	145.015	145.015	145.015	145.015	145.015	145.015	145.015	145.015	145.015
12.29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	720.507	720.507	720.507	720.507	720.507	720.507	720.507	720.507	720.507



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)
PROVINCIA: SABANA CENTRO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Calicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tablo	Tocandá	Zipaquirá
12,70	UN	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5H - 200A - 600V - 24 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	760.268	760.268	760.268	760.268	760.268	760.268	760.268	760.268	760.268
12,71	UN	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5H - 200A - 600V - 30 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	864.587	864.587	864.587	864.587	864.587	864.587	864.587	864.587	864.587
12,72	UN	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5H - 200A - 600V - 36 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	973.360	973.360	973.360	973.360	973.360	973.360	973.360	973.360	973.360
12,73	UN	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5H - 200A - 600V - 42 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	1.123.793	1.123.793	1.123.793	1.123.793	1.123.793	1.123.793	1.123.793	1.123.793	1.123.793
12,74	UN	INTERCEPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 20A - 30A - 100A - 120/240V	25.692	25.692	25.692	25.692	25.692	25.692	25.692	25.692	25.692
12,75	UN	INTERCEPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 40A - 50A - 100A - 120/240V	28.352	28.352	28.352	28.352	28.352	28.352	28.352	28.352	28.352
12,76	UN	INTERCEPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 20A - 30A - 40A - 100A - 120/240V	173.747	173.747	173.747	173.747	173.747	173.747	173.747	173.747	173.747
12,77	UN	INTERCEPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 50A - 60A - 100A - 120/240V	156.067	156.067	156.067	156.067	156.067	156.067	156.067	156.067	156.067
12,78	UN	INTERCEPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 25A - 240V	255.411	255.411	255.411	255.411	255.411	255.411	255.411	255.411	255.411
12,79	UN	INTERCEPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 50A - 60A - 25A - 240V	250.127	250.127	250.127	250.127	250.127	250.127	250.127	250.127	250.127
12,80	UN	INTERCEPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A - 100A - 25A - 240V	273.737	273.737	273.737	273.737	273.737	273.737	273.737	273.737	273.737
12,81	UN	INTERCEPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 25A - 240V	767.815	767.815	767.815	767.815	767.815	767.815	767.815	767.815	767.815
12,82	UN	INTERCEPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 50A - 60A - 240V	1.227.317	1.227.317	1.227.317	1.227.317	1.227.317	1.227.317	1.227.317	1.227.317	1.227.317
12,83	UN	INTERCEPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A - 100A - 50A - 240V	1.239.691	1.239.691	1.239.691	1.239.691	1.239.691	1.239.691	1.239.691	1.239.691	1.239.691
12,84	UN	INTERCEPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A - 150A - 50A - 240V	713.125	713.125	713.125	713.125	713.125	713.125	713.125	713.125	713.125
12,85	UN	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	105.427	105.427	105.427	105.427	105.427	105.427	105.427	105.427	105.427
12,86	UN	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	108.264	108.264	108.264	108.264	108.264	108.264	108.264	108.264	108.264
12,87	UN	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	116.853	116.853	116.853	116.853	116.853	116.853	116.853	116.853	116.853
12,88	UN	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	109.322	109.322	109.322	109.322	109.322	109.322	109.322	109.322	109.322
12,89	UN	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	119.975	119.975	119.975	119.975	119.975	119.975	119.975	119.975	119.975
12,90	UN	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	124.172	124.172	124.172	124.172	124.172	124.172	124.172	124.172	124.172
12,91	UN	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	103.665	103.665	103.665	103.665	103.665	103.665	103.665	103.665	103.665
12,92	UN	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - CON PROTECCIÓN GFCI - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	179.118	179.118	179.118	179.118	179.118	179.118	179.118	179.118	179.118
12,93	UN	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + 1Ø - CON POLO TIERRA AISLADA - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	126.991	126.991	126.991	126.991	126.991	126.991	126.991	126.991	126.991
12,94	UN	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA - 2P + T - 2ØA - 250V (NEMA 6-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	107.766	107.766	107.766	107.766	107.766	107.766	107.766	107.766	107.766
12,95	UN	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA - 3P - 3ØA - 250V (NEMA 10-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No 12AWG)	110.895	110.895	110.895	110.895	110.895	110.895	110.895	110.895	110.895



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)
PROVINCIA: SABANA CENTRO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SABANA CENTRO


ESTOS PRECIOS CONTIENEN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabío	Tocancipá	Zipaquirá
12.129	LUMINARIA LED - 200W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	378.921	378.921	378.921	378.921	378.921	378.921	378.921	378.921	378.921
12.130	LUMINARIA LED - 240W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	798.982	798.982	798.982	798.982	798.982	798.982	798.982	798.982	798.982
12.131	LUMINARIA LED - 40W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITO	UN	1.709.560	1.709.560	1.709.560	1.709.560	1.709.560	1.709.560	1.709.560	1.709.560	1.709.560
12.132	LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITO	UN	2.113.467	2.113.467	2.113.467	2.113.467	2.113.467	2.113.467	2.113.467	2.113.467	2.113.467
12.133	LUMINARIA LED - 60W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITO	UN	352.436	352.436	352.436	352.436	352.436	352.436	352.436	352.436	352.436
12.134	PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 20kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITO - BOD 50k - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	8.046.120	8.046.120	8.046.120	8.046.120	8.046.120	8.046.120	8.046.120	8.046.120	8.046.120
12.135	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 30kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5.0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITO - BOD 50k - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	21.565.145	21.565.145	21.565.145	21.565.145	21.565.145	21.565.145	21.565.145	21.565.145	21.565.145
12.136	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 40kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5.0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITO - BOD 50k - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	27.457.936	27.457.936	27.457.936	27.457.936	27.457.936	27.457.936	27.457.936	27.457.936	27.457.936
12.137	POSTE CONCRETO 12m - 510kgf	UN	1.370.036	1.370.036	1.370.036	1.370.036	1.370.036	1.370.036	1.370.036	1.370.036	1.370.036
12.138	POSTE METÁLICO AP - 8m	UN	2.791.627	2.791.627	2.791.627	2.791.627	2.791.627	2.791.627	2.791.627	2.791.627	2.791.627
12.139	POSTE METÁLICO AP - 10m	UN	4.464.325	4.464.325	4.464.325	4.464.325	4.464.325	4.464.325	4.464.325	4.464.325	4.464.325
12.140	POSTE METÁLICO AP - 12m	UN	5.187.975	5.187.975	5.187.975	5.187.975	5.187.975	5.187.975	5.187.975	5.187.975	5.187.975
12.141	POSTE METÁLICO AP - 14m	UN	7.486.138	7.486.138	7.486.138	7.486.138	7.486.138	7.486.138	7.486.138	7.486.138	7.486.138
12.142	POSTE METÁLICO AP - 16m	UN	10.734.960	10.734.960	10.734.960	10.734.960	10.734.960	10.734.960	10.734.960	10.734.960	10.734.960
12.143	PUNTA CAPTORA 0.60m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	78.469	78.469	78.469	78.469	78.469	78.469	78.469	78.469	78.469
12.144	PUNTA CAPTORA 1.00m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	104.216	104.216	104.216	104.216	104.216	104.216	104.216	104.216	104.216
12.145	VARILLA DE COBRE 5/8" x 2.40m PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	UN	297.701	297.701	297.701	297.701	297.701	297.701	297.701	297.701	297.701
12.146	ALAMBRO DE ALUMINIO 8mm PARA APANTALLAMIENTO	ML	6.647	6.647	6.647	6.647	6.647	6.647	6.647	6.647	6.647
12.147	TUBERÍA ENT 1-1/2" INC. ACCESORIOS	ML	49.029	49.029	49.029	49.029	49.029	49.029	49.029	49.029	49.029
12.148	TUBERÍA ENT 2" INC. ACCESORIOS	ML	71.278	71.278	71.278	71.278	71.278	71.278	71.278	71.278	71.278
12.149	TUBERÍA INC 2" INC. ACCESORIOS	ML	95.371	95.371	95.371	95.371	95.371	95.371	95.371	95.371	95.371
12.150	TUBERÍA INC 3" INC. ACCESORIOS	ML	248.971	248.971	248.971	248.971	248.971	248.971	248.971	248.971	248.971
12.151	TUBERÍA INC 4" INC. ACCESORIOS	ML	327.328	327.328	327.328	327.328	327.328	327.328	327.328	327.328	327.328
13	PRECIOS BASES										
13.1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	44.464	44.565	44.348	44.608	44.478	44.507	44.550	44.521	44.791
13.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	46.522	46.623	46.406	46.666	46.536	46.565	46.608	46.580	46.349
13.3	ALISTADO PARA LISTÓN. INC MALLA CON VENA	M2	26.814	26.835	26.791	26.843	26.817	26.823	26.832	26.826	26.780
13.4	ALISTADO PREOS 1:3, E=0.04	M2	36.041	36.243	35.810	36.329	36.070	36.127	36.214	36.156	35.695
13.5	ALISTADO IMPERMEABILIZADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	88.127	88.229	87.896	88.415	88.155	88.213	88.300	88.242	87.780
13.6	CARBUCLA CONCRETO 2000 PSI 0.200.12	ML	49.983	50.102	49.847	50.153	50.000	50.034	50.085	50.051	49.779
13.7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	89.738	90.325	89.066	90.577	89.822	89.989	90.241	90.073	88.731
13.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	106.420	107.360	105.346	107.762	106.554	106.822	107.235	106.957	104.808
13.9	MANTO FIBREGLOSS 600X1	M2	49.272	49.772	49.272	49.272	49.272	49.272	49.272	49.272	49.772
13.10	PEGANTE MONTERO-CONCRETO	M2	35.678	35.678	35.678	35.678	35.678	35.678	35.678	35.678	35.678
13.11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	42.191	42.191	42.191	42.191	42.191	42.191	42.191	42.191	42.191
13.12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	62.190	62.190	61.586	62.945	62.265	62.417	62.643	62.492	61.284
13.13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	73.514	74.160	72.776	74.437	73.607	73.791	74.068	73.883	72.407
13.14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	104.250	105.248	103.109	105.676	104.392	104.678	105.106	104.820	102.538
13.15	TRITURADO FINO 1/2	M3	105.280	109.315	100.669	111.044	105.856	107.008	108.738	107.595	98.463
13.16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	118.839	123.466	114.462	124.311	120.183	122.471	120.132	121.079	112.274



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)
PROVINCIA: SABANA CENTRO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Talbo	Tocancipá	Zipacná
15.1	APEQUE YESO	M ²	109.419	109.419	109.419	109.419	109.419	109.419	109.419	109.419	109.419
15.2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M ²	57.749	57.749	57.749	57.749	57.749	57.749	57.749	57.749	57.749
15.3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M ²	95.902	95.902	95.902	95.902	95.902	95.902	95.902	95.902	95.902
15.4	CIELO RASO DURACUSTIC INCL ESTRUCTURA	M ²	96.366	96.366	96.366	96.366	96.366	96.366	96.366	96.366	96.366
15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M ²	77.535	77.535	77.535	77.535	77.535	77.535	77.535	77.535	77.535
15.6	CIELO RASO TRIPLEJ (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M ²	117.167	117.167	117.167	117.167	117.167	117.167	117.167	117.167	117.167
15.7	CORNISAS YESO	M ²	72.007	72.007	72.007	72.007	72.007	72.007	72.007	72.007	72.007
15.8	LITON M H J'ND ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M ²	155.451	155.451	155.451	155.451	155.451	155.451	155.451	155.451	155.451
15.9	MALLA CON VENA	M ²	27.391	27.391	27.391	27.391	27.391	27.391	27.391	27.391	27.391
15.10	CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M ²	88.734	88.734	88.734	88.734	88.734	88.734	88.734	88.734	88.734
16	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
16.1	EXPLANACIÓN Y EXTENSIÓN	M ³	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879
16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRIANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M ³	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M ³	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRIANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M ³	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372
16.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRIANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M ³	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447
16.6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SICO SIN EXPLOSIVOS)	M ³	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321
16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M ³	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M ³	108.443	113.183	108.443	108.443	113.183	108.443	108.443	108.443	108.443
16.9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M ³	111.255	115.920	105.924	117.919	111.922	113.254	113.921	113.921	113.921
16.10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M ³	160.120	157.750	198.038	190.928	224.107	171.969	162.489	174.339	228.847
16.11	AFIRMADO INCIENDAS INVASAS 311)	M ³	77.160	88.433	83.693	83.693	88.433	95.543	71.844	76.584	83.693
16.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M ³	135.988	133.618	173.906	166.796	199.975	147.837	138.358	150.207	159.687
16.13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M ³	145.968	143.598	183.896	176.776	209.955	157.817	148.338	160.187	214.695
17	APARATOS SANITARIOS										
17.1	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	415.096	415.096	415.096	415.096	415.096	415.096	415.096	415.096	415.096
17.2	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.267.187	1.267.187	1.267.187	1.267.187	1.267.187	1.267.187	1.267.187	1.267.187	1.267.187
17.3	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	665.259	665.259	665.259	665.259	665.259	665.259	665.259	665.259	665.259
17.4	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	172.672	172.672	172.672	172.672	172.672	172.672	172.672	172.672	172.672
17.5	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	261.698	261.698	261.698	261.698	261.698	261.698	261.698	261.698	261.698
17.6	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAJ (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	242.335	242.335	242.335	242.335	242.335	242.335	242.335	242.335	242.335
17.7	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE Llave (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	551.433	551.433	551.433	551.433	551.433	551.433	551.433	551.433	551.433
17.8	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.452.438	1.452.438	1.452.438	1.452.438	1.452.438	1.452.438	1.452.438	1.452.438	1.452.438
17.9	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	399.543	399.543	399.543	399.543	399.543	399.543	399.543	399.543	399.543
17.10	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BARRERA	UN	283.268	283.268	283.268	283.268	283.268	283.268	283.268	283.268	283.268
17.11	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA SENCILLA	UN	117.770	117.770	117.770	117.770	117.770	117.770	117.770	117.770	117.770
17.12	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DE EMPOTRAJ EN ACERO INOXIDABLE 43 x 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	350.019	350.019	350.019	350.019	350.019	350.019	350.019	350.019	350.019
17.13	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 x 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	513.678	513.678	513.678	513.678	513.678	513.678	513.678	513.678	513.678
17.14	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO INOXIDABLE 70CM	UN	335.312	335.312	335.312	335.312	335.312	335.312	335.312	335.312	335.312
17.15	BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 10CM	UN	163.394	163.394	163.394	163.394	163.394	163.394	163.394	163.394	163.394
17.16	BARRA DE SEGURIDAD PISO PARED ACERO INOXIDABLE	UN	466.729	466.729	466.729	466.729	466.729	466.729	466.729	466.729	466.729
17.17	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE 18X11CM	UN	133.020	133.020	133.020	133.020	133.020	133.020	133.020	133.020	133.020
17.18	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE DIAM= 26CM	UN	170.163	170.163	170.163	170.163	170.163	170.163	170.163	170.163	170.163
17.19	BUSQUERO-PAPELERA ACERO INOXIDABLE 5LT	UN	177.193	177.193	177.193	177.193	177.193	177.193	177.193	177.193	177.193



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)
PROVINCIA: SABANA CENTRO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

DETALLE DE PRECIOS DE LOS MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA N° 1000000											
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajilla	Chica	Cogua	Gachancá	Nemotón	Sopó	Tablo	Tocancá	Zipaquirá
17.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PARA PMR	UN	837.682	837.682	837.682	837.682	837.682	837.682	837.682	837.682	837.682
17.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PARA PMR	UN	608.246	608.246	608.246	608.246	608.246	608.246	608.246	608.246	608.246
18	PINTURAS										
18.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR	M2	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028
18.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
18.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	19.827	19.827	19.827	19.827	19.827	19.827	19.827	19.827	19.827
18.4	BARNIZ SOBRE MUÑERES	M2	62.416	62.416	62.416	62.416	62.416	62.416	62.416	62.416	62.416
18.5	CABLEJO SOBRE PARETES	M2	11.479	11.479	11.479	11.479	11.479	11.479	11.479	11.479	11.479
18.6	COLOPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	95.984	95.984	95.984	95.984	95.984	95.984	95.984	95.984	95.984
18.7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	6.871	6.871	6.871	6.871	6.871	6.871	6.871	6.871	6.871
18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	M2	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
18.9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	24.397	24.397	24.397	24.397	24.397	24.397	24.397	24.397	24.397
18.10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	7.243	7.243	7.243	7.243	7.243	7.243	7.243	7.243	7.243
18.11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	26.964	26.964	26.964	26.964	26.964	26.964	26.964	26.964	26.964
18.12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337
18.13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	10.894	10.894	10.894	10.894	10.894	10.894	10.894	10.894	10.894
18.14	ESTUCO	M2	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184
18.15	ESTUCO (LINEAL)	ML	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070
18.16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	29.564	29.564	29.564	29.564	29.564	29.564	29.564	29.564	29.564
18.17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	18.934	18.934	18.934	18.934	18.934	18.934	18.934	18.934	18.934
18.18	LACA PISOS MADERA	M2	44.684	44.684	44.684	44.684	44.684	44.684	44.684	44.684	44.684
18.19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096
18.20	MARMOLINA SOBRE PARETE	M2	20.473	20.473	20.473	20.473	20.473	20.473	20.473	20.473	20.473
18.21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529
18.22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	22.951	22.951	22.951	22.951	22.951	22.951	22.951	22.951	22.951
18.23	VINILO SOBRE PARETE 2 MANOS	M2	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751
18.24	VINILO SOBRE PARETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	10.853	10.853	10.853	10.853	10.853	10.853	10.853	10.853	10.853
18.25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMINIO	M2	36.822	36.822	36.822	36.822	36.822	36.822	36.822	36.822	36.822
18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	24.166	24.166	24.166	24.166	24.166	24.166	24.166	24.166	24.166
18.27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	15.312	15.312	15.312	15.312	15.312	15.312	15.312	15.312	15.312
18.28	RECUBRIMIENTO SINTÉTICO CANCHAS DEPORTIVAS (INC. LAVADO DE PLACA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACIÓN), COLORES A ESCOGER	M2	65.214	65.214	65.214	65.214	65.214	65.214	65.214	65.214	65.214
18.29	PINTURA DE ALTA ADESIÓN 2 MANOS	M2	31.217	31.217	31.217	31.217	31.217	31.217	31.217	31.217	31.217
18.30	PINTURA TIPO KODAK PARA EXTERIOR	M2	27.105	27.105	27.105	27.105	27.105	27.105	27.105	27.105	27.105
18.31	ESTUCO PLÁSTICO	M2	19.101	19.101	19.101	19.101	19.101	19.101	19.101	19.101	19.101
18.32	ASEO FINAL DE OBRA	M2	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115
19	DOTACIONES DEPORTIVAS										
19.1	CANCHA MINIDOLÓNCESTO Y/O MINIFUTBOL (PAR)	UN	8.518.816	8.518.816	8.518.816	8.518.816	8.518.816	8.518.816	8.518.816	8.518.816	8.518.816
19.2	CANCHA MULTIPLE TURBO A-1 INCL TABLERO ACRILICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	15.096.524	15.096.524	15.096.524	15.096.524	15.096.524	15.096.524	15.096.524	15.096.524	15.096.524
19.3	CANCHA PARA BALONCESTO (PAR)	UN	3.939.445	3.939.445	3.939.445	3.939.445	3.939.445	3.939.445	3.939.445	3.939.445	3.939.445
19.4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	12.788.852	12.788.852	12.788.852	12.788.852	12.788.852	12.788.852	12.788.852	12.788.852	12.788.852
19.5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	11.956.637	11.956.637	11.956.637	11.956.637	11.956.637	11.956.637	11.956.637	11.956.637	11.956.637
19.6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO F-0.10 M	ML	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096
19.7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM (PAR)	UN	1.221.884	1.221.884	1.221.884	1.221.884	1.221.884	1.221.884	1.221.884	1.221.884	1.221.884
19.8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	132.559	132.559	132.559	132.559	132.559	132.559	132.559	132.559	132.559
19.9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2.204.402	2.204.402	2.204.402	2.204.402	2.204.402	2.204.402	2.204.402	2.204.402	2.204.402
19.10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H-5.00M TIPO IDRCERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H-5.00M TIPO IDRC. INC CIMENTACIÓN	ML	1.234.557	1.236.135	1.232.756	1.236.809	1.234.782	1.235.232	1.235.908	1.235.458	1.231.855
19.11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN EQUIPOS DE GIMNASIOS EXTERIORES BIODISABLES - CAMINADORA ELIPTICA - EQUIPO ESALDA BRASOS ALTO	UN	5.146.900	5.148.102	5.145.525	5.148.617	5.147.071	5.147.415	5.147.930	5.147.587	5.144.838


PROVINCIA: SABANA CENTRO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajón	Chía	Cogua	Gachandá	Nemodón	Sopó	Tabio	Tocancá	Zipacará
20	INSTALACIONES RED GASES										
20.1	TUBERIA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	49.718	49.718	49.718	49.718	49.718	49.718	49.718	49.718	49.718
20.2	TUBERIA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	71.631	71.631	71.631	71.631	71.631	71.631	71.631	71.631	71.631
20.3	TUBERIA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	85.066	85.066	85.066	85.066	85.066	85.066	85.066	85.066	85.066
20.4	TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	23.468	23.468	23.468	23.468	23.468	23.468	23.468	23.468	23.468
20.5	TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	28.649	28.649	28.649	28.649	28.649	28.649	28.649	28.649	28.649
20.6	TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	39.399	39.399	39.399	39.399	39.399	39.399	39.399	39.399	39.399
20.7	TUBERIA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	34.696	34.696	34.696	34.696	34.696	34.696	34.696	34.696	34.696
20.8	TUBERIA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	36.537	36.537	36.537	36.537	36.537	36.537	36.537	36.537	36.537
20.9	TUBERIA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	45.915	45.915	45.915	45.915	45.915	45.915	45.915	45.915	45.915
20.10	VALVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	28.539	28.539	28.539	28.539	28.539	28.539	28.539	28.539	28.539
20.11	VALVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	36.688	36.688	36.688	36.688	36.688	36.688	36.688	36.688	36.688
20.12	VALVULA DE BOLA GAS 1"	UN	54.643	54.643	54.643	54.643	54.643	54.643	54.643	54.643	54.643
20.13	VALVULA DE POLIETILENO GAS 1/2"	UN	57.517	57.517	57.517	57.517	57.517	57.517	57.517	57.517	57.517
20.14	VALVULA DE POLIETILENO GAS 3/4"	UN	92.305	92.305	92.305	92.305	92.305	92.305	92.305	92.305	92.305
20.15	VALVULA DE POLIETILENO GAS 1"	UN	134.042	134.042	134.042	134.042	134.042	134.042	134.042	134.042	134.042
20.16	ACOMETIDA GAS 1/2" (INCLUYE TUBERIA 1/2" SCH 40, MEDIDOR, VALVULA, REGULADOR, LLEVADOR, ACCESORIOS)	UN	577.265	577.265	577.265	577.265	577.265	577.265	577.265	577.265	577.265
21.1	INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS										
21.1.1	SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO	UN	317.959	317.959	317.959	317.959	317.959	317.959	317.959	317.959	317.959
21.1.2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	51.468	51.468	51.468	51.468	51.468	51.468	51.468	51.468	51.468
21.1.3	SIRENA DE 12V. INC. FUSIBLE	UN	99.272	99.272	99.272	99.272	99.272	99.272	99.272	99.272	99.272
21.1.4	CÁMARA CCTV	UN	334.263	334.263	334.263	334.263	334.263	334.263	334.263	334.263	334.263
21.1.5	PARLANTE CILLO FALSO	UN	76.210	76.210	76.210	76.210	76.210	76.210	76.210	76.210	76.210
21.1.6	AMPLIFICADOR 100W	UN	850.765	850.765	850.765	850.765	850.765	850.765	850.765	850.765	850.765
21.1.7	AMPLIFICADOR 300W	UN	2.105.252	2.105.252	2.105.252	2.105.252	2.105.252	2.105.252	2.105.252	2.105.252	2.105.252
21.1.8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICROFONO, INC TUBERIA PVC 1/2" Y ACCESORIOS	ML	20.011	20.011	20.011	20.011	20.011	20.011	20.011	20.011	20.011
21.1.9	MICROFONO FG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	324.392	324.392	324.392	324.392	324.392	324.392	324.392	324.392	324.392
21.1.10	TOMA PARA MICROFONO	UN	54.040	54.040	54.040	54.040	54.040	54.040	54.040	54.040	54.040
21.1.11	CABLE BUNDADO STEREO PARA MICROFONO	ML	5.777	5.777	5.777	5.777	5.777	5.777	5.777	5.777	5.777
21.1.12	SPLITERS	UN	9.353	9.353	9.353	9.353	9.353	9.353	9.353	9.353	9.353
21.1.13	TUBERIA CONDUT EMT GALVANIZADA 1/2" INC ACCESORIOS	ML	13.494	13.494	13.494	13.494	13.494	13.494	13.494	13.494	13.494
21.1.14	TUBERIA CONDUT EMT GALVANIZADA 1" INC ACCESORIOS	ML	19.007	19.007	19.007	19.007	19.007	19.007	19.007	19.007	19.007
21.1.15	TUBERIA CONDUT EMT GALVANIZADA 1" INC ACCESORIOS	ML	27.409	27.409	27.409	27.409	27.409	27.409	27.409	27.409	27.409
21.1.16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	181.012	181.012	181.012	181.012	181.012	181.012	181.012	181.012	181.012
21.1.17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x120	ML	47.470	47.470	47.470	47.470	47.470	47.470	47.470	47.470	47.470
21.1.18	BANDEJA PORTACABLES PARA BACK	UN	152.974	152.974	152.974	152.974	152.974	152.974	152.974	152.974	152.974
21.1.19	PACK 2" X 28"	UN	224.486	224.486	224.486	224.486	224.486	224.486	224.486	224.486	224.486
21.1.20	PACK 3" X 28"	UN	456.328	456.328	456.328	456.328	456.328	456.328	456.328	456.328	456.328
21.1.21	PACK 3" X 24"	UN	529.572	529.572	529.572	529.572	529.572	529.572	529.572	529.572	529.572
21.1.22	PACK 7" X 28"	UN	575.544	575.544	575.544	575.544	575.544	575.544	575.544	575.544	575.544
21.1.23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6A	UN	704.902	704.902	704.902	704.902	704.902	704.902	704.902	704.902	704.902
21.1.24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A	UN	408.333	408.333	408.333	408.333	408.333	408.333	408.333	408.333	408.333
21.1.25	SAIDA DE DATOS COMET I/TA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACION)	UN	182.592	182.592	182.592	182.592	182.592	182.592	182.592	182.592	182.592
21.1.26	PATCH CORDO 2M CATEGORIA 6A	UN	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689
21.1.27	PATCH CORDO 5M CATEGORIA 6A	UN	39.979	39.979	39.979	39.979	39.979	39.979	39.979	39.979	39.979
21.1.28	CABLE UTP CATEGORIA 6A	ML	7.134	7.134	7.134	7.134	7.134	7.134	7.134	7.134	7.134
21.1.29	CANAILETA METÁLICA 406 CMS	ML	45.579	45.579	45.579	45.579	45.579	45.579	45.579	45.579	45.579
21.1.30	CANAILETA METÁLICA 4x10 CMS	ML	49.007	49.007	49.007	49.007	49.007	49.007	49.007	49.007	49.007
21.1.31	CANAILETA METÁLICA 6x10 CMS	ML	52.328	52.328	52.328	52.328	52.328	52.328	52.328	52.328	52.328
21.1.32	CANAILETA PLÁSTICA 13x7 MM	ML	32.992	32.992	32.992	32.992	32.992	32.992	32.992	32.992	32.992
21.1.33	CANAILETA PLÁSTICA 20x12 MM	ML	37.279	37.279	37.279	37.279	37.279	37.279	37.279	37.279	37.279

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A.P.U.			
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					

ITEM	APU-1	DESMONTE E INSTALACION ESTRUCTURA EN MADERA DE CUBIERTA			UNIDAD	ML
1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS						
DESCRIPCION		UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	V/PARCIAL	
HERRAMIENTA MENOR (5%MO)					\$ 1.701,55	
ANDAMIO SECCIÓN		D	\$ 1.332	0,8	\$ 1.665	
PARAL TELESCÓPICO 2.2 M		MS	\$ 9.000	3,6	\$ 2.500	
VOLQUETA		H	\$ 8.300	30	\$ 277	
					\$ -	
SUB.					\$ 6.143,00	
2. MATERIALES EN OBRA						
SUB.		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	V/PARCIAL	
PUNTILLA CON CABEZA 2"		LB	0,450	\$ 6.279,00	\$ 2.826	
ALAMBRE NEGRO NO. 18		KG	0,10	\$ 10.000,00	\$ 1.000	
MADERA ROLLIZA TRATADA, INMUNIZADA Y PINTADA SEGÚN COLOR EXISTENTE		ML	1,00	\$ 21.000,00	\$ 21.000	
					\$ -	
					\$ -	
SUB.					\$ 24.826	
3. TRANSPORTES						
DESCRIPCION		UNIDAD	DISTANCIA KM	CANTIDAD	VALOR KM/M3	V/PARCIAL
						\$ -
						\$ -
SUB.					\$ -	
4. MANO DE OBRA						
CUADRILLA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	V/PARCIAL
MANO DE OBRA AA		\$ 154.687,00	220%	\$ 340.311,40	10,00	\$ 34.031,140
						\$ -
						\$ -
SUB.					\$ 34.031,00	


ELABORÓ: ARQ. DIEGO ALVARADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS

\$ 65.000,00


ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A.P.U.				
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
ITEM	APU-2	DESMONTE E INSTALACION ENTRAMADO EN GUADUA (ESTERILLA)			UNIDAD	M2
1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS						
DESCRIPCION		UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	V/PARCIAL	
HERRAMIENTA MENOR (5%MO)					\$ 1.701,55	
ANDAMIO SECCIÓN		D	\$ 1.750	1,2	\$ 1.458	
VOLQUETA		H	\$ 69.997	15	\$ 4.666	
					\$ -	
				SUB.	\$ 7.826,00	
2. MATERIALES EN OBRA						
SUB.		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	V/PARCIAL	
PUNTILLA CON CABEZA 2"		LB	0,150	\$ 6.279,00	\$ 942	
ALAMBRE NEGRO NO. 18		KG	0,10	\$ 12.007,00	\$ 1.201	
ENTRAMADO EN GUADUA (ESTERILLA)		M2	1,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000	
					\$ -	
		\$ -		\$ -	\$ -	
				SUB.	\$ 22.143	
3. TRANSPORTES						
DESCRIPCION		UNIDAD	DISTANCIA KM	CANTIDAD	VALOR KM/M3	V/PARCIAL
						\$ -
						\$ -
				SUB.	\$ -	
4. MANO DE OBRA						
CUADRILLA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	V/PARCIAL
MANO DE OBRA AA		\$ 154.687,00	220%	\$ 340.311,40	10,00	\$ 34.031,140
				\$ -		\$ -
				\$ -		\$ -
				SUB.	\$ 34.031,00	
		TOTAL COSTOS DIRECTOS			\$ 64.000,00	
ELABORO: ARQ. DIEGO ALVARADO						

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A.P.U.				
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
ITEM	APU-3	LACADO ENTRAMADO EN GUADUA (ESTERILLA)			UNIDAD	M2
1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS						
DESCRIPCION		UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	V/PARCIAL	
HERRAMIENTA MENOR (5%MO)					\$ 782,70	
ANDAMIO SECCIÓN		D	\$ 1.750	1,2	\$ 1.458	
					\$ -	
					\$ -	
SUB.					\$ 2.241,00	
2. MATERIALES EN OBRA						
SUB.		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	V/PARCIAL	
BARNIZ POLIURETANO TRANSPARENTE		LT	0,159	\$ 176.900,00	\$ 28.175	
SELLADOR LIJABLE PARA MADERA		LT	0,10	\$ 43.095,00	\$ 4.310	
DISOLVENTE POLIURETANO		LT	0,05	\$ 74.900,00	\$ 3.745	
LIJA PARA AGUA No. 150		PLIEGO	0,5000	\$ 1.750,00	\$ 875	
		\$ -		\$ -	\$ -	
SUB.					\$ 37.105	
3. TRANSPORTES						
DESCRIPCION		UNIDAD	DISTANCIA KM	CANTIDAD	VALOR KM/M3	V/PARCIAL
						\$ -
						\$ -
SUB.					\$ -	
4. MANO DE OBRA						
CUADRILLA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	V/PARCIAL
MANO DE OBRA CC		\$ 177.890,00	220%	\$ 391.358,00	25,00	\$ 15.654,320
				\$ -		\$ -
				\$ -		\$ -
SUB.					\$ 15.654,00	
ELABORO: ARQ. DIEGO ALVARADO		TOTAL COSTOS DIRECTOS			\$ 55.000,00	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A.P.U.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	

ITEM	APU-4	LIMPIEZA Y EMBOQUILLADO JARDIN EN PIEDRA		UNIDAD	M2
1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS					
DESCRIPCION		UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR (5%MO)					\$ 680,60
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUB.					\$ 681,00
2. MATERIALES EN OBRA					
SUB.		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	V/PARCIAL
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA		M3	0,0139	\$ 842.880,00	\$ 11.707,38
					\$ -
					\$ -
					\$ -
		\$ -		\$ -	\$ -
SUB.					\$ 11.707
3. TRANSPORTES					
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA KM	CANTIDAD	VALOR KM/M3	V/PARCIAL
					\$ -
					\$ -
SUB.					\$ -
4. MANO DE OBRA					
CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	V/PARCIAL
MANO DE OBRA AA	\$ 154.687,00	220%	\$ 340.311,40	25,00	\$ 13.612,456
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
				SUB.	\$ 13.612,00
ELABORO: ARQ. DIEGO ALVARADO		TOTAL COSTOS DIRECTOS			\$ 26.000,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A.P.U.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	

ITEM	APU-5	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS EN MADERA MACIZA CEDRO			UNIDAD	M2
1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS						
DESCRIPCION		UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	V/PARCIAL	
HERRAMIENTA MENOR (5%MO)					\$ 4.253,90	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SUB.					\$ 4.254,00	
2. MATERIALES EN OBRA						
SUB.		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	V/PARCIAL	
PUERTA EN MADERA MACIZA, PINTADA INC CHAPA TORNILLERIA, BISAGRAS		M2	1,00	\$ 690.668,00	\$ 690.668,00	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
		\$ -		\$ -	\$ -	
SUB.					\$ 690.668	
3. TRANSPORTES						
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA KM	CANTIDAD	VALOR KM/M3	V/PARCIAL	
					\$ -	
					\$ -	
SUB.					\$ -	
4. MANO DE OBRA						
CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	V/PARCIAL	
MANO DE OBRA AA	\$ 154.687,00	220%	\$ 340.311,40	4,00	\$ 85.077,850	
			\$ -		\$ -	
			\$ -		\$ -	
				SUB.	\$ 85.078,00	
						
ELABORO: ARQ. DIEGO ALVARADO				TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 780.000,00

