Anapoima, 09 de julio de 2026

Doctora
YANED GARZÓN CHAPARRO
Secretaria de contratación
contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co
camilacontratos2020@gmail.com

Asunto: Cotización para la actualización PMGRD y EMRE de Anapoima

Reciba un cordial saludo de reconocimiento por su excelente gestión. ProResiliencia es una empresa dedicada a la asesoría y consultoría en Gestión del Riesgo de Desastres en los sectores público y privado.

De acuerdo con la solicitud hecha por la Alcaldía de Anapoima el día 8 de julio del presente año, queremos presentarle una propuesta para prestar los servicios de consultoría en la actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD) y de formulación de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias del municipio de Anapoima, teniendo en cuenta que la Ley 1523 del año 2012 establece que Alcaldes y Alcaldesas como presidentes de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, deben garantizar la formulación y permanente actualización de los diagnosticos, capacidades y proyectos relacionados con la gestión del riesgo de desastres en sus territorios.

Para tal efecto, presentamos la siguiente propuesta de consultoria de acuerdo a las guías metodológicas para la formulación y actualización de PMGRD y EMRE emitidas por la UNGRD, y el formato dispuesto por la Alcaldía:

1. **POSIBLE OBJETO:** CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES - (PMGRD) Y DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (EMRE), CON JORNADAS DE CAPACITACION A JUNTAS DE ACCION COMUNAL EN PLANES COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA.

2. **PLAZO DEL CONTRATO:** Se estima la ejecución en un término de TRES (03) MESES, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento.

3. **MODELO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN:**

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN								
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Can**	**Valor Unitario**	**(%) IVA**	**Valor IVA**	**Subtotal (Uni+IVA)**	**Valor Total**
1	ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEBE CONTAR MÍNIMO CON LO SIGUIENTE: 1. La misión, visión, objetivos estratégicos del PMGRD. 2. El autodiagnóstico en términos de la Gestión del Riesgo de Desastres - capacidades. 3. Las instancias previas y premisas para la formulación del PMGRD. 4. Descripción general del municipio y su entorno. 5. La identificación y priorización de escenarios de riesgo de desastres. 6. Caracterice los escenarios de riesgo de desastres en donde se incluya: a) Los antecedentes históricos. b) Caracterice la amenaza c) Caracterice los elementos expuestos y su vulnerabilidad d) Identifique la probabilidad de daños y pérdidas potenciales "riesgos de desastres" 7. El análisis a futuro 8. Defina medidas de intervención 9. El componente programático 10. Las metas y estrategias de los diferentes instrumentos de planeación del desarrollo 11. Defina la temporalidad del PMGRD 12. Defina objetivos, programas y acciones a implementar por el PMGRD	Documento PMGRD	1	$23.000.000	19%	$4.370.000	$27.370.000	$27.370.000

	13. Las fichas de acciones 14. El cronograma de costos 15. Definan fuentes de financiación 16. Defina el mecanismo de seguimiento, evaluación y reporte al PMGRD.							
2	ACTUALIZACION DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DEBE CONTAR MÍNIMO CON LO SIGUIENTE: 1. Elaboración de la metodología y estructura para la elaboración de la EMRE 2. Planteamiento de los objetivos de la EMRE |. Descripción de la realidad del municipio 4. Identificación de los niveles de emergencia 5. Identificación de los actores para la respuesta 6. Diseño del organigrama funcional y la estructura de intervención 7. Elaboración de los protocolos específicos por evento 8. Elaboración de los protocolos de servicios de respuesta y de funciones de soporte	Documento EMRE	1	$15.000.000	19%	$2.850.000	$17.850.000	$17.850.000
3	JORNADAS DE CAPACITACION EN PLANES COMUNITARIOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES CON JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA.	Jornadas	3	$1.000.000	19%	$190.000	$1.190.000	$3.570.000
					VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN			**$48.790.000**

DENTRO DE LA PRESENTE COTIZACIÓN SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS SIGUIENTES IMPUESTOS Y RETENCIONES MUNICIPALES, ADEMAS DEL IVA:

CONCEPTO	PORCENTAJE
ICA Servicios	1% del valor de contrato
ICA Suministro	0.9% del valor de contrato
Rete fuente Suministros No declarantes	3.5% del valor del contrato
Rete fuente Suministros Declarantes	2.5% del valor del contrato
Rete fuente Servicios Declarante	4% del valor del contrato
Rete fuente Servicios de Hoteles, restaurante y hospedaje	3.5% del valor del contrato
Estampilla pro cultura	2% del valor de contrato
Estampilla pro deporte	2.5% del valor de contrato
Estampilla pro adulto mayor	4% del valor de contrato
Estampilla pro familia	2% del valor de contrato
Si el proponente es régimen común	15% del valor del IVA

4. **VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN:** 90 Días calendario.

5. **EQUIPO:** El equipo de consultoría estará integrado por profesionales en las áreas de ingenieria geológica, ingenieria civil y con formación posgraduada en gestión del riesgo de desastres, gerencia de proyectos, sistemas de información geográfica, con amplia experiencia general y especifica en el área de la gestión del riesgo de desastres y la formulación de los instrumentos de planificación asociados según la UNGRD.

Quedamos a su entera disposición,

Camila Jiménez Hernández
Gerente General
ProResiliencia SAS

NIT: 901682520
Dirección:Tv 8A # 30-22 Tunja, Boyacá
Telefono: 3008637874
Correo Electrónico: gerencia.proyectos@proresiliencia.com