PRESUPUESTO OFICIAL

"CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE DESCOLMATACIÓN DE LAS MALLAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS Y LIMPIEZA DEL CAUCE DE LA QUEBRADA EL PUEBLO, EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA"

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO.	M3	2530,60	$ 11.845,32	$ 29.975.767
2	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL (INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE).	M3	120,06	$ 38.644,16	$ 4.639.618
				SUBTOTAL	**$ 34.615.385**

		VALOR COSTOS DIRECTOS	**$ 34.615.385**
	ADMINISTRACIÓN	22%	$ 7.615.385
	IMPREVISTOS	3%	$ 1.038.462
	UTILIDAD	5%	$ 1.730.769
	TOTAL AIU	**30%**	**$ 10.384.615**
		VALOR TOTAL PRESUPUESTO	**$ 45.000.000**

Ing. Henry Mauricio Quiroga Ramírez
Secretario de Planeación y Desarrollo Económico

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE DESCOLMATACIÓN DE LAS MALLAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS Y LIMPIEZA DEL CAUCE DE LA QUEBRADA EL PUEBLO, EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA"

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO		M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR					$ 16,00
Retroexcavadora de Oruga			$ 230.000,00	20,0	$ 11.500,00
				SUBTOTAL $	$ 11.516,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				$ -
			SUBTOTAL $	$ -

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR	Vr. UNITARIO
Ayudante A		UND	0,007	$ 46.400	$ 329,32
				SUBTOTAL $	$ 329,32
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 11.845,32

Ing. Henry Mauricio Quiroga Ramírez
Secretario de Planeación y Desarrollo Económico

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO DEL CONTRATO — **"CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE DESCOLMATACIÓN DE LAS MALLAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS Y LIMPIEZA DEL CAUCE DE LA QUEBRADA EL PUEBLO, EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA"**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
2	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL (INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE)		M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR					$ 189,00
Retroexcavadora de Oruga			$ 230.000,00	30,0	$ 7.667,00
				SUBTOTAL $	$ 7.856,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				$ -
			SUBTOTAL $	$ -

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
VOLQUETA	1	15	15,00	$ 1.800	$ 27.000
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 27.000,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR	Vr. UNITARIO
Ayudante A		UND	0,082	$ 46.400	$ 3.788,16
				SUBTOTAL $	$ 3.788,16
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 38.644,16

Ing. Henry Mauricio Quiroga Ramirez
Secretario de Planeación y Desarrollo Económico