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ANALISIS DEL SECTOR

Estudio de Sector que soporta el Proceso de Contratacion para el MEJORAMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS ALFREDO POSADA
CORREA SEDE BELLO HORIZONTE Y ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL. MEDIANTE
LAS INTERVENCIONES EN SUS AULAS CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL
MUNICIPIO DE PRADERA.
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INTRODUCCION

En desarrollo de la funcion que corresponde a las entidades estatales en materia de
contratacion de bienes, obras y servicios, estas deben orientar sus actuaciones a la
satisfaccion de las necesidades institucionales, garantizando la utilizacién eficiente de los
recursos publicos y la obtencion del mayor valor por las inversiones realizadas. Para ello,
resulta indispensable que la Entidad identifique y comprenda: (i) las necesidades que pretende
satisfacer y las diferentes alternativas existentes para atenderlas; (ii) las condiciones del
mercado, asi como la oferta disponible y los potenciales proveedores de los bienes, obras o
servicios requeridos; Y (iii) el entorno econdémico, juridico, técnico y comercial en el que dichos
proveedores desarrollan sus actividades.
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En concordancia con lo anterior, el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 dispone que
las entidades estatales deben realizar un analisis del sector relativo al objeto del proceso de
contratacion, el cual debera abarcar, entre otros, los aspectos legales, comerciales, financieros,
organizacionales, técnicos y de administracion de riesgos. Los resultados de dicho analisis
deberan incorporarse en los estudios y documentos previos, atendiendo criterios de
proporcionalidad frente a la cuantia del proceso, la naturaleza del objeto contractual, la
modalidad de seleccion, el tipo de contrato y los riesgos identificados durante la etapa de
planeacion.

En ese contexto, el presente estudio del sector tiene como propésito proporcionar al Municipio
de Pradera una visién integral de las condiciones del mercado relacionadas con el objeto de la
contratacion, permitiendo contar con informaciéon suficiente y pertinente para estructurar el
proceso de seleccion de manera objetiva, transparente y eficiente. Asimismo, este analisis
constituye un insumo fundamental para promover la libre concurrencia de oferentes, fortalecer
la adecuada planeacidn contractual, optimizar la asignacion de los recursos publicos y
establecer mecanismos idéneos para la identificacion, valoracion y administracion de los
riesgos asociados al proceso de contratacion, en cumplimiento de los principios que rigen la
funcion administrativa y la contratacion estatal.

DEFINICIONES
Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el analisis

del sector para Contratar el servicio de “MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS
DE LAS SEDES EDUCATIVAS ALFREDO POSADA CORREA SEDE BELLO HORIZONTE Y
ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL. MEDIANTE LAS INTERVENCIONES EN SUS AULAS
CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE PRADERA” lo que facilita la
comprension de los conceptos esenciales para quienes leen o trabajan con el documento:
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TERMINO/SIGLA DEFINICION
Sistema de codificacion de las Naciones Unidas para
Clasificador de Bienes y estandarizar productos y servicios, conocido por las
Servicios siglas UNSPSC.

Agencia Nacional de Contratacion Publica creada por
Colombia Compra Eficiente | medio del Decreto-Ley 4170 de 2011.

Es la persona que en nombre de la Entidad Estatal

toma decisiones de gasto publico para poner a
disposicion de las personas los bienes, obras y

Comprador pablico servicios que estan a cargo de las Entidades Estatales.

Es la respuesta del Proveedor a una solicitud de
cotizacion presentada por la Entidad Compradora en la
Cotizacion Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Documento en el cual la Entidad Estatal establece las
fechas, horas y plazos para las actividades propias del
Proceso de Contratacion y el lugar en el que estas
Cronograma deben llevarse a cabo.

Los Documentos del Proceso son: (a) los estudios y
documentos previos; (b) el aviso de convocatona; (c)
los pliegos de condiciones o la invitacion; (d) las
Documentos del Proceso Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluacidn; {g)l

el contrato; y cualguier ofro documento expedido por la
Entidad Estatal durante el Proceso de Contratacion.
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Cada una de las entidades: (a) a las que se refiere el
articulo 2 de la Ley 80 de 1993; (b) a las que se refieren
los articulos 10, 14 v 24 de la Ley 1150 de 2007 y (c)
aguellas entidades que por disposicion de la ley deban
aplicar la Ley 80 de 1993 v la Ley 1150 de 2007, o laz
normas que laz modifiguen, aclaren, adicionsn o
Entidad Estatal sustituyan.

Es= el estudio de mercado del Proceso de Contratacian
para seleccionar los Proveedores de un instrumento de

Estudio de mercado agregacion de demanda.

Fases en las que se divide la gjecucion del confrato,
teniendo en cuenta laz actividades propias de cada
una de ellas las cuales pueden ser utilizadas por la
Entidad Estatal para estructurar las garantias del
Etapas del contrato contrato.

El mantenimiento comective es aguel que comige los
defectos observados en los equipamientos o
instalaciones, es la forma mas basica de
mantenimiento v consiste en localizar averias o
Mantenimiento Correctivo defectos para comegiros o repararios.

El mantenimiento preventivo es aquel que se realiza
de manera anticipada con el fin de prevenir averias en
los artefactos, equipos electronicos, wvehiculos
Mantenimiento preventivo automotores, maguinarias pesadas, etcétera.

Conjunto de actos y actividades, y =u secuencia,
adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeacion
hasta el vencimiento de las garantias de calidad,
estabilidad vy mantenimiento, o las condiciones de
dizposicion final o recuperacion ambiental de las obras
o bienes o el vencimiento del plazo, lo gque ocurra mas
Proceso de Contratacion tarde.

Cualquier interesado en paricipar en el Sistema de
Compra Piablica vendiendo bienes, obras o servicios a
Proveedor las Entidades Estatales.

Evento gue puede generar sfectos adversos y de
distinta magnitud en el logro de los objetivos del
Proceso de Contratacion o en la ejecucion de un
Riesgo Contrato.

Sistema Electronico para la Contratacion Puablica
conformado por el conjunto de plataformas o
SECOP soluciones tecnoloaicas puestas a disposicion del
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Sigtema de Compra Publica por Colombia Compra
Eficiente o guien haga sus veces.

Es la nueva version del SECOP para pasar de la simple
publicidad a una plataforma transaccional que permite
a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de
Contratacion en linea. Desde su cuenta, las Entidades
Estatales (Compradores) pueden crear y adjudicar
Procesos de Contratacion, registrar vy hacer
seguimiento a la ejecucion contractual. Los
Proveedores también pueden tener su propia cuenta,
encontrar  oportunidades  de  negocio, hacer
zeguimiento a los Procesos vy enviar observaciones y
SECOPI Ofertas.

SMMLY Salario minimo mensual legal vigente.

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

De conformidad con los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratacion
Publica — Colombia Compra Eficiente y en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de
2015, las entidades estatales deben realizar un analisis del sector econdémico relacionado con
el objeto del proceso de contratacion, considerando los aspectos legales, econdmicos,
técnicos, comerciales, financieros, organizacionales, regulatorios, ambientales y de gestion del
riesgo que resulten pertinentes para la adecuada estructuracion del proceso contractual. El
alcance de dicho analisis podra ser de caracter local, regional, nacional o internacional, segun
la naturaleza, complejidad y caracteristicas del bien, obra o servicio a contratar.

Para la elaboracion del presente analisis sectorial se tomé como fuente de referencia la
informacion estadistica oficial publicada por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica (DANE), particularmente la contenida en el documento Indicadores Econdmicos
Alrededor de la Construcciéon (IEAC), el cual consolida informacion proveniente de diversas
operaciones estadisticas relacionadas con el sector de la construccion. Esta herramienta
proporciona un panorama integral del comportamiento del sector mediante el analisis de
variables asociadas a indicadores macroeconémicos, niveles de produccion, oferta y demanda,
costos de construccion, indices de precios, licencias de construccién, empleo y demas
indicadores relevantes para evaluar su dinamica y desempeno.

La utilizacion de esta informacion permite identificar las condiciones actuales del mercado de la
construccion, las tendencias econdémicas que pueden incidir en la ejecucion del contrato y los
factores que podrian afectar la disponibilidad de insumos, la capacidad de los proveedores y la
formacion de los precios. En consecuencia, el analisis constituye un insumo técnico para la
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planeacion del proceso de contratacion, la estimacion del presupuesto oficial, la identificacion
de riesgos y la definicién de condiciones que promuevan la pluralidad de oferentes, la seleccion
objetiva y la adecuada ejecucion del contrato.

A continuacién, se presentan los principales indicadores y variables econdmicas del sector de
la construccién, asi como su incidencia en el desarrollo del proyecto objeto del presente
proceso de contratacion.

ANALISIS DEL SECTOR PERSPECTIVA LEGAL, COMERCIAL, FINANCIERA,
ORGANIZACIONAL Y TECNICA

De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, modificada parcialmente por la Ley
1150 de 2007, las entidades estatales pueden celebrar contratos de obra para la construccion,
mantenimiento, rehabilitacién, mejoramiento, adecuacion y demas actividades relacionadas con
la infraestructura requerida para el cumplimiento de sus fines y la satisfaccion de las
necesidades colectivas.

En este contexto, resulta pertinente analizar las condiciones legales, comerciales, financieras,
organizacionales y técnicas del sector relacionado con el objeto del presente proyecto, con el
propésito de identificar las capacidades existentes en el mercado, las condiciones de oferta y
demanda, la disponibilidad de proveedores y los factores que puedan incidir en la ejecucion del
contrato. Este analisis constituye un insumo fundamental para la adecuada planeacién del
proceso de contratacion y la estructuracion de condiciones que promuevan la seleccion
objetiva, la pluralidad de oferentes y la eficiente inversién de los recursos publicos.

De acuerdo con el marco normativo vigente, el contrato de obra es el instrumento mediante el
cual las entidades estatales contratan la ejecucién de trabajos destinados a la construccion,
mantenimiento, instalacion, mejoramiento o rehabilitacion de bienes inmuebles e infraestructura
publica, contribuyendo al cumplimiento de los fines esenciales del Estado y al desarrollo de
proyectos de interés general, en observancia de los principios de transparencia, economia,
responsabilidad, planeacion, seleccion objetiva y eficiencia que rigen la contratacion estatal.

La ejecucion del proyecto “MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS
SEDES EDUCATIVAS ALFREDO POSADA CORREA - SEDE BELLO HORIZONTE Y
ANTONIO NARINO - SEDE PRINCIPAL, MEDIANTE INTERVENCIONES EN SUS AULAS Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE PRADERA” contribuira al
fortalecimiento de la infraestructura educativa del municipio, mediante el mejoramiento de las
condiciones fisicas de los establecimientos educativos, favoreciendo ambientes seguros,
funcionales y adecuados para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, en
beneficio de la comunidad educativa.
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Como resultado del analisis del sector, el Municipio de Pradera identificé que el mercado
cuenta con una oferta suficiente de personas naturales y juridicas con experiencia en la
ejecucion de obras de infraestructura y adecuaciones locativas, asi como con la capacidad
técnica, administrativa, juridica y financiera necesaria para desarrollar las actividades
requeridas. Lo anterior permite evidenciar la existencia de condiciones que favorecen la
pluralidad de oferentes y la competencia dentro del proceso de seleccién, garantizando la
posibilidad de obtener una propuesta favorable para la Entidad.

Desde el punto de vista organizacional, la Alcaldia Municipal de Pradera, a través de la
Secretaria de Infraestructura, cuenta con las competencias funcionales, técnicas vy
administrativas para planear, coordinar, supervisar y realizar el seguimiento a la ejecucion del
proyecto, en cumplimiento de las funciones asignadas y en concordancia con las metas
previstas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, particularmente en el programa
"Educacién, Camino hacia la Prosperidad”, orientado al fortalecimiento de la infraestructura
educativa como estrategia para mejorar la calidad del servicio educativo.

En consecuencia, se hace necesario adelantar un proceso de contratacion para seleccionar un
contratista idoneo, persona natural o juridica, que acredite la experiencia especifica, la
capacidad técnica, organizacional, juridica y financiera requerida para ejecutar el objeto
contractual, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los plazos
establecidos, la adecuada administracion de los recursos publicos y la satisfaccion de las
necesidades que motivan la presente contratacion.

ASPECTOS ECONOMICOS
PARTICIPACION DEL SECTOR EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

Los resultados observados al cierre de la vigencia 2024 evidenciaron una recuperacion gradual
del sector de la construccion, impulsada principalmente por el desempefio positivo del
subsector de obras civiles, el cual compensé parcialmente la desaceleracién registrada en las
edificaciones. Esta dinamica se mantuvo durante el afio 2025, aunque con comportamientos
diferenciados entre los distintos componentes del sector.

De acuerdo con los Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construcciéon (IEAC) publicados
por el DANE, durante el primer trimestre de 2025 la economia colombiana registré un
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,7%. No obstante, el valor agregado del
sector construcciéon presentd una variacion de -3,5%, explicada principalmente por la
disminucion del subsector de edificaciones (-7,0%). En contraste, las obras civiles mantuvieron
una evolucién favorable, alcanzando un crecimiento del 3,8%, reflejo de la ejecucion de
proyectos de infraestructura publica y privada en diferentes regiones del pais.
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Esta tendencia se consolidé durante el segundo y tercer trimestre de 2025. Si bien el sector
construccion registro variaciones de -3,5% y -1,5%, respectivamente, el subsector de obras
civiles continué mostrando un desempefio sobresaliente, con crecimientos de 9,6% y 13,1%.
Estos resultados estuvieron asociados al avance sostenido de proyectos de infraestructura vial,
hidraulica, de saneamiento basico y demas obras de ingenieria civil, financiados tanto con
recursos publicos como privados.

Al cierre de la vigencia 2025, la economia colombiana presenté un crecimiento anual
aproximado del 2,6%. Aunque el sector de edificaciones continué mostrando sefiales de
contraccién, el subsector de obras civiles mantuvo una dinamica positiva con un crecimiento
cercano al 6,3%, consolidandose como uno de los principales motores de la actividad
constructora y del crecimiento econdmico nacional. Este comportamiento evidencia la
importancia que ha tenido la inversion en infraestructura como mecanismo de reactivacion
econdmica y fortalecimiento del desarrollo territorial.

Para el inicio de la vigencia 2026, el panorama econdmico nacional continUa mostrando
sefales de estabilidad y crecimiento moderado, respaldadas por la continuidad de los
programas de inversion publica, la ejecucion de proyectos estratégicos de infraestructura y el
fortalecimiento de la inversion regional. En este contexto, el mercado de la construccion
dispone de la capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera necesaria para atender
la demanda de las entidades territoriales, particularmente en la ejecucion de proyectos
orientados al mejoramiento de la infraestructura educativa.

En consecuencia, se evidencia la existencia de un mercado con suficientes oferentes
especializados, lo que favorece la participacién de potenciales contratistas, promueve la
pluralidad de oferentes y garantiza condiciones de competencia, transparencia y seleccion
objetiva dentro de los procesos de contratacion que adelante el Municipio de Pradera,
contribuyendo al cumplimiento eficiente de los fines de la contratacién estatal.
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Tabla. Variacién anual del PIB total, valor agregado de la construccién y subsectores

(precios constantes)

Indicador .I2‘?24- 2025-1 IZICIZS- ﬁ?zs- IZ\‘II:IIZS-
PIB 2.3% 2.7% 2.1% 3,6% 2.3%
Walor agregado construccion 0,5% -3.5% -3.5% -1,5% -2.6%
Valor agregado edificaciones -3,1% -7.0% -9.7% -8,3% -6,5%
Valor agregado obras civiles 8.6% 3.8% 9.6% 13.1% 6,.3%
Valor agregade actividades -0.7% -3.7% -3.9% -3,4% -2, 7%

especializadas

Fuente: DAME, Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion (IEAC), 2024-

2025. Cifras provisionales.

Indicadores Econédmicos Alrededor de la Construccién (IEAC)

Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion - lll trimestre (2024 — 2025P)

Wl Mltrim - 2024 @@ Wl trim - 2025 p

o

Varlacidn (%)

a

Tl

PIB

Fuente: DANE, IEAC - Publicacién 9 de diciembre de 2025 - P: cifras provisionales

INDICADORES MACROECONOMICOS
La actividad constructora en Colombia se encuentra conformada por dos grandes subsectores:
edificaciones y obras civiles. El primero esta orientado principalmente a la construccion de
viviendas, edificaciones comerciales, institucionales y de servicios; mientras que el segundo
comprende la ejecucién de proyectos de infraestructura publica y privada, tales como vias,
puentes, redes de acueducto y alcantarillado, sistemas de drenaje, infraestructura de transporte
y demas obras de ingenieria civil.
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El sector de la construccion mantiene una estrecha relacion con multiples actividades
econdmicas complementarias, debido a la demanda permanente de bienes y servicios
requeridos para la ejecucion de las obras. Entre estas actividades se destacan la produccion y
comercializacibn de cemento, acero, agregados pétreos, ladrillos, materiales ceramicos,
porcelana sanitaria, pinturas, madera, tuberias, equipos, maquinaria y demas insumos
especializados. En consecuencia, el comportamiento del sector genera efectos multiplicadores
sobre una amplia cadena productiva, contribuyendo al crecimiento econémico y a la generacién
de empleo.

El desempefio de la construccion en Colombia presenta ciclos de crecimiento y desaceleracion
asociados a diversos factores macroecondmicos, entre los que sobresalen la inversion publica
y privada, la demanda de vivienda e infraestructura, las tasas de interés, la disponibilidad de
crédito, la inflacion, la ejecucion presupuestal de las entidades publicas y las politicas
gubernamentales orientadas al desarrollo econdmico y territorial. Estas variables inciden
directamente en la capacidad operativa y financiera de las empresas constructoras, asi como
en la dinamica de contratacién y ejecucién de proyectos.

De igual forma, las variaciones del sector repercuten sobre la estabilidad laboral, la
contratacion de personal calificado y no calificado y el fortalecimiento de los sistemas de
gestion organizacional, particularmente en materia de seguridad y salud en el trabajo. No
obstante, la construccion continda consolidandose como uno de los principales motores de la
economia colombiana, debido a su capacidad para impulsar el desarrollo de infraestructura,
dinamizar las economias regionales y mejorar la competitividad del pais.

EMPLEO

De acuerdo con la informacién publicada por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica (DANE), durante enero de 2025 la poblacion ocupada en Colombia alcanzé
aproximadamente 22,9 millones de personas. Dentro de este total, la rama de la construccion
representd el 6,5% del empleo nacional, consoliddndose como una de las actividades
econdmicas con mayor capacidad para generar puestos de trabajo.

Durante el mismo periodo, la poblaciéon ocupada total registr6 un crecimiento anual del 4,0%,
mientras que el empleo en el sector de la construccion presentd un incremento del 3,0% frente
a enero de 2024. En términos absolutos, cerca de 1,497 millones de personas desarrollaban
actividades relacionadas con la construccion, reflejando la importancia estratégica del sector
para la economia nacional y su aporte a la generacién de ingresos de los hogares colombianos.

Asi mismo, el 49,2% de las personas ocupadas en la construccién se concentrd en las trece
principales ciudades y areas metropolitanas del pais, equivalente a aproximadamente 736 mil
trabajadores. Este segmento registré un crecimiento anual del 16,7%, representado en cerca
de 105 mil nuevos empleos respecto del mismo periodo del afio anterior, evidenciando una
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recuperacion significativa del empleo urbano asociado a la ejecucién de proyectos
constructivos.

Los resultados observados durante la vigencia 2025 reflejan una estabilidad favorable en la
generacion de empleo del sector, impulsada principalmente por la ejecucion de obras civiles y
proyectos de infraestructura publica. Esta dindmica constituye un indicador positivo para las
entidades estatales, al evidenciar la disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada,
asi como la capacidad del mercado para atender oportunamente las necesidades de personal
requeridas para la ejecucion de contratos de obra publica.

Para la vigencia 2026, el comportamiento del mercado laboral permite prever la continuidad del
sector construccibn como uno de los principales generadores de empleo del pais,
especialmente en actividades relacionadas con la infraestructura vial, educativa, sanitaria, de
servicios publicos y demas proyectos de desarrollo territorial. Lo anterior fortalece las
condiciones del mercado para la participacion de contratistas con capacidad técnica,
administrativa y operativa suficiente para ejecutar las obras que adelanten las entidades
publicas, garantizando adecuados niveles de competencia y eficiencia en los procesos de
contratacion.

PRECIOS E iNDICES

indice de Precios del Productor (IPP)

Variacién mensual, afio corrido y anual
Mayo de 2026 (P"*) - Mayo de 2025

N may 2025 I may 2026 (pr)

10
8,47

- g 6,79
£ 6
=
S
S 4 3,71
& 2
g 0,77

0-

-2 -1,12 -1,07

Variacion mensual Variacion afio corrido Variacion Anual

Fuente: DANE - IPP

iNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR
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En mayo de 2026, el indice de Precios del Productor (IPP) de la produccién nacional registré
una variacion mensual del 0,77% con respecto a abril del mismo afo. Asi mismo, presentd una
variacion acumulada del 8,47% en lo corrido de 2026 y una variacién anual del 6,79% frente a
mayo de 2025.

Estos resultados evidencian una tendencia al incremento en los precios de los bienes
producidos a nivel nacional, reflejando presiones sobre los costos de produccién de los
diferentes sectores econdmicos. En el caso del sector de la construccion, dicho
comportamiento puede incidir directamente en el valor de los materiales, insumos, equipos y
demas bienes necesarios para la ejecucion de las obras, asi como en los costos asociados a la
prestacion de servicios especializados.

En este contexto, la evolucion del IPP constituye un indicador relevante para el analisis del
mercado, dado que influye en la estructura de costos de los proyectos de infraestructura y
puede generar variaciones en los presupuestos de obra durante su ejecucion. No obstante, el
comportamiento observado se enmarca dentro de las condiciones normales del mercado y no
limita la existencia de una oferta suficiente de bienes y servicios ni la capacidad de los
potenciales contratistas para participar en los procesos de contratacion que adelante el
Municipio de Pradera.

ASPECTOS TECNICOS

Las especificaciones técnicas para la ejecuciéon del objeto a contratar estan establecidas a
continuacion.

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS ALFREDO POSADA CORREA SEDE BELLO HORIZONTE Y ANTONIO
NARINO SEDE PRINCIPAL. MEDIANTE LAS INTERVENCIONES EN SUS AULAS CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE PRADERA.

INSTITUCION EDUCATIVA BELLO HORIZONTE

CODIGO | DESCRIPCION [UND] CAPITULO | SUBCAPITULO | CANTT [ PRECIO VALOR TOTAL
ADECUACION DE BLOQUES EXISTENTES
1. |PREELIMINARES
100505 _[DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO M2 [EDIFICACIONES - OBRAS PRELIMINAR DESMONTE VARIOS 4418 107§ 5,082,702
172427 _|RETIRO LAMPARA UND|INSTALACIONES ELECTRICAS RETROS 18] 37013$ 666,239
100608 _|CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM. | M3 |EDIFICACIONES - OBRAS PRELIMINARY MOVIMIENTO MAT TIERRAPETREOS |~ 22[§ 30507/ 662,244
$ 6,411,186
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VALOR TOTAL COSTO DIRECTO BELLO HORIZONTE
$ 161,389,740
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL
CODIGO DESCRIPCION UND CAPITULO SUBCAPITULO CANT | PRECIO VALORTOTAL
ADECUACION DE BLOQUES EXISTENTES
1. |PREELIMINARES
100505 |DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO M2 |EDIFICACIONES - OBRAS PRELIMINAR DESMONTE VARIOS 165/8 11707 § 1,931,652
$ 1,931,652
2 |CUBIERTAY ACABADOS
APU_ |TEJA UPVC FC PLUS CRESTA ALTA M2 |CUBIERTA TEJA UPVC FC PLUS CRESTA ALTA 0708 713469 15,979,772
180923 |CABALLETE UPVC ML |CUBIERTA TEJA ACRILICA-PVC-POLICARBONAT 191§ 72706] % 1,381,417
180441 |C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM M2 |CUBIERTA CIELOS FALSOS 7]§ 1345868 27,805,389
200103 |ALISTADO PISO 6 CM M2 [PISOS BASES-PLACAS-ANDENES 3§ 463418 1,716,590
200209 |CERAMICA 60-70 CM X60-70 CM TRAF 3-4 M2 |PISOS PISO CERAMICO 38| 1291469 4,907,561
220105 [VENTANA LAMINA VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR. M2 [CARPINTERIA METALICA NAVE VENTANA-LUCETA METALICA 21§ 46277318 1,110,656
220202 [MARCO VENTANA LAMINA CELH >0.51 M CAL.20 M2 [CARPINTERIA METALICA MARCO VENTANA METALICA 21§ 1835718 440570
220402 [MARCO LAMINA 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE UND |CARPINTERIA METALICA MARCO PUERTA METALICA 418 2046789 818,712
220312 [NAVE LAMINA LLENA CAL.20 BAT. M2 |CARPINTERIA METALICA NAVE PUERTA METALICA 81§ 4733329 3,975,988
240406 [MURO 1-BOARD 10MM 1-PANEL 13MM RH M2 |DIVISIONES INTERIORES-EXTERIORESDIVISION PANELES 20[§ 15189 % 2,961,973
170404 |SAL LAMP PVC UND |INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDAS ALUMBRADO 6{§ 1715209 1,029,118
170659 |BALA PANELLED 24 W UND|INSTALACIONES ELECTRICAS LAMPARAS 10§ 614689 614,682
170532 |SALIDA §1PVC UND |INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDAS SWITCHES 3|8 2093798 628,136
170722 |SAL TOMA 120 PVC UND |INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDAS TOMAS 6§ 178346|% 1,070,078
290115 |RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 |PINTURA ESTUCOS Y RELLENOS 100§ 49301 % 492,988
290304 |VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 [PINTURA PINTURA VINILICA 100§  17816]9 1,781,569
$ 66,715,200
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO ANTONIO NARINO

$ 68,646,852
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO § 230,036,592
ADMINISTRACION 324% |§ 74531856
IMPREVISTO 0.6% |§ 1,380,220
UTILIDAD 50% | § 11,501,830
VALOR TOTAL OBRA § 317450497

4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA
El andlisis de la demanda tiene como propdsito identificar el comportamiento histérico de las
necesidades que han sido atendidas por las entidades publicas mediante la contratacion de
bienes, obras o servicios similares a los requeridos en el presente proceso. Este ejercicio
permite determinar la recurrencia de la necesidad, las condiciones bajo las cuales ha sido
satisfecha y las practicas adoptadas por las entidades contratantes para garantizar el
cumplimiento de sus objetivos institucionales.
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Con el fin de soportar la estructuracion del presente proceso de contratacion, se realizo la
revision de antecedentes contractuales del Municipio de Pradera y de otras entidades estatales,
mediante la consulta de informacién disponible en el Sistema Electronico para la Contratacion
Publica — SECOP. Lo anterior permitié identificar procesos con objetos contractuales afines,
analizar sus condiciones de ejecucién, plazos, formas de pago, requisitos habilitantes y
mecanismos de cobertura del riesgo.

La informacion recopilada evidencia que existe una demanda constante de este tipo de bienes,
obras o servicios por parte de las entidades publicas, en razon de la necesidad permanente de
atender requerimientos asociados al cumplimiento de sus funciones misionales y al desarrollo
de proyectos de inversion.

Para el caso especifico del Municipio de Pradera, se identificaron los siguientes antecedentes
contractuales relacionados con el objeto del presente proceso:

NUMERO DE -
CONTRATO OBJETO VALOR ANO
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA
Cadigo INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. EL 188.148.200
UNSPSC: MORAL, SEDE LA CHORRERA EN EL COP 2026
81101500 MUNICIPIO DE CHITA - DEPARTAMENTO DE
BOYACA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LA |.LE.T.A. SEDE ANTONIO NARINO
SA‘Q"O%‘(SM' MUNICIPIO DE SAN JACINTO, BOLIVAR 331 '0%4#000 C | 2026
(Manifestacion de interés (Menor Cuantia))
(Presentacion de oferta)
ADECUACIONES BLOQUE ADMINISTRATIVO 430.000.000
SAMC-01-2026 FASE 1 DE LA |.E.M. ESCUELA NORMAL COP 2026
SUPERIOR DE PASTO
SAMT-SI-007-
2025 OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE
(Manifestacion CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA
de interés MEDIANTE LA ADECUACION E INSTALACION 109.713.476 2026
(Menor DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES TIPO COP
Cuantia)) LAPICERO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
(Presentacion CRIEET - VEREDA PINALITO, I.E. AN
de oferta)
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CONVENIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, PARA
386-2024 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
INTERADMINIS INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION $257.391.253 | 2024
TRATIVO EDUCATIVA HERACLIO MENA PADILLA DEL
MUNICIPIO DE APARTADO

ANALISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION

Con base en la informacién recopilada a partir de la revisién de procesos de contratacién con
objetos similares adelantados por el Municipio de Pradera y otras entidades estatales, se
identificaron las siguientes tendencias y condiciones de mercado:

Plazo de ejecucion: Del analisis efectuado a los procesos consultados, se evidencié que el
plazo promedio de ejecucion establecido para contratos de naturaleza similar corresponde
aproximadamente a tres (3) meses, periodo que resulta consistente con las actividades y
alcances requeridos para este tipo de contrataciones.

Condiciones de pago: Respecto a la forma de pago, se observé que cerca del 90% de los
procesos analizados contemplaron pagos parciales asociados al avance en la ejecucion
contractual, previa presentacion de los soportes correspondientes y certificacion de
cumplimiento expedida por el supervisor o interventor designado. Esta modalidad permite
garantizar una adecuada ejecucion financiera y un seguimiento permanente al cumplimiento de
las obligaciones contractuales.

Experiencia requerida: En cuanto a los requisitos de experiencia exigidos a los proponentes,
se encontré que el 66% de los procesos revisados solicitaron la acreditacion de experiencia
especifica relacionada con el objeto contractual y el codigo UNSPSC principal, mediante una
(1) certificacion cuyo valor correspondiera al 100% del presupuesto oficial o valor contractual
exigido. De igual manera, el 17% de los procesos requirieron la acreditacion de experiencia
mediante dos (2) o tres (3) certificaciones relacionadas con el objeto contractual, cuya
sumatoria alcanzara el 100% del valor establecido como requisito habilitante.

DOCUMENTOS TIPO
De acuerdo al objeto contractual y modalidad de contratacién directa, aplica los documentos
tipo para la presente contratacion.

INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

Segun la modalidad de contratacién determinada, las caracteristicas técnicas, requisitos
juridicos y financieros requeridos para el objeto a contratar, no se requiere estimar requisitos o
indicadores financieros y organizacionales.
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PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO
El presupuesto oficial estimado para el contrato es por la suma de todos los costos directos e
indirectos que se generen con ocasién a la suscripcion, ejecucién y liquidacion del contrato
(impuestos, tributos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales).

Por lo anterior, el presupuesto oficial corresponde al presupuesto disponible de la Entidad para

esta actividad.

RIESGOS PREVISIBLES EN LA PRESENTE CONTRATACION
De acuerdo a lo establecido en el Art. 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el
Municipio de Pradera, ha estimado establecer como riesgos previsibles involucrados en la
contratacion para este proceso los siguientes

TIPO DE RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO ESTIMACI ASIGNACIO
ON N
RIESGO EN LA Los efectos econdmicos ocasionados por Riesgo 100%
ELABORACION DE LA los errores cometidos por el oferente y bajo Contratista
PROPUESTA. futuro contratista en la elaboracion de las
propuestas.
RIESGO POR DEMORA Efectos econdmicos derivados por la Riesgo 100%
EN EL INICIO PREVISTO demora en los tramites para la bajo Contratista

PARA LA PRESTACION legalizacion, perfeccionamiento e
DEL SERVICIO iniciacion de la prestacion del servicio.

RIESGO REGULATORIO Imposicion de nuevos tramites y Riesgo 100%
permisos. bajo Contratista
Variacion de tasas, fletes o tarifas.

RIESGO GEOLOGICO, Existencia de condiciones climaticas, Riesgo 100%
AMBIENTAL Y ambientales o geograficas previsibles bajo Contratista
GEOGRAFICO. que genera retraso, dificultad,

imposibilidad de ejecutar el contrato
CONDICIONES DE Deterioro de las condiciones de Riesgo
ORDEN PUBLICO Y seguridad y orden publico que impidan la alto
SEGURIDAD ejecucion del contrato, por los dias
calendario escolar en forma interrumpida.
Disturbios civiles vandalismo que impidan 100%
la ejecucion del contrato. Contratista
Interrupcion de la ejecucion del proyecto
por el secuestro de las personas que
realizan las actividades del proyecto.
Interrupcién de las actividades por
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acciones civiles o problemas de orden
social
ACTOS DE LAS Actos de entidades administrativas Riesgo 100%
ENTIDADES (diferentes al Municipio de Pradera Valle) bajo Contratista
ADMINISTRATIVAS que generan inoportunidad en el
SOCIALES cumplimiento del contrato.
Los efectos econdmicos derivados de
cualquier reclamacion en razon a la
prestaciéon del servicio; asi como paralisis
del mismo por efectos ocasionados por el
no pago de las obligaciones en materia
de salarios, seguridad social integral y
parafiscales
RIESGO RELACIONADO Falta de idoneidad del personal Riesgo 100%
CON EL PERSONAL bajo Contratista
DEL CONTRATISTA
RIESGO No suscripcién o legalizacion del contrato Riesgo 100%
PRECONTRACTUAL por parte del contratista bajo Contratista
RIESGO DE Mayores costos de operacion y Riesgo 100%
OPERACION mantenimiento de los proyectados y bajo Contratista
mayores costos en los insumos para la
ejecucion del contrato por parte del
contratista
CONDICIONES Ocurre en los eventos climaticos Riesgo 100%
CLIMATICAS extremos o atipicos, certificados por la bajo Contratista
ADVERSAS autoridad competente, que superan las
expectativas del ciclo hidrolégico normal
y que generan retrasos y sobrecostos en
la ejecucion de contrato.
ACCIDENTES DE Ocurre cuando un trabajador o cualquier Riesgo 100%
TRABAJO persona ajena a la prestacioén del bajo Contratista
servicio, sufre algun tipo de lesién o dano
a su integridad fisica, mental o moral.
RIESGO SOBERANO Comprende los eventos productos de Riesgo 100%
cambios en la normatividad que tengan bajo Contratista
impacto negativo en el proyecto.
RIESGO DE FUERZA Ocurrencia de un desastre natural y los Riesgo 100%
MAYOR ASEGURABLE: resultados en costo en caso de evento bajo Contratista
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PERSPECTIVA LEGAL.
Normativa aplicable al Municipio: Constitucion Politica de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015

CONCLUSIONES

Con base en el analisis del sector se tienen las siguientes conclusiones y recomendaciones
mas importantes para poder realizar el proceso para contratar el servicio de “MEJORAMIENTO
Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS ALFREDO POSADA
CORREA SEDE BELLO HORIZONTE Y ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL. MEDIANTE
LAS INTERVENCIONES EN SUS AULAS CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL
MUNICIPIO DE PRADERA”

- Plazo de ejecucion: De conformidad con la necesidad planteada por la entidad, se
recomienda que el plazo de ejecucion sea de 3 meses o hasta agotar el presupuesto, lo
primero que ocurra, contado a partir del cumplimiento de los requisitos legales de
ejecucion.

- Forma de pago: De conformidad con lo arrojado por el andlisis de la demanda y con la
necesidad de la Entidad, se recomienda que se realice mediante pagos parciales, previa
certificacion y entrega a satisfaccion del supervisor y las especificaciones técnicas
solicitadas por la Entidad.

- Garantias: De conformidad con el objeto a contratar y tomando como referencia los
procesos consultados en el analisis de la demanda, se recomienda tener en cuenta las
siguientes garantias:

Amparo

Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria

que se le impongan

Calidad del servicio prestado por los perjuicios derivados en caso de ser deficiente.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes que recibe la Entidad Estatal en
cumplimiento del contrato.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucion del
contrato

CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD:
Dado que la poblacion privada de la libertad es fluctuante y teniendo en cuenta el objeto
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del presente proceso de selecciéon el cual corresponde al “MEJORAMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS ALFREDO POSADA
CORREA SEDE BELLO HORIZONTE Y ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL.
MEDIANTE LAS INTERVENCIONES EN SUS AULAS CON OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE PRADERA” que dichas necesidades de
operacién se presentan de manera permanente a lo largo de toda la vigencia, en numero
indeterminado, se hace necesario contratar este tipo de obras.

Por consiguiente, la Secretaria de gobierno, de conformidad con los recursos disponibles
define el presupuesto del presente proceso de contratacion en TRESCIENTOS DIEZ Y
SIETE MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA
Y SIENTE, MONEDA CORRIENTE ($317,450,497), incluyendo impuestos y cualquier
recargo que pueda aplicar a la contratacién de la obra requerido. En conclusion, el valor
del presente contrato sera fijo, sin variacién, y la propuesta presentada por el proponente
sera por el valor total del presupuesto oficial atendiendo a que la modalidad de pago del
presente es parcial teniendo en cuenta los precios unitarios contenidos en la propuesta
presentada por el proponente, el presupuesto establecido hasta consumir el valor del
presupuesto o en su defecto hasta el plazo de ejecucién determinado. Dentro del
presupuesto se encuentra Incluidos el IVA, todos los impuestos, tributos, tasas y
contribuciones nacionales, departamentales y municipales que se causen para la
suscripcion, legalizacién y demas costos directos e indirectos inherentes del contrato.

En ese sentido, se cobraran los tributos de orden Nacional, Departamental y Municipal a
que haya lugar, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el proponente para la
preparacion de su propuesta, ademas de las siguientes deducciones por concepto de
estampillas:
¢ 1% estampilla pro universidad
1% estampilla pro hospital
2% estampilla pro cultura
2.5% estampilla pro deporte
4% estampilla pro adulto mayor
5x mil estampilla pro universidad del Pacifico
6x mil industrias y comercio
5% Fondo de seguridad.

Todas las estampillas mencionadas anteriormente se calculan sobre el valor bruto de la factura,
es decir sobre el valor sin IVA

Adicionalmente a las estampillas se realiza retenciones a favor de la DIAN
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e Laretencién en la fuente puede ser del 4% o del 6% dependiendo del contratista.
e Retencion de IVA que corresponde al 15% del IVA facturado

Lo anterior, sin perjuicio de que la Alcaldia de Pradera deba aplicar nuevas deducciones
y/o tributos en cumplimiento de normas superiores que entren en vigor con posterioridad a
la emision del presente documento. En todo caso, con la presentacion de la propuesta se
entendera aceptada por parte del proponente, la forma de pago y todas las deducciones y
retenciones aplicables.

ANALISIS FINANCIERO

En el mercado colombiano existe un nimero significativo de empresas con capacidad técnica,
administrativa, financiera y organizacional para ejecutar proyectos de infraestructura vy
suministrar los bienes y servicios requeridos por las entidades estatales. Estas empresas
cuentan con experiencia en la ejecucion de contratos tanto en el sector publico como en el
privado, destacandose por el cumplimiento de los estdandares de calidad, oportunidad vy
eficiencia exigidos para el desarrollo de obras de ingenieria civil. En consecuencia, resulta
procedente realizar un analisis del comportamiento financiero de los posibles oferentes, con el
propésito de establecer condiciones objetivas que permitan verificar su capacidad para asumir
las obligaciones derivadas del presente proceso de contratacion.

Para este analisis se toma como referencia el Sistema Integrado de Informacidon Societaria
(SIIS) de la Superintendencia de Sociedades, herramienta que consolida la informacion
financiera reportada por las empresas vigiladas y permite consultar, tanto de manera individual
como agregada por sectores econdémicos y regiones, los estados financieros con corte al 31 de
diciembre de cada vigencia, incluyendo el Estado de Situacion Financiera, el Estado de
Resultados y el Estado de Flujos de Efectivo. Esta informacién constituye un insumo relevante
para evaluar el comportamiento financiero de las empresas pertenecientes a las actividades
econdmicas relacionadas con el objeto del presente proceso.

No obstante, para efectos de la verificacion de los requisitos habilitantes dentro del
procedimiento de seleccion, la informacién oficial que servira de base para el calculo y
evaluacion de los indicadores financieros y de capacidad organizacional sera la contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP), de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082
de 2015 y las disposiciones expedidas por Colombia Compra Eficiente.

En consecuencia, se verificara que la informacion financiera reportada en el RUP corresponda
a los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2024, teniendo en cuenta que la
renovacion del registro debe efectuarse anualmente a mas tardar el quinto (5.°) dia habil del
mes de abiril.
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De igual forma, respecto de los proponentes cuyo tramite de renovacién del RUP se encuentre
en curso o pendiente de adquirir firmeza, se dara aplicacion a los lineamientos emitidos por
Colombia Compra Eficiente, segun los cuales la persona natural o juridica que haya presentado
oportunamente la solicitud de renovacion, es decir, a mas tardar el quinto (5.°) dia habil del mes
de abril y cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de
2015, podra participar en los procedimientos de seleccion utilizando la informacion del RUP que
se encontraba vigente antes de iniciar el tramite de renovacion.

En tal sentido, durante el periodo comprendido entre la radicacion de la solicitud de renovacion
y la firmeza de la nueva informacién, conservaran plena validez los efectos juridicos de la
informacion previamente inscrita en el RUP, la cual sera utilizada por la entidad para verificar el
cumplimiento de los requisitos habilitantes, en concordancia con la normativa vigente y los
conceptos emitidos por Colombia Compra Eficiente.

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones minimas que
reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento.
Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente
el objeto del contrato. Los requeridos para el presente proceso son:

a) indice de Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la
capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto
plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el
proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

b) Indice de Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el
grado de endeudamiento en la estructura de financiacion (pasivos y patrimonio)
del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad
del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

c) Razén de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses,
el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones
financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el
proponente incumpla sus obligaciones financieras.

El proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

Cuando el indicador es indeterminado se procedera a habilitar automaticamente al
proponente en dicho indicador. En lo que se refiere al Indice de Cobertura de Intereses los
proponentes que no incurran en gastos por concepto de intereses, es decir estos sean
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iguales a cero, el resultado indique INDETERMINADO vy la utilidad operacional sea
positiva, el indicador se calificara como CUMPLE en la evaluacion financiera.

a) Capital del trabajo: Activo Corriente - Pasivo Corriente, el cual determina los
recursos financieros con que dispone una empresa para operar sin sobresaltos
y de forma eficiente. A mayor capital de trabajo, mayor es la cantidad de
recursos disponibles de forma inmediata o a corto plazo. El capital de trabajo
es el dinero con que se cuenta para hacer funcionar el negocio en el dia a dia,
lo que implica el dinero suficiente para compra de combustible, mantenimiento,
pago de salarios, de servicios publicos, arrendamientos, etc.

Siguiendo el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los
procesos de contratacion de acuerdo a la guia de Colombia Compra Eficiente para la
evaluacion del capital de trabajo se recomienda utilizar la opcion 1 SUMATORIA
PONDERADA:

Indicador en valor monetario
= Indicador, * Participacién, + -+ + Indicador; * Participaciéon; + -+
+ Indicador, * Participaciény,

n
= Z Indicador; * Participacion;
i=1
Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el niumero total
de empresas integrantes del oferente plural (unién temporal o consorcio).

Siguiendo las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente, la formula que se utilizara
para calcular los indicadores en los casos de proponentes plurales, cuando el indicador es
una razon, es la siguiente:

En esta opcion cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total del
componente del indicador proporcionalmente con su participacion en la figura, esto es,
unién temporal o consorcio. La siguiente es la férmula aplicable:

Y, Componente 1 del indicador *% de pm‘n('xp(u'xénl
=1 -

Indicador =

n

Y. Componente 2 del mdxmdorx‘% de pm'nnpaaénx
i=1

Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
La féormula utilizada para calcular los indicadores en los casos de proponentes

n

I L, Indicador = ) indicador. o ]
i Direccion: Ca =1 {Parque Principal | Teléfono: (+57) 2 267 2653
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plurales, cuando el indicador es de valor absoluto, es la siguiente:
Siendo, i el integrante del proponente plural, componente la cuenta del estado financiero
con la que se construye el indicador y n el numero total de miembros del proponente plural.

Bajo este contexto, se establecen los valores de los indicadores financieros requeridos
para los oferentes, definidos por la métrica limite superior; a excepcion del indice de
endeudamiento que corresponde a la métrica promedio, de acuerdo a la naturaleza de la
ratio financiera. De la siguiente manera:

INDICADOR INDICE EXIGIDO
INDICE DE LIQUIDEZ= activo corriente / pasivo Mayor o Igual = 0.80
corriente
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= pasivo total / Menor o Igual < 0,20
activo total
RAZON DE COBERTURA DE INTERES= INDETERMINADO
Utilidad operacional / gastos de Intereses

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y
cabalmente el objeto del contrato en funcion de su organizacion interna. El Decreto 1082
de 2015 definié los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de
un proponente teniendo en cuenta que esta bien organizado cuando es rentable. Los
indicadores de capacidad organizacional son:

e) Rentabilidad sobre el patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual
determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad
de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio.
A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

f) Rentabilidad sobre el activo: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual
determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad
de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A
mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor
la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre
menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

INDICADOR iNDICE EXIGIDO

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= Utilidad Mayor o Igual = 0,01
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Operacional / Patrimonio

RENTABILIDAD DEL ACTIVOS= Utilidad Mayor o Igual 2 0
Operacional / Activo Total

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

"Articulo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Limitadas a Mipymes. Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacién, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos,
deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes
a las Mipymes colombianas, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil dolares
de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de
cambio que para el efecto determina cada dos anos el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipymes colombianas
para limitar la convocatoria a Mipymes colombianas. Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de
la expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de
acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipymes, cuyo
objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.
Paragrafo. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que
tengan la calidad de Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en
las mismas condiciones dispuestas en el presente articulo.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1
del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y
los particulares que ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a
Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se
va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme debera acreditar su domicilio con los documentos a
los que se refiere el siguiente articulo.
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CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME TERRITORIAL

Teniendo en cuenta el presupuesto asignado al presente proceso de seleccidn, es
susceptible de limitarse a mipyme justificandose en la necesidad de fortalecer el tejido
empresarial de Pradera, priorizando la participacion de MIPYMES LOCALES DEL
MUNICIPIO DE PRADERA para garantizar que los recursos publicos dinamicen la
economia del municipio. Al asignar el servicio de alimentacién para la poblacién privada de
la libertad a una empresa regional, se asegura una logistica eficiente y una supervision
directa, permitiendo que la inversién social se traduzca en un crecimiento tangible para los
proveedores y emprendedores de nuestra propia comunidad.

ANALISIS DE BIENES Y/O SERVICIOS RELEVANTES

No aplica, dado que corresponde a “MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE
LAS SEDES EDUCATIVAS ALFREDO POSADA CORREA SEDE BELLO HORIZONTE Y
ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL. MEDIANTE LAS INTERVENCIONES EN SUS AULAS
CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE PRADERA”

CONCLUSIONES

- MODALIDAD DE SELECCION: De conformidad con el presupuesto oficial estimado y la
naturaleza del contrato derivado del proceso de seleccién, la modalidad de seleccion
recomendada es Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, segun lo previsto en la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015

- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion para el presente contrato es de 3 meses.

- PRESUPUESTO OFICIAL: El valor del presupuesto asignado para el presente proceso
de seleccién corresponde a la suma de TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES,
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIENTE,
MONEDA CORRIENTE ($317,450,497), incluido todos los impuestos, tasas vy
contribuciones de todo orden, que la ejecucion conlleve. De esta manera, la secretaria de
gobierno sélo pagara los precios del contrato y, por lo tanto, no reconocera suma alguna
por concepto de impuestos no incluidos en el valor total ofrecido, asi mismo no se
aceptaran salvedades de naturaleza alguna.

El contrato que se suscriba sera cancelado asi:

(Sefalar las casillas correspondientes)
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Mediante pagos parciales mensuales segun ejecucion.
Pago unico contra entrega

X Anticipo 40% y el restante en actas parciales segun avance.
Pagos parciales segun ejecucion.

Todo pago que autorice la supervision designada por el Municipio, debe darse previo
cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato, y su aceptacion a entera
satisfaccion por parte de la supervision

No obstante, lo sefialado en la presente clausula, los anteriores pagos estan sujetos a las
disponibilidades del Programa Anual mensualizado de Caja —PAC vy el contratista debera
tener en cuenta lo dispuesto por el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia
al derecho de turno.

Para tramitar cualquiera de los pagos, el contratista debera acreditar constancia de pago al Sistema General de
Seguridad Social Integral (Salud, Pension y Riesgos Profesionales), ademas de Parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente.

Garantias contractuales: En relacion con las garantias exigidas, se evidencié que la mayoria
de los procesos analizados requirieron la constitucion de una garantia unica de cumplimiento
que amparara, entre otros riesgos, el cumplimiento general del contrato, el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, la calidad del servicio o de la obra
ejecutada y, cuando aplicaba, el correcto manejo e inversion del anticipo. Estas garantias
buscan proteger los intereses de la entidad contratante y asegurar el adecuado cumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto N° 1082 de 2015, no
es obligatoria la exigencia de garantias en la contratacion directa. Sin, embargo, analizando la
complejidad de la contratacion y los riesgos que en un futuro se pudiesen llegar a presentar, la
Entidad solicita al ASOCIADO, la constitucion de las siguientes garantias:

Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones del convenio, en
cuantia equivalente al QUINCE por ciento (15%) del valor del contrato y cubrira el plazo de
ejecucion del mismo, de las prérrogas alas que hubiere lugar hasta el término de su vigencia y
seis (06) meses mas.

Por otro lado, las partes acuerdan:

PARAGRAFO: EL FONDO MIXTO se compromete a exigirle al contratista que llegue a
seleccionar para la ejecucién del proyecto objeto de este convenio, los siguientes amparos en
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los términos previstos en la ley 80 de 1993, y del decreto 1082 de 2015, dentro del cual se
debe tener como como beneficiario tanto al MUNICIPIO DE PRADERA VALLE DEL CAUCA
como al FONDO MIXTO.

Pago de Salarios, Indemnizaciones y Prestaciones Sociales: Por una suma equivalente al
OCHO por ciento (8%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duracién del contrato y
tres (3) afios mas.

Estabilidad y calidad de la obra: en cuantia equivalente al QUINCE por ciento (15%) del valor
de las obras objeto del convenio, por el término de duracion de un (01) afio contado desde la
fecha de terminacion de las obras objeto del convenio.

Buen Manejo y Correcta Inversion del Anticipo: El contratista se obliga a constituir a favor de la
Entidad una garantia que cubra el cien por ciento (100%) del porcentaje acordado como
anticipo, Este amparo iniciara su vigencia a partir de la fecha de desembolso del anticipo y se
mantendra vigente hasta la amortizacién total del mismo y la liquidacion del contrato. El
contratista debera manejar estos recursos en una cuenta bancaria exclusiva para el proyecto, y
cada desembolso requerira la aprobacién previa de la interventoria o supervisiéon de la obra.
Responsabilidad civil extracontractual: el contratista debera constituir a favor del municipio una
podliza por una cuantia equivalente al doscientos (200) salarios minimos mensuales vigentes y
por la vigencia del contrato.

CAPACIDAD TECNICA OBJETO DE VERIFICACION

EXPERIENCIA MAXIMO TRES (3) CONTRATOS ejecutados por el proponente con objeto
similar o igual al del presente proceso, que en todo caso sumen por lo menos el 30% del
presupuesto oficial en salarios minimos legales mensuales vigentes.

El proponente acreditara su experiencia mediante la informacion contenida en su Registro
Unico de Proponentes. Por lo cual deberd presentar certificacién firmada por el
representante legal o su equivalente donde relacione el numero del consecutivo de los
contratos registrados en el RUP con los cuales acreditara el requisito.

Los contratos con los que se acrediten la experiencia deben cumplir con el siguiente codigo
UNSPSC

Cédigo UNSPSC Descripcion
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones.
72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura.
72151900 Servicios de albafileria y mamposteria.
81101500 Ingenieria civil y arquitectura.
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En todo caso el proponente debera allegar copia del contrato o certificado o acta de
cumplimiento a satisfaccién expedido por parte de la entidad contratante y/o acta de
liquidacion.

En caso de ser con empresas privadas, se anexaran las respectivas facturas y documentos que
validen la autenticidad de la informacién. So pena de revision y aplicaciéon de la ley en caso de
presentar documentos sin la autenticidad y legalidad.

ANALISIS APLICACION LEY 2046 DE 2020 POR LA CUAL SE ESTABLECEN
MECANISMOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACION DE PEQUENOS PRODUCTORES
LOCALES AGROPECUARIOS Y DE LA AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y
COMUNITARIA EN LOS MERCADOS DE COMPRAS PUBLICAS DE ALIMENTOS.

El presente proceso de contratacién no se encuentra sujeto a lo dispuesto en la Ley 2046 de
2020 y su Decreto Reglamentario 248 de 2021. Esta normativa establece la obligatoriedad para
todas las entidades publicas de adquirir un minimo del 30% del valor total de los recursos
destinados a la compra de alimentos a pequefios productores locales o a organizaciones de la
Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC).

CRITERIOS AMBIENTALES SOSTENIBLES,

En cumplimiento de la Politica Nacional de Produccion y Consumo Sostenible y los
lineamientos de Colombia Compra Eficiente, el presente proceso de contratacion integrara
criterios ambientales que busquen reducir la huella de carbono y promover practicas
agroecoldgicas.

CRITERIOS HABILITANTES Y PONDERABLES: Teniendo en cuenta el componente
técnico descrito para el presente proceso de seleccion, para el servicio a contratar, de
conformidad al Decreto Unico Reglamentario No0.1082 de 2015, se establecid los
siguientes criterios de evaluacion:
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El Municipio de Pradera evaluara las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los
requisitos habilitantes.

En la evaluacidon de las Ofertas se realizara ponderacion del factor experiencia adicional,
Emprendimiento y empresas de mujeres colombianas, Mipyme domiciliada en Colombia, factor
economico y, apoyo a la industria nacional, de conformidad con lo establecido en el literal a) del
articulo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con los porcentajes indicados en la
tabla de este numeral.

El Municipio de Pradera dentro del plazo de verificacién y evaluacion de las propuestas o, en el
informe de evaluacién de requisitos habilitantes que se publique, le solicitara a los proponentes
realizar las aclaraciones, precisiones y/o allegue los documentos que se le requieran en relacién
con el proponente o la futura contratacién, sin que con ello se pretenda adicionar, modificar o
completar los ofrecimientos inicialmente presentados.

La omision de los requisitos, documentos e informaciéon necesarios para la comparacion de las
ofertas, los asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta y aquellas
circunstancias que se acrediten con posterioridad al cierre del proceso no podran subsanarse.

El proponente obtendra el puntaje conforme cumpla con lo solicitado, de no hacerlo, no obtendra
puntaje alguno.

Los factores de evaluacién y respectivo puntaje que tendra en cuenta el Municipio de Pradera
para escoger la oferta mas favorable son los que se indican en el siguiente cuadro:

FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE
PONDERACION ECONOMICA 30 PUNTOS
EXPERIENCIA ADICIONAL 26 PUNTOS
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE 2 PUNTOS
MUJERES COLOMBIANAS
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 2 PUNTOS
VISITA TECNICA GUIADA NO 30 PUNTOS
OBLIGATORIA
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS
PUNTAJE TOTAL 100PUNTOS
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PONDERACION ECONOMICA (PUNTAJE MAXIMO 30)
La evaluacion del factor econémico se realizara mediante el criterio de Menor Precio,
asignandose un maximo de treinta (30) puntos a la propuesta que presente el menor valor
total ofertado, resultante de la sumatoria de todos los items contenidos en el Formato No.
05 — Oferta Técnica y Econdémica, siempre que la oferta cumpla con los requisitos
establecidos en la presente invitacién.

El proponente debera diligenciar completamente el Formato No. 05 — Oferta Técnica y
Econdmica, indicando el valor unitario y total de cada item, discriminando el IVA cuando
haya lugar. Todos los valores deberan expresarse en pesos colombianos, sin centavos ni
decimales.

La entidad verificara las operaciones aritméticas de las propuestas habilitadas y, en caso
de presentarse errores en la sumatoria o en las operaciones matematicas, efectuara las
correcciones correspondientes, tomando como base los valores unitarios ofertados.

El valor total de la oferta debera incluir todos los costos directos e indirectos, impuestos,
tasas, contribuciones, transporte, cargue, descargue, utilidades y demas gastos
necesarios para la correcta ejecucién del contrato.

El proponente debera cotizar la totalidad de los items previstos en el Formato No. 05. La
omision de uno o mas items, la ausencia de precio, la modificacion de su descripcion,
unidad o especificaciones, o cualquier alteracion del formato establecido por la entidad
dara lugar al rechazo de la propuesta, por impedir su comparacion objetiva con las demas
ofertas.

Tratandose de un contrato de suministro, la adjudicacién se efectuara por el valor total del
presupuesto oficial; sin embargo, durante la ejecucion contractual regiran los precios
unitarios ofertados, los cuales permaneceran fijos durante toda la vigencia del contrato y
serviran de base para los pedidos que efectue el supervisor hasta agotar el presupuesto
disponible.

La adjudicacion se realizara por el valor del presupuesto oficial establecido para el
proceso.

La asignacion del puntaje econémico se efectuara mediante la siguiente féormula:

P =30 x (PM/ VP)
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Donde:

P: Puntaje obtenido.

PM: Valor de la propuesta con menor precio.
VP: Valor de la propuesta objeto de evaluacion.

La propuesta con el menor valor obtendra treinta (30) puntos y las demas recibiran puntaje
proporcional de acuerdo con la formula anterior.

REGLAS PARA LA OFERTA ECONOMICA

El Formato No. 05 — Oferta Técnica y Econdmica constituye un factor de evaluacién y
debera presentarse debidamente diligenciado y suscrito por el proponente, representante
legal o representante del proponente plural, segun corresponda.

La no presentacion del Formato No. 05, su presentacion incompleta o la modificacion de
los items, cantidades, unidades, especificaciones o demas condiciones establecidas por la
entidad constituira causal de rechazo de la propuesta, por tratarse del documento base
para la comparacion econémica de las ofertas.

La oferta econémica no podra ser aclarada, corregida, modificada o complementada con
posterioridad al cierre del proceso cuando ello implique mejorar la propuesta o alterar el
precio ofertado.

Los valores registrados en el Formato No. 05 deberan coincidir con la informacién
registrada en la plataforma SECOP Il. En caso de inconsistencias entre ambos
documentos, la entidad procedera conforme a las reglas previstas en la normativa
aplicable y en la presente invitacion.

La propuesta cuyo valor total supere el presupuesto oficial sera rechazada. Igual
consecuencia procedera cuando, efectuadas las correcciones aritméticas, el valor
corregido exceda dicho presupuesto.

Los precios deberan aproximarse al peso colombiano, sin decimales. Cuando existan
fracciones decimales iguales o superiores a cinco (5), se aproximaran al peso superior;
cuando sean inferiores a cinco (5), se aproximaran al peso inferior.
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Los precios ofertados deberan mantenerse durante toda la ejecucion del contrato y
corresponder a condiciones normales del mercado. Si la entidad determina que la oferta
presenta precios artificialmente bajos o injustificados, procedera conforme a las
disposiciones legales y a las reglas previstas en la presente invitacion.

Si el proponente omite incluir costos necesarios para la ejecucion del contrato, se
entenderan incorporados dentro del valor ofertado, sin que haya lugar a reclamaciones,
reajustes o reconocimientos econémicos adicionales durante la ejecuciéon contractual.

FACTOR EXPERIENCIA ADICIONAL: TOTAL 26 PUNTOS. Se calificara el valor de las
certificaciones o, contratos con actas de liquidacion o, 6rdenes de compra y respectiva(s)
factura(s) con el lleno de requisitos, al oferente que cumpla con este factor en los términos
que se indican en el siguiente cuadro y se le otorgara un maximo de 26 puntos:

CERTIFICACIONES DE CONTRATOS
CANTIDAD OBJETO VALOR PUNTAJE
(sumatoria de las 2)
maximo 2 Adecuaciones Valor igual o superior a (3) vez el 26 PUNTOS
Certificaciones locativas presupuesto oficial expresado en
adicionales instituciones SMMLV
educativas Valor menor a 1 vez el presupuesto 0
oficial expresado en SMMLV

NOTA 1: Las certificaciones de contratos o, los contratos con las respectivas actas de liquidacion
0, las 6rdenes de compra y respectiva(s) factura(s) con el lleno de requisitos que debe presentar
el proponente para acreditar la experiencia adicional, DEBERAN SER DIFERENTES a las que
presente para acreditar la experiencia especifica establecida como requisito habilitante y deberan
contener en forma legible, como minimo los siguientes datos:

a. Empresa o entidad contratante, direccién, teléfono y nombre de la persona que expide la
certificacion o incluir los datos respectivos para que la Entidad pueda realizar la verificacion de
esta.

b. Nombre del contratista.

c. Objeto del contrato, igual o similar al objeto del presente proceso.

c. Fecha de celebracion o ejecucion del contrato.

d. Valor del contrato.

e. Fecha de terminacion: Los contratos deberan estar concluidos totalmente antes de la fecha de
cierre de este proceso.

Como la experiencia se verificara en el Certificado de Registro Unico de Proponentes (RUP)
aportado por el oferente, debera indicar en detalle, a que contratos hacen referencia,
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identificandolos y sefialandolos claramente en el RUP con cualquier tipo de marca que permita su
visualizacién rapidamente.

NOTA 2: En concordancia con la nota 1 anterior, el proponente debera indicar de manera
separada, en los respectivos listados del Formato, la cantidad, el nombre del contratante, nimero
de consecutivo del RUP y numero de folio de las certificaciones o, los contratos con las
respectivas actas de liquidacion o, las 6érdenes de compra y respectiva(s) factura(s) con el lleno
de requisitos, que son para HABILITAR la propuesta y, realizar lo mismo en el listado de
certificaciones o contratos que son para ser aplicados al FACTOR DE EVALUACION
CALIFICABLE.

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES COLOMBIANAS (2 puntos)
La Entidad asignarad dos puntos (2) como puntaje, al Proponente que cumpla y acredite, su

calidad de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, con una
de las condiciones establecidas en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, sustituya o complemente. El Proponente debera aportar todos los
requisitos que exige la norma para acreditar dicha calidad, con el fin de que la Entidad pueda
otorgar el puntaje.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimiento y empresa de mujeres y tiene una participacion
igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la uniéon temporal.

Los documentos requeridos para acreditar la condicion de EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE
MUJER no seran subsanables por ser factor de asignacion de puntaje.

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (2 puntos)
La Entidad asignara dos puntos (2) como puntaje, a la Mipyme colombiana que acredite que tiene

el tamafno empresarial establecido por la ley, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021 o la norma que lo modifique,
sustituya o complemente.

El Proponente Mipyme debera acreditar lo anterior con la certificacion expedida por el
representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia
del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la
autoridad competente para expedir dicha certificacion, con el fin de que la Entidad pueda otorgar
el puntaje.
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Tratdndose de proponentes plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de MIPYME y tiene una participacion igual o superior al 10% en el
consorcio o union temporal.

Los documentos requeridos para acreditar la condicion de MIPYME no seran subsanables para
los efectos de asignacion de puntaje.

FACTOR ECONOMICO: 30 PUNTOS
Se otorga un maximo de 30 puntos a la propuesta con menor valor total, a los demas se les

asignara el puntaje en forma proporcional y decreciente aplicando la siguiente formula:
P =30(PM/VP)
Dénde: P= Puntaje en evaluacion.
PM= Valor de la propuesta mas econdémica.
VP= Valor de la propuesta en evaluacion.

El proponente debera incluir en la propuesta el Formato N° 05 denominado OFERTA TECNICA'Y
ECONOMICA. La omisién de aportar este Formato N° 05, impedira que se tenga en cuenta su
oferta para la adjudicacion del contrato, por tratarse de un factor de escogencia establecido por el
Municipio de Pradera la propuesta se RECHAZARA.

Conforme a este pliego, en el evento que el proponente en la oferta, no indique un item o, no
consigne el valor del precio de un item o, este sea modificado, asi sea minimamente, en la oferta,
se considerara como no ofrecido el item, por lo tanto, se le sugiere a los oferentes, revisar cada
uno de los items que ofrece en el listado, de manera detallada y minuciosa, porque deben quedar
en la oferta, tal cual los solicita el Municipio de Pradera, pues esta oferta (Formato N°05) no
puede ser cambiada, ni corregida, ni modificada, es decir, no puede subsanarse bajo ningun
motivo ni circunstancia porque se estaria mejorando la propuesta, lo cual es prohibido por la ley
y, de ocurrir estos eventos o similares, el Municipio de Pradera, tendra que rechazar toda la
propuesta, porque la oferta (Formato N°05) es el insumo necesario para la comparacion y
evaluacion del precio de todos los proponentes.

Recuerde también que, como este proceso se realiza por el SECOP I, deben coincidir los valores
en los documentos que deban ser cargados al SECOP Il, con los datos que manualmente se
reporte por la plataforma.
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La propuesta que sobrepase el valor del presupuesto oficial sera rechazada. Asi mismo cuando
de la operacion matematica supere dicho valor

El proponente debera ajustar al peso los precios, bien sea por exceso o por defecto, asi: cuando
la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al numero
entero siguiente del peso y cuando la fraccidon decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara
por defecto al numero entero del peso; en caso contrario, el Municipio de Pradera efectuara dicho
ajuste cuando a ello hubiera lugar.

El Formato N° 05 que se cargue al SECOP II, debera estar suscrito por el proponente, o
representante legal de la persona juridica, o proponente plural. No podra tener enmendadura
alguna en los precios que aparezcan en la propuesta. Los valores que ofrezca el proponente
seran los que correspondan a la fecha de presentacion de la oferta y deberan cubrir todos los
costos y gastos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones que se causen con ocasion
de la presentacién de la oferta, suscripcion y ejecucion del contrato, de acuerdo con las normas
legales vigentes, ya que estos se entienden por cuenta de los proponentes.

Si el proponente considera que ha omitido costos, se mantendra el valor que haya propuesto, sin
lugar a reclamos o revisiones posteriores. En todo caso, los proponentes deberan considerar que
los precios por ellos ofertados deberan corresponder con el promedio de los precios del mercado,
pues si del andlisis que realice el Municipio de Pradera se desprende que alguno o algunos de
los valores no se compadecen ni justifican con los precios del mercado la propuesta sera
RECHAZADA.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: TOTAL 10 PUNTOS. EIl proponente debera manifestar
por escrito si los servicios de la oferta cumplen con las condiciones establecidas en el articulo 2
de la Ley 816 de 2003. Para este aspecto, el proponente recibira un maximo de diez (10)
PUNTOS de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla, segun la procedencia de los servicios
ofrecidos. Debe diligenciar la informacion en el ANEXO N° 14, marcando la casilla
correspondiente a los bienes:

ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PUNTAJE
Bienes nacionales 10 puntos
Mixtos con mas del 50% nacional 6 puntos
Mixtos con menos del 50% nacional 4 puntos
Bienes extranjeros 2 puntos
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NOTA: Si efectuada la calificacion, la oferta de un proponente extranjero se encuentra en
igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicara al nacional.

PUNTAJE TOTAL: El puntaje maximo sera de 1.00 puntos y su valor se calculara sumando la
puntuacién parcial e indicada anteriormente en la tabla de este pliego de condiciones.

REVISION ARITMETICA: Las propuestas se verificardn mediante la revisién aritmética del
Formato N° 5 OFERTA TECNICA Y ECONOMICA.

Solo se aceptara como correccion aritmética la originada por las operaciones aritméticas a que
haya lugar en el Formato N° 5, en particular la suma de los valores unitarios y de estos mas el
valor de la mano de obra cuando se requiera. Asi mismo el valor total de los precios unitarios.

La propuesta que sobrepase el valor del presupuesto oficial, o que sobrepase el valor promedio
que fue establecido para cada item por parte del Municipio de Pradera, sera rechazada en su
totalidad. Asi mismo se rechazara, la oferta presenta omisiones o errores de trascripcién en su
contenido, items o cantidades.

El Comité Evaluador de los Procesos de la Entidad recomendara lo pertinente al ordenador del
gasto

Etapa de planeacién:

Del analisis efectuado para la modalidad de contratacién, se tiene que el objeto a contratar es
suministro para apoyar en la Secretaria de Gobierno, por lo que la modalidad de contratacion
aplicable es la contratacién seleccion abreviada de menor cuantian numeral 4, articulo 2 de la
Ley 1150 de 2007.

Es claro y teniendo en cuenta que se describe la necesidad de la entidad y las actividades que
el contratista debera ejecutar para desarrollar el objeto contractual, el proceso de contratacion
cuenta. Con las condiciones que garanticen la trasparencia, equidad y competencia entre los
proponentes, por lo que efectivamente dado la persona con la que se pretende suscribir el
contrato reune las condiciones de experiencia e idoneidad exigidos por el Estatuto General de
Contratacion y su Decreto Reglamentario y que efectivamente el estudio de mercado en
correlacion con el analisis del sector, evidencia que el objeto del contrato puede ser
desarrollado por personas naturales.
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Por lo anterior, la tipificacion, estimaciéon y distribuciéon de los riesgos del contrato que se
suscriba, se sujetaran a los criterios definidos en este numeral, sin perjuicio del alcance de las
obligaciones a cargo de cada una de las partes de acuerdo con las estipulaciones legales
pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de los estudios previos, considerando que
estd a cargo del contratista la ejecucion del contrato, y a cargo de la entidad el pago del valor

pactado.

Se expide en la Alcaldia Municipal de Pradera Valle, a los diez y siete (17) dias del mes de julio

de 2026

Realizé y aprobd

>, _.-f"'- / . = #

L

JUAN DAVID ZULUAGA PIEDRAHITA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldia Municipal de Pradera
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