Entre los suscritos a saber **IVÁN ARMANDO LEAL BAQUERO**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.106.889.290** expedida en Melgar-Tolima, nombrado mediante Resolución No. 0011 del 25 de enero de 2024, posesionado mediante acta No. 001 del 25 de enero de 2024 y facultado mediante Resolución No. 01 del 3 de enero de 2023, en calidad de Subgerente Técnico del **FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN,** Empresa Industrial y Comercial del Departamento de Cundinamarca, identificado(a) con Nit. 900.258.772-0**,** actuando en nombre y representación del Fondo, quien en adelante se denominará **FONDECÚN**, por una parte, y por la otra, **ANDINA OBRA CIVIL S.A.S.** Nit. No. **901.711.223-5** representada legalmente por el/la señor **JUAN PABLO RIOS BERNATE** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **18.467.636** expedida en **QUIMBAYA-QUINDIO**, en adelante **EL CONTRATISTA** conociendo las consecuencias establecidas en el artículo 442 del Código Penal Colombiano, declara bajo gravedad de juramento, que ni él, ni la sociedad que representa se encuentran incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses del orden constitucional, legal o jurisprudencial y en especial las señaladas en el artículo 122 de la Constitución Política; los artículos 8° y 9° (modificado por el artículo 6 de la Ley 2014 de 2019) de la Ley 80 de 1993 o E.G.C.A.P.; artículos 1°, 2°, 4° y 90 de la Ley 1474 de 2011; parágrafo 1 del artículo 4° de la Ley 1918 de 2018; artículo 5° de la Ley 1778 de 2016; artículo 4° y 51 de la Ley 2195 de 2022 y demás disposiciones vigentes sobre la materia; ni ser responsable fiscalmente en virtud de lo señalado en la Ley 610 de 2000 ni disciplinariamente acorde a las conductas tipificadas en la Ley 1952 de 2019, en especial las registradas en su artículo 54, quien en adelante se denominará EL/LA CONTRATISTA, hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el contrato derivado No. **2025-0260**, previas las siguientes:

CONSIDERANDOS:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

En ejecución del Contrato Interadministrativo No. 1075 de 2022 (FONDECÚN NO. 22-037) de fecha 19 de diciembre de 2022, celebrado entre el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECÚN y la Contraloría General de la República - CGR.; FONDECÚN suscribió con **ANDINA OBRA CIVIL S.A.S** el Contrato No. **2025-0260** con las características que se especifican a continuación:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD			
Razón Social	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN		
Dirección	Edificio Centro Internacional, Torre A. Avenida Carrera 10 No. 28 – 49 Piso 21	**Identificación**	NIT 900.258.772-0
Teléfonos	2432328	**Domicilio**	Bogotá D.C.
INFORMACIÓN DEL EL CONTRATISTA			
Razón Social	**ANDINA OBRA CIVIL S.A.S**		
Dirección	**Calle 99 # 49-78, oficina 402 en Bogotá D.C.**	**Identificación**	NIT. No. **901.711.223-5**
Representante legal	**JUAN PABLO RIOS BERNATE**	**Identificación**	C.C. **18.467.636**
Teléfonos	**3028529178**	**Domicilio**	**Calle 99 # 49-78**
ESPECIFICACIONES CONVENIDAS			
Contrato No.	**2025-0260**		
Objeto del contrato	***ADECUACIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, DE RED DE VOZ Y DATOS EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL PISO 18 Y SUMINISTRO DE UPS EN LA SEDE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE BOLÍVAR DE***		

	ACUERDO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1075 (FONDECÚN 22-037) CELEBRADO ENTRE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECUN.		
Valor total del contrato	**CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DIEZ MIL PESOS MCTE ($138.010.000,00)**	Valor inicial	**CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DIEZ MIL PESOS MCTE ($138.010.000,00)**
		Valor Adición (es)	**NO APLICA**
Información presupuestal	Recursos del Contrato No. 2025-0260 **CDP No. 20250353** del 28 de marzo de 2025 por el valor de $138.010.000,00 **RP No. 20250376** de 31 de marzo de 2025 por el valor de $138.010.000,00		
Fecha firma del contrato	31 DE MARZO 2025	**Fecha de Inicio**	22 DE ABRIL DE 2025
Plazo Total del contrato	DOS (02) MESES	**Plazo inicial**	DOS (02) MESES
		Suspensión	N/A
		Prórroga (s)	N/A
Fecha de Terminación	22 de junio de 2025		
Supervisor designado para la ejecución	ING. BRAYAN EDUARDO ROJAS OCAMPO		
Gerente del Contrato Interadministrativo	ING. MARIO FERNANDO RODRIGUEZ MORENO		

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO

Que de acuerdo a los documentos enunciados a continuación se da fe del cumplimiento del objeto y de las obligaciones pactadas en el contrato No. **2025-0260**

- Informe de terminación y/o liquidación del contrato de fecha del **diecinueve (19) de marzo de 2026**, suscrito por el Supervisor de Proyectos, el ingeniero **BRAYAN EDUARDO ROJAS OCAMPO** donde se hace relación del seguimiento a cada aspecto del contrato desde los datos generales del mismo, novedades suscritas, garantías, obligaciones, pagos efectuados y por medio del cual se acredita que han verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas entre las partes, por consiguiente, se entiende que se ha cumplido con el objeto contrato. El informe en mención deberá certificar, que en la ejecución del contrato se dio el cumplimiento a las normas técnicas colombianas y especificaciones técnicas que aplican al objeto del contrato ejecutado y que cualquier hecho sobreviniente que afecte la calidad de las obras por la inobservancia de las mismas se asume que será responsable y, por ende, se adelantarán las acciones a que haya lugar.

- Acta de recibido a satisfacción, con evidencia del cumplimiento de las actividades del Contrato No. **2025-0260**, suscrita el **VEINTE (20) DE JUNIO DE 2025**, por el ingeniero **BRAYAN EDUARDO ROJAS OCAMPO** en calidad de supervisor de proyecto del contrato (por parte de FONDECUN) y **JUAN PABLO RIOS BERNATE**, representante legal de **ANDINA OBRA CIVIL S.A.S.**

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Teniendo en cuenta la información que reposa en la carpeta del contrato, los informes de la supervisión y la certificación financiera expedida el día **dos (02) de febrero de 2026** emitida por la **FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL P.A. AYP FONDECÚN-CONTRALORÍA – hoy AVAL FIDUCIARIA,** el balance financiero del contrato es el siguiente:

FINANCIACIÓN CONTRATO		
FUENTE	**FONDECÚN**	**$138.010.000,00**
	ADICION	**$0.00**
EJECUCIÓN RECURSOS FONDECÚN		
EJECUTADO	**TOTAL CONTRATO**	**$138.010.000,00**
	Ejecutado	$71.669.666,37
	Saldo no ejecutado a liberar	$66.340.333,63
PAGOS	Pagado	$68.760.686,83
	Saldo a pagar en Liquidación	**$2.908.979,54**

4. GARANTÍAS

El Contrato se encuentra amparado por la póliza de cumplimiento No. **14-45-101122217,** anexo 1 expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, aprobada el **7 de abril de 2025** con los siguientes amparos y vigencias:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
No. DE PÓLIZA	CUMPLIMIENTO	31/03/2025	30/11/2025	$ 27.602.000,00
14-45-101122217				
No. ANEXO	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	Si ampara 1 año, 1 meses y 30 días		$ 27.602.000,00
1	CALIDAD DE SERVICIO	31/03/2025	30/05/2026	$ 27.602.000,00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Si ampara 5 año, 0 meses y 0 días		$ 27.602.000,00
FECHA EXPEDICIÓN	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	31/03/2025	30/05/2026	$ 6.900.500,00
12/06/2024				

Además, cuenta con la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **14-40-101072026**, anexo No. 1 expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO** aprobada el **7 de abril de 2025** con los siguientes amparos y vigencias:

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 14-40-101072026	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
AMPARO	DESDE	HASTA	

Predios, labores y operaciones, daño emergente y lucro cesante, perjuicios extrapatrimoniales	31/03/2025	30/05/2025	$284.700.000,00

5. CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, de acuerdo con la información que reposa en el archivo del contrato, se evidencia que la **ANDINA OBRA CIVIL S.A.S.** cumplió durante el término de ejecución del contrato con sus obligaciones de aportes de salud, pensión y riesgos profesionales actualizados por medio de certificado suscrito por el representante legal del CONTRATISTA.

6. CONSTANCIAS Y SALVEDADES

Se deja constancia que la información y datos aquí contenidos se presumen veraces atendiendo a los informes de supervisión y datos e información suministrados por el contrato.

Las partes manifiestan su conformidad con todos los aspectos consignados en el presente documento salvo situaciones de siniestro que puedan suceder con posterioridad a la suscripción del acta de liquidación.

Teniendo en cuenta las afirmaciones y constancias contenidas en la presente acta, las partes convenidas aceptan la liquidación que ésta contiene y se declaran mutuamente a paz y salvo, de conformidad con el balance financiero.

Se deja constancia que la presente acta se suscribe de conformidad con las normas que rigen el derecho privado; así mismo, en razón a las facultades otorgadas mediante la Resolución No. 01 del 03 de enero del 2023 *"Por medio de la cual se delega la ordenación del pago y del gasto en el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún"* la presente Acta de Liquidación del Contrato No. **2025-0260** es suscrita por el Subgerente Técnico de Fondecún, por tratarse de temas que están bajo su competencia.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá D.C., a los treinta (30) de marzo de 2026.

POR FONDECÚN,

IVAN ARMANDO LEAL BAQUERO
Subgerente Técnico

POR EL CONTRATISTA,

JUAN PABLO RIOS BERNATE
Representante Legal
ANDINA OBRA CIVIL S.A.S.

Vo.Bo: Sonia Jaqueline Angarita Salazar - jefe de la Oficina Asesora Jurídica
Vo.Bo: Sandy Milena Ortiz Morales – Subgerente Administrativo y Financiero
Revisó: Miler Leandro Mahecha Saldaña – Abogado Contratista Subgerencia técnica
Ricardo Enrique Galezo Mazenett – Abogado Contratista OAJ
Laura Alejandra Barragán Montenegro – Abogada Contratista
Revisó: Ivan Armando Leal Baquero – Subgerente Técnico
Mario Fernando Rodríguez Moreno – Gerente de Proyecto
Proyectó: Brayan Eduardo Rojas Ocampo – Contratista