Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9829307
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(19/08/2026 1:52:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1809.2026
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS TIPO PESADO NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(28/08/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16 días para terminar *(16/09/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	9 días para terminar *(10/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	19/01/2027 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE YOPAL...

COLOMBIA, Yopal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HD SAS

Número de documento 800153102

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HD SAS	Davivienda	Ahorros	001700096819

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Fabian Alberto Gonzalez* ***Fecha de aprobación:*** *19/08/2026 3:31:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARCO TULIO RUIZ RIAÑO* ***Fecha de aprobación:*** *19/08/2026 4:13:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9829307_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	CONTRATACION DIRECTA *
Proceso de Contratación	MYCA-SIMY-CD-0064-2026
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	9.395.800.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(19/08/2026 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/01/2027 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(19/08/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Otro: CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(19/08/2026 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/01/2027 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(21/08/2026 9:55:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20516058	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	7.516.640.000,00 COP	Compañía Mundial de Seguros SA	19/09/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9829307
Proveedor HD SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones diagona 15 15 21
Ubicación CO-CAS-85001 - Yopal
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio Yopal
Dirección diagona 15 15 21
Código postal 85001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DIAGONAL15 No 15 -21	COLOMBIA > Casanare > Yopal

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9829307

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
9.395.800.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	22101505	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS TIPO PESADO NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE	1,00	UN	9.395.800.000,00	9.395.800.000,00	9.395.800.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
DOCUMENTOS JURIDICOS	☑	☐
DOCUMENTOS TECNICOS	☑	☐
DOCUMENTO FINANCIERO	☑	☐
OFERTA ECONOMICA	☑	☐
EXPERIENCIA	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
DOCUMENTO FINANCIERO	DOCUMENTO FINANCIERO.pdf	Detalle	No	☐
DOCUMENTOS JURIDICOS	DOCUMENTOS JURIDICOS.pdf	Detalle	No	☐
DOCUMENTOS TECNICOS	DOCUMENTOS TECNICOS.pdf	Detalle	No	☐
EXPERIENCIA	ACREDITACION DE EXPERIENCIA.pdf	Detalle	No	☐
OFERTA ECONOMICA	OFERTA ECONOMICA ..pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 11 días de tiempo transcurrido *(19/08/2026 3:31:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. CALAMIDAD PUBLICA - Decreto - Acta II Extraordinaria CMGRD Yopal 14-07-2026 - ANEXOS.pdf	1. CALAMIDAD PUBLICA - Decreto - Acta II Extraordinaria CMGRD Yopal 14-07-2026 - ANEXOS.pdf	(detalle)
2. APROBACION PAE - Acta III Extraordinaria 28-07-2026 - ANEXOS.pdf	2. APROBACION PAE - Acta III Extraordinaria 28-07-2026 - ANEXOS.pdf	(detalle)
DECRETO No 97 DE 2026.pdf	DECRETO No 97 DE 2026.pdf	(detalle)
DECRETO No 100 DE 2026.pdf	DECRETO No 100 DE 2026.pdf	(detalle)
III SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PAE.pdf	III SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PAE.pdf	(detalle)
PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION SERVICIOS BASICOS DE RESPUESTA (PAE).pdf	PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION SERVICIOS BASICOS DE RESPUESTA (PAE).pdf	(detalle)
CDP 1400.40.5.2026-2052.pdf	CDP 1400.40.5.2026-2052.pdf	(detalle)
CERTIFICACION DE PRENSA 775.pdf	CERTIFICACION DE PRENSA 775.pdf	(detalle)
CERTIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD N° 700-220-150.pdf	CERTIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD N° 700-220-150.pdf	(detalle)
COMPARACION DE COTIZACIONES.pdf	COMPARACION DE COTIZACIONES.pdf	(detalle)
COTIZACIONES PRESENTADAS.pdf	COTIZACIONES PRESENTADAS.pdf	(detalle)
FICHAS TECNICAS.pdf	FICHAS TECNICAS.pdf	(detalle)
INFORME DIAGNOSTICO MAQUINARIA.pdf	INFORME DIAGNOSTICO MAQUINARIA.pdf	(detalle)
INFORME ESTADO ACTUAL MAQUINARIA.pdf	INFORME ESTADO ACTUAL MAQUINARIA.pdf	(detalle)
INFORME TÉCNICO AFECTACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL FRENTE A TEMPORADA DE LLUVIAS PRESENTADAS EN EL MES DE JULIO DE 2026 EN.pdf	INFORME TÉCNICO AFECTACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL FRENTE A TEMPORADA DE LLUVIAS PRESENTADAS EN EL MES DE JULIO DE 2026 EN.pdf	(detalle)

INFORME TECNICO ANALISIS DE LA AFECTACION DE LA MALLA VIAL URBANA.pdf	INFORME TECNICO ANALISIS DE LA AFECTACION DE LA MALLA VIAL URBANA.pdf	(detalle)
PRESUPUESTO OFICIAL.pdf	PRESUPUESTO OFICIAL.pdf	(detalle)
SOLICITUD DE COTIZACION.pdf	SOLICITUD DE COTIZACION.pdf	(detalle)
MINUTA.pdf	MINUTA.pdf	(detalle)
ESTUDIO PREVIO.pdf	ESTUDIO PREVIO.pdf	(detalle)
1809-2026 INVITACION A CELEBRAR PROPUESTA.pdf	1809-2026 INVITACION A CELEBRAR PROPUESTA.pdf	(detalle)
1809-2026 RESOLUCION DE JUSTIFICACION.pdf	1809-2026 RESOLUCION DE JUSTIFICACION.pdf	(detalle)
1809-2026 VERIFICACION DE IDONEIDAD URGENCIA MANEFIESTA.pdf	1809-2026 VERIFICACION DE IDONEIDAD URGENCIA MANEFIESTA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARCO TULIO RUIZ RI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4292493	Guardar y notificar
Supervisor	RICARDO AVILA TOBAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	74184245	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	RICARDO AVILA TOBASURA	11 días de tiempo transcurrido *(19/08/2026 4:17:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARCO TULIO RUIZ RIAÑO
Ordenador del Gasto	MARCO TULIO RUIZ RIAÑO	11 días de tiempo transcurrido *(19/08/2026 4:15:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARCO TULIO RUIZ RIAÑO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	9.395.800.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		9.395.800.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024850010053	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	140040520262052	CDP	No se ha iniciado		9.395.800.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	1400401020263457	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	9.395.800.000 COP	9.395.800.000 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 9.395.800.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 9.395.800.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -