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1. TITULO

PRESTACION DE SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA LA REALIZACION
DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS, AGREGADOS Y MEZCLAS
ASFALTICAS REQUERIDOS PARA LOS PROYECTOS QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA
SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE TULUA.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El articulo 2 de la Constitucién Politica sefiala que: «Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucién; (...)».

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 209 de la Constitucion Politica, la funcién administrativa esta
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,

eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion vy la
desconcentracién de funciones.

Por medio del articulo 311 de la Constitucién Politica, los Municipios «... como entidad fundamental de la
division politico - administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones
que le asignen la Constitucion y las leyes».

El articulo 3 de la ley 80 de 1993, consagra que los servidores publicos tendran en consideracion gue al
celebrar contratos y con la ejecucién de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines

estatales, la continua y eficiente prestacién de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados.

El Concejo Municipal de Tulua, a través del articulo 19 del Acuerdo Municipal No. 01 del trece (13) de abril
de 2024 sefiala que:

«Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo para el municipio de Tulua periodo 2024 - 2027 ‘Para ser
" faculta el alcalde “(...) para celebrar los contratos o convenios con entidades publicas o privadas que
se requieren para la ejecucién del presente Plan de Desarrollo, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 80y
sus decretos reglamentarios cumpliendo los principios de celeridad, eficacia, publicidad, transparencia y
objetividad. A excepcion de las actuaciones gue versen sobre cesidn de bienes inmuebles para lo cual debera
agotar el procedimiento establecido en la Ley 136 de 1994».

La Administraciéon Municipal, a través de la secretaria de Habitat e Infraestructura, en conformidad con los
principios de transparencia y responsabilidad de la contratacién, estipulados en el articulo 23 de Ia ley 80 de

1993, y la normatividad vigente que rige al municipio de Tulua, pretende llevar a cabo el presente proceso
de contratacion.

En las politicas contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024 - 2027 «Para ser felices» se incluyen
programas que requieren mayor atencién, priorizacién e inversion, toda vez que benefician a todas las
comunidades, fundamentalmente las vulnerables, de especial proteccion y las de bajos recursos, al mejorar
sus condiciones de vida. Con la ejecucién de los proyectos relacionados con dichos programas se pretende

que los impactos econémicos, sociales y culturales que resulten de estos, traigan progreso y desarrollo para
el municipio.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

De conformidad con las competencias asignadas a la Secretaria de Habitat e Infraestructura del Municipio

de Tulua, relacionadas con la formulacién, estructuracidn, construccion, mejoramiento, rehabilitacic’)n,4
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mantenimiento, supervision e interventoria de proyectos de infraestructura publica, se hace indispensable
contar con el apoyo de un laboratorio especializado que preste los servicios de realizacion de ensayos de
laboratorio de suelos, requeridos para garantizar la adecuada caracterizacion geotécnica de los terrenos y el
control de calidad de los materiales empleados en las diferentes obras que adelanta la Administracion
Municipal.

La ejecucion de proyectos de infraestructura demanda la obtencion de informacion técnica confiable sobre
las propiedades fisicas, mecanicas e hidraulicas de los suelos y de los materiales utilizados en las obras
civiles, toda vez que estos resultados constituyen la base para la elaboracion y validacion de estudios y
disefios, la definicion de alternativas de cimentacion, el dimensionamiento estructural, la evaluaciéon de la
capacidad portante, el analisis de estabilidad y el control de calidad durante las etapas de construccion,
garantizando que las obras cumplan las especificaciones técnicas, los criterios de seguridad, funcionalidad,
estabilidad y vida util previstos en la normatividad vigente.

En desarrollo de las actividades propias de la Secretaria, permanentemente surgen requerimientos de
ensayos de laboratorio asociados a proyectos de construccion, mejoramiento, rehabilitacion y mantenimiento
de vias, espacios publicos, edificaciones, obras de urbanismo, obras de mitigacion del riesgo y demas
intervenciones de infraestructura, asi como aquellos necesarios para la revision de estudios y disefios, la
atencion de contingencias técnicas y el gjercicio de la supervision e interventoria de contratos de obra.

Los ensayos de laboratorio de suelos permiten establecer, entre otros aspectos, la clasificacion de los
materiales, contenido de humedad, limites de Atterberg, granulometria, densidad, compactacion, capacidad
de soporte (CBR), resistencia al corte, consolidacion, permeabilidad, resistencia a la compresion y demas
parametros geotécnicos exigidos por las Normas Técnicas Colombianas (NTC), las Especificaciones
Generales de Construccién de Carreteras del Instituto Nacional de Vias — INVIAS, la normativa técnica
vigente y las especificaciones particulares de cada proyecto.

La disponibilidad de estos resultados resulta determinante para la toma de decisiones técnicas durante todas
las etapas de los proyectos, permitiendo prevenir riesgos asociados a fallas estructurales, asentamientos
diferenciales, inestabilidad de taludes, deformaciones excesivas, pérdida de capacidad portante y demas
patologias que puedan comprometer la seguridad de las obras, la adecuada inversion de los recursos
publicos y la proteccién de la vida e integridad de la comunidad beneficiaria.

Ahora bien, la Secretaria de Habitat e Infraestructura no cuenta dentro de su estructura administrativa con
un laboratorio de suelos propio, ni dispone de equipos especializados, personal profesional y técnico,
instalaciones, instrumentos calibrados, sistemas de aseguramiento de la calidad y capacidad operativa que

permitan ejecutar directamente los ensayos requeridos, circunstancia que imposibilita atender esta necesidad
CON recursos propios.

Asi mismo, la naturaleza de los proyectos que desarrolla la Secretaria hace que la demanda de los ensayos
no pueda determinarse de manera exacta al momento de la planeacion contractual, debido a gue su cantidad,
tipo, frecuencia y oportunidad dependen de factores tales como el avance de las obras, las condiciones
geoldgicas encontradas en campo, las necesidades derivadas de ajustes a los disefios, los requerimientos

formulados por las interventorias y supervisiones, asi como de nuevos proyectos que sean priorizados
durante la vigencia.

Por lo anterior, la modalidad de contratacion por monto agotable constituye el mecanismo idoneo para
satisfacer la necesidad institucional, toda vez que permite solicitar al contratista Gnicamente los ensayos
efectivamente requeridos durante la ejecucion del contrato, de conformidad con las necesidades reales de la
entidad y hasta agotar la disponibilidad presupuestal destinada para tal fin. Esta modalidad garantiza el uso
eficiente de los recursos publicos, evita la contratacion de cantidades innecesarias de servicios, proporciona

flexibilidad administrativa y asegura la continuidad de los procesos técnicos asociados a los diferentes
proyectos de infraestructura.
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En consecuencia, resulta procedente adelantar un proceso de contratacién cuyo objeto corresponde a la
"PRESTACION DE SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA LA
REALIZACION DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS, AGREGADOS Y
MEZCLAS ASFALTICAS REQUERIDOS PARA LOS PROYECTOS QUE ACTUALMENTE DESARROLLA
LA SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE TULUA", con el fin de
garantizar la disponibilidad permanente de servicios especializados de laboratorio que permitan respaldar
técnicamente los procesos de planeacién, disefio, ejecucion, supervisién e interventoria de las obras
publicas, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, Ia calidad de las intervenciones, la
correcta inversion de los recursos publicos y la satisfaccion de los fines esenciales del Estado.

La presente contratacién se encuentra enmarcada en los principios de planeacion, responsabilidad,
economia, eficiencia, transparencia y seleccién objetiva previstos en la Ley 80 de 1993, atendiendo la
obligacion de la Entidad de estructurar procesos contractuales gue permitan satisfacer oportunamente las
necesidades del servicio y garantizar el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales asignadas
-| @ la Secretaria de Habitat e Infraestructura del Municipio de Tulu.

3. INFORMACION PLAN DE DESARROLLO 2024-2027

3. INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT Y EL
3.1 LINEA ESTRATEGICA BUEN VIVIR
MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE
3.2 OBJETIVO DE RESULTADO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL DURANTE EL
CUATRENIO
3.3 INDICADOR DE RESULTADO Red vial terciaria en buen estado
3.4 SECTOR 24, TRANSPORTE
3.5 PROGRAMA 2402. INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL
3.6 PRODUCTO 3.6.1.5 - 2402113. VIA URBANA CONSTRUIDA
3.7 INDICADOR DE PRODUCTO 3.6.1.5.1 - 240211300. VIA URBANA CONSTRUIDA
3.8 METf\ DE PRODUCTO PROGRAMADA A 4 Kilometros
LOS 4 ANOS
3.9 CERTIFICADO DE BANCO DE PROYECTOS
No. Registro BPIM 2024768340014
Mejoramiento de la conexidn vial en la zona urbana y
Nombre Proyecto . i ; 5
rural del municipio de Tulua. Tulua
No. Certificado de Registro de Proyectos 2026.0927
Fecha del Certificado de Registro de Proyectos Veintiuno (21) Agosto de 2026
Valor Del Certificado De Registro de Proyectos $ 60.000.000
3.10 ACTIVIDAD DEL PROYECTO A EJECUTAR | (ca/zar ensayos de laboratorio para control de
calidad de materiales en obras de construccion

3.11 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero 2026.1443
Fecha Veintiuno (21) Agosto de 2026
Valor $ 60.000.000
4. ORIGEN DE LOS RECURSOS
Inversion Funcionamiento X
Otros Cual ‘l

5. DEPENDENCIA SOLICITANTE
Secretaria de Habitat e Infraestructura.
6. TIPO DE CONTRATO:
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Contrato de consultoria

Contrato de obra (Sin pliego tipo)

Contrato de interventoria (Sin pliego tipo)

Contrato de suministro

Contrato de compraventa
__X__Contrato de prestacion de servicios

Seguros

Otro
¢Cual?

7. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

PRESTACION DE SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA LA REALIZACION
DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS, AGREGADOS Y MEZCLAS
ASFALTICAS REQUERIDOS PARA LOS PROYECTOS QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA
SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE TULUA.

7.1 ALCANCE DEL CONTRATO Y CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS
El Municipio requiere contratar servicios técnicos de laboratorio y ensayos especializados para la realizacion |
de estudios geotécnicos, analisis y caracterizacion de materiales, ensayos de laboratorio e interpretacion
técnica de resultados, con el propésito de obtener informacion confiable que sirva como soporte técnico para
la estructuracion, formulacion y ejecucion de proyectos de inversién publica adelantados por la Secretaria de
Habitat e Infraestructura del Municipio de Tulua.

Lo anterior tiene como propésito obtener informacién técnica confiable sobre las condiciones fisicas,
mecanicas y de comportamiento de los suelos y materiales objeto de analisis, permitiendo soportar la
elaboracion de estudios, disefios, informes técnicos, recomendaciones geotécnicas y demas documentos
requeridos para la adecuada estructuracién de proyectos de infraestructura.

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista debera desarrollar, cuando sea requerido por la
Entidad, actividades relacionadas con la toma de muestras, realizacién de apiques, sondeos, ensayos de
laboratorio de suelos, agregados, concretos, asfaltos, analisis de materiales, control de calidad, elaboracion
de informes técnicos y demas actividades afines a la naturaleza del contrato, conforme a los requerimientos
efectuados por la supervision.

En virtud de lo anterior, el contratista debera garantizar la ejecucion integral de los servicios contratados,
suministrando el personal profesional y técnico idéneo, la infraestructura, el laboratorio, los equipos,
herramientas, transporte, insumos y demas recursos necesarios para la adecuada prestacion del servicio,
sin que ello genere costos adicionales para la Entidad.

FICHA TECNICA: Las caracteristicas de los items a contratar son tal y como se describe a continuacion:

ITEM DESCRIPCION UND CANT

11 Toma de densidades de campo método cono y arena (minimo 5

. UND 1

puntos)

1.2 Limite de consistencia (LL,LP,IP Contraccion lineal) UND 1
1.3 % Humedad de los agregados UND 1
1.4 Analisis granulométrico por tamizado UND 1
1.5 Contenido de materia organica UND 1
1.6 Gravedad especifica empleando picnoémetro UND 1
1.7 Equivalente de Arena UND 1
1.8 % de caras Fracturadas UND 1
1.9 Indice de aplanamiento y alargamiento UND 1
2 % de absorcion de agregados finos UND 1
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2.1 Disefio de pavimento UND 1
22 Proctor modificado UND 1

%CBR a muestras Remoldeada al grado de compactacion
23 . . ; UND 1
minimo, sometidos a 4 dias
24 Ensayo por perdida de sulfatos (sollldez)agregado grueso- UND y
sulfato de sodio
55 Ensayo por perdida de sulfatos (sglldez)agregado fino - sulfato UND 1
de sodio
56 Ensayo por perdida de sulfatos (solrdr_az)agregado grueso- UND ’
sulfato de magnesio
57 Ensayo por perdida de sulfatos (sohgez)agregado fino - sulfato UND 1
de magnesio
2.8 Contenido de terrones de arcilla y particulas deleznables UND 1
59 Desgaste maquina de los Ang.eles (Gradacion tipo A) 500 UND 1
Revoluciones
Desgaste maquina de los Angeles (Gradacién tipo A) 100
3 . UND 1
Revoluciones
2 = . . =
31 Ensayo de 10% de finos, evalu’auon de resistencia mecanica UND 1
valor himedo
Extraccion de muestras para ensayo de % de CBR inalterado
3.2 UND 1
(entre 1,5 y 2,0 metros)
0, % P
33 Ensayo de % de CBR (suelo fino y suelo Granular, segtin UND 1
corresponda)
34 Toma de cilindros de concreto en obra por parte del personal UND 1
' de INGETUL SAS, Laboratorio
35 Curado y rotura de cilindros de concreto UND 1
36 Toma de vigas de concreto en obra por parte del personal de UND 1
' INGETUL laboratorio
3.7 Curado y rotura de viguetas a la flexion UND 1
38 Disefio de mezclas de concreto _f‘c, Mr, resistencia requerida UND 1
por el cliente
MEZCLA ASFALTICAY PROSPECCION DE PAVIMENTOS
39 Extraccién de testigos de pavnmentos asfalticos (minimo 4 UND y
unidades)
4 Toma de nucleos en mezcla asfaltica solo para espesores UND 1
Extraccion cuantitativa de asfalto en mezclas para pavimentos
4.1 ; UND 1
asfalticos (solo % asfalto)
Gravedad especifica bulk y densidad de mezclas asfalticas
42 . UND 1
compactadas (cuatro especimenes)
43 Gravedad especifica m_axama de n_'aezclas asfalticas para UND 1
pavimentos (Rice)
Estabilidad y flujo de mezclas asfalticas en caliente empleando
4.4 . UND 1
el aparato Marshall, (cuatro especimenes)
45 Analisis granulomeétrico de los ,agregados extraidos de mezcla UND 1
asfaltica
COSTO PARA EL ALQUILER DE FORMALETAS DE DIAMETRO DE 4*8"
4.6 Cilindros plasticos pequefias de 4*8" (por dia calendario) UND 1
47 Cilindros plasticos pequerias de 4*8" (por semana) UND 1
4.8 Cilindros plasticos pequefias de 4*8" (por mes) UND 1
COSTO PARA EL ALQUILER DE FORMALETAS PARA TOMA DE VIGAS A LA FLEXION
49 | Viga metslica por dia | UND | 1
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5 Viga metalica por semana UND 1
5.1 Viga metalica por mes UND 1
52 Transporte dentro del perimetro urbano UND

NOTA: La Entidad establece la presente ficha técnica con el fin de contar con un catalogo de ensayos y
servicios especializados que podran ser requeridos durante la ejecucion contractual, de acuerdo con las
necesidades derivadas de los proyectos que adelante la Secretaria de habitat e infraestructura. La inclusion
de los items no implica obligacion de ejecucion de todos ellos, sino la posibilidad de requerirlos conforme a
las necesidades reales de la Entidad durante la vigencia del contrato.

7.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EL/LA CONTRATISTA: DERECHOS:

1). Recibir oportunamente el pago en la forma estipulada en el presente estudio y a que el valor intrinseco
de la misma no se altere o modifique durante su vigencia. 2). Acudir ante las autoridades para obtener la
proteccion de los derechos derivados del presente estudio y sancion para quien los vulnere. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS: 1) Realizar directamente los ensayos de laboratorio de suelos, concretos, agregados y

mezclas asfalticas requeridos por la Secretaria. 2) Ejecutar los ensayos de acuerdo con las normas técnicas |

y procedimientos vigentes aplicables a cada material. 3) Garantizar la capacidad técnica, operativa y logistica
necesaria para atender oportunamente las solicitudes de la Secretaria. 4) Garantizar la correcta recepcion,
identificacion, manejo y trazabilidad de las muestras objeto de ensayo. 5) Entregar los resultados e informes
de laboratorio de manera oportuna, clara y técnicamente sustentada. 6) Garantizar que los equipos utilizados
para los ensayos se encuentren en adecuadas condiciones de funcionamiento y calibracion. 7) Atender las
observaciones y solicitudes de aclaracion realizadas por el supervisor frente a los resultados entregados. 8)
Ejecutar unicamente los ensayos previamente solicitados y autorizados por el supervisor, conforme a las
cantidades y valores establecidos en el contrato. 10) Mantener la confidencialidad y custodia de la
informacion, muestras y resultados relacionados con los proyectos del Municipio. 11) Presentar
oportunamente los soportes y documentos requeridos para la facturacién y pago de los servicios
efectivamente prestados. 12) Cumplir las demas instrucciones impartidas por el supervisor que se encuentren
relacionadas con el objeto contractual.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: El Municipio en desarrollo de la Aceptacion de Oferta
tendra los siguientes derechos y obligaciones:

1). Exigir a EL/LA CONTRATISTA la ejecucion idonea y oportuna del objeto del contrato. 2). Pagar
oportunamente a EL/LA CONTRATISTA los valores que se establecen en el presente CONTRATO. 3). Acudir
ante las autoridades para obtener la proteccion de los derechos derivados de la presente contratacion vy
sancion para quien los vulnere. 4). Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias, para lo cual la supervision dara aviso oportuno al Municipio, sobre la ocurrencia de
hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 5). Actualizar o revisar los precios o adoptar las medidas
necesarias, cuando se produzcan fendmenos que alteren en su contra el equilibrio econémico o financiero
de la presente contratacion, previo informe del supervisor sobre la ocurrencia de tales hechos. 6). Adelantar
las acciones conducentes a obtener indemnizacion de los dafios que sufra en desarrollo o con ocasion de la
contratacion. 7). Repetir contra los servidores publicos, EI/LA CONTRATISTA o terceros, por las
indemnizaciones que deba pagar, como consecuencia de la contratacién.

7.3 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA EJECUCION:

N/A

7.4 DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO:

Con el fin de garantizar la confiabilidad, exactitud y validez técnica de los resultados de los ensayos objeto
del contrato, el proponente debera acreditar que el laboratorio donde se ejecutaran las pruebas cuenta con
los equipos e instrumentos requeridos para la realizacion de los ensayos solicitados por la Entidad.
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Los equipos e instrumentos de medicidén que intervengan en la ejecucién de los ensayos y cuya medicién
puedan afectar la validez de los resultados deberan contar con certificados vigentes de calibracion y/o
verificacion, segun corresponda a la naturaleza del equipo y al método de ensayo aplicable, expedidos por
laboratorios que demuestren competencia técnica y garanticen la trazabilidad metrolégica al Sistema
Internacional de Unidades (SI).

La vigencia de los certificados debera ser consistente con los intervalos de calibracion establecidos por el
fabricante, el sistema de gestion metrolégica del laboratorio o los criterios técnicos aplicables a cada equipo,
debiendo encontrarse vigente durante la ejecucion de los ensayos contratados.

La Entidad podra verificar, en cualquier momento durante la ejecucion del contrato, Ia disponibilidad de los
equipos, la vigencia de los certificados de calibracién y/o verificacién, los registros de mantenimiento
preventivo y correctivo, asi como cualquier otra evidencia que permita comprobar la aptitud metrologica de
los instrumentos utilizados para la prestacion del-servicio.

8. CUARTO NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

Clasificacién
ITEM UNSPSC Producto
1 811015 Ingenieria civil
2 811415 Control de calidad

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (Breve justificacion) FORMA DE PAGO, PLAZO Y LUGAR DE

EJECUCION

De conformidad con los principios de planeacion y transparencia que rigen la contratacion estatal en
Colombia, y con el deber de la entidad de establecer el precio de referencia del mercado como insumo del
presupuesto oficial estimado, se procedié a consultar a dos (2) laboratorios de suelos, pavimentos, concretos,
materiales y asfaltos con presencia en el departamento del Valle del Cauca, con capacidad técnica y
experiencia en la prestacién de este tipo de servicios a entidades publicas.

Las cotizaciones fueron solicitadas y recibidas en el mes de julio de 2026, correspondientes a la vigencia
presupuestal en curso. Los precios unitarios de referencia que se adoptan en el presente estudio resultan
del promedio aritmético simple de los dos valores comerciales consultados, todos expresados con VA del
19% incluido, metodologia que garantiza razonabilidad econémica y representatividad del mercado local.

ITEM DESCRIPCION UND NoAS | reorsDEDIOS | proMEDIO
1.1 Igr:‘;ayd:r:sgs(ﬁ%ﬁzdse;:n”t‘cfso)memd" UND $ 77350 | § 89.000 | § 83.175
1.2 é'c?::fagiigﬁrl‘;’:ﬁr;c‘a Sl L UND S 41650 | $ 65.000 | § 53.325
1.3 | % Humedad de los agregados UND $ 14.280 $ 20.000 | % 17.140
1.4 | Analisis granulometrico por tamizado UND $ 77.350 $ 850.000 | 3 483.675
1.5 | Contenido de materia organica UND $ 71.400 $ 95.000 | $ 83.200
1.6 | Gravedad especifica empleando picnometro UND $ 119.000 $ 130.000 | $ 124.500
1.7 | Equivalente de Arena UND $ 83.300 $ 125.000 | $ 104.150
1.8 | % de caras Fracturadas UND $ 43792 $ 78.000 | $ 60.896
1.9 | Indice de aplanamiento y alargamiento UND $ 72531 $ 110.000 | $ 91.266

2 % de absorcion de agregados finos UND $ 54740 $ 88.000 | $ 71.370
2.1 | Disefio de pavimento UND $ 3.570.000 $ 4.200.000 | $ 3.885.000
2.2 | Proctor modificado UND $ 209678 $ 295600 | $ 252.639

“%CBR a muestras Remoldeada al grado d=
2.3 | compactacion minimo, sometidos a 4 dias UND $ 257278 3 315600 | $ 286.439

de /ﬂf
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Ensayo por perdida de sulfatos

! 213.486 246.000 229.743
2 (solidez)agregado grueso-sulfato de sodio UND $ $
Ensayo por perdida de sulfatos 7978 295.860 276.569
ae (solidez)agregado fino - sulfato de sodio UND ¥ 2un ' ¥
Ensayo por perdida de sulfatos
2.6 | (solidez)agregado grueso-sulfato de UND $ 213.486 295600 | $ 254.543
magnesio
Ensayo por perdida de sulfatos
2.7 | (solidez)agregado fino - sulfato de UND $ 257278 295600 | $ 276.439
magnesio
28 Contenido de terrones de arcilla y particulas UND $  43.792 97.500 | $ 70.646
deleznables
Desgaste maquina de los Angeles ( 185.750 156.053
29 Gradacion tipo A) 500 Revoluciones LND B ek 83, ¥ '
3 Desgaste maquina de los Angeles ( UND $  107.100 245.600 | $ 176.350
Gradacion tipo A) 100 Revoluciones ’
34 |Eneayoder10% de finos; evaluacion de UND $ 221697 289.500 | $ 255,599
resistencia mecanica valor Humedo
Extraccion de muestras para ensayo de %
52 de CBR inalterado ( entre 1,5y 2,0 metros ) UND B AR Sabl | £8.00%
gy {|EnsaVolE%igeCAR |SUED Aoy Eutio UND $ 273.700 397.500 | $ 335.600
Granular, segun corresponda )
Toma de cilindros de concreto en obra por
3.4 | parte del personal de INGETUL SAS, UND $ 178.500 195.000 | $ 186.750
Laboratorio
3.5 | Curado y rotura de cilindros de concreto UND $ 29.750 $ 35.000 | § 32.375
Toma de vigas de concreto en obra por
36 | parte del personal de INGETUL laboratorio | YNP $ 178500 | 3 193.900: { ' 187200
3.7 | Curado y rotura de viguetas a la flexion UND $ 35700 $ 35000 | $ 35.350
Disefio de mezclas de concreto f'c, Mr, .
&8 resistencia requerida por el cliente UND 3 73500 3 4e0000 | ¥ 608730
MEZCLA ASFALTICAY PROSPECCION DE PAVIMENTOS
Extraccion de testigos de pavimentos
3.9 asfalticos (minimo 4 unidades ) UND $ 428.400 440.000 | $ 434.200
Toma de nucleos en mezcla asfaltica solo
4 para espesores UND $ 178.500 185.000 | $ 181.750
Extraccion cuantitativa de asfalto en
4.1 | mezclas para pavimentos asfalticos (solo % UND $ 42.840 95.000 | $ 68.920
asfalto )
Gravedad especifica bulk y densidad de
4.2 | mezclas asfalticas compactadas ( cuatro UND $ 57.120 105.000 | $ 81.060
especimenes )
Gravedad especifica maxima de mezclas
40 asfalticas para pavimentos ( Rice ) UND B BTN 105.000 | § 81.060
Estabilidad y flujo de mezclas masfalticas
4.4 | en caliente empleando el aparato marshall, UND $ 114.240 166.300 | $ 135.270
( cuatro especimenes
Analisis granulometrico de los agregados ;
4.2 extraidos de mezcla asfaltica Unio $ 257.278 315.000 | § 286.139
COSTO PARA EL ALQUILER DE FORMALETAS DE DIAMETRO DE 4*8"
Cillindros plasticas pequefias de 4*8" ( por ; -
4.6 dia calendario ) UND $ 3.570 4500 | $ 4.035
Cillindros plasticas pequefias de 4*8" ( por
4.7 semana ) UND $ 17.850 35.000 | $ 26.425
Cillindros plasticas pequefias de 4*8" ( por -
48 |ineay pes 8 UND $ 47.600 80.000 | § 63.800
COSTO PARA EL ALQUILER DE FORMALETAS PARA TOMA DE VIGAS A LA FLEXION
4.9 | Viga metalica por dia UND $ 5950 9.000 | $ 7.475
5 | Viga metalica por semana UND $ 35.700 60.000 | $ 47.850
5.1 | Viga metalica por mes UND $ 83.300 97.500 | $ 90.400
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| 52 [Transporte dentro del perimetro urbano UND $ 107100 | § 125.000 | $ 116.050 |

Los precios de referencia consignados en la columna “PROMEDIO” corresponden al valor unitario entre los
dos proveedores de mercado consultados, con IVA incluido, y constituyen la base técnica para la estimacién
del presupuesto oficial del proceso de contratacion. El precio de referencia sera el consignado en la casilla
promedio, garantizando la eficiencia en el uso de los recursos publicos y refieja lo que el mercado regional
de servicios de laboratorio en el departamento del Valle del Cauca esta en capacidad de ofrecer
competitivamente para la vigencia 2026.

LUGAR DE EJECUCION: Sera ejecutado en el municipio de Tulug

PRESUPUESTO OFICIAL: El valor del presupuesto oficial dado que el contrato operara como bolsa o monto
agotable, el presupuesto oficial deberé fijarse con base en las cantidades estimadas de ensayos proyectadas
para la vigencia, aplicadas sobre los precios unitarios de referencia aqui determinados; razon por la cual, el
valor del presupuesto es por la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS ($ 60.000.000) IVA INCLUIDO
Y DEMAS GASTOS Y COSTOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

PLAZO: La duracién del contrato es a partir de la firma del acta de inicio, hasta el diez (10) de diciembre
de 2026.

FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO pagara el valor del contrato mediante ACTAS PARCIALES, por el
sistema de precios unitarios no reajustables, de acuerdo con los servicios efectivamente ejecutados (bolsa o
monto agotable que se consumira conforme a los precios unitarios ofertados), previa presentacién de las

respectivas actas parciales de ejecucién elaboradas por EL CONTRATISTA y aprobadas por el supervisor
del contrato.

Adicionalmente, para efectos de cada pago debera presentarse:

1) El informe de supervision expedido por el supervisor del contrato.
2) El soporte del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
3) Los recursos no ejecutados al finalizar el contrato permaneceran a favor del MUNICIPIO.

PARAGRAFO 1: La Entidad no se hace responsable por las demoras que se presenten en el tramite de pago
al contratista cuando estas sean ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién soporte o por no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

PARAGRAFO 2: La Entidad efectuara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad
con las disposiciones legales vigentes.

PARAGRAFO 3: EI cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista no se encuentra
supeditado al giro de recursos por parte del Municipio.

10. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO

El presente proceso esta amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal nimero 2026.1443 del
veintiuno (21) de Agosto de 2026, expedido por la secretaria de Hacienda Municipal.

11. ESTUDIO DEL SECTOR

El analisis del sector se publica en documento anexo y hace parte integral del presente documento.

12. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

En cumplimiento a lo establecido en el paragrafo 1° del articulo 2 de |12 Ley 1150 de 2007, modificada por la
ley 1474 de 2011 y tal como lo dispone el Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015, se justifica la escogencia
de la presente modalidad de seleccién en que el valor del contrato a celebrarse no excede el 10% de la
Menor Cuantia del Municipio de Tulua; asi mismo lo dispuesto en el decreto 1860 de 2021.

A
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Ademas de las normas particularmente sefialadas en el parrafo anterior, son aplicables a la presente
modalidad de seleccion la Ley 1150 de 2007, el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y articulo 274 de la ley
1450 de 2011. Igualmente se aplicaran las normas pertinentes y concernientes al acuerdo de voluntades
entre las partes establecidas tanto en el Codigo Civil como en el Cadigo de Comercio que llegaren a ser
aplicables; y reglas previstas en la invitacién publica. En consecuencia, el presente proceso se adelantara
mediante el PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS CUYO
VALOR NO EXCEDA EL 10% DE LA MENOR CUANTIA DE LA ENTIDAD “MiNIMA CUANTIA”.

13. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR

EQUIPO TECNICO Y PROFESIONAL MINIMO:

Para la adecuada ejecucion de los ensayos de laboratorio de suelos objeto del contrato, se requiere contar
con personal que posea la formacion, experiencia y competencias técnicas necesarias para garantizar la
correcta toma de muestras, ejecucion de los procedimientos de ensayo, operacion de equipos, analisis de
resultados y elaboracion de informes técnicos.

La exigencia de un personal minimo responde a la necesidad de asegurar la confiabilidad, calidad y
trazabilidad de los resultados obtenidos, los cuales constituyen soporte técnico para la toma de decisiones
en los proyectos de infraestructura desarrollados por la Secretaria de Habitat e Infraestructura del Municipio
de Tulua.

En consecuencia, el recurso humano requerido debera acreditar la idoneidad necesaria de acuerdo con las
actividades a desarrollar, garantizando el cumplimiento de las normas técnicas aplicables y la correcta
prestacién del servicio contratado, para lo cual se requieren los siguientes petfiles:

EXPERIENCIA EXPERIENCIA
GENERAL ESPECIFICA
Acreditar participacién
en minimo un (1)
contrato relacionado
con estudios

No. CARGO FORMACION

Titulo profesional en Minimo tres (3) afios

ESPECIALISTA !ngte:‘nlerla civi con de expenencia geotécnicos, ensayos
matricula profesional profesional contados :
1 = vigente y titulo de a partir de la werlakoralono.ie
GEOTECNIA g .y . P . suelos, exploracion
Especialista en expedicion de la - "
) ) . geotécnica, analisis de
Geotecnia. matricula profesional. .
materiales para
ingenieria civil o disefio
de pavimentos
Acreditar participacion
Minimo cinco (5) aifos enminime unil)
A contrato como Jefe de
Titulo de xperiencia contad Laborstanio,
2 | GEOTECNOLOGO : experiencia contados a | ¢4 ordinador de
Geotecnodlogo. partir de

Laboratorio o
responsable de
ensayos de laboratorio
para ingenieria civil.

la obtencion del titulo
correspondiente.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO:

Para la adecuada ejecucion de los ensayos de laboratorio de suelos objeto del contrato, se requiere que el
contratista disponga de los equipos, instrumentos y herramientas técnicas necesarias para desarrollar los
procedimientos de ensayo conforme a las metodologias establecidas en las normas técnicas aplicables.
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La disponibilidad de estos equipos permite garantizar la precision, confiabilidad y trazabilidad de los
resultados obtenidos, asi como el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas para la
caracterizacion de los materiales y el control de calidad de los proyectos de infraestructura desarrollados por
la Secretaria de Habitat e Infraestructura del Municipio de Tulua.

En consecuencia, se establecen como equipos minimos requeridos aquellos necesarios para la ejecucion de
los ensayos previstos en el objeto contractual, los cuales deberan encontrarse en adecuado estado de
funcionamiento y contar con los respectivos controles de calibracién y/o verificacién cuando aplique, para lo
cual se requieren los siguientes equipos:

EQUIPO CONDICION

PRENSA Acreditar la propiedad mediante factura de compra y/o
COMBINADA certificado de calibracion vigente a nombre del proponente.

MECLINFRGH WA Acreditar la propiedad mediante factura de compra y/o
BE GILINGRDS A certificado de calibracién vigente a nombre del proponente
PRESION ! g BHp '

BALANZA DIGITAL A'c‘redltar la prgpied.a'd m'edfante factura de compra y/o
certificado de calibracién vigente a nombre del proponente.

MANOMETRO A_c_redltar la pr(.Jpled.a‘d medlante factura de compra y/o
certificado de calibracion vigente a nombre del proponente.

CONSOLIDOMETRO Apredltar la prc.)pled.:a’d m_edlante factura de compra y/o
certificado de calibracion vigente a nombre del proponente.

e COBERTURA DEL SERVICIO

Los servicios deberan prestarse en los diferentes sectores urbanos vy rurales del Municipio de Tulua — Valle
del Cauca donde la Secretaria de habitat e infraestructura requiera adelantar actividades de toma de

muestras, ensayos, estudios, analisis técnicos o verificacion de materiales asociados a2 los proyectos
estructurados por Ia Entidad.

» ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

El contratista deberd ejecutar los ensayos, estudios y actividades requeridas de acuerdo con los precios
unitarios ofertados, las especificaciones técnicas aplicables, las normas de ensayo correspondientes, los
lineamientos técnicos vigentes y las instrucciones impartidas por la supervision del contrato.

Los informes y resultados deberén contener, como minimo, la identificacién de las muestras, descripcion del
ensayo realizado, metodologia empleada, resultados obtenidos, andlisis técnico cuando corresponda,

conclusiones y recomendaciones necesarias para el uso de la informacién dentro de los proyectos
estructurados por el Municipio.

= CONDICIONES DE EJECUCION

El contratista debera garantizar que los servicios se presten con personal competente, equipos adecuados y

capacidad técnica, operativa y logistica suficiente para atender oportunamente los requerimientos efectuados
por la Entidad durante la ejecucion del contrato.

Los resultados, informes y demas documentos derivados de los ensayos deberan entregarse en medio fisico
y digital al supervisor del contrato, dentro de los plazos establecidos para cada solicitud.
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Finalmente, el proponente debera tener en cuenta que los valores ofertados deberan mantenerse fijos
durante toda la ejecucion contractual, sin lugar a reajustes, e incluir la totalidad de los costos directos e
indirectos asociados a la prestacion del servicio, tales como personal, transporte, equipos, herramientas,
insumos, impuestos, tasas, contribuciones y demas gastos necesarios para el cumplimiento del objeto
contractual.

e PRODUCTO TECNICO

Como resultado de la ejecucion contractual, el contratista debera consolidar y entregar los respectivos
informes técnicos, memorias de célculo, analisis de resultados, recomendaciones geotécnicas y conceptos
técnicos derivados de los ensayos realizados, los cuales serviran de soporte para la formulacion,
estructuracion y evaluacion de proyectos del Municipio de Tulua.

14, REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACION

En virtud de lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la modalidad
de seleccion en consideracion a la naturaleza de los servicios y bienes que se pretende contratar y la cuantia
del mismo establecido por el presupuesto oficial del proceso, es el de MINIMA CUANTIA, segun lo previsto _
en el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

El ofrecimiento mas favorable para el municipio de Tulua se determinara de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.5.2 numerales 4 y 6, la verificacién de los requisitos habilitantes
requeridos para el presente proceso se hara exclusivamente en relacion con el proponente que presente el
precio mas bajo en el correspondiente anexo de oferta economica. En caso de empate, se adjudicara a quien
haya entregado primero la oferta entre los empatados, segun el orden de entrega de las mismas, conforme
a lo establecido en el numeral 7 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

FACTORES HABILITANTES

CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE/NO CUMPLE
CAPACIDAD TECNICA CUMPLE/NO CUMPLE
CONDICIONES DE EXPERIENCIA CUMPLE/NO CUMPLE

En caso de que la propuesta se presente por un consorcio o unién temporal estos factores habilitantes se
entenderan cumplidos cuando en suma de cada uno de los intervinientes en el consorcio o unién temporal,
satisfagan los requisitos minimos del proceso de seleccion.

14.1 Capacidad juridica

En la presente Seleccion podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna
de las causales de inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993
y la Ley 1150 de 2007 y demas normas concordantes.

Si el oferente es persona juridica, o los miembros del consorcio o unién temporal son personas juridicas,

deberan acreditar que su objeto social se encuentre directamente relacionado con el objeto de la presente
contratacion.

DOCUMENTOS HABILITANTES: Para que la propuesta sea HABILITADA para la evaluacién y posterior
calificacion, los oferentes deberan presentar todos los documentos que a continuacion se relaciona:

a) Oferta Debidamente Firmada — Anexo No 1
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El proponente debera presentar la Formato Anexo # 1 “MODELO DE CARTA DE PRESENTACION” firmada
por la persona legalmente facultada, como representante legal de las personas juridicas, o apoderado
debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar poder debidamente firmado por las partes donde
se especifique si se otorga poder para presentar la oferta y/o, participar en todo el proceso de seleccién, asi
como para suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado.

El poder con las condiciones antes mencionadas debe incorporarse con los documentos habilitantes.

Antecediendo a la firma, debera indicarse la condicién en la que lo hace, se debe indicar en forma clara el

nombre de la persona que suscribe la oferta, la identificacion de la misma, y los numeros de contacto v
correo electronico.

La carta de presentacion se debera diligenciar de conformidad con el formato del anexo No 1 adjunto a la
invitacién publica.

En la carta de presentacién de la propuesta debera declararse expresamente que no se halla incurso en
causales de inhabilidad o incompatibilidad o prohibiciones para contratar establecidas en la Constitucion
Politica y/o en el ordenamiento legal vigente.

El proponente debera manifestar en la Carta de Presentacion, que ha leido, entiende, acepta y cumplira
todas las especificaciones técnicas minimas establecidas, para llevar a cabo TODAS las actividades
descritas en el citado documento.

b) Certificado de Existencia y Representacién Legal

Las personas juridicas presentaran el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva o por la autoridad competente, con fecha de expedicion no mayor a treinta
(30) dias calendario antes de la fecha de cierre del proceso de seleccidn, se debera acreditar gue su duracion
no sera inferior a la del plazo del contrato y un (1) afio mas.

En dicho certificado se acreditara que el objeto social del oferente se encuentra acorde con el objeto de la
presente contratacion, en el caso de los consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes que
sea persona juridica debera cumplir individualmente con estas reglas. Cuando se trate de consorcios o
uniones temporales, cada integrante debera presentar el Certificado de Existencia y representacion legal.

¢) Autorizacién de la Junta Directiva o Junta de Socios

Si el representante legal del proponente o de algunos de los integrantes de un consorcio o unién temporal
requiere autorizacién de sus 6rganos de direccién para presentar oferta y para suscribir el contrato, debera

anexar los documentos que acrediten dicha autorizacion, la cual debe ser previa a la presentacion de la
oferta.

En caso de que el valor del presupuesto supere el monto de la autorizacion prevista en sus estatutos para
que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, debera anexarse el respectivo documento

donde previamente a la presentacion de la propuesta se le faculte contratar, minimo, por el valor del
presupuesto.

d) Ceédula de Ciudadania y Libreta Militar
El proponente debera aportar fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal de |a persona

juridica o de la persona natural, o de cada uno representantes de los consorcios o uniones temporales,
segun sea el caso.
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Si el proponente o el representante legal es hombre menor de 50 afios debe anexar copia de la libreta militar.
e) Registro nacional de medidas Correctivas

El representante legal del proponente no debera estar vinculado en el sistema de registro nacional de
medidas correctivas RNMC de la Policia Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Caodigo
Nacional de Policia y de Convivencia. Por lo tanto, el proponente debera aportar el certificado del
representante legal o de la persona natural. En todo caso, el municipio se reserva de oficio la posibilidad de
verificar de oficio las certificaciones aportadas.

f) Certificacion Contraloria
Los proponentes y sus representantes legales no deben encontrarse reportados en el boletin de

responsabilidad fiscal de la Contraloria General de la Republica, asi mismo cada uno de los integrantes de
los consorcios o uniones temporales. Por lo tanto, los proponentes deberan de aportar el certificado de la

persona juridica y del representante legal de la misma, o de la persona natural. En todo caso, el municipio |~

se reserva la posibilidad de verificar de oficio las certificaciones aportadas.

En caso de que el proponente se encuentre reportado en este boletin, el proponente sera declarado NO
HABIL.

g) Certificado de Antecedentes Disciplinarios

Los proponentes y sus representantes legales no deberan estar reportados disciplinariamente en la
Procuraduria General de la Nacion (Ley 1952 de 2019. En el caso de consorcios o uniones temporales cada
uno de los integrantes debe cumplir en forma independiente con este requerimiento. Por lo tanto, los
proponentes deberan de aportar el certificado de la persona juridica y del representante legal de la misma,
o de la persona natural. En todo caso, el municipio se reserva la posibilidad de verificar de oficio las
certificaciones aportadas.

En caso de que el proponente se encuentre reportado en este boletin, el proponente sera declarado NO
HABIL.

h) Antecedentes judiciales

El representante legal del proponente o persona natural no debera estar incurso en sanciones penales por
cuanto el municipio verificara el certificado de antecedentes judiciales emitido por la Policia Nacional. Por lo
tanto, el proponente debera aportar el certificado del representante legal o de la persona natural. En todo
caso, el municipio se reserva la posibilidad de verificar de oficio las certificaciones aportadas.

i) Documento de conformacion del consorcio o unién temporal (seguiin corresponda)

Se admitira la participacion de consorcios y uniones temporales, cuyos integrantes deben cumplir las
condiciones sefialadas en la ley, condiciones especificas que deben indicar en su oferta. Para tal efecto,
aportaran el documento mediante el cual conforman el consorcio o la unién temporal. Los miembros del
consorcio o unién temporal deben sefialar las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos.

Los proponentes indicaran si su participacion es a titulo de consorcio o unién temporal; en este ultimo caso,
sefialara los términos y extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucion, tanto cualitativa
como cuantitativamente, indicando claramente las actividades a desarrollar por cada uno de los integrantes

de la unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, los cuales no podran ser modificados
sin el consentimiento previo del municipio.
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Los integrantes de un consorcio o unién temporal responderan por todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y el contrato, segun lo establecido en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Las personas o firmas que integran el consorcio o unién temporal deben acompafar los documentos
requeridos en la presente invitacién de condiciones, como si participaran en forma independiente. A su vez
designaran a la persona que los representara.

Sin embargo, al momento de evaluar la experiencia habilitante sera la sumatoria de las experiencias de los
integrantes que la tengan, de manera proporcional a su participacién en el mismo. No podra acumularse a
la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando éstos se asocien entre si para presentar
propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el articulo 7 de la ley 80 de 1993.

El documento de conformacion del consorcio o unién temporal debe estar firmado por cada uno de los
representantes legales de sus integrantes. La propuesta debe ser firmada por el representante del consorcio
o unioén temporal designado para tal efecto.

j) Certificacion del Pago de Aportes de Seguridad Social Integral y Parafiscal

De conformidad con lo consagrado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, la persona juridica (en forma individual o como integrantes de un consorcio o unién temporal)
debera allegar la certificacién que expida el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o por el representante legal, del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas
de salud, riesgos laborales, de pensiones y aportes a las Cajas de Compensaciéon Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados.

Para el efecto, debera expedir certificacién, presentar fotocopia de la cédula de ciudadania del Contador
Publico junto con su tarjeta profesional y el correspondiente certificado de inscripcidn y antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores y presentar la respectiva planilla de pago.

En caso de que el proponente sea persona natural debera manifestar expresamente bajo la gravedad de
juramento, si tiene o no a su cargo un nimero de personas que, de acuerdo con cada uno de los regimenes
de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA, le
“hacen obligatoria la afiliacion Y pago por sus trabajadores a esos sistemas y entidades. En caso afirmativo,
ademas de lo anterior, deberan presentar certificacién de haber cumplido con esa obligacién, al menos,
durante los ultimos seis (6) meses anteriores a la fecha limite para la presentacion de Ia propuesta, salvo
que en el cuadernillo de CEC lo exija por plazo superior al aqui previsto y presentar la respectiva planilla de
pago.

Tanto las personas naturales como las juridicas, en caso de encontrarse exoneradas del pago de aportes
parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) de conformidad con lo previsto por la ley 1607 de 2012 en concordancia con el Decreto 0862
de 2013 o demas normas que lo modifiquen o adicionen, deberan manifestarlo en el mismo certificado en el
que acredite el pago de los demas aportes.

k) Registro Unico Tributario

El proponente debe anexar copia actualizada del Registro Unico Tributario de la persona juridica o de Ia
persona natural a fin de determinar el régimen tributario al que pertenece.

En caso de consorcios y uniones temporales, se debera allegar el RUT de cada uno de los integrantes del
consorcio o unién temporal, segln corresponda.

1) REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos)

A
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Los proveedores deberan adjuntar Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el que conste el
cumplimiento de sus obligaciones alimentarias en virtud de lo contemplado en el articulo 6, numeral 1, de la
ley 2097 de 2021.

m) Anexo N° 2 cuadro de costos, totalmente diligenciado y firmado por el representante legal.
n) Anexo N° 3 totalmente diligenciado y firmado por el representante legal.

14.2 REQUISITOS HABILITANTES DE LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA

El municipio de Tulua verificara como requisito habilitante, la experiencia del proponente en los siguientes
términos.

El Proponente debe acreditar en maximo dos (2) certificaciones de contratos, y/o actas de liquidacién y/o
ordenes de compra, y/o actas de terminacion suscritos con entidades publicas o privadas, donde se
evidencie la ejecucion de las actividades relacionados con la realizacion de ensayos de laboratorio de suelos,
estudios geotécnicos, analisis de materiales para ingenieria civil, control de calidad de materiales,
exploracion geotécnica, estudios de suelos, disefios de pavimento o actividades afines relacionadas con la
naturaleza del presente proceso contractual. 1
Para efectos de la verificacién de las certificaciones se debera tener en cuenta lo siguiente:

1. El contrato debera estar terminado en la fecha prevista para el cierre del término para presentar
propuestas. Para el presente proceso de seleccion, se tomara como fecha de terminacion del contrato
la del recibo final del contrato, suscrito por el contratante o su representante.

2. Laexperiencia debe haberse obtenido en contratos de primer orden terminados antes de la fecha de
cierre del presente proceso de seleccion y celebrados en el sector publico o privado.

Si el proponente es un consorcio o una unién temporal para efectos de acreditar la experiencia minima
solicitada por este organismo, se realizara la sumatoria de la que se allegue por cada uno de sus integrantes.
Cuando los proponentes participantes en el presente proceso de seleccion hayan hecho parte de algin
consorcio o union temporal que haya ejecutado el contrato, la experiencia habilitante en valor sera tomada
de acuerdo con el porcentaje que le correspondio en dicha figura asociativa, al integrante que pretenda
hacerla valer en el presente proceso.

Cuando se encuentren contratos con prestacion de servicio simultaneo en la misma u otras entidades o
empresas, o en un mismo periodo de tiempo, el municipio tendra en cuenta para efectos de la evaluacion
de la experiencia todo el valor certificado, sin importar que se superpongan los periodos de tiempo.

En cuanto a personas juridicas extranjeras con sucursal en el pais: debera acreditar este requerimiento
como lo haria una persona juridica de origen nacional.

Nota 1: Unicamente se podra acreditar la experiencia requerida cuando el oferente haya desarrollado de
manera directa las actividades que constituyen tal experiencia para el presente proceso de seleccion.

Nota 2: No se aceptan certificaciones con enmendaduras y que presenten inconsistencias, Las copias de
los documentos presentadas deben ser completamente legibles.

Nota 3: El municipio se reserva el derecho de verificar la veracidad de la informacién suministrada por el
oferente.

Nota 4: La informacién suministrada se entiende bajo la gravedad de juramento y debe ser correlativa a la
documentacion aportada.

Nota 5: El objeto del contrato debe haber sido ejecutado a satisfaccion y en su desarrollo no debe haberse
presentado ninguin tipo de sancién y/o multa por incumplimiento del contratista.

15. CRITERIOS DE EVALUACION Y SU JUSTIFICACION

La seleccion de la oferta mas favorable se desarrollara en dos etapas: la primera corresponde a la
determinacion del menor precio ofertado y la segunda a la verificacion de los requisitos habilitantes.
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De conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.2.3. Del Decreto 1082 de 2015: “la verificacion y evaluacion de las
ofertas para la minima cuantia sera adelantada por quien sea designado por el ordenador del gasto sin que
se requiera un comité plural...”, quien (es) les correspondera revisar y verificar lo siguiente:

1) La propuesta con el precio mas bajo: el proceso de evaluacion se adelantara de acuerdo con o
determinado en el numeral 4 del articulo 2.2.1.2.1.5.2. de la ley 1082 de 2015. El municipio de Tulua
revisara las ofertas econdmicas presentadas y verificara que la de menor precio de la sumatoria de
los precios unitarios cumple con las condiciones de la invitacién. Si esta no cumple con las
condiciones de la invitacién, verificard el cumplimento de los requisitos de la invitacidn de la oferta
con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente.

2) Verificar el cumplimiento de los requisitos y documentos habilitantes respecto del oferente con el
precio mas bajo.

Para establecer la oferta de menor valor se tendra en cuenta el valor total de la propuesta presentada por
los proponentes y registrada en el acta de cierre del proceso de seleccion.

"En todo caso el valor no podra superar el presupuesto establecido, toda vez que, la oferta quedara inmersa
en causal de rechazo por sobrepasar el presupuesto oficial establecido.

No se aceptaran ofertas parciales so pena de incurrir en causal de rechazo.

16. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o0 més ofertas, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que

del Decreto 1082 de 2015 modificado por el articulo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021 o las
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

17. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO
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18. COBERTURA (Si se requiere)

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto Unico reglamentario No. 1082 de 201 5, el municipio
es libre de exigir o no garantias en el proceso de seleccién de minima cuantia.

No obstante, atendiendo a la naturaleza del contrato, con el fin de respaldar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente al municipio de Tulud, por razén de la
celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato, el contratista constituira a favor de la Alcaldia de Tulua —
Nit 891.900.272-1 dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de la aceptacion
de la oferta, garantia Unica de acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario
1082 de 2015, y garantia de responsabilidad civil extracontractual, que ampare los siguientes riesgos:
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