
FECHA:

CIUDAD:

DEPARATAMENTO:

DIRIGIDO A:

PROYECTO:

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR. UNITARIO VALOR IVA VR. TOTAL

1.1
 Toma de densidades de campo metodo cono y arena 

(minimo 5 puntos ) 
UND 1 65,000$              12,350$            77,350$                   

1.2 Limite de consistencia ( LL,LP,IP Contraccion lineal ) UND 1 35,000$              6,650$              41,650$                   

1.3 % Humedad de los agregados UND 1 12,000$              2,280$              14,280$                   

1.4 Analisis granulometrico por tamizado UND 1 65,000$              12,350$            77,350$                   

1.5 Contenido de materia organica UND 1 60,000$              11,400$            71,400$                   

1.6 Gravedad especifica empleando picnometro UND 1 100,000$            19,000$            119,000$                 

1.7 Equivalente de Arena UND 1 70,000$              13,300$            83,300$                   

1.8 % de caras Fracturadas UND 1 36,800$              6,992$              43,792$                   

1.9 Indice de aplanamiento y alargamiento UND 1 60,950$              11,581$            72,531$                   

2 % de absorcion de agregados finos UND 1 46,000$              8,740$              54,740$                   

2.1 Diseño de pavimento UND 1 3,000,000$         570,000$          3,570,000$              

2.2  Proctor modificado  UND 1 176,200$            33,478$            209,678$                 

2.3
%CBR a muestras Remoldeada al grado de 

compactacion minimo, sometidos a 4 dias de 
UND 1 216,200$            41,078$            257,278$                 

2.4
Ensayo por perdida de sulfatos (solidez)agregado 

grueso-sulfato de sodio 
UND 1 179,400$            34,086$            213,486$                 

2.5
Ensayo por perdida de sulfatos (solidez)agregado fino 

-sulfato de sodio 
UND 1 216,200$            41,078$            257,278$                 

2.6
Ensayo por perdida de sulfatos (solidez)agregado 

grueso-sulfato de magnesio 
UND 1 179,400$            34,086$            213,486$                 

2.7
Ensayo por perdida de sulfatos (solidez)agregado fino 

-sulfato de magnesio 
UND 1 216,200$            41,078$            257,278$                 

2.8
Contenido de terrones de arcilla y particulas 

deleznables
UND 1 36,800$              6,992$              43,792$                   

2.9
Desgaste maquina de los Angeles ( Gradacion tipo A) 

500 Revoluciones 
UND 1 104,500$            19,855$            124,355$                 

3
Desgaste maquina de los Angeles ( Gradacion tipo A) 

100 Revoluciones 
UND 1 90,000$              17,100$            107,100$                 

3.1
Ensayo de 10% de finos, evaluacion de resistencia 

mecanica valor Humedo
UND 1 186,300$            35,397$            221,697$                 

3.2
 Extraccion de muestras para ensayo de % de CBR 

inalterado ( entre 1,5 y 2,0 metros ) 
UND 1 161,000$            30,590$            191,590$                 

3.3
 Ensayo de % de CBR ( suelo fino y suelo Granular, 

según corresponda ) 
UND 1 230,000$            43,700$            273,700$                 

3.4
 Toma de cilindros de concreto en obra por parte del 

personal de INGETUL SAS, Laboratorio 
UND 1 150,000$            28,500$            178,500$                 
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3.5  Curado y rotura de cilindros de concreto  UND 1 25,000$              4,750$              29,750$                   

3.6
 Toma de vigas de concreto en obra por parte del 

personal de INGETUL;laboratorio 
UND 1 150,000$            28,500$            178,500$                 

3.7  Curado y rotura de viguetas a la flexion UND 1 30,000$              5,700$              35,700$                   

3.8
 Diseño de mezclas de concreto f'c, Mr, resistencia 

requerida por el cliente 
UND 1 650,000$            123,500$          773,500$                 

3.9
 Extraccion de testigos de pavimentos asfalticos ( 

minimo 4 unidades )  
UND 1 360,000$            68,400$            428,400$                 

4
 Extraccion cuantitativa de asfalto en mezclas para 

pavimentos asfalticos (solo % asfalto ) 
UND 1 36,000$              6,840$              42,840$                   

4.1
 Toma de Nucleos de nucleos en carpeta asfaltica par 

amedir espesores  
UND 1 150,000$            28,500$            178,500$                 

4.2
 Gravedad especifica bulk y densidad de mezclas 

asfalticas compactadas ( cuatro especimenes ) 
UND 1 48,000$              9,120$              57,120$                   

4.3
 Gravedad especifica maxima de mezclas asfalticas 

para pavimentos ( Rice )  
UND 1 48,000$              9,120$              57,120$                   

4.4
 Estabilidad y flujo de mezclas masfalticas en caliente 

empleando el aparato marshall, ( cuatro especimenes 
UND 1 96,000$              18,240$            114,240$                 

4.5
 Analisis granulometrico de los agregados extraidos 

de mezcla asfaltica  
UND 1 216,200$            41,078$            257,278$                 

4.6
 Cillindros plasticas pequeñas  de 4*8"                                  

( por dia calendario ) 
UND 1 3,000$                570$                 3,570$                     

4.7
  Cillindros plasticas pequeñas  de 4*8"                           

( por semana ) 
UND 1 15,000$              2,850$              17,850$                   

4.8  Cillindros plasticas pequeñas  de 4*8"  ( por mes  ) UND 1 40,000$              7,600$              47,600$                   

4.9  Viga metalica por dia  UND 1 5,000$                950$                 5,950$                     

5  Viga metalica por semana  UND 1 30,000$              5,700$              35,700$                   

5.1  Viga metalica por mes  UND 1 70,000$              13,300$            83,300$                   

5.2  Transporte dentro del perimetro urbano  UND 1 90,000$              17,100$            107,100$                 

7,605,150.00$    1,444,979.00$  9,228,629.00$         

______________________________________

JULIO CESAR TOCOCHE

Ingeniero Civil, Magister en Estructuras

Representante Legal
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• LOS RESULTADOS E INFORMES SERAN ENTREGADOS EN 15 DIAS HABILES LUEGO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO.

NOTAS:

• ESTA PROPUESTA ECONOMICA INCLUYE IVA Y DE MAS IMPUESTOS.

• ESTA COTIZACION TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS Y ES ANTES DE RETENCIONES.

• LA FORMA DE PAGO SERA EL 50% ANTICIPO EXCEDENTE CONTRA ENTREGA.

MEZCLA ASFALTICAY PROSPECCION DE PAVIMENTOS 

COSTO PARA EL  ALQUILER DE FORMALETAS  DE DIAMETRO DE 4*8"

COSTO PARA EL  ALQUILER DE FORMALETAS  PARA TOMA DE VIGAS A LA FLEXION 


